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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes 
sombreados debe ser completada por la Entidad durante 
la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser 
completada por la Entidad con posterioridad al 
otorgamiento de la buena pro para el caso específico de 
la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en 
cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, y por los proveedores. 

5 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en 
cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, y deben ser 
eliminadas una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes 
características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 

Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 
anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 
anterior) 

5 Tamaño de 
Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la 
necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y 
nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié 
en algún concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
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1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en 

gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de 
negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En 
el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha 
nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, 

setiembre y octubre 2022 
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BASES ESTANDAR1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
 

AS-036-2023-ES  
 

 SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

 “REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; 
EN LAS SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO 
DE SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE LA S.E. YARADA 
DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, 

DEPARTAMENTO TACNA”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,   
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos 
en la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, 
en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos 
casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la 
Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de 
contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos 
del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o 
norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el 
acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, 
prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de 
colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  
 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se 
está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y 
cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo 
referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en 
el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del 
procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso 
de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado 
por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten 
con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección 
electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE 
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar 
las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro 
de participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se 
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o 
contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar 
nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en 
cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre 
que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción 
que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad 
con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así 
como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
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Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha 
de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el 
particular, se tienen como no presentadas.  

 
 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan 
conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 
del Reglamento.  
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma 
física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas 
y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido 
pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman 
la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, 
según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos 
deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante 
legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores 
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la 
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información 
declarada en los documentos escaneados. 

 
 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde 
las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el 
cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los 

                                                 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo 
pueda ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem 
cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la 
sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del 
Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por 
ciento (10%) del valor referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el 
Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto 
de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el 
numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden 
establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y 
Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a 
solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta 
la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el 
primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que 
cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III 

                                                 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los 
requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se 
aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del 
Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de 
dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su 
inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las 
notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el 
día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas 
económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo 
establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de 
ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las 
contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de 
los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en 
caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el 
SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, 
rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena 
pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su 
otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso 
de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro 
se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
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El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la 
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo 
establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 
 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y 
resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) 
UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se 
presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total 
del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de 
selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad 
de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a 
más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las 
contrataciones o comité de selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de 
distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y 
almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la 
documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad 
deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por 
tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las 
oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la 
Entidad, según corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena 
pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 
procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo 
indicado en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos 
en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son 
las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador 
debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se 
mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje 
que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos 
a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 
finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, 
siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse 

sea una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días 

calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 
tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una 
garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada 
periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de 
adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto 
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conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben 
ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar 
autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 

 
Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la 

garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS 
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es 

la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia 
a la fecha de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 

B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 

emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una 
de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de 
los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 
 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
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3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para 
materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para 
equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre 
que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución 
de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta 
y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las 
bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se 
realizará a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que 
se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
3.7. REAJUSTES 

 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el 
artículo 195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por 
mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en 
la sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento. 
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3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones 
legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 
INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad   – 
ELECTROSUR S.A 

RUC Nº : 20119205949 

Domicilio legal : Calle Zela No 408-Tacna 

Teléfono: : 052-583315 

Correo electrónico: : ahuaman@electrosur.com.pe, jneyra@electrosur.com.pe, 
contratoslogistica@electrosur.com.pe. 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución 
de la obra “REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN EL (LA) SUB 
ESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE 
LA S.E. YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA TACNA -  
DEPARTAMENTO TACNA”.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 

El valor referencial asciende a S/ 1,035,022.68 (Un millón treinta y cinco mil veintidós con 
68/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
JULIO del 2023. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior6 Superior 

S/ 1,035,022.68 
(UN MILLÓN TREINTA Y 
CINCO MIL VEINTIDÓS 

CON 68/100 SOLES) 
 

S/ 931,520.42 
(NOVECIENTOS TREINTA Y 

UN MIL QUINIENTOS VEINTE 
CON 42/100 SOLES) 

S/ 1,138,524.94 
(UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS 
VEINTICUATRO CON 94/100 SOLES) 

 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de 
conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

                                                 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

6  Absolución de Observación formulada por el Participante PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, 
TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del 
expediente de contratación 

: 
GA-024-2023-ES de fecha 
20 de setiembre de 2023 

Documento y fecha de aprobación del 
expediente técnico 

: 
GE-022-2023-ES de fecha 07 
de agosto de 2023 

Documento y fecha de actualización del 
expediente técnico, de corresponder 

: No corresponde. 

Tipo y número del procedimiento de selección 
que se convocó para la elaboración del 
expediente técnico, de corresponder 

: 

No corresponde. 
Se realizo por Contratacion 
Menor a 8 UIT (Pedido de 
Compra N°4500040310) 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos Directamente Recaudados de Electrosur S.A 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con 
lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
Llave en Mano 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta 
en servicio, materia de la presente convocatoria, es de 180 días calendario, en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente 
técnico de obra 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente 
técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto 
deben:  
 

Pagar en  : Cta. Cte. Nº 232-0100001189 del  BBVA Banco Continental 
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Recoger en  : Calle Zela N° 408 de la Ciudad de Tacna 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 

Costo del 
expediente técnico 

: Impreso: S/ 100.00 
Digital:    S/ 10.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el 
pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa 
puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta 
que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o 
formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de 
folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede 
exceder el costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de 
selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el siguiente link: 

 
https://electrosursa-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/hconde_electrosur_com_pe/EtMYM0sTy3lLk
GieRMb6aYoBfbLWmUC0mABBFJZa7xPF_g?e=wutFJF 

 
 

El cual es de acceso libre y gratuito. 
 

 
1.12. BASE LEGAL 

 
 

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley N°31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

fiscal 2023 
- Ley N° 31640 Ley de endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2023  
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - 

Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.   
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimento Administrativo General.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 
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Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización 

y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley 
MYPE, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

- Código Civil. por el princípio de supletoriedad 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la 

convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el 
SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o 
proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el 
procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u 
observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos7, la siguiente 
documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder 
del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal 
efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad 
o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado 
por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada 
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, 
según corresponda. 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del 
Reglamento. (Anexo Nº 2) 

 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el 

numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 

                                                 
7  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
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consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  
(Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el 
último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser 
expresados con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 
Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad 
por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual 
acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para 
Personas con Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de 
micro y pequeña empresa (Anexo N°9). 

 
c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 

Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las 
bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada 
factor. 

 
  

                                                 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y 
“Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la 
Entidad, ubicado en Calle Zela N° 408 de la Ciudad de Tacna. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar 
la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : Cta. Cte. Nº 232-0100001189 
   
Banco : BBVA Banco Continental 
   

 
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el 

literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los 

integrantes, de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no 

domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite 

que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal 

en caso de persona jurídica. 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de 

ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo 
N°10) 

i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el 

calendario de avance de obra valorizado. 
k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de 

obra, que incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo 
con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con 
cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo 

                                                 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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requiera. 
m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta 

para la elaboración de los documentos indicados en los literales j), k) y l). 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma 

alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 

compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor 
ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del 
plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se 
encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU12.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave 

r) Correo Electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del 
contrato 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como 
mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de 
la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la 
Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 
apellidos de quien suscribe el documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo 
del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se 
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por 
paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados 
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 
aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si 
las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del 
cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave 
a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar 
plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 

                                                 
12    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en 
el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los 
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es 
retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 
finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del 
Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea 

una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; 

y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, 
consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que 
tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas 
acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor 
ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para 
su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en 
el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del 
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la 
Apostilla de la Haya13. 

 
 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada 

en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 
 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para 
dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 

                                                 
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes 
de ELECTROSUR S.A dirigido al Departamento de Logística, sito en la calle Zela N° 408 
Tacna. 
Asimismo, cualquier comunicación al respecto se podrá realizar al teléfono 052-583315 
Anexo 242  así como al correo electrónico:  contratoslogistica@electrosur.com.pe. 

 
IMPORTANTE: Toda comunicación escrita dirigida a ELECTROSUR S.A. relacionada con el 
trámite de perfeccionamiento del contrato, deberá hacer referencia al EXPEDIENTE N° 
20230300001356.  
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
 

2.6. ADELANTOS 
 

2.6.1. ADELANTO DIRECTO 
 

ELECTROSUR S.A. otorgará un (01) adelanto directo por el 5 % del monto del contrato 
original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
el adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. 
 
 ELECTROSUR S.A debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser 
emitida por idéntico monto al del adelanto y por un plazo mínimo de vigencia de tres 
(3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto 
otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las 
garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha 
prevista para la amortización total del adelanto otorgado.  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.  

 
2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 
ELECTROSUR S.A, otorgará un (01) adelanto para materiales o insumos por el 10 % del 
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o 
insumos presentado por el Contratista para la ejecución de obra y aprobado por la 
Entidad.  
 
La entrega del adelanto se realizará en un plazo de 07 días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.  
 
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 
07 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
respectivo.  
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser 
emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable 
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por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser 
emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la 
amortización total del adelanto otorgado.  
 
De conformidad con el artículo 182 del Reglamento, para el otorgamiento de 
materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en D.S. N° 011-79-CV, sus 
modificatorias, ampliatorias y complementarias  

 
Finalmente, conforme al artículo 183 del Reglamento, cualquier diferencia que se 
produzca respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento 
de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación 
del contrato. 

 
2.7. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 

 

Importante 

 Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo 
del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 
194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto 
al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la 
valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido 
artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.  
 

 Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual 
del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de 
procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la 
entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las 
valorizaciones de obra a través del SEACE”14.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas 
a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las 
valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra 
publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago 
respectivo. 

  

                                                 
14  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por 
errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la 
ejecución de la obra. 

 
 

“REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS SUB 
ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES 

MAYORES DE LA S.E. YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, 
PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA” 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 

3.1.1. OBJETO  
 

El objetivo del proyecto es dotar de suministro de energía eléctrica desde redes propias 
de Electrosur de manera adecuada, confiable y suficiente a los usuarios ubicados en el 
distrito de La Yarada – Los Palos, a solicitud de la Gerencia Comercial quienes hicieron 
llegar la relación de 77 suministros de Clientes Mayores que requieren saneamiento físico 
en el distrito La Yarada – Los Palos. 
 

3.1.2. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO  
 
 

UBICACIÓN  
 

El área de influencia del proyecto se encuentra en los distritos de La Yarada – Los Palos, 
Provincia y Región de Tacna, es donde se focaliza el problema, a la vez el área de 
influencia se encuentra dentro del área de concesión de la empresa Electrosur S.A. y 
pertenecen al Sistema Eléctrico de Tacna, correspondientes al sector típico 2 Tacna, a 
continuación, se describe la localización:  
 
Distrito     : La Yarada – Los Palos  
Provincia    : Tacna  
Región    : Tacna  
Zona de Concesión   : Electrosur S.A  
Región Geográfica   : Costa 
 

 
CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS  
 
En esta zona el clima es húmedo en invierno, cuando abundan las neblinas o 
camanchacas y semicálido el resto del año. Sus temperaturas promedio son 24,6ºC 
(76,28ºF) en febrero y la mínima 13,6ºC en (55,4ºF) en julio.  
 
La costa del distrito de La Yarada-Los Palos, limítrofe con Chile, presenta un relieve de 
baja pendiente, a esta zona se le conoce como pampa de La Yarada donde 
predominan las pampas áridas y los cerros de baja altura, siendo casi inexistentes las 
lluvias. La pampa de La Yarada es una zona de cultivos extensivos. La costa del distrito 
de La Yarada-Los Palos, limítrofe con Chile, presenta un relieve de baja pendiente, a 
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esta zona se le conoce como pampa de La Yarada donde predominan las pampas 
áridas y los cerros de baja altura, siendo casi inexistentes las lluvias. La pampa de La 
Yarada es una zona de cultivos extensivos. 

 
          VÍAS DE ACCESO 

         Fuente: Google Maps. 

 
3.1.3. DESCRIPCIÓN DE SITUACION ACTUAL  
 

En la zona del proyecto la carga principal del suministro es para bombeo de agua de 
uso agrícola y domiciliario de pozos debidamente autorizado por el ANA, dichos pozos 
tienen subestaciones de uso exclusivo.  

 
Así mismo, de dichos suministros exclusivos se viene suministrando a los vecinos 
colindantes energía eléctrica para uso doméstico mediante contratos definitivos, por 
lo que es necesario el desarrollo y ejecución del presente proyecto, con la finalidad 
de realizar la atención de suministro eléctrico con contrato definitivo desde 
subestación propias de Electrosur. 

 
3.1.4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO  
 
3.1.4.1. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA  
 

A. REDES PRIMARIAS  
 

 Tensión nominal: 10 kV  
 Sistema Adoptado: Aéreo  
 Distribución: Trifásico  
 Frecuencia: 60 Hz  
 Conductor: Aleación de Aluminio tipo AAAC  
 Sección: AAAC: 70 mm2  
 Tipo de aislador: Polimérico Tipo Pin 36 kV con espiga  
 Protección: Seccionador unipolar 36 kV, 100 A, 170 kV (BIL).  

        Puesta a tierra (PAT-1). 
 

B. SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN.  
 

 Número de unidades: 14 
 Estructura: PRFV. de 13/400 y CAV de 15/400/2/210/435 
 Tipo: Aérea (Monoposte) 
 Potencia Nominal: (50kVA), (37.5kVA) y (25kVA) 
 Existentes: 10 existentes 2(50kVA), 4(37.5kVA), 1(25kVA), 2(15kVA) y 01 de 

25kVA reemplazado por 01 de 50kVA 
 Proyectados: 14 proyectados 2(50kVA), 2(37.5kVA) y 10(25kVA) 

 
C. RED SECUNDARIA 

 
 Tensión nominal: Trifásico 380-220 V  
 Sistema adoptado : Aéreo autoportante.  
 Tipo de distribución: Trifásico con neutro corrido.  

ITEM RUTA LONGITUD 
(km) 

Tiempo  
(en camioneta) 

1 LIMA - MOQUEGUA - TACNA – LA YARADA LOS 
PALOS 

1201 18h 20min 

2 LIMA - ILO - TACNA – LA YARADA LOS PALOS 1275 19h 27min 
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 Soportes: Poste de C.A.C. de 8/200/2/120/240, 8/300/2/150/270  
 Tipo de conductor: Cable autoportante CAAI.  
 Sección:3x50+1x16+NA35mm2  
 Neutro mensajero: Aleación de aluminio aislado de 25 mm2 de sección  
 Retenidas: Cable de acero grado Siemens Martin de 10 mm Ø, 7 Hilos, varilla 

de anclaje de 16 mm Ø x 2,40 m, bloque de anclaje de 0,4 x 0,4 x 0,15 m, con 
agujero de 18mm.  

 Puesta a tierra: Compuesto por varilla de cobre de 19 mm Ø x 2.4 m Long, tipo 
PAT-1, conductor bajado de Cu 25 mm². 

 
D. ALUMBRADO PÚBLICO: 

 
 Tipo de distribución: monofásico.  
 Frecuencia: 60 Hz.  
 Pastoral: Pastoral tubo A°G° 1.5” mm f, Int.; (1000mm)  
 Avance horiz.; (500mm) altura, y 5° inclinación,  
 Galvanizado en caliente.  
 Luminaria: Vapor de Sodio Na de 150w  
 Conductor: de cobre recocido tipo NLT BIPOLAR de 2x2.5 mm2, FLEXIBLE. 

 
3.1.5. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

 
Las redes proyectadas están sobre terrenos donde la Entidad cuenta con la zona de 
concesión otorgada por el Ministerio de Energía y Minas mediante RESOLUCIÓN 
SUPREMA 044-94-EM 
 
Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista, debe gestionar y contar con todos 
los permisos municipales, EPS, Telefonía, PROVIAS, etc. Dicho costo deberá ser asumido 
por la empresa Contratista. 
 
Serán de cargo y de responsabilidad del contratista o consorciado el trámite y 
elaboración de expedientes de autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para 
la ejecución de obra de corresponder. 

 
3.1.6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

 
El proyecto beneficiara a 154 usuarios ubicados en el distrito de La Yarada – Los 
Palos. 

 
3.1.7. FINALIDAD PUBLICA  
 

Dotar de suministro de energía eléctrica desde redes propias de Electrosur de manera 
adecuada, confiable y suficiente a los usuarios ubicados en el distrito de La Yarada – 
Los Palos, a solicitud de la Gerencia Comercial quienes hicieron llegar la relación de 
77 suministros de Clientes Mayores que requieren saneamiento físico en el distrito La 
Yarada – Los Palos.  
 

3.1.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
 

   Precios Unitarios  
 

3.1.9. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  
 

   Llave en mano. 
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3.1.10. ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN  
 

CP169 - PLAN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN DISTRIBUCIÓN-NO 
LIGADOS 

Actividad del POI 
Vinculada a la 
Contratación 

Remodelación de Red Primaria y Red Secundaria; en las Sub 
Estaciones de Distribución y Saneamiento de Suministros de 
Clientes Mayores de la S.E. Yarada Distrito de La Yarada Los 
Palos, Provincia Tacna, Departamento Tacna.  

 
3.1.11. NUMERO DE REFERENCIA DEL PAC  
 

La presente contratación está incluida en el N°49 del PAC registrado en el SEACE, que 
a su vez corresponde al procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° AS-
036-2023-ES del Plan Anual de Contrataciones 2023 de ELECTROSUR S.A 

 
3.1.12. FORMA DE PAGO  

 
El CONTRATISTA deberá presentar a la Entidad la VALORIZACION MENSUAL de obra 
aprobado por el supervisor o inspector según corresponda y deberá presentar los 
documentos exigidos en Anexo 01 y 02 a la Entidad para la obtención de conformidad, 
de acuerdo a las normas internas de la Entidad, posteriormente se entregará la Hoja 
de Entrada para la emisión de la factura.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
Entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 
 Valorización aprobada por el Supervisor o Inspector, según corresponda. (*)  
 Comprobante de pago (Factura en original y dos copias). El comprobante de pago 

deberá indicar el N° de contrato. (*)  
 Documentos exigidos en el Anexo 1 y 02 con la conformidad correspondiente. (*)  
 Acta de conformidad proporcionada (Hoja de entrada). (*)  

 
Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente:  
 

 Si el CPE es emitido a través del Sistema de Emisión Electrónica del Contribuyente u 
Operador de Servicios Electrónicos OSE, identificados con series distintas a "E001", debe 
adjuntar adicionalmente la evidencia que acredite la remisión de los archivos digitales 
PDF, XML y Constancia de Recepción SUNAT al correo 
comprobantes@electrosur.com.pe y el reporte de la "Consulta de Validez del 
Comprobante de Pago Electrónico".  
 

 Si el CPE es emitido a través del Sistema de Emisión Electrónica - SOL (Portal Sunat), 
identificados con serie "E001", no corresponde adjuntar información adicional por el 
comprobante emitido. Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago, 
deberá indicar el número de cuenta corriente y/o ahorros con el Código de Cuenta 
Interbancario (CCI) para efectuar el pago vía banca por internet.  

 
Al momento de presentar el comprobante de pago, deberá adjuntar de MANERA 
OBLIGATORIA el Formato Proveedores de Tesorería indicando el número de cuenta 
corriente y/o ahorros más el CCI (Código de cuenta Interbancaria), para sí poder efectuar 
el pago vía banca por internet, quedando restringido el giro de cheques en forma manual. 
Adicionalmente remitir la información a los correos electrónicos 
fbohorquez@electrosur.com.pe.  

 
(*) El contratista es responsable de presentar la documentación solicitada para el trámite 
de pago en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A ubicado en la calle Zela N° 408, Distrito, 
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Provincia y Departamento de Tacna o mediante la MESA DE PARTES VIRTUAL que se 
encuentra en la página web de ELECTROSUR S.A. www.electrosur.com.pe. 
 

 
3.1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 

La obra se ejecutará en ciento ochenta (180) días calendarios los que deberán ser 
debidamente sustentados con la presentación del Calendario de Obra Valorizado y 
el Programa de Ejecución de obra (PERTCPM), definiendo claramente la Ruta Crítica.  

 
El inicio del plazo de ejecución de obra conforme al artículo 176.1 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, rige desde el día siguiente de que se cumplan las 
siguientes condiciones:  

 
a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor, según 

corresponda;  
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se 

ejecuta la obra, según corresponda.  
c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos, de 

acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación;  
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en 

caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y 
observaciones; 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones 
y oportunidad establecidas en el Artículo 181 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  

 
3.1.14. MATERIALES A ENTREGAR POR ELECTROSUR S.A.  
 

ELECTROSUR S.A. hará entrega de los materiales e insumos que forma parte del 
suministro para el montaje y ejecución de obra, de acuerdo al calendario de entrega 
de los materiales e insumos, así como del Expediente Técnico de Obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La contratista deberá coordinar con la Entidad previamente para la entrega de 
materiales indicados para la obra. 

 
3.1.15. ADELANTOS 

 
ADELANTO DIRECTO 
 
ELECTROSUR S.A. otorgará un (01) adelanto directo por el 5 % del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho 
(8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la 

Nº Código Descripción Unidad CANTIDAD 

1 319116 POSTE PRFV 13/400 UN 13.00 
2 302863 POSTE C.A.C. 15.00/400/210/435 UN 1.00 
3 300909 CONDUCTOR ALEACION AL AAAC 70MM2 M 569.49 
4 309623 SECC. CUT OUT 38KV 170KVBIL 100A 5/8KA UN 60 
5 

300507 
CABLE AUTOPORT. CAAI 3X50 +1X16 +N35 
MM2 

M 
7,248.93 

6 301955 LAMPARA VSAP TUBULAR 150W E40 UN 27 
7 302100 LUMINARIA P/VSAP 150W E40 UN 27 
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garantía por el adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
correspondiente.  
 
ELECTROSUR SA debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados 
a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.  
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser 
emitida por idéntico monto al del adelanto y por un plazo mínimo de vigencia de tres 
(3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto 
otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las 
garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha 
prevista para la amortización total del adelanto otorgado.  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.  

 
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS  
 
ELECTROSUR S.A, otorgará un (01) adelanto para materiales o insumos por el 10 % del 
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o 
insumos presentado por el Contratista para la ejecución de obra y aprobado por la 
Entidad.  
 
La entrega del adelanto se realizará en un plazo de 07 días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.  
 
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 
07 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
respectivo.  
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser 
emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable 
por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser 
emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la 
amortización total del adelanto otorgado.  
 
De conformidad con el artículo 182 del Reglamento, para el otorgamiento de 
materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en D.S. N° 011-79-CV, sus 
modificatorias, ampliatorias y complementarias  

 
Finalmente, conforme al artículo 183 del Reglamento, cualquier diferencia que se 
produzca respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento 
de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación 
del contrato. 

 
3.1.16. GARANTÍAS  
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son 
las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.  

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, a solo requerimiento de la Entidad.  

 
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión 
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
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Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, así como 
también estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista 
de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú.  

 
En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los 
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado.  

 
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO  

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
GARANTÍA POR ADELANTO  
 
Para la ejecución de la Obra la Entidad solo puede entregar los adelantos directos y 
por materiales contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto. La 
presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso, esto 
conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 

 
3.1.17. CUADERNO DE OBRA DIGITAL  
 

El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de 
procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la 
entrada en vigencia de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso 
del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del 
cuaderno de obra físico, según el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de 
dicha Directiva.  

 
Asimismo, para el uso del del cuaderno de obra digital, el contratista deberá cumplir 
con los lineamientos establecidos en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD 
LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL. (Vigente).  
 
 El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y 

administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las 
características y formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 

 En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran 
durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las 
consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el 
acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según 
corresponda.  

 El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, 
ingresando a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los 
contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad 
de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una 
conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 
de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.  

 El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a 
registrar en el cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda 
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anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así 
como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.  

 El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado 
únicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de 
obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva 
N° 009-2020-OSCE/CD, así como en los términos y condiciones de uso y los 
documentos de orientación sobre las funcionalidades de esta herramienta 
informática que establezca el OSCE. La aceptación de los términos y condiciones 
de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacción 
con este y supone su estricto cumplimiento.  

 El OSCE, progresivamente, en base a los datos registrados en el cuaderno de obra 
digital, difunde información relevante sobre la ejecución de las obras.  

 El OSCE, a través del órgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo de 
la operatividad de la herramienta informática del cuaderno de obra digital, para 
su optimización o alineamiento a modificaciones normativas, debiendo los 
usuarios sujetarse a dichas modificaciones. Asimismo, brinda soporte especializado 
para la atención de solicitudes o incidencias, previa evaluación, sujetándose a lo 
establecido en la Ley, Reglamento, la presente Directiva y demás normativa que 
resulte aplicable.  

 
3.1.18. VALORIZACIONES  

 
Las valorizaciones son la cuantificación económica del avance físico en la ejecución 
de la obra, realizada de forma mensual, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada mes, por el supervisor, según corresponda y el 
contratista o consorciado.  
 
El periodo de valorización será MENSUAL y conforme se establece en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo presentarse en tres (03) ejemplares 
en físico y original durante la ejecución de la obra y se formularán en función a los 
metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de 
partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, 
agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad 
ofertados a éste monto se agrega de ser el caso, el porcentaje correspondiente al 
Impuesto General a las Ventas.  
 
Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el 
CONTRATISTA y el Supervisor o inspector según corresponda y deberán ser presentados 
por el CONTRATISTA al Supervisor o inspector para su aprobación dentro del plazo de 
tres (03) días calendarios , con la finalidad de que sean remitidos a la Entidad en el 
plazo máximo por el Supervisor o inspector de cinco (05) días calendarios, los plazos 
establecidos serán contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la 
valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último 
día de tal mes.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se 
realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.  
 
El contratista ejecutor presentará al supervisor o inspector, la valorización de obra 
mensual debiendo contemplar como mínimo los siguientes ítems, sin ser limitativo:  
 

1. Informe de valorización del Residente  
2. Ficha de identificación de la obra.  
3. Resumen de valorizaciones (Monto a facturar)  
4. Resumen de valorizaciones pagadas  
5. Resumen general de la obra y planilla de avance mensual.  
6. Planilla de partidas ejecutadas  
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7. Cuadros de amortización de adelanto directo que se hará mediante descuentos 
proporcionales en cada una de las valorizaciones de Obra.  

8. Cuadros de amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, 
ampliatorias y complementarias.  

9. Cuadros de cálculos de los factores de reajustes y/o deductivos.  
10. Avance físico programado vs avance físico acumulado de la obra.  
11. Calendario de avance de obra contractual.  
12. Calendario de adquisición de materiales.  

             13. Fórmula polinómica contractual (Expediente). 
14. Sustentación técnica de los metrados ejecutados.  
15. Documentos, actas, certificados de ensayos y/o protocolos de pruebas.  
16. Copia de guías de materiales suministrados.  
17. Video y/o panel fotográfico que sustente los trabajos ejecutados.  
18. Informes técnicos de los especialistas según corresponda.  
19. Planos según corresponda.  
20. Copia del contrato vigente de obra  
21. Copia del certificado de habilidad del personal clave y DNI.  
22. Copia de anotaciones del cuaderno de obra del mes valorizado.  
23. Estado de vigencia de garantías.  
24. Documentos administrativos vinculados a la ejecución de la obra  
 

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se 
tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al 
Contratista o Consorciado y/o en la liquidación.  

 
La inclusión de cualquier trabajo o material en las valorizaciones de pagos mensuales 
no deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en 
consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado 
parcialmente, si se encuentra que el mismo no cumple con lo establecido en las 
especificaciones. Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, 
si hay secuencia de dependencia.  
 
Los pagos incluirán todos los impuestos y gravámenes que le son de aplicación. 

 
3.1.19. REAJUSTES 

 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el 
artículo 195 del Reglamento. 

 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI con un mes de atraso, los reintegros 
se calcularán en base al coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. 
Posteriormente, cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben 
aplicar, se calculará el monto definitivo de los reintegros que le corresponden y se 
pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin 
reconocimiento de intereses. Las fórmulas polinómicas se encuentran consignadas en 
el expediente técnico. 

 
3.1.1. DE LA RECEPCION DE CONTRATO DE OBRA 

 
Dentro del plazo contractual el Contratista deberá presentar al Supervisor y/o 
Inspector de Obra según corresponda, el Expediente de Conforme a Obra el cual 
debe reflejar lo realmente ejecutado y el cumplimiento de lo establecido en el 
Expediente Técnico de Obra, quien dará la conformidad correspondiente y lo remitirá 
a la Entidad, a fin de llevar a cabo la recepción de obra, conforme al Artículo 208 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y deberá ser presentado en un 
(01) original y tres (03) copias presentados en físico, con el archivo magnético- CD 
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correspondiente. 
 

3.1.2. DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 

Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Liquidación del Contrato 
de Obra, en concordancia con el Artículo 209 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, deberá ser presentado en cuatro (04) ejemplares en físico y 
original, con el respectivo archivo magnético- CD correspondiente, los cuales deben 
contener los sustentos, documentos y cálculos detallados. 

 
3.1.3. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

ELECTROSUR SA controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del 
supervisor o inspector de obra según corresponda, quien será el responsable de velar 
directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del 
contrato, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 

3.1.4. DE LA SUSPENSION AUTOMATICA DEL PLAZO DE EJECUCION 
 
La suspensión automática del plazo de ejecución de contrato se dará cuando se 
produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización y/o inicio de 
la obra, ante la necesidad de liberación de interferencias durante la fase de ejecución 
de inversiones realizada por un tercero, por el tiempo que dure la liberación de 
interferencia y/o la disponibilidad de áreas, según corresponda, ELECTROSUR S.A. 
procederá a suspender automáticamente el plazo de ejecución. La suspensión hasta la 
culminación de dicho evento, no comprenderá el reconocimiento de mayores gastos 
generales, costos directos y otros que demanden gastos adicionales. 

 
3.1.5. DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO 

 
Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del requerimiento de 
presentar la Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 
11 del Reglamento de del Decreto de Urgencia N° 020-2019 o la presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa. 
 

3.1.6. SUBCONTRATACION 
 

No está permitido la subcontratación. 
 

3.1.7. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación 
de una relación contractual o profesional con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, 
compartidos ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de este, debe 
guardarse la debida confidencialidad de esta información y el secreto profesional 
cuando corresponda; esta obligación alcanza a todo personal o colaborador que 
actúe por mandato de EL CONTRATISTA. Esta obligación permanece vigente aún 
después del vencimiento de su contrato. 

 
En caso se autorice que los datos personales sean tratados en soportes o bancos de 
datos de EL CONTRATISTA, esta comunicación será a título de encargado de banco de 
datos y deberá implementar medidas de seguridad necesarias para asegurar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos datos, según lo establecido en la 
Ley 29733 y en sus normas complementarias. Esta obligación será de especial 
observación en el tratamiento de datos personales que se realicen en las transmisiones 
electrónicas de la información, según los estándares establecidos en la Directiva de 
Seguridad de la Información Administrada por los Bancos de Datos Personales, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 019-2013-JUS/DGPDP. 
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Luego del término de la prestación de servicios contratados, EL CONTRATISTA deberá 
devolver estos datos personales a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber enviado 
una copia de esta información a ELECTROSUR, salvo pacto en contrario. 

 
Los datos personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que 
estén bajo su mando a ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable de 
estos o tiene la facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 y 
en sus normas complementarias, siendo el único responsable de ello ante cualquier 
efecto o consecuencia legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede 
solicitar prueba al firmante del cumplimiento de lo establecido en este párrafo. 

 
3.1.8. CONFIDENCIALIDAD 

 
La contratista o consorciado se compromete a la confidencialidad de la información 
que se le entregara para la ejecución de las actividades haciéndose responsable de 
su mala práctica.  
Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir EL CONTRATISTA O 
CONSORCIADO, se inserta el siguiente texto en el contrato: 

 
CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
EL CONTRATISTA O CONSORCIADO se compromete a no revelar a terceros y a no usar 
en su provecho, ningún tipo de información de carácter reservado o confidencial a 
que hayan tenido acceso como consecuencia del Contrato.  

 
Consecuentemente, ………………, en adelante EL CONTRATISTA O CONSORCIADO, se 
obliga a guardar en forma permanente, aun vencido el plazo del Contrato, absoluta 
reserva y confidencialidad respecto a los servicios que ELECTROSUR S.A. le ha 
encargado realizar, así como respecto de toda la información a que la empresa… y/o 
las personas de las que éste se valga, sean dependientes o no, para prestar los servicios 
contratados con ELECTROSUR SA , tengan acceso como consecuencia de la 
prestación de dichos servicios, respondiendo por el incumplimiento de esta obligación.  

 
EL CONTRATISTA O CONSORCIADO debe guardar la confidencialidad y las medidas 
de seguridad de los datos personales que tenga conocimiento como resultado de la 
prestación de servicios que realice a favor de ELECTROSUR S.A., según lo exigido en la 
Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y sus demás normas 
complementarias.  
 
La entrega de datos personales de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O 
CONSORCIADO solo es en calidad de encargado del banco de datos personales y 
para los fines que se hayan detallado en el contrato de prestaciones de servicios que 
hayan acordado ambas partes, bajo ningún concepto EL CONTRATISTA O 
CONSORCIADO podrá entenderse como titular del banco de datos personales, salvo 
excepción acordada mediante acuerdo escrito. Así, los datos personales remitidos por 
ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO o que este adquiera como 
consecuencia de manera directa o indirecta de la ejecución del presente contrato, 
serán solo tratados para el estricto cumplimiento de las obligaciones que haya 
contraído con ELECTROSUR S.A.  
 
El Contratista o consorciado o Consorciado solo podrá modificar, actualizar y/o 
suprimir estos datos personales cuando sea en el marco del cumplimiento de las 
obligaciones que haya contraído de manera expresa con ELECTROSUR S.A. y siguiendo 
las obligaciones establecidas en la Ley 29733 y su Reglamento, acciones que deberán 
ser notificadas previamente al ELECTROSUR S.A., EL CONTRATISTA O CONSORCIADO se 
encuentra prohibido de ceder los datos personales a un tercero que no sea 
ELECTROSUR SA , en caso que realice actos de sub contratación para tratamiento de 
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datos personales, deberá previamente notificar y obtener la autorización de 
ELECTROSUR S.A.  
 
ELECTROSUR S.A. es el titular del banco de datos personales en el cual se recopilará 
todos los datos personales brindados por EL CONTRATISTA O CONSORCIADO sea de sí 
mismo o se sus colaboradores, así como de los datos personales que facilite en 
comunicaciones sucesivas como resultado de la relación o negociación contractual 
o profesional que se establezca entre ambas partes.  
 
El Contratista o consorciado declara que los datos personales que proporcione a 
ELECTROSUR S.A. son porque este último es titular de estos o titular del banco de datos 
proporcionado o tiene la facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la 
Ley 29733 y sus normas complementarias, siendo el único responsable de ello ante 
cualquier efecto o consecuencia legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR 
S.A. puede solicitar prueba al firmante del cumplimiento de lo establecido en este 
párrafo.  
 
Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación 
de una relación contractual o profesionales con ELECTROSUR S.A. no serán 
comunicados, compartidos ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de 
ELECTROSUR S.A.  
 
El Contratista o consorciado declara que solo remitirá y transferirá a ELECTROSUR S.A. 
los datos personales de sus colaboradores que en su representación presten servicios 
para ELECTROSUR S.A. cuando haya obtenido los consentimientos de estos 
cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas complementarias, 
entre los fines de tratamiento que se debe contemplar EL CONTRATISTA O 
CONSORCIADO están los datos personales para la identificación de su personal, datos 
relativos a seguros de salud, que ELECTROSUR S.A. este puede en cualquier momento 
solicitar al colaborador realizar un examen poligráfico y examen de alcoholemia, en 
caso de resultado positivo o negación de la realización de algunos de los exámenes 
ELECTROSUR S.A. puede denegar el ingreso al colaborador y tomarse como un 
incumplimiento contractual por parte de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO.  

 
En caso de observarse una conducta inapropiada realizada por este colaborador del 
EL CONTRATISTA O CONSORCIADO, en especial las que pongan en peligro la 
seguridad y prevención de incidencias de ELECTROSUR SA, se impedirá 
inmediatamente que el colaborador de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO siga 
prestando servicios de manera directa o indirecta a ELECTROSUR S.A. 

 
3.1.9. OBLIGACIONES DEL CODIGO DE ETICA  
 

El contratista o consorciado, así como ELECTROSUR S.A. se comprometen a respetar el 
código de Ética de ELECTROSUR S.A. 
 
Al momento de la suscripción del contrato ELECTROSUR S.A. otorgara una copia del 
Código de Ética de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO. 

 
3.1.10. POLIZA DE SEGUROS  
 

POLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO DE CONSTRUCCION (CAR)  
 
El contratista o consorciado deberá contar con Póliza de Seguros todo Riesgo de 
Construcción (CAR - Construction All Risk) con vigencia desde el día de inicio de 
ejecución de la obra hasta que la liquidación de obra quede debidamente 
consentida. Tomando en cuenta que la Entidad tiene el interés asegurable de la obra, 
el contratista o consorciado deberá coordinar con el área usuaria los detalles de la 
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emisión de la póliza CAR previo a la firma del contrato, a efectos de que la misma se 
ajuste a las reales necesidades de aseguramiento de la Entidad.  
 
Las condiciones mínimas de cobertura se detallan a continuación:  
 

 POLIZA CAR: (la misma que será obligatoria una vez que se haya aprobado el 
Expediente Técnico detallado).  

 Básica; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico 
detallado aprobado.  

 Terremoto; por el monto del valor de obra determinado en el expediente 
técnico detallado aprobado.  

 Avenida, lluvia e inundación, por el monto valor de obra determinado en el 
expediente técnico detallado aprobado.  

 Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del valor de obra determinado en 
el expediente técnico detallado aprobado.  

 Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del 
monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado 
aprobado.  

 Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo, por el 20% del 
monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado 
aprobado. 

 
Además, deberá estar vigente desde el inicio de ejecución de la obra hasta alcanzar 
la finalidad del Contrato.  

 
SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) VIDA Y SALUD  

 
El contratista o consorciado deberá contar con seguro complementario contra todo 
riesgo (SCTR), para todo el personal que se encuentren cumpliendo funciones dentro 
de la zona de ejecución de obra. La vigencia del seguro es hasta alcanzar la finalidad 
del Contrato.  
 
Asimismo, el contratista o consorciado deberá contar con demás seguros que 
correspondan de acuerdo a Ley.  
 

3.1.11. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN 
 

PLAN DE TRABAJOS  
 

El contratista presentará el plan de trabajos a realizar, debidamente sustentado y 
coherente con la programación de obra propuesta. Se incluirá en forma detallada la 
señalización requerida para la etapa de construcción la que necesariamente deberá 
asegurar el tránsito por las vías alternas seleccionadas. Todos los trabajos deberán ser 
coordinados con la ENTIDAD.  
 
SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN  
 
Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad 
durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera 
que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de 
seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos 
preventivos en el sitio de la obra, conforme a lo indicado en las especificaciones 
técnicas y que las mismas están presupuestados en el expediente técnico. Asimismo, 
deberá cumplir con la Gestión de Riesgos en la Planificación de Ejecución de Obras, 
Cláusulas Contractuales referidas al compromiso y cumplimiento de la Seguridad, la 
Salud y el Medio Ambiente en el Trabajo y Obligaciones de Seguridad y Salud Ante el 
Covid-19 en el Trabajo para Contratistas. 
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3.1.12. MATERIALES Y EQUIPOS 
 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 
características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos 
necesarios para verificar sus características. 

 
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas 
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a 
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior 
a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás 
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones 
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica 
que lo justifique. 

 
3.1.13. VICIOS OCULTOS 

 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación 
del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, 
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO es de SIETE 
(7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra 
 

3.1.14. CONDICIONES GENERALES 
 

El contratista bajo su responsabilidad realizará todos los estudios necesarios utilizando 
sus propios recursos y deberá proveerse del personal, equipo y materiales necesarios 
para poder cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo 
disponer de los medios de transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos. 

 
Los presentes términos de referencia conjuntamente con la propuesta técnica 
económica del contratista, serán incorporados como documentos contractuales. 

 
El contratista está obligado a realizar reuniones de coordinación semanales de 
manera que los supervisores y/o coordinadores del proyecto puedan verificar en 
cualquier momento los avances del mismo. 

 
3.1.15. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO  
 

Para cumplir los requisitos mínimos en todo el periodo de ejecución de la obra y los 
frentes de trabajo, se requiere lo siguiente: 

 
N° CANTIDAD DESCRIPCION 

1 1 Camión Grúa 

2 1 Camioneta 4x4 

 
Así como también todo lo que garantice una correcta y adecuada ejecución de la obra 
eléctrica. 

 
3.1.16. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 
Los profesionales que forman parte del plantel profesional clave, son aquellos cuya 
participación en la ejecución de la obra resulta esencial, por lo que a continuación se 
considera el siguiente personal: 
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RESIDENTE DE OBRA (01 PERSONA): 
 

Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, colegiado y habilitado, con tres (03) 
años de experiencia de haber participado como residente y/o supervisor de obras de: 
electrificación ó adecuación ó remodelación ó mejoramientos ó ampliaciones ó 
renovación de redes de media tensión y/o electrificación rural con un nivel de tensión 
igual o mayor a 10kV. 
 
Se encargará de la Dirección Técnica de la Obra, las gestiones administrativas y 
técnicas de los recursos necesarios para la ejecución de la obra, el cual será 
representante del Contratista para los efectos ordinarios de la obra y deberá 
permanecer en forma permanente y directa en la Obra y será el interlocutor ante 
Electrosur. 
 
INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS (01 PERSONA): 
 
Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico-Electricista y/o Ingeniero Industrial y/o 
Ingeniero de seguridad industrial, colegiado y habilitado, con dos (02) años de 
experiencia de haber participado como ingeniero de seguridad y/o supervisor de 
seguridad, en obras de: electrificación ó adecuación ó remodelación ó 
mejoramientos ó ampliaciones ó renovación de redes de media tensión y/o 
electrificación rural, con un nivel de tensión igual o mayor a 10kV. 
 
Se encargará de la evaluación e identificación de los peligros y riesgos, diseñar la 
desaparición del peligro, o la reducción del riesgo hasta un nivel aceptable, Incorporar 
elementos de seguridad, proporcionar elementos de advertencia, instaurar 
procedimientos administrativos tales como capacitación y/o procedimientos 
operativos, equipamiento de protección personal, entre otros. 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento la formación y experiencia del personal clave se acredita 
para la suscripción del contrato. 
 
Nota: La experiencia de los profesionales se acreditará con la presentación de 
certificados emitidos por el propietario de la obra y en caso de ser emitido por la 
empresa contratista adjuntar documentación que demuestre su participación en la 
obra. Solo se computará su participación en la obra. 
 
La Colegiatura y Certificado de habilidad del personal se debe acreditar para el inicio 
de su participación efectiva en la ejecución de la obra. 
 
Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado 
durante el perfeccionamiento del contrato. 

 
3.1.17. PENALIDADES  
 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, ELECTROSUR SA, le aplica automáticamente una penalidad por 
mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
 

Penalidad Diaria =                           0.10 x monto vigente 
                                                                     F x plazo vigente en días 
 
 
 

Donde:  
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;  
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.  
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no 
se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último 
caso la calificación del retraso como justificado por parte de ELECTROSUR SA, no da 
lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el 
numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 
OTRAS PENALIDADES 

Penalidades 
N° Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.  

0.5 UIT, Por cada 
día de ausencia 
del personal en el 
plazo previsto.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

2 Cambio de personal clave 
consignado en la suscripción del 
contrato, por razones distintas del 
caso fortuito o fuerza mayor, o 
cuando se cambie al profesional que 
lo ha reemplazado. Cabe indicar que 
este cambio deberá contar con el 
consentimiento previo y por escrito 
de ELECTROSUR S.A. 

0.5 UIT, por cada 
vez y por cada 
profesional.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

3 En caso el Residente de obra o el 
Ingeniero de Seguridad no se 
encuentra en la zona de obra.  
 

0.5 UIT vigente por 
cada infracción.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

4 En caso que al Residente de obra se 
le detecte participación simultánea 
en otra obra o supervisión de obra.  
 

0.5 UIT vigente y se 
solicitará su 
cambio inmediato.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

5 Por no presentar informes de 
valorizaciones debidamente 
sustentados (Sustentación técnica de 
los metrados realmente ejecutados, 
pruebas y/o protocolos de control de 
calidad, guías de remisión y/o 
facturas)  

0.5 UIT vigente por 
infracción.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

6 Por no presentar la valorización de 
obra dentro de los plazos 
establecidos. 
 

0.5 UIT vigente por 
cada infracción.  

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

7 Por no realizar los descuentos que 
corresponde a las amortizaciones de 
adelanto directo y/o adelanto de 
materiales en el mes a valorizar. 

0.5 UIT vigente por 
cada infracción. 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 
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8 Cuando el contratista no presente el 
expediente de ingeniería de detalle 
o expediente de trazo y replanteo 
de acuerdo al cronograma de 
ejecución de obra.  
 

0.5 UIT vigente por 
infracción.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

9 Cuando el contratista no presente el 
expediente conforme a obra dentro 
del plazo contractual.  
 

0.5 UIT vigente por 
infracción.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

10 El personal del contratista no cumple 
con algún aspecto de un AST 
(Análisis de Seguridad de Trabajo)  
 

0.5 UIT vigente.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

11 El contratista no cumple con las 
normas de seguridad y salud en el 
trabajo.  

0.5 UIT vigente. Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

12 Cuando el contratista no cumpla 
con dotar a su personal de los 
Equipos de Protección Personal, así 
como de la indumentaria 
correspondiente, de acuerdo a lo 
indicado en el Plan de Seguridad e 
Higiene Ocupacional en la obra.  

0.5 UIT vigente. Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

13 Cuando el contratista no cumpla con 
dotar a su personal de los Equipos de 
Protección Personal así como de la 
indumentaria correspondiente, de 
acuerdo a lo indicado en el Plan de 
Seguridad e Higiene Ocupacional en 
la obra. 

0.5 UIT vigente, por 
cada ocurrencia. 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

14 
 

El Contratista y/o su personal no 
reportan accidentes y/o incidentes 
de trabajo durante el desarrollo de las 
actividades. 
“Conforme el Decreto Supremo 012-
2014-TR,, aprueba registro único  de 
información sobre accidentes de 
trabajo,  el empleador tiene la 
obligación de reportar en el plazo de 
24 horas  tanto los accidentes 
mortales como no mortales a la 
SUNAFIL”, 

Por cada 
ocurrencia, la 
contratista se hace 
cargo de la 
sanción impuesta 
por el MINTRA 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

15 
 

 

Cuando el contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta 
técnica luego de tres (3) días de ser 
requerido. 

0.5 UIT vigente, 
por 

ocurrencia/equipo 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

 
Nota: Las penalidades se aplicarán conforme al valor de la Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT) vigente al momento de la infracción. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según 
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la 
garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 
máximo para otras penalidades, de ser el caso, ELECTROSUR S.A. puede resolver el 
contrato por incumplimiento. 
 

 
3.1.18. ANTICORRUPCIÓN 

 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose 
de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la 
ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no 
cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus 
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las 
que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades 
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o 
corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas 
y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos 
con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, 
reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, 
donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la 
finalidad con la que se lo haga. 

 
3.1.19. ANEXOS  
 

El contratista deberá cumplir con obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo 
conforme se detallan en el Anexo N°01 de Seguridad y Salud en el Trabajo “Cláusulas 
contractuales referidas al Compromiso y Cumplimiento de la Seguridad, la Salud y el 
Medio Ambiente en el Trabajo” y Anexo N° 02 Obligaciones en aspectos laborales. 
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ANEXO N° 01 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES REFERIDAS AL COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD, LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 

 
 

I.  POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE   
  
Es política de ELECTROSUR S.A., en adelante la ENTIDAD, garantizar la seguridad y la salud 
en el trabajo de sus trabajadores, contratistas y de terceras personas que se encuentren 
dentro de los locales de la institución.   
De igual manera implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro de agua, 
energía y consumibles; así como el efectivo tratamiento y disposición final de los residuos.  
La ENTIDAD, fomenta una cultura de prevención y mitigación de riesgos e impactos 
ambientales, a través de un adecuado sistema de gestión de la seguridad, salud y medio 
ambiente en el trabajo, en concordancia con la normatividad pertinente, compromiso que 
debe asumir el Contratista, como responsable de la prevención de accidentes, 
enfermedades profesionales y daños al medio ambiente en cada una de las áreas donde 
ejecuten sus prestaciones.  

 
II.  BASE LEGAL  

  
 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
 Ley 30222, Ley que modifica la ley 29783.  
 Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.  
 Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.  
 Ley 28048. Ley de protección de la mujer gestante.   
 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.  
 Ley N° 27626, De las empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores.   
 Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
 Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29783.  
 Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

el Sector Construcción.  
 Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones - 

Norma G-050 Seguridad Durante la Construcción.  
 Decreto Supremo N° 008-2010-SA y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29344.  
 Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias.  
 Decreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo 

de Riesgo.   
 Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley N° 28048.  
 Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades Eléctricas.  
 Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278  
 Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante 
y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, sus correspondientes intensidades, 
concentraciones o niveles de presencia y los períodos en los que afecta el embarazo.  

 Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el 
Listado de Enfermedades Profesionales.   

 R.M. Nº 312-2011-MINSA, Documento Técnico Protocolos de Exámenes Médico 
Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los exámenes Médicos obligatorios por 
Actividad.  

 Resolución Ministerial Nº 111–2013–MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con Electricidad.  

 Resolución Ministerial N° 214–2011 MEM/DM: Código Nacional de Electricidad – 
Suministro.   
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 Res. N° 021–2010–OS/CD, “Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas” – OSINERGMIN.  

 NTP 400.034, Andamios. Requisitos.   
  
La relación de normas nacionales descritas anteriormente, es solo referencial y no exime 
al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA del cumplimiento de toda la normatividad que le 
sea aplicable en materia de seguridad y salud, así como todas aquellas normas y 
lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en su conocimiento.  
 

III.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA  
 

Por medio del presente, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, se obliga a lo siguiente: 
 

3.1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Seguridad, Salud y medio ambiente 
en el trabajo, que a modo de referencia se mencionan en el Numeral II.   
3.2.  Asignar a la ENTIDAD, personal que posea las habilidades y los conocimientos 

suficientes, adquiridos a través de los programas de capacitación y la propia 
experiencia acumulada a través de los años.   

3.3. Capacitar adecuadamente a su personal respecto de los riesgos a los que está 
expuesto en función a las características de las labores o actividades que desarrolla y 
el cargo que ocupa.   

3.4. Evaluación de los riesgos de las actividades que efectuará su personal, adoptando las 
medidas necesarias de control antes del inicio de las actividades.   

3.5. Contar con las licencias y/o las certificaciones nacionales y/o extranjeras que sean 
requeridas y/o necesarias de acuerdo con la normativa vigente, según sea el trabajo 
o actividad a realizar.   

3.6. Prevenir el impacto que sobre el medio ambiente tenga el manejo y la manipulación 
de residuos, materiales, insumos o sustancias químicas que sean utilizados y/o 
desechados en las actividades que son materia del presente contrato.   

3.7.  Cumplir con las reglas de conducta y de seguridad interna que disponga la ENTIDAD.   
3.8. Conocer y difundir a su personal, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la ENTIDAD, así como todas las medidas para el cuidado de la seguridad y 
salud en el trabajo dispuestas por esta.   

3.9. Contar con los implementos de seguridad adecuados para el tipo de trabajo que se 
va a realizar.   

3.10. Proporcionará a su personal, los equipos de protección y la ropa de trabajo que sea 
la adecuada para resguardarlo de los potenciales daños por efectos mecánicos, 
contaminantes, químicos y biológicos, ambientales y/o meteorológicos. De igual 
forma, deberá controlar el correcto uso de estos elementos, así como su calidad.   

3.11. Suministrar todo los equipos y herramientas que su personal requiera para el desarrollo 
y ejecución adecuada de los trabajos o actividades contratados. Los mismos que 
deberán ser de óptima calidad, de características para su uso y encontrarse en buen 
estado. Cualquier situación que afecte el funcionamiento y la calidad de estos, 
deberá ser reemplazado y debe ser puesto en conocimiento inmediato del personal 
de la ENTIDAD.  

3.12. Presentar al área usuaria la documentación obligatoria que se ha establecido en el 
numeral IV de este anexo, con copia al correo electrónico siguiente:  

  
Seguridadels@gmail.com 

 
 

IV.  DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA POR EL CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTA 

  
El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, deberá presentar al área usuaria de manera física 
y antes del inicio de las actividades contratadas por la ENTIDAD, la siguiente 
documentación debidamente firmada por el representante legal del contratista:  
4.1. Datos del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA   
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4.1.1. Nombre Comercial.  
4.1.2. RUC.  
4.1.3. Domicilio real  
4.1.4. Representante Legal.  
4.1.5. DNI del Representante Legal.  
4.1.6. Celular del Representante Legal.  
4.1.7. Correo Electrónico.  
4.1.8. Persona de Contacto.  
4.1.9. DNI de la Persona de Contacto.  
4.1.10. Celular de la Persona de Contacto.  
4.1.11. Correo Electrónico.  
4.2. Documentos de Seguridad, Salud y Medioambiente  
4.2.1. La Política y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
4.2.2. La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC), donde se 

describen las actividades, sus peligros y riesgos, así como los controles 
implementados.  

4.2.3. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).  
4.2.4. Los documentos de la Planificación de la Actividad Preventiva consistentes en:   

• El Plan de Contingencias que incluya las brigadas de emergencia.   
• Procedimientos de Trabajos y AST de las tareas a realizar, cuando sea necesario.  
• En caso de ser 20 o más trabajadores, se deberá acreditar la conformación del 

comité de seguridad y la designación del Ingeniero de Seguridad.  
• En caso de ser menos de 20 trabajadores, se deberá acreditar la designación del 

Supervisor de Seguridad.   
• De ser necesario otros documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  
4.2.5. Formato N° 1: Resumen de Riesgos Críticos, conteniendo la información que se 

detalla en el siguiente cuadro: 
 

Formato 1: RESUMEN DE RIESGOS CRITICOS 
 

TAREA PELIGRO RIESGO NIVEL DE RIESGO MEDIDA DE 
CONTROL 

     
     
     

 
4.2.6. Formato N° 3: Nomina del personal asignado a las Actividades a ser efectuadas por 

el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la información que se 
detalla en el siguiente cuadro: 

 
Formato 3: Nómina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas 

 

Nombres 
Y 

Apellidos 
DNI Cargo 

Nº de Horas 
de 

capacitación 
en 
SST 

Nº de Horas 
de 

entrenamient
o 

en 
SST 

Fecha 
de 

Entrega 
o 

renovación 
de 
EPP 

Fecha 
de 

Entrega 
y/o renovación 

de 
Herramientas 

Personales 

Fecha 
de 

Examen 
Médico 

        
        

 
4.2.7. Formato N° 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a las Actividades a ser 

efectuadas por el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la 
información que se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Formato 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada 

 

Apellidos y 
Nombres DNI Educación 

Años de experiencia en 
la Actividad  

Nº de Horas de 
Capacitación en Temas 

de Supervisión 
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4.2.8. Copia del Certificado de aptitud médica ocupacional de Exámenes Médicos de los 

trabajadores con fecha vigente, de acuerdo a lo establecido en la R.M. Nº 312-2011-
MINSA.  

4.2.9. Copia del registro de capacitación donde figure haber efectuado:  
 Curso de inducción referidos a su PASST antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U 

CONSULTORIA.  
 Capacitaciones especificas a los peligros y riesgos identificados en su IPERC.  

4.3. Documentos adicionales para CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realizan 
Actividades de Alto Riesgo.  
Aquel CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realiza actividades de alto riesgo de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-1997-SA, 
Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias, deberán presentar además los siguientes 
documentos:  

4.3.1. Organigrama del Empresa incluyendo a los trabajadores designados y/o 
contratados a ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.   

4.3.2. Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión y 
copia del Contrato del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud, 
adjuntando los comprobantes de pago.   

4.3.3. Fotocopia simple del fotocheck de trabajo, D.N.I. y licencia de conducir de ser el 
caso.  

4.3.4. Copia del cargo de entrega de Equipos de Protección Personal – EPPs a todos los 
trabajadores.   

4.3.5. Copia del cargo de entrega de ropa de trabajo y calzado de seguridad a todos los 
trabajadores.   

4.3.6. Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Materiales Peligrosos.   
 
El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrá iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA 
contratado si no ha presentado todos los documentos de Seguridad y salud en el Trabajo 
al Área Usuaria que genero el Pedido Marco o Pedido de Compra, el incumplimiento de 
este requisito se considera una Infracción tipificada como GRAVE y está sujeta a la 
penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo. 
 
Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave 
por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la paralización 
de manera inmediata de los trabajos y procederá a aplicar la penalidad correspondiente 
establecida.   
El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo 
por parte de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, 
sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS 
FUNCIONARIOS, serán de entera responsabilidad del Área Usuaria que género el Pedido 
Marco o Pedido de Compra.   

 
V.  INSPECCION INICIAL DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA  

  
El personal del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, que vaya a efectuar actividades 
consideradas de Alto Riesgo y que se encuentren contempladas en el Anexo N° 5 del D.S. 
N° 009-97-SA y demás actualizaciones, deberá someterse a la primera inspección de 
“Equipos de Seguridad y Prevención de Riesgos”, antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U 
CONSULTORIA contratado.  
Para llevar a cabo la primera inspección, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA en 
coordinación con el Administrador del Contrato o Área Usuaria deberá comunicar a la 
Oficina de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente con un mínimo de dos (2) días hábiles 
anteriores a la fecha de inicio del servicio para pasar esta inspección. La supervisión tiene 
como base legal los reglamentos indicados en el literal A).   
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El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe cumplir con presentar a todo su personal 
destacado para ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratada.  
La inspección será llevada a cabo por personal asignado por la Jefatura de la Oficina de 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la ENTIDAD.  
 
La inspección incluirá principalmente los siguientes aspectos:   
5.1. Presentación del personal de El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, con su respectivo 

fotocheck de trabajo.   
5.2. Equipos de Protección Personal (EPP), implementos, herramientas e instrumentos por 

trabajador y de acuerdo al riesgo del trabajo a efectuar.  
5.3. Ropa de Trabajo. 
5.4. Revisión de Señales de Seguridad para trabajos en vías públicas como son de 

prohibición, advertencia, obligación, salvamento, iniciativa.   
5.5. Revisión de equipos, instrumentos, entre otros a utilizar en los servicios a prestar.  
5.6. Habilitación y revisión técnica de los vehículos.   
 
Luego de culminada la primera inspección la Oficina de Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente de la ENTIDAD, remitirá un informe de resultados en un plazo no mayor a dos (2) 
días hábiles, el mismo que será dirigido al área usuaria y vía correo electrónico al 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.   
 
El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrá iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA 
contratado si su personal no ha pasado la Inspección Inicial de Seguridad, el 
incumplimiento de este requisito se considera una Infracción tipificada como GRAVE y está 
sujeta a la penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este 
Anexo.  
 
Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave 
por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la paralización 
de manera inmediata de los trabajos y procederá a aplicar la penalidad correspondiente 
establecida.   
 
El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo 
por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, 
sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS 
FUNCIONARIOS, serán de entera responsabilidad del Área Usuaria que género el Pedido 
Marco o Pedido de Compra.   

  
DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR MENSUALMENTE.  

  
EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el último día hábil del mes deberá remitir lo 
siguiente:  
a) Copia de la renovación de la Póliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo 

– Pensión, de corresponder.  
b) Copia de la renovación del Contrato del Seguro Complementario de Riesgos – Salud, 

de corresponder.  
c) Copia del comprobante de pago de estas renovaciones, del SCTR correspondientes al 

mes siguiente, de corresponder.  
d) De corresponder, copia de certificado del examen Médico Ocupacional del 

Trabajador que ha sido dado de alta.  
e) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Residuos Sólidos.  
f) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Materiales Peligrosos. 
g) Formato N° 2 El Avance del PASST, el cual debe contener las acciones programadas y 

ejecutadas según el siguiente cuadro. 
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h) Formato N° 3 Nómina del Personal Asignado a la Actividad ejecutada, la cual debe 
contener información por cada trabajador según siguiente cuadro. 
 

Formato 3: Nómina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas 
 

Nombres 
Y 

Apellidos 
DNI Cargo 

Nº de Horas 
de 

capacitación 
en 
SST 

Nº de Horas 
de 

entrenamient
o 

en 
SST 

Fecha 
de 

Entrega 
o 

renovación 
de 
EPP 

Fecha 
de 

Entrega 
y/o renovación 

de 
Herramientas 

Personales 

Fecha 
de 

Examen 
Médico 

        
        

  
i) Formato N° 4 Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad ejecutada, la 

cual debe contener información por cada Supervisor según siguiente cuadro. 
 

Formato 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada 
 

Apellidos y Nombres DNI Educación 
Años de experiencia en 

la Actividad  

Nº de Horas de 
Capacitación en Temas 

de Supervisión 
     
     

   
j) Formato N° 5.1 y 5.2, Cuadros de Horas Hombre e Índice de Accidentes según los 

siguientes cuadros: 
 

 
Formato 05.1: Horas Hombre laboradas e índice de accidentes de trabajo 

 
 

Actividades de Control 1.- Sesiones del Comité de Seguridad

del Programa de Seguridad             (Más de 25 trabajadores)

1.- Elaboración y/o actualización  de los 

     Análisis   y   Procedimientos   en  las 

     Tareas (AyPT o AST).

2.- Charlas de cinco minutos

3.- Adquisición de EPPs y Herramientas

     Personales.

1.- Inspecciones Planeadas

2.- Observaciones Planeadas.

1.- Lucha contra Incendios

2.- Primeros Auxilios

3.- Evacuación y Rescate

1.- Gestión Ambiental en Actividades 

     Eléctricas.

2.- Seguridad y Riesgo Eléctrico.

3.- Formación      de        Actitudes      y

     Seguro en Trabajos Eléctricos.

4.- Primeros Auxilios.

Notas: Describir todas las actividades programadas para el respectivo mes, debera incluir actividades reprogramadas de meses anteriores.

Indicar el mes al que correspondan.

De ser el caso, debera indicar observaciones importantes como por ejemplo si ha sido programada debera tener precisar fecha de ejecución.

Avance Anual                  
%

Obs. (3)

Mes (indique 
que mes) Cumplimiento 

Mensual              
%Ejec.

Mes (indique que 
mes)

Mes (indique que 
mes)

Prog. Ejec.
Item

Contenido del PASST 
(Articulo Nº 12)

Actividades Programadas                               
(1)

Lugar de 
Ejecución

f) Otras Actividades Importantes

Prog. 

d)

Programa de entrenamiento de 
brigadas de emergencias y 
simulacros de situaciones 
consideradas en el Plan de 

Contingencias

b)
Medidas Preventivas para 

mitigar los riesgos no tolerables

c)
Plan mensual de Inspecciones y 

Observaciones Planeadas 
sobre seguridad

e)
Plan de Capacitación en Materia 

de Seguridad para los 
Trabajadores

Prog. Ejec.

a)
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Formato 5.1: Personal de Vacaciones, Accidentes, Inasistencias, Otros 
(Ejemplo) 

 

 
 

Esta documentación deberá ser remitida al Administrador del Contrato o al Área Usuaria 
que genero el Pedido de Compra; debidamente firmados por el representante legal de la 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA., y con copia al correo electrónico señalado en el 
numeral 3.12 de este anexo.  

 
VI.  PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTAS 

 
El artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado - RLCE, D.S. N° 344-
2018-EF, indica que el contrato establece las penalidades aplicables al CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTA ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a 
partir de la información brindada por el área usuaria. 
De igual modo el artículo 163° establece que la ENTIDAD puede establecer distintas 
penalidades a la mencionada en el artículo 162° del RLCE, por lo que, en uso de esta 
prerrogativa establecida en el RCLE, la ENTIDAD de detectar algún incumplimiento por 
parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, a la normatividad que le 

Nº Nombre Inicio Término
Días 

Totales
Observación

Dias 
Efectivos

TACNA

1 juan perez 01/08/2011 15/08/2011 15 falta por vacaciones 11

2 luis paz 01/08/2011 15/08/2011 15 falta por accidente 11

TOTAL 22

ILO

1 emilio mendoza 01/08/2011 31/08/2011 31 falta por vacaciones 22

2 mario paredes 01/08/2011 31/08/2011 31 falta por accidente 22

TOTAL 44

MOQUEGUA

1 jose casilla 15/08/2011 05/09/2011 22 falta por vacaciones 12

2 pablo cordero 15/08/2011 05/09/2011 22 falta por accidente 12

TOTAL 24
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es aplicable en materia de seguridad, salud y medio ambiente, así como todas aquellas 
normas y lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en conocimiento del CONTRATISTA 
Y/O SUBCONTRATISTA, acarrea una penalización, que se han establecido de modo 
objetivo, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 

 
6.1. Objetivo y Finalidad de las Penalidades. 

El objetivo de estas penalizaciones aplicadas al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, es 
establecer de manera clara y precisa que los tipos de infracciones que van a ser 
penalizados, los montos o porcentajes para cada tipo de infracción a las Normas de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo. 
La Finalidad de establecer estas penalidades, es la de desincentivar el incumplimiento 
de las obligaciones de Seguridad, Salud y medio Ambiente a cargo del CONTRATISTA 
Y/O SUBCONTRATISTA y resarcir posibles perjuicios que dicho incumplimiento pudiera 
ocasionar a la ENTIDAD.  

6.2. Razonabilidad de las Penalidades.  
La ENTIDAD, en caso el CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cometa una infracción a las 
Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo va a aplicar con la 
razonabilidad del caso una penalidad al contratista, esto implica que cada uno de los 
montos o porcentajes de la penalidad que se aplicará al contratista son 
proporcionales a la gravedad y reiteración de la Infracción.  

6.3. Congruencia y Proporcionalidad de las Penalidades 
La ENTIDAD, ha establecido de manera racional y proporcional la penalidad a ser 
aplicada al CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cuando cometa una infracción a las 
Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, y que es una obligación 
relacionada con la ejecución del objeto de la convocatoria. 

6.4. Escala de Infracciones y Penalidades. 
La Escala de Infracciones que ha establecido la ENTIDAD para tipificar las Infracciones 
cometidas por el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, y aplicar la 
penalidad correspondiente se ha establecido tomando como referencia la siguiente 
normatividad sectorial: 
 El Capítulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Título III “Régimen 

de Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, 
Decreto Supremo N° 019-2006-TR. 

 El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – RESESATE, 
Resolución Ministerial N° 113-2013-EM/DM. 

Por lo que la Escala de Infracciones y Penalidades a ser aplicada por la ENTIDAD al 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores por incumplimiento a lo 
establecido en el Contrato y la Normatividad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
en el Trabajo, se ha establecido teniendo previamente en consideración lo siguiente: 
a) Clasificación de las Infracciones en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el 

Trabajo. 
 Las infracciones leves.  

Se refieren a obligaciones meramente formales; el tope máximo por infracciones 
leves es de 5 UIT 

 Las infracciones graves. 
Se refieren a lesiones de los derechos de los trabajadores u obstaculización de la 
labor Inspectiva de la ENTIDAD; el tope máximo por infracciones graves es de 10 
UIT. 

 Las infracciones muy graves  
Se refieren a normas especiales de protección del trabajo como por ejemplo el 
trabajo de mujeres gestantes, personas con discapacidad y el trabajo de 
menores; el tope máximo por infracciones muy graves es de 20 UIT.  
La multa máxima por el total de infracciones detectadas es de 30 UIT. 

b) Criterios de graduación de las Penalidades.  
 Criterios generales:  aplicables a todas las infracciones, cualquiera sea la 

materia:  
 Gravedad de la falta  
 Número de trabajadores afectados  



 ELECTROSUR S.A 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-036-2023-ES - SEGUNDA CONVOCATORIA 

55 
  
 

 Criterios específicos: aplicables únicamente a las infracciones en materia de SST:  
 Peligrosidad de la actividad económica de la empresa (regular o alto riesgo) 
 Carácter permanente o transitorio del riesgo 
 Gravedad del daño producido por accidente de trabajo o enfermedad 

profesional 
 Conducta de las personas responsables en la comisión de la infracción 

c) Reincidencia  
Si el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA comete una infracción anteriormente 
detectada y sancionada, la ENTIDAD. Incrementará la nueva infracción de la 
siguiente manera:  
 Si la falta es leve, la multa incrementa en 25%  
 Si la falta es grave, la multa incrementa en 50%  
 Si la falta es muy grave, la multa incrementa en 100% y Resolución de Contrato 

 
 

6.5. Tabla de Infracciones. 
 

INFRACCIONES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 

 
N° INFRACCIONES LEVES 

1 

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar 
actividades no riesgosas (trabajos de bajo riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, 
salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los establecidos en el 
numeral 4.2 de este anexo. 

2 
No reportar a quien corresponda los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades 
profesionales, cuando sean leves. 

3 

Permitir que sus trabajadores y de los subcontratistas efectúen actividades no riesgosas 
(trabajos de bajo riesgo) para el medio ambiente incumpliendo disposiciones sobre 
prevención de impactos ambientales establecidos en la normatividad Medioambiental en el 
Trabajo referidas a: 
 No disponer adecuadamente los residuos sólidos generados por la actividad efectuada. 
 No disponer adecuadamente los residuos líquidos generados por la actividad efectuada. 
 Contaminar el suelo, el agua y el aire por vertimiento de sustancias sólidas, liquidas y 

gaseosas. 
 

N° INFRACCIONES GRAVES 
1 La reiteración de 4 faltas leves computables a su responsabilidad directa será calificada como grave. 

2 

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar 
actividades riesgosas (trabajos de alto riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, salud y 
medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los establecidos en los numerales 
4.2 y 4.3 de este anexo. 

3 
No reportar a la autoridad competente los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, cuando sean graves, muy graves o mortales. 

4 
No llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores 
o de tener indicio que las medidas preventivas son insuficientes. 

5 

No llevar a cabo:  
 Las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de 

las actividades de los trabajadores.  
 Las actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las 

evaluaciones. 

6 
No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud 
de los trabajadores. 

7 
No contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo cuando sus trabajadores 
efectúen actividades de alto riesgo (trabajos de alto riesgo), incurriéndose en una infracción 
por cada trabajador afectado. 

8 
No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos del 
puesto de trabajo y las medidas preventivas aplicables. 

9 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de trabajo, 
herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos 
y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, 
señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, 
servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad 
o salud de los trabajadores. 

10 Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinación entre empresas que desarrollen 
actividades en un mismo centro de trabajo. 

11 No designar al Ingeniero de Seguridad o al Supervisor de Seguridad cuando corresponda.  
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12 No implementar el Comité de Seguridad de tener más de 20 trabajadores. 

13 

No entregar a sus trabajadores los Equipos de Protección Personal (EPP) de corresponder, y 
que son: 
 Casco,  
 Barbiquejo,  
 Lentes de Seguridad,  
 Protector facial,  
 Protector auditivo,  
 Arnés de Seguridad 
 Guantes adecuados al nivel de tensión, 
 Ropa de Trabajo, 
 Calzado de seguridad, 
 Otros EPPs establecidos en el RESESATE.  

14 

No entregar Equipos de Seguridad de corresponder y que son: 
Chaleco Reflectivo, (1 por cada trabajador de la cuadrilla) 
Revelador de tensión AT/MT/BT, (1 por cuadrilla)  
Puestas a Tierras (mínimo 2 por frente de trabajo), 
Conos de Seguridad, (2 por cuadrilla) 
Cinta de Señalización de Seguridad (Amarilla) 
Cinta de Peligro (Roja) 
Malla de Seguridad 
Escaleras (1 por cuadrilla) 
Botiquín de Primeros Auxilios (1 por zona de trabajo) 

15 
No entregar Herramientas aisladas de corresponder a sus trabajadores y que estas se 
encuentren en buen estado y cumplan con las normas técnicas nacionales y/o extranjeras 
exigidas.  

16 

Permitir que sus trabajadores efectúen actividades riesgosas para la integridad física y la salud 
incumpliendo disposiciones sobre prevención de riesgos establecidas en la normatividad de 
Seguridad y Salud en el Trabajo referidas a: 
 Falta de Supervisión 
 Falta de Orden de Trabajo 
 Falta de Procedimientos de Trabajo 
 Falta de Instrucción Previa en el Lugar de Trabajo (Art. 28° del RESESATE) 
 Falta de delimitación y señalización de la zona de trabajo 
 Falta de EPPS (casco, barbiquejo, Lentes, protector facial, protector auditivo, guantes, ropa 

de trabajo, calzado de seguridad, etc.), adecuados al trabajo a efectuar de corresponder. 
 Falta de orden y limpieza 

 
N° INFRACCIONES MUY GRAVES 

1 
No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de:  
 Las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia 
 Los trabajadores con discapacidad  

2 

Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus 
características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades 
profesionales en materia de seguridad y salud, cuando signifiquen un riesgo grave e inminente 
para la seguridad y salud. 

3 No guardar confidencialidad de información médica de los trabajadores.  

4 
Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e 
inminentes para la seguridad y salud.  

5 
Las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en los casos 
de riesgo grave e inminente. 

6 
No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se 
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad. 

7 
Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinación entre 
empresas con actividades en un mismo centro, cuando sean de alto riesgo. 

8 
No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud y no acreditar haber entregado 
una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a sus trabajadores.  

9 Actos de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesión muy grave a un trabajador.  
10 Proporcionar información inexacta durante el proceso de reportes de accidentes e incidentes. 

11 
No adoptar las recomendaciones o medidas correctivas adoptadas después de la evaluación 
de un incidente o accidente.  

12 No acreditar la designación del Ingeniero de Seguridad en caso de ser 20 o más trabajadores,  

13 
No acreditar la designación del Supervisor de Seguridad en caso de ser menos de 20 
trabajadores. 

14 No acreditar la conformación del comité de seguridad. 
Nota: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de seguridad, salud y medio ambiente en el 
trabajo arriba detalladas, se considera una infracción por cada trabajador afectado. 
 

6.6. Tabla de Penalidades. 
Las Penalidades (sanciones económicas) a ser aplicadas por la ENTIDAD a el 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA se han establecido en base a lo estipulado en el 
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Capítulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Título III “Régimen de 
Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto 
Supremo N° 019-2006-TR. 
Las mismas se han establecido sobre una base de cálculo que es un intervalo 
determinado de Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  
Sobre esta base de cálculo se aplicarán porcentajes, los que determinarán el monto 
exacto de la multa.  
El Reglamento determina que la base de cálculo y el porcentaje a aplicar serán 
graduados en base a criterios indicados en el cuadro inferior izquierdo, según tabla 
adjunta: 

 
Tabla de Penalidades 

 

Infracción 
Base 
UIT 

N° de Trabajadores Afectados 

1-10 11-20 21-50 51-80 81-110 111-140 141+ 
Leves 1-5 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 
Graves 6-10 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 
Muy Graves 11-20 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 
         

 
 
VII. FACULTADES DE LA ENTIDAD. 

 
La ENTIDAD, se reserva el derecho de VERIFICAR en cualquier momento los equipos, 
elementos, sitios de trabajo, personal y documentos que sean necesarios para evaluar el 
cumplimiento y aplicación de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.  
La ENTIDAD, se reserva el derecho de solicitar la acreditación sobre el cumplimiento de 
dichas obligaciones durante la ejecución contractual. 
La ENTIDAD, se reserva el derecho de impedir las labores o actividades del personal del 
contratista que incumpla los citados procedimientos y normas. En caso esta situación se 
torne persistente y/o generalizada, la Superintendencia queda facultada a paralizar los 
trabajos y resolver el contrato sin lugar a reclamo por parte del contratista.  
La ENTIDAD, se reserva el derecho de comunicar a la Autoridad de Trabajo, SUNAFIL y/u 
otro ente fiscalizador de cualquier incumplimiento por parte del contratista relacionado 
con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo materia del presente contrato. 
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ANEXO N° 02  

OBLIGACIONES EN ASPECTOS LABORALES 
(Servicios de Intermediación laboral y Tercerización)  

 
 

OBJETIVO 
LOS CONTRATISTAS deben cumplir con las obligaciones en aspectos laborales detallados en el 
presente Anexo, los mismos que deberán ser acogidos fehacientemente; de manera obligatoria 
y sin objeción alguna, obligaciones que se detallan a continuación: 
 
El contratista deberá presentar una carta en calidad de Declaración Jurada que contenga los 
siguientes documentos, especificando el Número de Contrato (Pedido Marco) o Número del 
Pedido de compra, Objeto de la Contratación, Número de Valorización y mes al que 
corresponde. Todos los reportes y documentos, ordenados alfabéticamente por apellidos, con 
sello y firmado por representante legal o persona responsable de la información. 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR:  
1. Copia de la Constancia de ALTA DEL TRABAJADOR - Formulario 1604-1 (Al inicio de la prestación 
del servicio).  
2. Copia del Contrato de trabajo suscrito. También solicitado por la Oficina de Seguridad 
3. Boleta de Pago de Remuneraciones original, con firma del empleador y del trabajador o 
Reporte R08. 
4. “Voucher” de depósito de sus respectivas remuneraciones (bancarización)  
5. Planilla de Declaración y Pago de Aportes a las AFPs (Del mes anterior)  
6. Formulario Virtual 0601 – Constancia de Declaración del PDT PLAME (Del mes anterior).  
7. Boleta de pago de Impuestos laborales, Essalud, SNP, Essalud+Vida, Renta de 5ta., otros según 
corresponda. 
8.Reporte R01 – Trabajadores – Datos de ingresos, tributos y aportes (ORDENADO 
ALFABETICAMENTE POR APELLIDOS,  
marcando con resaltador a los trabajadores).  
9. Copia de la Constancia de BAJA DEL TRABAJADOR – 
Formulario 1604-3 (A la culminación del servicio).  
10. Copia de la Liquidación de beneficios sociales firmada 
por el trabajador (A la culminación del servicio).  
11. Depósito de la CTS de Mayo – Noviembre.  
12. Pago de Gratificaciones de Julio – Diciembre.  
13. Pago de Vacaciones  
14. Otros, según coordinaciones.  
 
A. EL CONTRATISTA asume las obligaciones en “Aspectos Laborales” durante la prestación del 

servicio.  
EL CONTRATISTA deberá entregar información fidedigna toda vez que sea solicitada por 
ELECTROSUR S.A., por ello deberá contar con los medios y vías de comunicación tecnológicos 
necesarios y mantenerse al pendiente de cualquier notificación o solicitud hecha por 
ELECTROSUR S.A. 

 
B. Consecuencias del incumplimiento de las Obligaciones Laborales  

Todo incumplimiento tiene como consecuencia la no conformidad de la documentación 
presentada y por lo tanto no procede el trámite regular de pago de la valorización del mes   
observado, devolviéndose todo el expediente inmediatamente para su subsanación. 

 
IMPORTANTE:  
Antes del inicio del servicio el contratista se deberá presentar las CONSTANCIAS DE ALTA DE 
SUS  
TRABAJADORES (Formulario 1604-1). Sin este requisito no se puede iniciar ningún servicio 
 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con presentar toda la información, firmada por el representante 
legal de la empresa dentro de los cinco (05) días hábiles de cada mes siguiente, dicha 
documentación debe ser dirigida al correo seguridadels@gmail.com para su respectiva revisión. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los requisitos de calificación que la Entidad va adoptar son los siguientes: 

 
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

N° CANTIDAD DESCRIPCION 
1 1 Camión Grúa 
2 1 Camioneta 4x4 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 
otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y 
demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
Título profesional de Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, del personal clave requerido 
como RESIDENTE DE OBRA. 
 
Título profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico-Electricista y/o Ingeniero 
Industrial y/o Ingeniero de seguridad industrial y/o afines15 del personal clave requerido como 
INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
 Con tres (03) años de experiencia de haber participado como Residente de obra, y/o 

Supervisor de obras y/o Inspector de obras y/o Jefe de supervisión de obras16 de: 
Electrificación ó adecuación ó remodelación ó mejoramientos ó ampliaciones ó 
renovación de redes de media tensión y/o electrificación rural con un nivel de tensión 
igual o mayor a 10kV, del personal clave requerido como RESIDENTE DE OBRA (01 
PERSONA). 

 
 Con dos (02) años de experiencia de haber participado como ingeniero de seguridad y/o 

supervisor de seguridad, en obras de: electrificación ó adecuación ó remodelación ó 
mejoramientos ó ampliaciones ó renovación de redes de media tensión y/o 

                                                 
15  Absolución de Observación formulada por el Participante PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, 

TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. 
16  Absolución de Observación formulada por el Participante PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, 

TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. 
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electrificación rural, con un nivel de tensión igual o mayor a 10kV, del personal clave 
requerido como INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS (01 PERSONA). 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 

 

 
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,035,022.68 (UN 
MILLON TREINTA Y CINCO MIL VEINTIDOS CON 68/100 SOLES), en la ejecución de obras similares, 
durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a: OBRAS QUE CORRESPONDEN A LA ELECTRIFICACIÓN ó 
ADECUACIÓN ó REMODELACIÓN ó MEJORAMIENTOS ó AMPLIACIONES ó RENOVACIÓN DE 
REDES DE MEDIA TENSIÓN Y/O ELECTRIFICACIÓN RURAL CON UN NIVEL DE TENSIÓN IGUAL 
O MAYOR A 10KV.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 
de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos 
y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación17 de la cual se 
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó 
su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 
la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 7 . 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8  referido a la 

                                                 
17  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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experiencia del postor en la especialidad. 
 

Importante 
En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante 
declaración jurada.  
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Importante – Uso obligatorio del cuaderno de obra digital 

 
 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el 
postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el 
precio de la oferta (Anexo N° 6).  
 
  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio más 
bajo y se otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100  18 puntos  

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y 
proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                 
18   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse 
cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las 
que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente 
ni a lo señalado en este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por 
cada obra incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº 
[………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio 
legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° 
[……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], 
debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con 
DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le 
denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles 
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que 
incluye todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre 
la ejecución de la prestación materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR 
MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE 
PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA 
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 
[CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del 
consentimiento de la liquidación. 
 

                                                 
19  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, 
EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 
1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y 
el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 20 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así 
como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan 
obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía 
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo 
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 
 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 

TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se 
sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como 
garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 
 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 

que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos 
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del 
mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 
 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a 

través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención 
del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como 
garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 

                                                 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
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“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de 
la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total 
de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización 
del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el 
literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
LA ENTIDAD otorgará UN (01) adelanto directo por el 05% del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO 
dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
LA ENTIDAD otorgará adelanto para materiales e insumos por el 10%21 del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de 
pago respectivo. 

 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos 
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a 
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con 
el Estado en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

                                                 
21   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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INFORMACIÓN DEL RIESGO 
PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

ESTRATEGIA SELECCIONADA ACCIONES A 
REALIZAR EN EL 

MARCO DEL 
PLAN 

RIESGO 
ASIGNADO A 

Código 
de 

Riesgo 

Descripción de 
riesgo 

Prioridad  
del riesgo 

Mitigar 
el 

riesgo 

Evitar 
el 

riesgo 

Aceptar 
el 

riesgo 

Transferir 
el riesgo 

Entidad Contratista 

F-4.1.1 

Riesgo de 
errores o 

deficiencias en 
el diseño que 
repercutan en 

el costo o 
calidad del 

proyecto 

Baja 
Prioridad 

 X   

En la Ingeniería 
de Detalle debe 

contener y 
sustentar las 

modificaciones 
al diseño 

presentado al 
Expediente 

Técnico, el cual 
deberá ser 

revisado por las 
entidades 

involucradas 
(propietario, 
contratista, 

supervisor de 
obra) con el fin 

de evitar se 
encuentren 
errores en la 

ejecución de las 
obras. 

 X 

F-4.1.2 

Riesgo de 
construcción 
que generan 

sobrecostos y/o 
sobre plazos 
durante el 
período de 

construcción 

Alta 
Prioridad 

X    

Establecer 
cláusulas de 
seguridad y 

plazo 
contractual en 
los contratos de 
la Contratista y 
Supervisión de 

obra 

 X 

F-4.1.3 

Riesgo en la 
disponibilidad 

de terreno que 
generan 

sobrecostos y/o 
sobre plazos 
durante el 
período de 

construcción 

Baja 
Prioridad 

X    

El Expediente 
Técnico 

considera 
mantener la ruta 

de línea 
existente por lo 

que el 
propietario 
mantiene la 

franja de 
servidumbre. 

Se debe realizar 
coordinaciones, 

con los 
propietarios 

adyacentes a la 
franja de 

servidumbre de 
la línea. 

 X 

F-4.1.4 

Riesgo 
Geológico / 
Geotécnico 

que se identifica 
en las 

condiciones del 

Baja 
Prioridad 

X    

El Expediente 
Técnico 

considera 
estudios 

geológicos y 
geotécnicos y 

 X 
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INFORMACIÓN DEL RIESGO 
PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

ESTRATEGIA SELECCIONADA ACCIONES A 
REALIZAR EN EL 

MARCO DEL 
PLAN 

RIESGO 
ASIGNADO A 

Código 
de 

Riesgo 

Descripción de 
riesgo 

Prioridad  
del riesgo 

Mitigar 
el 

riesgo 

Evitar 
el 

riesgo 

Aceptar 
el 

riesgo 

Transferir 
el riesgo 

Entidad Contratista 

medio o del 
proceso 

geológico 
previsto en los 

estudios previos 

en la Ingeniería 
de Detalle se 
considera la 

realización de 
estudios 

geológicos y 
geotécnicos. 

F-4.1.5 

Riesgo de 
Interferencias / 

servicios 
afectados que 

posibilitan 
sobrecostos y/o 

sobre plazos 
durante el 
período de 

construcción 

Prioridad 
Moderada 

  X  

Tener suministro 
de energía en 

caso de 
contingencia 

durante la 
duración del 

proyecto y de 
acuerdo a las 
actividades. 
Establecer 

cláusulas de 
plazo 

contractual en 
los contratos de 
la Contratista y 
Supervisión de 

obra 

X  

F-4.1.6 
Riesgo 

Ambiental 
Prioridad 

Moderada 
X    

Asignación de 
supervisión e 
inspección 
ambiental 
durante la 

duración de la 
obra. 

Plan de 
Mitigación 
Ambiental 

 X 

F-4.1.7 

Riesgo 
arqueológico 
que generen 

interrupción del 
normal 

desarrollo de las 
actividades de 

la obra 

Prioridad 
Moderada 

 X   

El contratista 
deberá de 

realizar Plan de 
Monitoreo 

Arqueológica de 
Infraestructura 
pre existente 

 X 

F-4.1.8 

Riesgo de no 
obtención de 

permisos y 
licencias 

necesarios para 
el desarrollo del 

proyecto 

Baja 
Prioridad 

 X   

El Contratista 
deberá hacer las 
coordinaciones 

con las 
diferentes 

entidades, como 
son 

Municipalidad 
provincial de 

Tacna, entidad 
prestadora de 
servicios EPS, 

Provias, etc para 
obtener los 

permisos 

 X 
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INFORMACIÓN DEL RIESGO 
PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

ESTRATEGIA SELECCIONADA ACCIONES A 
REALIZAR EN EL 

MARCO DEL 
PLAN 

RIESGO 
ASIGNADO A 

Código 
de 

Riesgo 

Descripción de 
riesgo 

Prioridad  
del riesgo 

Mitigar 
el 

riesgo 

Evitar 
el 

riesgo 

Aceptar 
el 

riesgo 

Transferir 
el riesgo 

Entidad Contratista 

correspondientes 
antes de la 

ejecución de las 
labores de obra 
a fin de evitar 

inconvenientes 
en la ejecución 

de la obra. 

F-4.1.9 

Riesgo derivado 
de eventos de 
fuerza mayor o 

caso fortuito 

Baja 
Prioridad 

 X   

El Expediente 
Técnico debe 
contar con la 

planimetría de la 
línea de 

transmisión, en la 
cual se detalla el 

catastro de la 
zona reflejando 
el planeamiento 

urbano / rural 
como futuras 

avenidas, lotes, 
lugares de 

esparcimiento, 
etc. 

X  

F-4.1.10 

Riesgo 
regulatorio o 

normativo que 
generen un 
impacto en 

costo o plazo 
de la obra 

Baja 
Prioridad 

 X   

El responsable 
del desarrollo del 

expediente 
técnico debe 
mantenerse 

informado y/o 
actualizado 

respecto a la 
aprobación y/o 
modificación de 

las normas, 
reglamentos, 
directivas y 

demás que son 
de aplicación 

obligatoria. 

X  

F-4.1.11 
Riesgo de 

accidentes en 
obra 

Prioridad 
Moderada 

 X   

El supervisor y 
capataz de la 
obra deben 

cumplir con las 
charlas de 
seguridad, 

higiene y salud 
ocupacional, 

asimismo 
realizará la 

revisión de las 
herramientas y/o 
equipos y EPP's 

para evitar 
posibles 

accidentes de su 
personal a cargo 

 X 
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INFORMACIÓN DEL RIESGO 
PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

ESTRATEGIA SELECCIONADA ACCIONES A 
REALIZAR EN EL 

MARCO DEL 
PLAN 

RIESGO 
ASIGNADO A 

Código 
de 

Riesgo 

Descripción de 
riesgo 

Prioridad  
del riesgo 

Mitigar 
el 

riesgo 

Evitar 
el 

riesgo 

Aceptar 
el 

riesgo 

Transferir 
el riesgo 

Entidad Contratista 

en el desarrollo 
de la obra. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación 
del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por 
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se 
aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, 
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación 
del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos 
generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

Penalidades 
N° Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.  

0.5 UIT, Por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 
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2 Cambio de personal clave 
consignado en la suscripción del 
contrato, por razones distintas del 
caso fortuito o fuerza mayor, o 
cuando se cambie al profesional que 
lo ha reemplazado. Cabe indicar que 
este cambio deberá contar con el 
consentimiento previo y por escrito 
de ELECTROSUR S.A. 

0.5 UIT, por cada 
vez y por cada 
profesional.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

3 En caso el Residente de obra o el 
Ingeniero de Seguridad no se 
encuentra en la zona de obra.  
 

0.5 UIT vigente por 
cada infracción.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

4 En caso que al Residente de obra se 
le detecte participación simultánea 
en otra obra o supervisión de obra.  
 

0.5 UIT vigente y se 
solicitará su cambio 
inmediato.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

5 Por no presentar informes de 
valorizaciones debidamente 
sustentados (Sustentación técnica de 
los metrados realmente ejecutados, 
pruebas y/o protocolos de control de 
calidad, guías de remisión y/o 
facturas)  

0.5 UIT vigente por 
infracción.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

6 Por no presentar la valorización de 
obra dentro de los plazos 
establecidos. 
 

0.5 UIT vigente por 
cada infracción.  

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

7 Por no realizar los descuentos que 
corresponde a las amortizaciones de 
adelanto directo y/o adelanto de 
materiales en el mes a valorizar. 

0.5 UIT vigente por 
cada infracción. 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

8 Cuando el contratista no presente el 
expediente de ingeniería de detalle o 
expediente de trazo y replanteo de 
acuerdo al cronograma de 
ejecución de obra.  
 

0.5 UIT vigente por 
infracción.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

9 Cuando el contratista no presente el 
expediente conforme a obra dentro 
del plazo contractual.  
 

0.5 UIT vigente por 
infracción.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

10 El personal del contratista no cumple 
con algún aspecto de un AST (Análisis 
de Seguridad de Trabajo)  
 

0.5 UIT vigente.  
 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

11 El contratista no cumple con las 
normas de seguridad y salud en el 
trabajo.  

0.5 UIT vigente. Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

12 Cuando el contratista no cumpla con 
dotar a su personal de los Equipos de 
Protección Personal, así como de la 
indumentaria correspondiente, de 
acuerdo a lo indicado en el Plan de 
Seguridad e Higiene Ocupacional en 
la obra.  

0.5 UIT vigente. Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 
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13 Cuando el contratista no cumpla con 
dotar a su personal de los Equipos de 
Protección Personal así como de la 
indumentaria correspondiente, de 
acuerdo a lo indicado en el Plan de 
Seguridad e Higiene Ocupacional en 
la obra. 

0.5 UIT vigente, por 
cada ocurrencia. 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

14 
 

El Contratista y/o su personal no 
reportan accidentes y/o incidentes 
de trabajo durante el desarrollo de las 
actividades. 
“Conforme el Decreto Supremo 012-
2014-TR, aprueba registro único de 
información sobre accidentes de 
trabajo, el empleador tiene la 
obligación de reportar en el plazo de 
24 horas tanto los accidentes 
mortales como no mortales a la 
SUNAFIL”, 

Por cada 
ocurrencia, la 
contratista se hace 
cargo de la 
sanción impuesta 
por el MINTRA 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

15 
 
 

Cuando el contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta 
técnica luego de tres (3) días de ser 
requerido. 

0.5 UIT vigente, 
por 
ocurrencia/equipo 

Según informe del 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según 
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la 
garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo 
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 
del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe 
resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. 
Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que 
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las 
demás obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 



 ELECTROSUR S.A 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-036-2023-ES - SEGUNDA CONVOCATORIA 

72 
  
 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de 
una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las 
que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o 
incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución 
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el 
artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, 
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que 
tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal 
apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con 
los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y 
acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, 
beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la 
que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte 
aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil 
vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS22  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas 
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación 
dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, 
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. 
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 
momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo 
con todos los gastos que demande esta formalidad. 
 

                                                 
22  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen 
durante la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO 
DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada 
a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) 
días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, 
las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, 
según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales23. 

 
  

                                                 
23  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 



 ELECTROSUR S.A 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-036-2023-ES - SEGUNDA CONVOCATORIA 

74 
  
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la 
prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   
Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o 
razón social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 
    

    
          

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra 
(Región, Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la 
obra 

Plazo original días calendario 
Ampliación(es) de plazo días calendario 
Total plazo días calendario 
Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la 
obra 

  

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los 
adicionales 

  

Número de deductivos   

Monto total de los 
deductivos 

  

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades 
por mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las 
penalidades aplicadas 

  
          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS DEL 
CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la 
Entidad 

  

Teléfono de contacto    
         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES - SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad 
de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO 
DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE24 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de 

prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos 
(2) días hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

                                                 
24   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES - SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE25 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE26 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado …  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE27 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

                                                 
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
26  Ibídem.  
 
27  Ibídem.  
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Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de 

prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos 
(2) días hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES - SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a 
respetar el principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para 

contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar 

consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, 
conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento 

de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de 

selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena 
pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo 
que sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES - SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las 
bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los 
alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la 
ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con 
el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 
del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES - SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES - SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante 
el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 
suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA 
ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra 
impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 29 

 

                                                 
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%30 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 1 o de su Representante 
Legal 

Tipo y N° de Documento de 
Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 2 o de su 
Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de 
Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del 
consorcio deben ser legalizadas. 

 
 
  

                                                 
30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES - SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi 
oferta es la siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S/ S/ S/

1 Inversión en Activos

1.1. COSTO DIRECTO

1.1.1. Suministro de Equipos, Materiales
1.1.2. Montajes Electromecánicos mas demontaje
1.1.3. Transporte (5%) 

1.1 Costo Directo

A Gastos Generales (12% de C.D.)
B Utilidades (5% de C.D.)

2 Subtotal Sin IGV

A IGV (18%)

3 TOTAL

Resumen de Presupuesto

PRESUPUESTOS

Ítem Descripción

Acción 01: 
Red Primaria y 

subestación

Acción 02:
 Red Secundaria

TOTAL

“REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS SUB ESTACIONES DE 
DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE LA S.E. YARADA 

DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”
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S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

1 Inversión en Activos

1.1. COSTO DIRECTO 50,102.81 79,650.69 129,753.50
1.1.1. Suministro de Equipos, Materiales 47,716.96 75,857.80 123,574.76
1.1.2. Montajes Electromecánicos mas demontaje
1.1.3. Transporte (5%) 2,385.85 3,792.89 6,178.74
1.1 Costo Directo 50,102.81 79,650.69 129,753.50
A Gastos Generales (12% de C.D.) 6,012.34 9,558.08 15,570.42
B Utilidades (5% de C.D.) 2,505.14 3,982.53 6,487.67

2 Subtotal Sin IGV 58,620.29 93,191.30 151,811.59

A IGV (18%) 10,551.65 16,774.43 27,326.09

3 TOTAL DEL PRESUPUESTO 69,171.94 109,965.73 179,137.67

A TOTAL DEL PRESUPUESTO.

B
TOTAL DE MATERIALES SUMINISTRADOS 
POR ELECTROSUR 179,137.67

C
TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA 
CONVOCATORIA

TOTAL
(B)

TOTAL
(C) 

“REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES 
MAYORES DE LA S.E. YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”

Resumen de Presupuesto

Ítem Descripción

Acción 01: 
Red Primaria 
y subestación

Acción 02:
 Red 

Secundaria

Materiales 
Suministrados 

por  
ELECTROSUR 

RED PRIMARIA

Materiales 
Suministrados 

por  
ELECTROSUR 

RED 
SECUNDARIA

Acción 01: 
Red Primaria 
y subestación

Acción 02:
 Red 

Secundaria

PRESUPUESTOS

TOTAL
(A)

S/ S/ S/

1 Inversión en Activos

1.1. COSTO DIRECTO 50,102.81
1.1.1. Suministro de Equipos, Materiales 47,716.96
1.1.2. Montajes Electromecánicos mas demontaje
1.1.3. Transporte (5%) 2385.85
1.1 Costo Directo 50,102.81
A Gastos Generales (12% de C.D.) 6,012.34
B Utilidades (5% de C.D.) 2,505.14

2 Subtotal Sin IGV 58,620.29

A IGV (18%) 10,551.65

3 TOTAL 69,171.94

“REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y 
SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE LA S.E. YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS 

PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”
JULIO 2023

Resumen de Presupuesto

Materiales 
Suministrados por  

ELECTROSUR       
Red Primaria

Acción 01: 
Red Primaria y 

subestaciónÍtem Descripción

Acción 01: 
Red Primaria y 

subestación

PRESUPUESTOS - RP
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SEC T OR
D IST R IT O : LA  YA R A D A  -  LOS P A LOS
P R OVIN C IA : T A C N A
R EGIÓN : T A C N A
F EC H A : JULIO 2023

s1

A. SUMINISTRO DE MATERIALES

1.00 POSTES Y CRUCETAS

1.01 POSTE DE PRFV  DE 13/400/2/180/370 und   13.00 2,599.19 33,789.47
MATERIAL 

ELECTROSUR

1.02 POSTE DE C.A.C. DE 15/400/2/210/435 (INCLUYE PERILLA DE CONCRETO) und   1.00 1,991.53 1,991.53
MATERIAL 

ELECTROSUR

s1 SUB TOTAL: 35,781.00

2.00 MENSULAS Y CRUCETAS

2.01
CRUCETA SIMETRICA DE C.A.V. 2.00m

und   14.00

2.02
SOPORTE METALICO DE F°G° SECCIONADOR SAM MONOPOSTE  13m 

Jgo   13.00

2.03
MEDIA PALOMILLA DE 1.10m DE CAV PARA POSTE DE 15m

und   1.00

2.04
SOPORTE METALICO DE FºGº TIPO SUB ESTACION MONOPOSTE TIPO SAM, 
13m Jgo   13.00

2.05 MEDIA LOZA PLATAFORMA DE 1.10m PARA POSTE 15m und   1.00

2.06
CRUCETA SIMETRICA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° DE 75x75x75x6mm Y 
2m DE LONGITUD und   25.00

2.07
RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° DE 51x51x51x5mm Y 1m DE 
LONGITUD und   12.00

s1 SUB TOTAL:

3.00 AISLADORES

3.01 AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN DE 36 kV CON ESPIGA PARA CRUCETA und   60.00

s1 SUB TOTAL:

4.00 CONDUCTORES ELÉCTRICOS

4.01 CONDUCTOR DE ALUMINIO AAAC DE 70 mm2 m   569.49 2.61 1,486.36
MATERIAL 

ELECTROSUR

4.02
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO, CABLEADO 7 HILOS, 
DE 25 mm2 m   370.00

4.03
CONDUCTOR DE COBRE FORRADO TEMPLE BLANDO, CABLEADO 7 HILOS, 
DE 25 mm2 m   168.00

4.04
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO UNIPOLAR TIPO N2XOH DE 35 
mm2 FORRADO, PARA BAJADA A TRANSFORMADOR m   280.00

s1 SUB TOTAL: 1,486.36

5.00 ACCESORIOS PARA CONDUCTORES

5.01 ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO RECOCIDO DE 10AWG m   120.00

5.02 CONECTOR DE DOBLE VIA BIMETALICO AL 35-120 mm2 / TIPO H und   60.00

s1 SUB TOTAL:

P R ESUP UEST O R ED  P R IM A R IA

TOTAL S/CANTIDAD P.U. S/ PARCIAL S/

“ R EM OD ELA C ION  D E R ED  P R IM A R IA  Y R ED  SEC UN D A R IA ; EN  LA S SUB  EST A C ION ES D E D IST R IB UC ION  Y SA N EA M IEN T O D E SUM IN IST R OS D E C LIEN T ES M A YOR ES D E LA  S.E. YA R A D A  D IST R IT O D E LA  YA R A D A  LOS P A LOS, P R OVIN C IA  T A C N A , D EP A R T A M EN T O T A C N A ”
: LA  YA R A D A

ITEM
s1

DESCRIPCIÓN UNID.
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6.00 FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS

6.01
PERNO MAQUINADO DE F°G° 16mm DE Ø x 304.8mm, CON TUERCA Y 
CONTRATUERCA und   28.00

6.02
PERNO DOBLE ARMADO DE F°G° 16mm DE Ø x 304.8mm, CON TUERCA Y 
CONTRATUERCA und   58.00

6.03
ABRAZADERA TIPO CASH DOBLE DE 227mm DE Ø CON PLATINA 
63.5mm,e=5mm (INCLUYE 4 PERNO DE 76.2mm x 19mm DE Ø) und   6.00

6.04 PLATINA DE COBRE TIPO J und   48.00

6.05 BRAQUETS PARA AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN EN CABEZA DE POSTE und   14.00

6.06 CONECTOR DE DERIVACION TIPO PERNO PARTIDO und   14.00

6.07 TERMINAL DE COBRE PARA CONDUCTOR DE 70m2 und   56.00

6.08 CINTA BAND-IT DE 19mm m   36.00

6.09 PRESILLA PARA CINTA BAND-IT DE 19mm und   24.00

6.10 ARANDELA CUADRADA PLANA 57x57x5mm, 18 mm ∅ DE AGUJERO und   172.00

6.11 ARANDELA CUADRADA CURVA 57x57x5mm, 18 mm ∅ DE AGUJERO und   28.00

s1 SUB TOTAL:

7.00 PUESTA A TIERRA

7.01 VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 19mm Ø X 2.40m und   34.00

7.02 CAJA DE REGISTRO C.A.V. DE 0.50x0.50x0.45 m CON TAPA und   34.00

7.03 CONECTOR DE BRONCE TIPO AB PARA ELECTRODO DE 19 mm Ø und   34.00

7.04 CEMENTO CONDUCTIVO (BOLSA DE 25 kG) bls   68.00

7.05 TIERRA VEGETAL CERNIDA m3   68.00

7.06 TUBO PVC SAP 25mm Ø x 3m LONG. und   34.00

7.07 PROTECTOR ANTIRROBO PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA und   34.00

7.08 BENTONITA SODICA DE 25kg bls   52.00

s1 SUB TOTAL:

8.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA

8.01 FUSIBLE EXPULSION RAPIDO TIPO "K" DE 3A und   30.00

8.02 FUSIBLE EXPULSION RAPIDO TIPO "K" DE 5A und   30.00

8.03
SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR TIPO EXPULSION (CUT-OUT) DE 36kV, 
170kBIL 100A und   60.00 174.16 10,449.60

MATERIAL 
ELECTROSUR

s1 SUB TOTAL: 10,449.60

9.00 EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN

9.01
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 25 kVA; 10-22.9/0.38-
0.22kV, 60Hz und   10.00

9.02
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 37.5 kVA; 10-
22.9/0.38-0.22kV, 60Hz und   2.00

9.03
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 50 kVA; 10-22.9/0.38-
0.22kV, 60Hz und   2.00

s1 SUB TOTAL:
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10.00 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

10.01
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. TRIFASICA DE 25 kVA;0.38-0.22 kV 
(INCLUYE EQUIPOS Y ACCESORIOS) und   10.00

10.02
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. TRIFASICA DE 37.5 kVA; 0.38-0.22 
kV (INCLUYE EQUIPOS Y ACCESORIOS) und   3.00

10.03
TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. TRIFASICA DE 50 kVA; 0.38-0.22 kV 
(INCLUYE EQUIPOS Y ACCESORIOS) und   2.00

SUB TOTAL:

TOTAL SUMINISTRO RP: 47,716.96

B. MONTAJE ELECTROMECANICO

1.00    OBRAS PRELIMINARES

1.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und   1.00

1.02       CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA m2   45.00

1.03       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO und   14.00

1.04       INGENIERIA DE DETALLE - RED PRIMARIA (GABINETE) glb   1.00

s1 SUB TOTAL:

2.00    INSTALACION DE POSTES

2.01
      TRANSPORTE DE POSTE DE PRFV Y C.A.C. DE ALMACEN A PUNTO DE 
IZAJE und   14.00

2.02       EXCAVACION DE HUECO P/POSTE EN TERRENO NORMAL m3   19.11

2.03       IZAJE DE POSTE DE C.A.C. DE 15/400/2/210/435 und   1.00

2.04       IZAJE DE POSTE DE PRFV DE 13/400/2/180/370 und   13.00

2.05       RELLENO Y COMPACTACION PARA CIMENTACION DE POSTE m3   16.67

2.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (POSTES DE PRFV Y C.A.C.) m3   14.33

s1 SUB TOTAL:

3.00    MONTAJE DE ARMADOS

3.01
      ARMADO TIPO DS-3 + PSEC-3, DERIVACION CON SECCIONAMIENTO 
TRIFASICO und   6.00

3.02       ARMADO TIPO SAM1, TRANSFORMADOR TRIFASICO EN LINEA und   8.00

3.03       ARMADO TIPO SAM2, TRANSFORMADOR TRIFASICO EN DERIVACIÓN und   6.00

3.04 MONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCION und   1.00

s1 SUB TOTAL:

4.00    TENDIDO DE CONDUCTOR

4.01       TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AAAC DE 70 mm2 km   0.57

s1 SUB TOTAL:

5.00    INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

5.01       EXCAVACION DE HUECO P/POZO A TIERRA EN TERRENO NORMAL m3   66.13

5.02
      ACARREO DE MATERIALES A PUNTO DE INSTALACION DE POZO A 
TIERRA jgo   34.00

5.03       INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 jgo   34.00

5.04       RELLENO Y COMPACTACION PARA POZO A TIERRA m3   66.13

5.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (POZO A TIERRA) m3   66.13

s1 SUB TOTAL:
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6.00    PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

6.01       PINTADO DE SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE ESTRUCTURAS und   14.00

6.02       PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE RED PRIMARIA und   14.00

6.03       CONEXIÓN DE RED PRIMARIA PARA PUESTA EN SERVICIO EN CALIENTE und   6.00

6.04       CONEXIÓN DE RED PRIMARIA PARA PUESTA EN SERVICIO CON CORTE und   8.00

6.05       EXPEDIENTE TECNICO FINAL CONFORME A OBRA RED PRIMARIA glb   1.00

SUB TOTAL:

7.00 DESMONTAJE DE EQUIPOS

7.01
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA, CRUCETA, TRANSFORMADOR Y 
ACCESORIOS und   1.00

7.02 DESMONTAJE POSTE DE CONCRETO und   1.00

7.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DESMONTADO glb   1.00

SUB TOTAL:

TOTAL MONTAJE Y DESMONTAJE:

S/ S/ S/

1 Inversión en Activos

1.1. COSTO DIRECTO 79,650.69
1.1.1. Suministro de Equipos, Materiales 75,857.80
1.1.2. Montajes Electromecánicos mas demontaje
1.1.3. Transporte (5%) 3,792.89
1.1 Costo Directo 79,650.69
A Gastos Generales (12% de C.D.) 9,558.08
B Utilidades (5% de C.D.) 3,982.53

2 Subtotal Sin IGV 93,191.30

A IGV (18%) 16,774.43

3 TOTAL 109,965.73

Ítem Descripción
Acción 02:

 Red Secundaria

Resumen de Presupuesto

Materiales 
Suministrados 

por  ELECTROSUR       
Red Secundaria

Acción 02: 
Red 

Secundaria y 
subestación

ACCIÓN: RED SECUNDARIA
JULIO DE 2023

“REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LA S.E YARADA  DISTRITO DE LA 
YARADA LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”
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SEC T OR : LA  YA R A D A  -  LOS P A LOS
P R OVIN C IA : T A C N A
R EGIÓN : T A C N A
F EC H A : JULIO  2023

s1
A . SUM IN IST R O D E M A T ER IA LES

1.00 P OST ES Y C R UC ET A S
1.01 POSTE DE C.A.C. DE 8/200/2/120/240 , INCLUYE PERILLA und   132.00
1.02 POSTE DE C.A.C. DE 8/300/2/150/270 , INCLUYE PERILLA und   61.00
s1 SUB  T OT A L:

2.00 C ON D UC T OR ES ELEC T R IC OS 

2.01
CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE 3X50+16+NA35 m

 7 207.61 9.75 70,274.20
M A T ER IA L 

ELEC T R OSUR
2.02 CABLE PARA AM ARRE THW N°14, COLOR NEGRO m   331.80

2.03
CABLE UNIPOLAR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XOH, 5x1x10 mm2, CUBIERTA 
NEGRA

m
  857.99

s1 SUB  T OT A L: 70,274.20
3.00 A C C ESOR IOS P A R A  C ON D UC T OR ES

3.01
GRAPA DE ANCLAJE CONICA PARA CABLE AUTOSOPORTADO DE 16 - 50 
mm2 und   130.00

3.02
M ORDAZA DE SUSPENSION PARA CABLE AUTOSOPORTADO DE 16 A 50 
mm2 und   165.00

3.03
CONECTOR TIPO PERFORACION (PIERCING) PARA CONDUCTOR A l/Al DE 
16-35mm2 und   85.00

3.04
CONECTOR DE DERIVACIÓN BIM ETÁLICA AL/Cu 16-120/4-35 mm2, TIPO 
PERFORACIÓN (PIERCING) und   490.00

3.05 CINTA AISLANTE m   16.00

3.06
CINTA AUTOFUNDENTE PARA EXTREM O DE CABLE AUTOPORTANTE, 
COLOR NEGRO m   32.00

s1 SUB  T OT A L:
4.00 F ER R ET ER IA  Y A C C ESOR IOS

4.01
PERNO OJAL DE A°G°, DE 5/8”  x 8” , PROVISTO DE TUERCA Y 
CONTRATUERCA und   62.00

4.02
PERNO GANCHO, DE Aº Gº, DE 5/8”  x 8” , PROVISTO DE ARANDELA FIJA, 
TUERCA Y CONTRATUERCA und   136.00

4.03 TUERCA OJO DE A°G° PARA PERNO DE 16mm2 und   26.00

4.04
ARANDELA CUADRADA CURVA A°G°, DE 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm 
Ø und   396.00

4.05 PLANCHA GANCHO 120x45x65x13x4.76 mm und   84.00
4.06 CINTA BANDIT O FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm m   416.50
4.07 PRESILLA DE 19 mm PARA CINTA BANDIT und   448.00

4.08
ABRAZADERA DE F°G° TIPO COLLARIN DE 126mm Ø, INCLUYE 02 PERNOS 
DE 63.5mm DE LONGITUD und   24.00

4.09
ABRAZADERA DE F°G° TIPO COLLARIN DE 157mm Ø, INCLUYE 02 PERNOS 
DE 63.5mm DE LONGITUD und   39.00

4.10
CAJA POLIM ÉRICA DE DERIVACIÓN PARA ACOM ETIDAS Y ALUM BRADO 
PÚBLICO (6 SALIDAS S.P. + 1 A.P) und   98.00

4.11
PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, PROVISTO DE PIN DE 10 mm Ø Y 
PASADOR DE SEGURIDAD und   70.00

s1 SUB  T OT A L:
5.00 R ET EN ID A S Y A C C ESOR IOS

5.01 CABLE DE ACERO GRADO SIEM ENS M ARTIN, Ø10mm m   495.00

5.02

PERNO ANGULAR CON OJAL-GUARDACABO DE 16mmØ x254mm DE LONG. 
PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA und   55.00

5.03 AISLADOR DE TRACCION TIPO ANSI 54-2 und   55.00

5.04
ARANDELA CUADRADA CURVA A°G°, DE 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm 
Ø und   108.00

5.05
ARANDELA CUADRADA PLANA A°G°, DE 102 x 102 x 5 mm, AGUJERO DE 18 
mm Ø und   55.00

5.06

VARILLA DE ANCLAJE DE A° G° DE 16 mm Ø  x 2.40 m, PROVISTO DE OJAL 
GUARDACABO EN UN EXTREM O; TUERCA Y CONTRATUERCA EN EL 
OTRO

und   55.00

5.07 M ORDAZA PREFORM ADA DE A° G° PARA CABLE DE 10 mm Ø und   220.00
5.08 ALAM BRE DE A° G° Nº 12  PARA ENTORCHADO m   82.50
5.09 GUARDACABO und   55.00

5.10

CANALETA GUARDACABLE DE A°G° DE 2.40m DE LONG. CON PERNO Y 
TUERCA EN LOS EXTREM OS und   54.00

5.11 BLOQUE DE CONCRETO  40cm x 40cm x 15cm und   55.00
s1 SUB  T OT A L:

6.00 A LUM B R A D O P ÚB LIC O

6.01 LUM INARIA PARA ALUM BRADO PÚBLICO VAPOR DE SODIO Na 150 W. Cto   27.00 206.80 5,583.60
M A T ER IA L 

ELEC T R OSUR

6.02
CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO NLT, BIPOLAR, 2 x 2.5 mm2, TIPO 
FLEXIBLE

m
  121.50

6.03 PASTORAL DE ACERO Avance Horizontal H = 1,0 m y Avance Vertical V = 0,5 m und   27.00

6.04
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO PARA POSTES Y PASTORALES 
132 / 48 / 1-1/2", INCLUYE 3 PERNO DE 2-1/2" und   6.00

6.05
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO PARA POSTES Y PASTORALES 
152 / 48 / 1-1/2", INCLUYE 3 PERNO DE 2-1/2" und

6.06
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO PARA POSTES Y PASTORALES 
260 / 48 / 1-1/2", INCLUYE 3 PERNO DE 2-1/2" und   44.00

6.07
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO PARA POSTES Y PASTORALES 
320 / 48 / 1-1/2", INCLUYE 3 PERNO DE 2-1/2" und   2.00

s1 SUB  T OT A L: 5,583.60

“ R EM OD ELA C ION  D E R ED  P R IM A R IA  Y R ED  SEC UN D A R IA ; EN  LA  S.E YA R A D A   D IST R IT O D E LA  YA R A D A  LOS P A LOS, P R OVIN C IA  T A C N A , D EP A R T A M EN T O T A C N A ”

PRESUPUESTO DE REDES SECUNDARIAS

IT EM
s1

D ESC R IP C IÓN UN ID . T OT A L P .U. S/ . P A R C IA L S/ . SUB  T OT A L S/ .
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7.00 P UEST A  A  T IER R A

7.01
VARILLA DE COBRE DE 2.4m DE LONGITUD Y  19 mm Ø, CON PUNTA DE 
ROSCA EN EXTREM O Y TUERCA/CONTRATUERCA und   58.00

7.02
CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO DESNUDO CABLEADO DE 25 mm2 DE 
7 HILOS, PARA PUESTA A TIERRA.

m
  580.00

7.03 CAJA DE REGISTRO DE C.A.V. DE 400x400x300 mm, INCLUYE TAPA E=50 mm und   58.00
7.04 CONECTOR DE BRONCE TIPO AB PARA ELECTRODO DE 19 mm Ø und   58.00
7.05 CEM ENTO CONDUCTIVO (BOLSA DE 25 kG) bls   116.00
7.06 TIERRA VEGETAL m3   112.81

7.07
CONECTOR DE DERIVACIÓN BIM ETÁLICA AL/Cu 16-95/4-35 mm2, TIPO 
PERFORACIÓN (PIERCING) und   58.00

7.08 TUBO PVC SAP 25mm Ø x 3m LONG. und   58.00
7.09 PROTECTOR ANTIROBO PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA und   58.00
7.10 BENTONITA SODICA DE 25kg bls   116.00
s1 SUB  T OT A L:

8.00 A C OM ET ID A S D OM IC ILIA R IA S
8.01 M URETE DE CONCRETO und   78.00
8.02 CAJA PORTAM EDIDOR TRIFASICO M ETALICA und   2.00
8.03 CAJA PORTAM EDIDOR M ONOFASICO POLIM ERICO und   76.00
8.04 TUBO BASTON DE PVC DE 19mm DE DIAM ETRO Y 3m DE LONGITUD und   78.00

8.05
CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO 2x4mm2 CON AISLAM IENTO Y 
CUBIERTA DE PVC m  1 875.00

8.06
CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO 3x6+8mm2 CON AISLAM IENTO Y 
CUBIERTA DE PVC m   75.00

8.07 TEM PLADOR DE F°G° und   156.00
8.08 ARM ELLA und   78.00
8.09 LISTON DE M ADERA DE 3" x 3" Y 5m DE LONGITUD und   78.00
8.10 CINTA BANDIT O FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm m   468.00
8.11 PRESILLA DE 19 mm PARA CINTA BANDIT und   234.00
8.12 CABLE PARA AM ARRE THW N°14, COLOR NEGRO m   117.00

SUB  T OT A L:
T OT A L SUM IN IST R O:

B . M ON T A JE ELEC T R OM EC Á N IC O

1.00 OB R A S P R ELIM IN A R ES

1.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO km   7.02

1.02 INGENIERIA DE DETALLE - RED SECUNDARIA (GABINETE) Glb   1.00

s1

2.00 IN ST A LA C ION  D E P OST ES

2.01 TRANSPORTE DE POSTE DE C.A .C. DE ALM ACEN A PUNTO DE IZAJE und   193.00

2.02 EXCAVACION DE HUECO P/POSTE EN TERRENO NORM AL m3   89.17

2.03 IZAJE DE POSTE DE C.A.C. 8m und   193.00

2.04 RELLENO Y COM PACTACION PARA CIM ENTACION DE POSTE m3   77.01

2.05 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE (POSTES DE C.A .C.) m3   66.87

s1 SUB  T OT A L:

3.00 M ON T A JE D E A R M A D OS

3.01
M ONTAJE DE ARM ADO E1 DE ALINEAM IENTO CON CAJA DE DERIVACION 
PARA ACOM ETIDA

jgo
  25.00

3.02
M ONTAJE DE ARM ADO E1/S DE ALINEAM IENTO SIN CAJA DE DERIVACION 
PARA ACOM ETIDA

jgo
  107.00

3.03
M ONTAJE DE ARM ADO E3 DE FIN DE LINEA CON CAJA DE DERIVACION 
PARA ACOM ETIDA

jgo
  32.00

3.04
M ONTAJE DE ARM ADO E4 ANCLAJE Y/O ANGULO CON CAJA DE 
DERIVACION P/ACOM .

jgo
  5.00

3.05
M ONTAJE DE ARM ADO E4/S ANCLAJE Y/O ANGULO SIN CAJA  DE 
DERIVACION P/ACOM .

jgo
  21.00

3.06
M ONTAJE DE ARM ADO E5 DE ALINEAM IENTO CON CAJA DE DERIVACION 
P/ACOM .

jgo
  2.00

3.07
M ONTAJE DE ARM ADO E5/S DE ALINEAM IENTO CON DERIVACION SIN 
CAJA DE DERIVACION P/ACOM .

jgo
  2.00

3.08
M ONTAJE DE ARM ADO e3' DE FIN DE LINEA CON CAJA DE DERIV. 
P /ACOM ETIDA EN SE

jgo
  11.00

3.09
M ONTAJE DE ARM ADO e4' DE ANCLAJE Y/O ANGULO CON CAJA DE 
DERIVACION P/ACOM . EN SE

jgo
  10.00
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El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener 
incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen 
de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 
 

3.10
M ONTAJE DE ARM ADO e3'/S DE FIN DE LINEA SIN CAJA DE DERIV. 
P /ACOM ETIDA EN SE

jgo
  2.00

3.11
M ONTAJE DE ARM ADO e1 DE ALINEAM IENTO EN POSTE M T CON CAJA 
DE DERIVACION P/ACOM . 

jgo
  2.00

3.12
M ONTAJE DE ARM ADO e1/S DE ALINEAM IENTO EN POSTE M T SIN CAJA  
DE DERIVACION P/ACOM . 

jgo
  17.00

3.13
M ONTAJE DE ARM ADO e3 DE FIN DE LINEA EN POSTE M T CON CAJA DE 
DERIVACION P/ACOM . 

jgo
  7.00

3.14
M ONTAJE DE ARM ADO e4 DE ANCLAJE Y/O ANGULO EN POSTE M T CON 
CAJA DE DERIVACION P/ACOM . 

jgo
  1.00

3.15
M ONTAJE DE ARM ADO e4/S DE ANCLAJE Y/O ANGULO EN POSTE M T SIN 
CAJA DE DERIVACION P/ACOM . 

jgo
  2.00

3.16
M ONTAJE DE ARM ADO e5 DE ALINEAM IENTO CON DERIVACIÓN CON 
CAJA DE DERIVACION P/ACOM .

jgo
  3.00

s1 SUB  T OT A L:

4.00 T EN D ID O D E C ON D UC T OR

4.01
TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE 
ALUM INIO CAAI 3x35+16/25 mm2

km
  7.02

s1 SUB  T OT A L:

5.00 IN ST A LA C ION  D E R ET EN ID A S

5.01 EXCAVACION DE HUECO P/RETENIDA EN TERRENO NORM AL m3   78.98

5.02 ACARREO DE M ATERIALES A PUNTO DE INSTALACION DE RETENIDA und   55.00

5.03 INSTALACION DE RETENIDA SIM PLE -RS und   55.00

5.04 RELLENO Y COM PACTACION PARA CIM ENTACION DE RETENIDAS m3   78.76

s1 SUB  T OT A L:

6.00 IN ST A LA C ION  D E P UEST A  A  T IER R A

6.01 EXCAVACION DE HUECO P/POZO A TIERRA EN TERRENO NORM AL m3   112.81

6.02
ACARREO DE M ATERIALES A PUNTO DE INSTALACION DE POZO A 
TIERRA

und
  58.00

6.03 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 und   58.00

6.04 RELLENO Y COM PACTACION PARA POZO A TIERRA m3   106.31

6.05 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE (POZO A TIERRA) m3   84.61

s1 SUB  T OT A L:

7.00 IN ST A LA C ION  D E P A ST OR A L Y LUM IN A R IA S

7.01 INSTALACION DE PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO und   27.00

7.02 INSTALACION DE LUM INARIA und   27.00

s1 SUB  T OT A L:

8.00 IN ST A LA C ION  D E A C OM ET ID A S D OM IC ILIA R IA S

8.01 REUBICACIÓN DE ACOM ETIDAS DOM ICILIARIAS und   78.00

s1 SUB  T OT A L:

9.00 P R UEB A S Y P UEST A  EN  SER VIC IO

9.01 PINTADO DE SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE ESTRUCTURAS und   193.00

9.02 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO - RED SECUNDARIA km   7.02

9.03 EXPEDIENTE TECNICO FINAL CONFORM E A OBRA - RED SECUNDARIA km   7.02

s1 SUB  T OT A L:

10.00 T R A B A JOS C OM P LEM EN T A R IOS

10.01
PLAN DE M ONITOREO ARQUEOLOGICO DE INFRAESTRUCTURA 
PREEXISTENTE glb   1.00

10.02 PLAN DE M ITIGACIÓN AM BIENTAL glb   1.00

SUB  T OT A L:

T OT A L M ON T A JE:
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Importante  

 
 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del 

Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye 
el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 
 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 
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ANEXO Nº 7 
 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES - SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la 
información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en 
http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano 
de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES - SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO 
FECHA DEL 

CONTRATO31 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 

DE: 
MONEDA IMPORTE33   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO35  

1         

2         

3         

4         

                                                 
31  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
32  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
33  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
34  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
35  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO 
FECHA DEL 

CONTRATO31 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 

DE: 
MONEDA IMPORTE33   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO35  

5         

6         

7         

8         

9         

10         

   TOTAL 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES - SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) 
sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de 
micro y pequeña empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  
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ANEXO Nº 10 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE 
AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES - SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR 
EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante 
la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO 
ELECTRÓNICO] lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo 
se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la 
autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del 
mecanismo utilizado. 
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