

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12.ABR.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 70546 SEÑOR DE HUANCA DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	35						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2515091					
		Documento que declaró la viabilidad	19/04/2021					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 615-2024		Fecha de recepción	5/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																							
adecuación a la normativa de contrataciones según INFORME N°474-2024-MPSR-J/GA/SGL																																																																																																																																																																																																																																																								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																							
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>UNID</th> <th>CANTIDAD</th> <th>% DE PART.</th> <th>TIEMPO EN MES</th> <th>COSTO UNITARIO</th> <th>COSTO PARCIAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">PROFESIONALES Y TÉCNICOS</td> </tr> <tr> <td>Análisis de Proyecto</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>6750</td> <td>16750</td> <td>64000</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Infraestructura Educativa, equipamiento, mobiliario y señalización y evaluación</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>6500</td> <td>16250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Diseño Estructural</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>5500</td> <td>11000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Instalaciones Eléctricas</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5000</td> <td>5000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Instalaciones Sanitarias</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5000</td> <td>5000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Data y Comunicaciones</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5000</td> <td>5000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en estudio económico</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5000</td> <td>5000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">SERVICIOS DE TERCEROS</td> </tr> <tr> <td>Estudio Topográfico y Levantamiento de edifica</td> <td>serv</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>6500</td> <td>6500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estudio de Maestría de suelos</td> <td>serv</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>17500</td> <td>17500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estudio de Impacto Ambiental</td> <td>serv</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>15000</td> <td>15000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estudio de Riesgos de Desastres</td> <td>serv</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>7000</td> <td>7000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estudio Arqueológico (PMAAC/RA)</td> <td>serv</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>7000</td> <td>7000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saneamiento físico legal</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>5000</td> <td>5000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maestría virtual</td> <td>serv</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>8000</td> <td>8000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">SERVICIOS Y OTROS</td> </tr> <tr> <td>Certificado de Pavimentos Urbanos</td> <td>glo</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>2500</td> <td>2500</td> <td>11548.7</td> </tr> <tr> <td>Costos varios (Fidelización de Servicios, etc.)</td> <td>glo</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>4000</td> <td>4000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Papelaría en General, útiles, material y equipamiento para la oficina</td> <td>glo</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>6048.7</td> <td>6048.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">costo directo</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">utilidad</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">costo total</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">140,548.73</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">9%</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">133,032.90</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">13%</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">150,332.90</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">182,938.47</td> </tr> </tbody> </table>									RUBRO	UNID	CANTIDAD	% DE PART.	TIEMPO EN MES	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	TOTAL	PROFESIONALES Y TÉCNICOS								Análisis de Proyecto	mes	1	1	2.5	6750	16750	64000	Especialista en Infraestructura Educativa, equipamiento, mobiliario y señalización y evaluación	mes	1	1	2.5	6500	16250		Especialista en Diseño Estructural	mes	1	1	2	5500	11000		Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1	1	1	5000	5000		Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1	1	1	5000	5000		Especialista en Data y Comunicaciones	mes	1	1	1	5000	5000		Especialista en estudio económico	mes	1	1	1	5000	5000		SERVICIOS DE TERCEROS								Estudio Topográfico y Levantamiento de edifica	serv	1			6500	6500		Estudio de Maestría de suelos	serv	1			17500	17500		Estudio de Impacto Ambiental	serv	1			15000	15000		Estudio de Riesgos de Desastres	serv	1			7000	7000		Estudio Arqueológico (PMAAC/RA)	serv	1			7000	7000		Saneamiento físico legal	mes	1			5000	5000		Maestría virtual	serv	1			8000	8000		SERVICIOS Y OTROS								Certificado de Pavimentos Urbanos	glo	1			2500	2500	11548.7	Costos varios (Fidelización de Servicios, etc.)	glo	1			4000	4000		Papelaría en General, útiles, material y equipamiento para la oficina	glo	1			6048.7	6048.7								costo directo								utilidad								costo total								140,548.73								9%								133,032.90								13%								150,332.90								182,938.47	
RUBRO	UNID	CANTIDAD	% DE PART.	TIEMPO EN MES	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																	
PROFESIONALES Y TÉCNICOS																																																																																																																																																																																																																																																								
Análisis de Proyecto	mes	1	1	2.5	6750	16750	64000																																																																																																																																																																																																																																																	
Especialista en Infraestructura Educativa, equipamiento, mobiliario y señalización y evaluación	mes	1	1	2.5	6500	16250																																																																																																																																																																																																																																																		
Especialista en Diseño Estructural	mes	1	1	2	5500	11000																																																																																																																																																																																																																																																		
Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1	1	1	5000	5000																																																																																																																																																																																																																																																		
Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1	1	1	5000	5000																																																																																																																																																																																																																																																		
Especialista en Data y Comunicaciones	mes	1	1	1	5000	5000																																																																																																																																																																																																																																																		
Especialista en estudio económico	mes	1	1	1	5000	5000																																																																																																																																																																																																																																																		
SERVICIOS DE TERCEROS																																																																																																																																																																																																																																																								
Estudio Topográfico y Levantamiento de edifica	serv	1			6500	6500																																																																																																																																																																																																																																																		
Estudio de Maestría de suelos	serv	1			17500	17500																																																																																																																																																																																																																																																		
Estudio de Impacto Ambiental	serv	1			15000	15000																																																																																																																																																																																																																																																		
Estudio de Riesgos de Desastres	serv	1			7000	7000																																																																																																																																																																																																																																																		
Estudio Arqueológico (PMAAC/RA)	serv	1			7000	7000																																																																																																																																																																																																																																																		
Saneamiento físico legal	mes	1			5000	5000																																																																																																																																																																																																																																																		
Maestría virtual	serv	1			8000	8000																																																																																																																																																																																																																																																		
SERVICIOS Y OTROS																																																																																																																																																																																																																																																								
Certificado de Pavimentos Urbanos	glo	1			2500	2500	11548.7																																																																																																																																																																																																																																																	
Costos varios (Fidelización de Servicios, etc.)	glo	1			4000	4000																																																																																																																																																																																																																																																		
Papelaría en General, útiles, material y equipamiento para la oficina	glo	1			6048.7	6048.7																																																																																																																																																																																																																																																		
						costo directo																																																																																																																																																																																																																																																		
						utilidad																																																																																																																																																																																																																																																		
						costo total																																																																																																																																																																																																																																																		
						140,548.73																																																																																																																																																																																																																																																		
						9%																																																																																																																																																																																																																																																		
						133,032.90																																																																																																																																																																																																																																																		
						13%																																																																																																																																																																																																																																																		
						150,332.90																																																																																																																																																																																																																																																		
						182,938.47																																																																																																																																																																																																																																																		
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																								
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																		
MONTO	182,938.47																																																																																																																																																																																																																																																							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/04/2024																																																																																																																																																																																																																																																				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																																																																																																																																																																																																																																				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X																																																																																																																																																																																																																																																				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																																																																								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X																																																																																																																																																																																																																																																				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN JULIACA</p> <p>..... CPC. Edwin Efraín Mamani Yana (e) PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				