

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1.

DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL
FORMATO

19/06/2023

1.2 AREA USUARIA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL

1.3 DENOMINACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO LA CURVA - JULIO C. TELLO - BUENOS AIRES - RIO TARAPOTO DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO". CON CUI N° 2445146

1.4 ACTIVIDAD DEL POI
VINCULADA A LA
CONTRATACIÓN

1.5 N° DE REFERENCIA DEL
PAC

28

1.6 PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA

Código

2445146

Documento que declaró la viabilidad

2.

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL
REQUERIMIENTO

Documento de
requerimiento

INFORME N° 0486-2023-GIDL-
MPLP/TM

Fecha de recepción

22/05/2023

2.2 MODIFICACIONES
EFECTUADAS AL
REQUERIMIENTO POR
PARTE DEL ÁREA
USUARIA

Fecha de la
segunda versión

De oficio

Con motivo de
observaciones

Fecha de la
tercera versión

De oficio

Con motivo de
observaciones

2.3 SEÑALAR SI LA
CONTRATACIÓN
INCLUIRÁ PAQUETE(S)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.

2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACION SE
EFECTUARÁ POR ITEMS

SI

NO

X

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN
PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

SI

NO

X

Documento de aprobación de la
estandarización

Fecha de
aprobación

2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA
CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO

SI

NO

X

N° de Resolución que aprobó la
Ficha de Homologación

Fecha de inicio de
vigencia

2.7 REQUERIMIENTO

Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

NINGUNA OBSERVACION

2.9 RESPUESTA DEL AREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

NINGUNA OBSERVACION

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

NINGUNA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1 SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA: JOSE RONI RISCO ALVA RUC N° 10181209858

2 SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA: PERCY RIOS COHEN RUC N° 10211468314

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1 SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 192,441.00				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/06/2023
-------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------	-----------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
----------------------------------------------------------------	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
TINGO MARIA
Lic. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa
SUB GERENTE DE LOS

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



INGENIERO CONSULTOR

ING. JOSE RONI RISCO ALVA


- REG. CONSULTOR C5743

REG. CIP 65024

RUC: 10181209858

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	P.U.	PARCIAL
01	PERSONAL PROFESIONAL					
01.01	Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	1	9.5	S/ 7,000.00	S/ 66,500.00
01.02	Asistente de Supervisión	Mes	1	9.5	S/ 2,500.00	S/ 23,750.00
02	CONTROL DE CALIDAD					
02.01	Diseño de Mezclas	Und	1	1	S/ 250.00	S/ 250.00
02.02	Rotura de Probetas	Und	20	1	S/ 20.00	S/ 400.00
03	APOYO LOGÍSTICO					
03.01	Útiles de Escritorio	Und	1	2	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00
03.02	Movilidad (camioneta)	Mes	1	9	S/ 4,500.00	S/ 40,500.00
03.03	Combustible	Mes	1	9	S/ 1,000.00	S/ 9,000.00
03.04	Implementos de Seguridad	Mes	1	9	S/ 250.00	S/ 2,250.00
COSTO DIRECTO						S/ 145,650.00
GASTOS GENERALES						
UTILIDAD					8.00%	S/ 11,652.00
SUB TOTAL					5.00%	S/ 7,282.50
IGV						S/ 164,584.50
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN					18.00%	S/ 0.00
						S/ 164,584.50



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 74168
CONSULTOR DE OBRAS REG. N° C9684

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	P.U.	PARCIAL
01	PERSONAL PROFESIONAL					
01.01	Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	1	9.5	S/ 7,000.00	S/ 66,500.00
01.02	Asistente de Supervisión	Mes	1	9.5	S/ 2,500.00	S/ 23,750.00
02	CONTROL DE CALIDAD					
02.01	Diseño de Mezclas	Und	1	1	S/ 250.00	S/ 250.00
02.02	Rotura de Probetas	Und	20	1	S/ 45.00	S/ 900.00
03	APOYO LOGISTICO					
03.01	Utiles de Escritorio	Und	1	2	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00
03.02	Movilidad (camioneta)	Mes	1	9	S/ 4,000.00	S/ 36,000.00
03.03	Combustible	Mes	1	9	S/ 1,000.00	S/ 9,000.00
03.04	Implementos de Seguridad	Mes	1	9	S/ 250.00	S/ 2,250.00
COSTO DIRECTO						S/ 141,650.00
GASTOS GENERALES						
UTILIDAD					10.00%	S/ 14,165.00
SUB TOTAL					5.00%	S/ 7,082.50
IGV						S/ 162,897.50
COSTO TOTAL DE SUPERVISION					18.00%	S/ 0.00
						S/ 162,897.50

CONSULTOR DE OBRAS
Percy Rios Cohen
C 9684



PERÚ

Municipalidad Provincial
de Leoncio PradoGerencia de Infraestructura
y Desarrollo LocalSubgerencia de Formulación
y Ejecución de ProyectosBICENTENARIO
PERÚ 2011-2015**21. VALOR REFERENCIAL**

El valor referencial asciende a la suma de **CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 SOLES (\$/ 192,441.00)**, incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la supervisión de la obra.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	P.U.	PARCIAL
01	PERSONAL PROFESIONAL					
01.01	Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	1	9.5	S/ 7,000.00	S/ 66,500.00
01.02	Asistente de Supervisión	Mes	1	9.5	S/ 2,500.00	S/ 23,750.00
02	CONTROL DE CALIDAD					
02.01	Diseño de Mezclas	Und	1	1	S/ 414.97	S/ 414.97
02.02	Rotura de Probetas	Und	20	1	S/ 45.00	S/ 900.00
03	APOYO LOGÍSTICO					
03.01	Útiles de Escritorio	Und	1	2	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00
03.02	Movilidad (camioneta)	Mes	1	9	S/ 4,000.00	S/ 36,000.00
03.03	Combustible	Mes	1	9	S/ 1,000.00	S/ 9,000.00
03.04	Implementos de Seguridad	Mes	1	9	S/ 250.00	S/ 2,250.00
COSTO DIRECTO						S/ 141,814.97
GASTOS GENERALES					10.00%	S/ 14,181.50
UTILIDAD					5.00%	S/ 7,089.13
SUB TOTAL						S/ 163,085.60
IGV					18.00%	S/ 29,355.41
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN						S/ 192,441.00

DESAGREGADO SEGÚN SERVICIO:

DESCRIPCION	DIAS	C.U.	SUB TOTAL
SUPERVISION DE OBRA	270	695.15	S/ 187,690.50
REVISION DE LIQUIDACION DEL CONTRATISTA			S/ 4,750.50
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN			S/ 192,441.00

