

42

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/12/2024						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA		X
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PUENTE VEHICULAR EN EL RIO VIRU DISTRITO DE VIRU DE LA PROVINCIA DE VIRU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2622223						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	66		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP						
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 237-2024-JALB/SGEyP/MPV			Fecha de recepción	02/12/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
	Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
	Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
	Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							



76

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
N° Item	Ajustes o modificaciones
----	-----
----	-----
----	-----

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL	
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	<div>SI</div> <div>NO</div>

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	PROFESIÓN	UNIDAD	CANT.	Incid. (%)	P. PARCIAL	SUB TOTAL
1. PERSONAL CLAVE						58,000.00
1.1 JEFE DE PROYECTO	ING. CIVIL	MES	3	1	7,000.00	21,000.00
1.2 ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	ING. CIVIL	MES	3	1	5,000.00	15,000.00
1.3 ESPECIALISTA DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS Y ESTUDIOS HIDROLOGICOS	ING. CIVIL	MES	2	1	5,000.00	10,000.00
1.4 ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE PUENTES	ING. CIVIL	MES	2	1	5,000.00	10,000.00
2. PERSONAL TÉCNICO						11,000.00
3.1 CADISTA	BACH. O TEC.	MES	3	1	2,200.00	6,600.00
3.2 TOPOGRAFO	TEC. TOPOGRAFIA	MES	2	1	2,200.00	4,400.00
3. TRABAJOS DE CAMPO						14,000.00
3.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO						2,850.00
Alquiler de Equipos (GPS diferencial)	equipos	Dias	3	1	650.00	1,950.00
Personal asistente en topografia	personas	Dias	3	2	150	800.00
3.2 GEOREFERENCIACION						3,000.00
Georeferenciación con puntos de orden C		UND	2	1	1,500.00	3,000.00
3.3 EXTRACION DE MUESTRAS DE SUELOS						5,000.00
Extracción de Muestras de Suelo		global	1	1	5,000.00	5,000.00
3.4 ESTUDIO DE TRAFICO						3,150.00
Personal de campo estudio de trafico	personas	dias	7	3	150.00	3,150.00
4. ESTUDIOS BÁSICOS						39,750.00
4.1 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS		ESTUDIO	1	1	4,000.00	4,000.00
4.2 ESTUDIO DE CANTERAS		ESTUDIO	1	1	2,500.00	2,500.00
4.3 ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA		ESTUDIO	1	1	1,250.00	1,250.00



75

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

4.4	ESTUDIO DE ESTUDIO GEOLOGICO		ESTUDIO	1	1	10,000.00	10,000.00
4.5	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ESTUDIO	1	1	7,000.00	7,000.00
4.6	CERTIFICADO AMBIENTAL		ESTUDIO	1	1	10,000.00	10,000.00
4.7	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS		ESTUDIO	1	1	5,000.00	5,000.00
5. GASTOS VARIOS							17,924.88
5.1	ALQUILER DE MOVILIDAD (CAMIONETA)	---	MES	2	1	4,500.00	9,000.00
5.2	ALQUILER DE OFICINA	---	MES	3	1	1,200.00	3,600.00
5.3	IMPRESIÓN DE PLANOS Y TEXTOS	---	GLOBAL	1	1	5,324.88	5,324.88
COSTO DIRECTO							138,674.88
UTILIDAD							13,867.49
SUB TOTAL							152,542.37
IGV (18%)							27,457.63
TOTAL							180,000.00


Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL Y 00/100 SOLES)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ</p> <p><i>Ing. Juan Luis Alva Vigo</i></p> <p>SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO Y SS. GG.</p> </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.