

**PERÚ****Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento****Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento****Programa Nacional
de Saneamiento Urbano****PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PARTICIPANTES EN EL SEACE****PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1****SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439**

| Nro. | RUC/Código | Nombre o Razón Social | OBSERVACION |
|------|-------------|--|-------------|
| 1 | 10073220616 | GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO | |
| 2 | 10165700541 | FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL | |
| 3 | 10404313598 | HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO | |
| 4 | 10413320581 | SANTOS CIENFUEGOS ABRHAM ADONIAS | |
| 5 | 10806675895 | IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME | |
| 6 | 20100163391 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU | |
| 7 | 20100878489 | CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. | |
| 8 | 20131039507 | ARANA CONSULTORES S.A.C. | |
| 9 | 20480401876 | B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L | |
| 10 | 20487876578 | Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C | |
| 11 | 20492307298 | ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU | |
| 12 | 20495750681 | UNICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS | |
| 13 | 20504131875 | MTV PERU E.I.R.L. | |
| 14 | 20505426372 | INVERSIONES VISAES E.I.R.L. | |
| 15 | 20509882950 | JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | |
| 16 | 20513048701 | CIMAC S.A.C. | |
| 17 | 20536290916 | CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU | |
| 18 | 20536821547 | AQUA TERS S.A.C. | |

| | | | |
|----|-------------|---|--|
| 19 | 20538546489 | GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | |
| 20 | 20538812111 | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA | |
| 21 | 20543698912 | HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. | |
| 22 | 20547506414 | PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. | |
| 23 | 20552088167 | CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ | |
| 24 | 20563403196 | GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C. | |
| 25 | 20566350760 | PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU | |
| 26 | 20600020430 | GRUPO AYS S.A.C. | |
| 27 | 20600071077 | VICOP SOCIEDAD ANONIMA | |
| 28 | 20600366948 | DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU | |
| 29 | 20600874757 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HUAJUL ENGINEERS S.A.C. | |
| 30 | 20601137624 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU | |
| 31 | 20601219566 | SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU | |
| 32 | 20601222788 | CONVECAL S.R.L. | |
| 33 | 20601253241 | META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU | |
| 34 | 20601531501 | C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. | |
| 35 | 20601626510 | CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU | |
| 36 | 20605087966 | CONSULTORIA SGLA S.A.C. | |
| 37 | 20605340149 | CONSULTORES BIM E.I.R.L. | |
| 38 | 20605881328 | INYPSE CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU | |
| 39 | 20605973125 | KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C. | |
| 40 | 20607048135 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU | |
| 41 | 20607340201 | ACCE CONSULTORES S.R.L. | |
| 42 | 20610550038 | GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L. | |
| 43 | 99000027762 | CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA | |



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

PROVEEDORES REGISTRADOS COMO POSTORES EN EL SEACE

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I” - CUI N° 2536439

| Nro. | RUC | NOMBRE O RAZON SOCIAL | ESTADO | OBSERVACION | CORREOS |
|------|----------------------------|---|--------|----------------|--|
| 1 | 20607048135 | KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU | | CAT D | |
| 2 | 20100878489 | CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. | | CAT D | |
| 3 | 20600020430 | GRUPO AYS S.A.C. | | CAT D | |
| 4 | 99000027762 20535713449 | CONSORCIO SANEAMIENTO PIURA C & H CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. | | CAT D CAT D | |
| 5 | 20605973125 10072182320 | CONSORCIO MILLENIAL KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C. AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO | | CAT D CAT D | RUC KATZUMI: TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS RUC JORGE AHUMADO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. |
| 6 | 10165700541 20538546489 | CONSORCIO SUPERVISOR AGUAS DE CATACAOS FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | CAT D | <u>El consorciado GEXA INGENIEROS SAC NO CUENTA CON CONSULTORIA DE OBRA CATEGORÍA D</u> |
| 7 | 20492307298206 | CONSORCIO SUPERVISOR CATACAOS ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU | | CAT D CAT D | |
| 8 | 20605881328 | INYPISA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU | | CAT D | |
| 9 | 20493506430 | CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU | | CAT D CAT D | |
| 10 | 2013103950 | CONSORCIO PIURA ETAPA 1 ARANA CONSULTORES S.A.C. CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU | | CAT D CAT D | |

| | | | | | |
|----|----------------|---|--|-------------------------|---|
| 11 | 20601219566205 | CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO PIURA SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ AQUA TERS S.A.C. | | CAT D CAT D CAT D | |
| 12 | 20605087966 | CONSULTORIA SGLA S.A.C. | | CAT D | Principal - 4100 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Secundaria 1 - 4210 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL Secundaria 2 - 4220 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO |
| 13 | 2053629091 | CONSORCIO AGUA PARA CATACAOS CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU ACCE CONSULTORES S.R.L. | | CAT D CAT D | BAJA DE OFICIO Y NO HABIDO EN SU RUC DEL CONSORCIADO ACCE CONSULTORES S.R.L. |
| 14 | 20100163391 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU | | CAT D | |

| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1 | | | | | |
|---|---|----------------|--------|-----------|---|
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | |
| POSTOR N° 01: KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU | | | | | |
| N° FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION |
| 1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | | NO ADMITIDO |
| Anexo N° 01 | Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | 225 | SI | CUMPLE | |
| | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder) | 8-13 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2) | 227 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 03 | Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | 229 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 04 | Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4) | 231 | SI | NO CUMPLE | <p>En el Anexo N° 4, señala después del cuadro el monto en soles y que incluye el precio en IGV, mas no lo determinado en las bases integradas que señala lo siguiente: "La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos", considerando que el hecho de no haber incluido en su Anexo los demás conceptos, si resulta ser fundamental para determinar el precio total ofertado sin que quede lugar a dudas de que este pudiera variar. En ese orden de ideas, el postor no precisa si su oferta económica incluye los conceptos de seguros, transporte, inspecciones, pruebas y demás costos que pudieran variar el precio final de su oferta; toda vez que a pesar de contener un error de carácter formal, consistente en omitir información (no precisa todos los conceptos que incluye el precio de su oferta), éste si altera el contenido esencial de la oferta, tal como lo determinan los considerandos N°31 y N°32 de la Resolución N°600-2022-TCE-S2.</p> <p>Voto en discordia por Presidenta de Comité de Selección Rosalia Ampuero: De acuerdo a lo señalado expresamente en el cuarto párrafo del artículo 38 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios , aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, "En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse o corregirse algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta", en ese sentido, considero que dicho anexo corresponde otorgarle un plazo para que el postor subsane por ser un error de forma que no altera la esencia de la oferta, sino mas bien estaría conforme establece las bases integradas.</p> |
| Anexo N° 05 | Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5) | 239 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 06 | Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6) | NO CORRESPONDE | | | |



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 02: CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.

| N° FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION |
|--------------------|---|----------------|--------|-----------|-------------|
| 1. | DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | ADMITIDO |
| Anexo N° 01 | Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | 13 | SI | CUMPLE | |
| | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder) | 6-11 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2) | 15 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 03 | Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | 17 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 04 | Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4) | 19-24 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 05 | Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5) | 26 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 06 | Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6) | NO CORRESPONDE | | | |
| Anexo N° 12 | Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12) | 32 | SI | CUMPLE | |

| | | | | |
|--|--------|--------|-----------|--|
| FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | |
|--|--------|--------|-----------|--|

| FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|--|--------|------------------|------------------|-------------|--|
| N° FORMATO / ANEXO | | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA | | | FOLIOS | MONTO ACREDITADO | PUNTAJE OBTENIDO | OBSERVACION | |
| A. EXPERIENCIA DEL POSTOR | | | | | | | | | |
| A.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | | | | | | |
| Anexo N° 11 | | Experiencia del Postor en Elaboración de Expediente Técnico | | | 41-803 | S/. 7,290,195.50 | 80.00 | CALIFICADO | |
| Monto facturado acumulado >= a (03) veces el valor referencial | | (100 puntos) | 3 V.R. >= 19,199,313.15 | | | | | | |
| Monto facturado acumulado >= a (2) veces y menor a (03) veces el valor referencial | | (90 puntos) | 2 V.R. >= 12,799,542.1 | | | | | | |
| Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a (2) veces el valor referencial | | (80 puntos) | 1 V.R. >= 6,399,771.05 | | | | | | |

| Nº | EMPLEADOR | FECHA TERMINO | MONTO | % | MONTO | CONTRATO | CONFORMIDAD | OTRO | OBSERVACION |
|-------------------------|---|---------------|--------------|------|--------------|------------------------------|-------------|--|---|
| 1 | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | 26/08/2024 | 8,510,069.68 | 100 | | 17-2019/VIVIENDA/VMC S/PASLC | | FACTURAS Y COMPROBANTES | Pág. 42-495 No acreditado la culminación del servicio. En ese sentido, no se considera dicha experiencia, conforme establece las bases integradas. |
| 2 | SEDALIB | 10/03/2021 | 2,681,362.00 | 100% | 2,681,362.00 | 58-2018 | | CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN | Pág. 496-508 |
| 3 | SEDAPAL | 28/01/2022 | 1,458,072.42 | 100% | 1,458,072.42 | 38-2018-SEDAPAL | | LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN | Pág. 509-525 |
| 4 | SEDAPAL | 23/06/2017 | 1,546,446.73 | 100% | 1,546,446.73 | 419-2015-SEDAPAL | | ACTA DE CONFORMIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°11-2022-EO | Pág. 526-544 |
| 5 | SEDAPAL | 6/12/2023 | 9,290,876.78 | 100% | | 104-2021-SEDAPAL | | FACTURAS Y COMPROBANTES | Pág. 545-766 El Acta de entrega de recepción de obra es parcial, mas no acreditado la culminación del servicio. En ese sentido, no se considera dicha experiencia, conforme establece las bases integradas. |
| 6 | SEDAPAL | 26/06/2019 | 4,718,571.63 | 34% | 1,604,314.35 | 288-2016-SEDAPAL | | RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN | Pág. 767-796 La conformidad no se encuentra suscrita. Prevalece Resolución de liquidación de contrato y el contrato, por cuanto acredita cumplimiento del servicio |
| 7 | | | | | | | | | |
| MONTO TOTAL EQUIVALENTE | | | | | 7,290,195.50 | | | | |

| | | |
|---------------|-------|--|
| PUNTAJE TOTAL | 80.00 | |
|---------------|-------|--|

| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1 | | | | | |
|---|---|--------|----------------|-----------|--|
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | |
| POSTOR N° 03: GRUPO AYS S.A.C. | | | | | |
| N° FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION |
| 1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | | NO ADMITIDO |
| Anexo N° 01 | Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | 11 | SI | CUMPLE | |
| | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder) | 6-10 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2) | 12 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 03 | Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | 13 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 04 | Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4) | 14-18 | SI | NO CUMPLE | De la verificación de los montos ofertados en la estructura de costos adjunta, se precisa que difiere de los montos ofertados en el Anexo N°04, siendo el monto de Supervisión de Obra por S/. 5'697,284.63 (se corrige al ser a precios unitarios) y Liquidación de obra por S/. 48,600.00 (no se corrige por ser a suma alzada respetandose el monto ofertado). Ante ello el monto sería de S/. 5'745,884.63. El sustento se adjunta a la presente evaluación. Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381 2019 TCE S1; por lo que NO CUMPLE el requisito. |
| Anexo N° 05 | Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5) | 19 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 06 | Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6) | | NO CORRESPONDE | | |
| Anexo N° 12 | Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12) | 22 | SI | CUMPLE | |

| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1 | | | | | |
|---|--|--------|--------|-----------|--|
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | |
| <div> <div>POSTOR N° 04:</div> <div> <div>CONSORCIO SANEAMIENTO PIURA C & H</div> <div>CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA</div> <div>HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.</div> </div> </div> | | | | | |
| N° FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION |
| 1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | | NO ADMITIDO |
| Anexo N° 01 | Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | 23-24 | SI | CUMPLE | |
| | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder) | 3-21 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2) | 26 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 03 | Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | 28 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 04 | Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4) | 31-34 | SI | NO CUMPLE | <p>De la verificación de los montos ofertados en la estructura de costos adjunta, se precisa que difiere de los montos ofertados en el Anexo N°04, siendo el monto de Supervisión de Obra por \$/. 5'696,073.95 (se corrige al ser a precios unitarios) y Liquidación de obra por \$/. 50,000.00 (no se corrige por ser a suma alzada respetandose el monto ofertado). Ante ello el monto sería de \$/. 5'746,073.95.</p> <p>El sustento se adjunta a la presente evaluación.</p> <p>Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381 2019 TCE S1; por lo que NO CUMPLE el requisito.</p> |
| Anexo N° 05 | Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5) | 36 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 06 | Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6) | 38-41 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 12 | Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12) | 43 | SI | CUMPLE | |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

POSTOR N° 05:

CONSORCIO MILLENIAL
KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.
AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO

| N° FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION |
|--|---|--------|--------|-----------|--|
| 1. | DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | ADMITIDO |
| Anexo N° 01 | Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | 14 | SI | CUMPLE | |
| | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder) | 5-13 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2) | 15 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 03 | Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | 16 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 04 | Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4) | 17 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 05 | Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5) | 22 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 06 | Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6) | 23-27 | SI | SUBSANO | Presento subsanado contrato con legalización notarial. |
| Anexo N° 12 | Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12) | 28 | SI | CUMPLE | |
| FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | |

| FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|-----|--------------|---------------------------------------|------------------|---|---|
| N° FORMATO / ANEXO | | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA | | | | FOLIOS | MONTO ACREDITADO | PUNTAJE OBTENIDO | OBSERVACION |
| A. EXPERIENCIA DEL POSTOR | | | | | | | | | |
| A.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | | | | | | |
| Anexo N° 11 | | Experiencia del Postor en Elaboración de Expediente Técnico | | | | 37-261 | S/. 1,885,903.21 | 0.00 | DESCALIFICADO |
| Monto facturado acumulado >= a (03) veces el valor referencial | | (100 puntos) | 3 V.R. >= 19,199,313.15 | | | | | | |
| Monto facturado acumulado >= a (2) veces y menor a (03) veces el valor referencial | | (90 puntos) | 2 V.R. >= 12,799,542.1 | | | | | | |
| Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a (2) veces el valor referencial | | (80 puntos) | 1 V.R. >= 6,399,771.05 | | | | | | |
| N° | EMPLEADOR | FECHA TERMINO | MONTO | % | MONTO | CONTRATO | CONFORMIDAD | OTRO | OBSERVACION |
| 1 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR | 31/05/2017 | 70,200.00 | 100 | 70,200.00 | 047-2013-GRL-UELS-GSRLS | | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | Pág. 40-61 |
| 2 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | 8/11/2022 | 148,488.65 | 100 | | 005-2021-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | | CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA | Pág. 62-71 La constancia de prestación de servicio de consultoría se encuentra incompleta. Considerando que se considere dicho monto mediante subsanación, no cambiaría su estado de DESCALIFICADO. |
| 3 | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | 26/10/2023 | 9,078,516.03 | 20 | 1,815,703.21 | 006-2018/VIVIENDA/VMCS/PA SLC | | RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | Pág. 72-105 |
| 4 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | | 3,786,041.29 | 40 | | 43-2021/VIVIENDA/VMCS/PN SU | | FACTURAS Y COMPROBANTES | Pág. 106-233 No acreditado la culminación del servicio. En ese sentido, no se considera dicha experiencia, conforme establece las bases integradas. |
| 5 | FUNDO VICTORIA | 2/07/2022 | 4,949,000.00 | 100 | | 04-2021/C&V | | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | Pág. 234-240 El proyecto no contempla sus componentes para determinar si se trata de una obra en el ámbito urbano, toda vez que la zona beneficiaria contiene áreas urbanas y rurales. En ese sentido, no se considera dicha experiencia, conforme establece las bases integradas. |
| 6 | FUNDO QORIANCA | 31/10/2021 | 3,969,000.00 | 100 | | 05-2021/RECF | | CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA | Pág. 241-246 En la cláusula sexta del contrato señala expresamente que se ha realizado una subcontratación, solicitando que procedan con fiscalización posterior. Si deviene de un contrato público. Asimismo, el proyecto no contempla sus componentes para determinar si se trata de una obra en el ámbito urbano, toda vez que la zona beneficiaria contiene áreas urbanas y rurales. En ese sentido, no se considera dicha experiencia por ser ambigua, y por no cumplir conforme establece las bases integradas. |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|--------------|-----|--------------|----------------------|------|----------------------------|--|
| 7 | FUNDO MUNAY | 15/03/2021 | 2,009,000.00 | 100 | | 01-2020/FUNDOMUNAY | | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | <p>Pág. 247-255</p> <p>El proyecto no contempla sus componentes para determinar si se trata de una obra en el ámbito urbano, toda vez que la zona beneficiaria contiene áreas urbanas y rurales.</p> <p>Se solicita que realicen fiscalización posterior a la presente experiencia</p> <p>En ese sentido, no se considera dicha experiencia por ser ambigua, y por no cumplir conforme establece las bases integradas.</p> |
| 8 | FUNDO KANTUTA | 10/08/2021 | 2,989,000.00 | 100 | | 02-2020/FACS-KANTUTA | | CONSTANCIA DE CONFORMIDAD | <p>Pág. 256-261</p> <p>El proyecto no contempla sus componentes para determinar si se trata de una obra en el ámbito urbano, toda vez que la zona beneficiaria contiene áreas urbanas y rurales.</p> <p>Se solicita que realicen fiscalización posterior a la presente experiencia</p> <p>En ese sentido, no se considera dicha experiencia por ser ambigua, y por no cumplir conforme establece las bases integradas.</p> |
| 9 | | | | | | | | | |
| MONTO TOTAL EQUIVALENTE | | | | | 1,885,903.21 | | | | |
| PUNTAJE TOTAL | | | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--------|-----------|---|
| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1 | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | |
| POSTOR N° 06: | | CONSORCIO SUPERVISOR AGUAS DE CATACAOS FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | | |
| N° FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION |
| 1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | | NO ADMITIDO |
| Anexo N° 01 | Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | | | | El consorciado GEXA INGENIEROS SAC NO CUENTA CON CONSULTORIA DE OBRA CATEGORÍA D Registro NO VALIDO, en plataforma del SEACE |
| | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder) | | | | |
| Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2) | | | | |
| Anexo N° 03 | Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | | | | |
| Anexo N° 04 | Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4) | | | | |
| Anexo N° 05 | Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5) | | | | |
| Anexo N° 06 | Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6) | | | | |
| Anexo N° 12 | Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12) | | | | |

| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1 | | | | | |
|---|---|--|--------|-----------|---|
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | |
| POSTOR N° 07: | | CONSORCIO SUPERVISOR CATACAOS ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU | | | |
| N° FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION |
| 1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | | NO ADMITIDO |
| Anexo N° 01 | Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | 28-29 | SI | CUMPLE | |
| | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder) | 11-26 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2) | 33-35 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 03 | Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | 37 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 04 | Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4) | 39 | SI | NO CUMPLE | <p>De la verificación de los montos ofertados en la estructura de costos adjunta, se precisa que difiere de los montos ofertados en el Anexo N°04, siendo el monto de Supervisión de Obra por S/. 5'705,537.55 (se corrige al ser a precios unitarios) y Liquidación de obra por S/. 52,820.00 (no se corrige por ser a suma alzada respetandose el monto ofertado). Ante ello el monto sería de S/. 5'758,357.55.</p> <p>El sustento se adjunta a la presente evaluación.</p> <p>Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381 2019 TCE S1; por lo que NO CUMPLE el requisito.</p> |
| Anexo N° 05 | Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5) | 46 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 06 | Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6) | 48-50 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 12 | Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12) | 52 | SI | CUMPLE | |

| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1 | | | | | |
|---|---|---|--------|-----------|---|
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | |
| POSTOR N° 08: | | INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU | | | |
| N° FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION |
| 1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | | NO ADMITIDO |
| Anexo N° 01 | Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | 20 | SI | CUMPLE | |
| | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder) | 4-18 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2) | 22 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 03 | Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | 24 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 04 | Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4) | 26 | SI | NO CUMPLE | De la verificación de los montos ofertados en la estructura de costos adjunta, se precisa que difiere de los montos ofertados en el Anexo N°04, siendo el monto de Supervisión de Obra por S/. 5'702,799.95 (se corrige al ser a precios unitarios) y Liquidación de obra por S/. 56,580.00 (no se corrige por ser a suma alzada respetandose el monto ofertado). Ante ello el monto sería de S/. 5'759,379.95.. El sustento se adjunta a la presente evaluación. Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381 2019 TCE S1; por lo que NO CUMPLE el requisito. |
| Anexo N° 05 | Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5) | 34 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 06 | Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6) | NO CORRESPONDE | | | |
| Anexo N° 12 | Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12) | 38 | SI | CUMPLE | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1 | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | |
| POSTOR N° 09: | CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU | | | | |

| N° FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION |
|--|---|---------|--------|-----------|-------------|
| 1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | | ADMITIDO |
| Anexo N° 01 | Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | 98 | SI | CUMPLE | |
| | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder) | 3-96 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2) | 100 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 03 | Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | 102 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 04 | Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4) | 104 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 05 | Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5) | 113 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 06 | Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6) | 114-135 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 12 | Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12) | 137 | SI | CUMPLE | |

| FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|-----|---------------|------------------------------------|-------------------|--|---|
| N° FORMATO / ANEXO | | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA | | | | FOLIOS | MONTO ACREDITADO | PUNTAJE OBTENIDO | OBSERVACION |
| A. EXPERIENCIA DEL POSTOR | | | | | | | | | |
| A.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | | | | | | |
| Anexo N° 11 | | Experiencia del Postor en Elaboración de Expediente Técnico | | | | 141-457 | S/. 12,554,072.14 | 80.00 | CALIFICADO |
| Monto facturado acumulado >= a (03) veces el valor referencial (100 puntos) | | 3 V.R. >= 19,199,313.15 | | | | | | | |
| Monto facturado acumulado >= a (2) veces y menor a (03) veces el valor referencial (90 puntos) | | 2 V.R. >= 12,799,542.1 | | | | | | | |
| Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a (2) veces el valor referencial (80 puntos) | | 1 V.R. >= 6,399,771.05 | | | | | | | |
| N° | EMPLEADOR | FECHA TERMINO | MONTO | % | MONTO | CONTRATO | CONFORMIDAD | OTRO | OBSERVACION |
| 1 | AYUNTAMIENTO DE BUCHEON, PROVINCIA DE GYEONGGI | 6/07/2017 | 4,938,094.80 | 51% | 2,518,428.35 | 20150422859-02 | | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE INGENIERÍA | Pág. 145-173 KRW 1,725,400,000 Tipo de cambio 15/04/2015 0.002862 S/ 4,938,094.80 |
| 2 | OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD DE ASAN | 20/01/2023 | 7,710,705.00 | 55% | 4,240,887.75 | 20190800A21-00 | | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE INGENIERÍA | Pág. 174-202 KRW 2,745,000,000 Tipo de cambio 16/09/2019 0.002809 S/ 7,710,705.00 |
| 3 | DIVISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA PROVINCIA AUTÓNOMA ESPECIAL DE JEJU | 23/12/2017 | 3,701,335.83 | 60% | 2,220,801.50 | 20160318007-02 | | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE INGENIERÍA | Pág. 203-231 KRW 1,372,390,000 Tipo de cambio 23/09/2015 0.002697 S/ 3,701,335.83 |
| 4 | OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE YANGGU-GUN, GANGWON-DO | 21/04/2020 | 7,942,121.20 | 45% | 3,573,954.54 | 20170608B2F-01 | | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE INGENIERÍA | Pág. 232-260 KRW 2,764,400,000 Tipo de cambio 23/06/2017 0.002873 S/ 7,942,121.20 |
| 5 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | | 15,397,315.62 | 50% | | 79- 2019/VIVIENDA/VMC S/PNSU | | FACTURAS Y COMPROBANTES | Pág. 261-457 No acreditado la culminación del servicio. En ese sentido, no se considera dicha experiencia, conforme establece las bases integradas. |
| MONTO TOTAL EQUIVALENTE | | | | | 12,554,072.14 | | | | |
| PUNTAJE TOTAL | | | | | | | 80.00 | | |

| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1 | | | | | |
|---|---|---|--------|-----------|-------------|
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | |
| POSTOR N° 10: | | CONSORCIO PIURA ETAPA 1 ARANA CONSULTORES S.A.C. CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU | | | |
| N° FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION |
| 1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | | ADMITIDO |
| Anexo N° 01 | Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | 19 | SI | CUMPLE | |
| | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder) | 4-17 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2) | 21 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 03 | Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | 23 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 04 | Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4) | 25 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 05 | Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5) | 32 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 06 | Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6) | 34-51 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 12 | Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12) | 53 | SI | CUMPLE | |

| | | | | |
|--|--------|--------|-----------|--|
| FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | |
|--|--------|--------|-----------|--|

| FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|-------------|--|
| N° FORMATO / ANEXO | | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA | | | FOLIOS | MONTO ACREDITADO | PUNTAJE OBTENIDO | OBSERVACION | |
| A. EXPERIENCIA DEL POSTOR | | | | | | | | | |
| A.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | | | | | | |
| Anexo N° 11 | | Experiencia del Postor en Elaboración de Expediente Técnico | | | 78-1007 | S/. 9,098,348.31 | 80.00 | CALIFICADO | |
| Monto facturado acumulado >= a (03) veces el valor referencial | | | (100 puntos) | 3 V.R. >= 19,199,313.15 | | | | | |
| Monto facturado acumulado >= a (2) veces y menor a (03) veces el valor referencial | | | (90 puntos) | 2 V.R. >= 12,799,542.1 | | | | | |
| Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a (2) veces el valor referencial | | | (80 puntos) | 1 V.R. >= 6,399,771.05 | | | | | |

| Nº | EMPLEADOR | FECHA TERMINO | MONTO | % | MONTO | CONTRATO | CONFORMIDAD | OTRO | OBSERVACION |
|----|--|---------------|---------------|------|--------------|---------------------|-------------|---|---|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS DEL INCA | 26/08/2022 | 3,932,266.95 | 60% | 2,359,360.17 | 019-2020-MDBI | | CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA | Pág. 95-393 |
| 2 | AGUA DO TEJO ATLANTICO SA | 30/06/2014 | 8,281,671.00 | 100% | | | | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | <p>Pág. 394-485</p> <p>En el certificado de conformidad señala que la empresa contratante es Aguas do Tejo Atlantico S.A. en Avenida 1300-254, Lisboa, mientras que en el contrato señala con la Sociedad Simtejo - Municipalidad do Tejo e Trancao con sede en Avenida defensores chavez , en donde no es concordante con la persona jurídica, además de ello, en el certificado señala que le transfiere a simtejo, pero no establece el nombre completo, generando ambigüedad, en ese sentido por ser incongruente no se valida dicha experiencia.</p> <p>Además de ello, la culminación del servicio se encuentra fuera los 8 años que solicita las bases integradas.</p> |
| 3 | AGUAS DO ALGARVE SA | 30/09/2018 | 779,270.60 | 100% | | Contrato sin número | | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | <p>Pág. 486-552</p> <p>En el certificado de conformdiad señala el monto del contrato de la supervisión de la obra y el monto de la obra, pero no señala en dicho documento el monto de lo ejecutado, es decir el monto real que ha sido plasmado en la adenda (folio 543), creando incongruencia del valor a considerar, por cuanto el certificado debe contener el monto realmente ejecutado.</p> <p>Ante la ambigüedad el comité no considera dicha experiencia.</p> |
| 4 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA | 6/11/2023 | 10,110,792.85 | 30% | 3,033,237.86 | 237-2019-MDNC | | CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA | Pág. 553-608 |
| 5 | SEDAPAL | 25/11/2020 | 2,497,133.30 | 30% | 749,139.99 | 052-2017-SEDAPAL | | CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA | Pág. 609-746 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|--------------|------|--------------|-----------------------|-------|---|--|
| 6 | SEDAPAL | 30/03/2019 | 777,319.16 | 100% | 777,319.16 | 106-2018-SEDAPAL | | CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | Pág. 747-769 |
| 7 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | | 896,717.95 | 100% | | 197-2017-PNSR-PROCOES | | CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA | Pág. 770-791 Obra en el ámbito rural, el cual no se encuentra dentro de los determinado como obras similares de las Bases Integradas del procedimiento de selección. En ese sentido, no se considera dicha experiencia por no cumplir conforme establece las bases integradas. |
| 8 | SEDAPAL | 5/01/2021 | 1,389,937.58 | 100% | 1,389,937.58 | 19-2019-SEDAPAL | | CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA | Pág. 792-819 |
| 9 | SEDAPAL | 29/03/2021 | 789,353.55 | 100% | 789,353.55 | 89-2020-SEDAPAL | | CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA | Pág. 820-874 |
| 10 | SEDAPAL | 21/9/2023 Recepcion Parcial | 3,503,957.63 | 100% | | 143-2021-SEDAPAL | | FACTURAS Y COMPROBANTES | Pág. 875-1007 La factura E001-138 no acredita el abono por lo que no se considera. No acreditado la culminación del servicio. No se considera por tratarse de una obra con Recepcion Parcial (ver Folio 906) |
| MONTO TOTAL EQUIVALENTE | | | | | 9,098,348.31 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PUNTAJE TOTAL | | | | | | | 80.00 | | |

| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1 | | | | | |
|---|---|-------------|--------|-----------|---|
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | |
| POSTOR N° 11: | CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO PIURA SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ AQUA TERS S.A.C. | | | | |
| N° FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION |
| 1. | DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | NO ADMITIDO | | | |
| Anexo N° 01 | Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | 25-26 | SI | SUBSANO | Subsano Anexo N° 01. |
| | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder) | 3-23 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2) | 31 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 03 | Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | 33 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 04 | Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4) | 35 | SI | NO CUMPLE | <p>De la verificación de los montos ofertados en la estructura de costos adjunta, se precisa que difiere de los montos ofertados en el Anexo N°04, siendo el monto de Supervisión de Obra por S/. 5'691,413.89 (se corrige al ser a precios unitarios) y Liquidación de obra por S/. 53,164.40 (no se corrige por ser a suma alzada respetandose el monto ofertado). Ante ello el monto sería de S/. 5'744,578.29.</p> <p>El sustento se adjunta a la presente evaluación.</p> <p>Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381 2019 TCE S1; por lo que NO CUMPLE el requisito.</p> |
| Anexo N° 05 | Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5) | 41 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 06 | Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6) | 43-51 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 12 | Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12) | 53 | SI | CUMPLE | |

| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1 | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------|-----------|--|
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | |
| POSTOR N° 12: | | CONSULTORIA SGLA S.A.C. | | | |
| N° FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION |
| 1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | | NO ADMITIDO |
| Anexo N° 01 | Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | 8 | SI | CUMPLE | |
| | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder) | 2-7 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2) | 10 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 03 | Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | 11 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 04 | Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4) | 12 | SI | NO CUMPLE | De la verificación de los montos ofertados en la estructura de costos adjunta, se precisa que difiere de los montos ofertados en el Anexo N°04, siendo el monto de Supervisión de Obra por S/. 5'759,793.95 (se corrige al ser a precios unitarios) y Liquidación de obra por S/. 575,979.39 (no se corrige por ser a suma alzada respetandose el monto ofertado). Ante ello el monto es de S/. 6'335,773.34. El sustento se adjunta a la presente evaluación. Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381 2019 TCE S1; por lo que NO CUMPLE el requisito. |
| Anexo N° 05 | Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5) | 16 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 06 | Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6) | NO CORRESPONDE | | | |
| Anexo N° 12 | Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12) | 17 | SI | CUMPLE | |

| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1 | | | | | |
|---|---|--|--------|-----------|--|
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439 | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | |
| POSTOR N° 13: | | CONSORCIO AGUA PARA CATACAOS CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU ACCE CONSULTORES S.R.L. | | | |
| N° FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION |
| 1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | | NO ADMITIDO |
| Anexo N° 01 | Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | 24 | SI | CUMPLE | |
| | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder) | 3-15 | SI | NO CUMPLE | EL RUC del consorciado ACCE CONSULTORES S.R.L., se encuentra no habido ni activo |
| Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2) | 26 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 03 | Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | 28 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 04 | Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4) | 30 | SI | NO CUMPLE | No consiga el desagregado de gastos generales fijos, variables, utilidad e IGV, según lo determinado en las Bases Integradas del procedimiento de selección. |
| Anexo N° 05 | Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5) | 32 | SI | CUMPLE | |
| Anexo N° 06 | Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6) | 35-42 | SI | NO CUMPLE | Contrato de consorcio no señala el RUC del consorcio que llevará la contabilidad independiente, tal como lo determinan las Bases Integradas del procedimiento de selección, motivo por el cual no cumple el requisito. |
| Anexo N° 12 | Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12) | 44 | SI | CUMPLE | |

| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1 | | | | | | |
|---|---|--|--------|-----------|---|--|
| SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I" - CUI N° 2536439 | | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | | |
| POSTOR N° 14: | | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU | | | | |
| N° FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION | |
| 1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | | ADMITIDO | |
| Anexo N° 01 | Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | 10 | SI | CUMPLE | Se precisa que el logo de la carátula se encuentra como PSLC, pero por no ser un documento decisorio ni enmarque en la evaluación | |
| | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder) | 5-8 | SI | CUMPLE | | |
| Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2) | 12 | SI | CUMPLE | | |
| Anexo N° 03 | Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | 14 | SI | CUMPLE | | |
| Anexo N° 04 | Oferta económica soles , consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo N° 4) | | SI | CUMPLE | | |
| Anexo N° 05 | Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5) | 16 | SI | CUMPLE | | |
| Anexo N° 06 | Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 6) | NO CORRESPONDE | | | | |
| Anexo N° 12 | Se presentará una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato (Anexo N° 12) | 20 | SI | CUMPLE | | |
| FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | | |

| FACTOR DE EVALUACIÓN - EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---------------|-----|---------------|---------------------------------|-------------------|---|--|
| N° FORMATO / ANEXO | | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA | | | | FOLIOS | MONTO ACREDITADO | PUNTAJE OBTENIDO | OBSERVACION |
| A. EXPERIENCIA DEL POSTOR | | | | | | | | | |
| A.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | | | | | | |
| Anexo N° 11 | | Experiencia del Postor en Elaboración de Expediente Técnico | | | | 26-596 | S/. 12,584,015.83 | 80.00 | CALIFICADO |
| Monto facturado acumulado >= a (03) veces el valor referencial (100 puntos) | | 3 V.R. >= 19,199,313.15 | | | | | | | |
| Monto facturado acumulado >= a (2) veces y menor a (03) veces el valor referencial (90 puntos) | | 2 V.R. >= 12,799,542.1 | | | | | | | |
| Monto facturado acumulado >= a uno (01) vez y menor a (2) veces el valor referencial (80 puntos) | | 1 V.R. >= 6,399,771.05 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| N° | EMPLEADOR | FECHA TERMINO | MONTO | % | MONTO | CONTRATO | CONFORMIDAD | OTRO | OBSERVACION |
| 1 | SEDAPAL | 4/02/2019 | 12,584,015.83 | 100 | 12,584,015.83 | 01-2014-CSE-71000/BID-SEDAPAL | | CERTIFICADO | Pág. 31-176 |
| 2 | SEDAPAL | 11/06/2021 | 3,145,681.88 | 100 | | 07-2019-SEDAPAL | | CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA | Pág. 177-283 En la conformidad y recepción de obra no se encuentra establecido el monto de la supervisión de la ejecución de obra, por cuanto el comite no puede realizar interpretaciones subjetivas, en ese sentido no se considera dicha experiencia. |
| 3 | FONDO ALBANES DE DESARROLLO | | 12,767,369.29 | 100 | | BMZ ID 2011 66 370; 2020 61 133 | X | | Pág. 284-477 Se trata de un proyecto en el ambito rural, el cual no esta contemplado en la definicion de obras similares de las Bases Integradas del procedimiento de selección. En ese sentido, no se considera dicha experiencia por no cumplir conforme establece las bases integradas. |
| 4 | THE LUSAKA WATER AND SEWERAGE COMPANY | | 6,565,300.00 | 100 | | LWSCL/LSP/C-010/2015B | | | La conformidad adjunta se trata de la Fase 1, correspondiente al diseño detallado y no de la supervisión de obra. |
| MONTO TOTAL EQUIVALENTE | | | | | 12,584,015.83 | | | | |
| PUNTAJE TOTAL | | | | | | | 80.00 | | |

POSTOR N°03: GRUPO AYS S.A.C.

- Se tiene el monto ofertado por el importe de S/. 5'759,793.95, con un monto de Supervisión de Obra (a precios unitarios) por el importe de S/. 5'711,193.95 y un monto de Liquidación (a suma alzada) por el importe de S/. 48,600.00, según se muestra:

| CONCEPTO | PRECIO UNITARIO O TARIFA | OFERTA ECONÓMICA [CONSIGNAR MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] S/ |
|---|-----------------------------|---|
| Supervisión de Obra: Rehabilitación Red de agua potable, estación de bombeo de aguas residuales y colectoras del Distrito de Catacaos, Provincia y Departamento de Piura – Sistema de agua potable y alcantarillado Etapa 1 – CUI N° 2536439 | S/ 10576.2850925926 | S/ 5,711,193.95 |
| Liquidación | | S/ 48,600.00 |
| TOTAL | | S/ 5,759,793.95 |

- Asimismo, del resumen de costo de supervisión total ofertado, se puede desprender que el postor ha ofertado un Costo Directo de Supervisión por S/. 3'853,520.00, Gasto General Fijo por S/. 125,784.85, Gasto General Variable por S/. 498,843.14, Utilidad de 9.00% e igv de 18.00%, haciendo un total de S/. 5'759,793.95, según se muestra:

Tabla del Presupuesto :

| COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES | MONEDA NACIONAL | |
|---|---------------------|-----------|
| | S/. | % |
| COSTO DIRECTO - SUPERVISION | 3,853,520.00 | |
| 1.- <u>GASTOS DE SUPERVISION</u> | | |
| A.- GASTOS GENERALES FIJOS No directamente relacionados con el tiempo | 125,784.85 | |
| B.- GASTOS GENERALES VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo | 498,843.14 | |
| TOTAL COSTO SUPERVISION | 4,478,147.99 | |
| 2.- <u>UTILIDAD</u> 9.00% | 403,033.32 | |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV | 4,881,181.31 | |
| 3.- <u>I.G.V.</u> 18.00% | 878,612.64 | 18.00000% |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV | 5,759,793.95 | |

- De la revisión realizada, el monto ofertado en el desagregado del presupuesto correspondiente al rubro de Liquidación es de S/. 48,600.00 (sin incluir utilidad ni igv), según se muestra:

| ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES | | | | | | |
|--|--|--------------|----------|-------|------------|-------------------|
| GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | |
| DURACION DE LA OBRA (meses) | | 18.00 | | | | |
| COSTO DIRECTO S/. | | 3,853,520.00 | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | U | CANTIDAD | MESES | TARIFA S/. | VALOR TOTAL S/. |
| GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | |
| 1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 1.01 | Costo de Preparación de Oferta | est | 1.00 | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1.02 | Gastos Legales | est | 1.00 | | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 1.03 | Gastos de Inspección de Obra | est | 1.00 | | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 1.04 | Oficina Central (Principal 1% del Costo Total) | est | 1.00 | | 33,264.85 | 33,264.85 |
| TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 38,034.85 |
| 2.00 LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | |
| 2.01 | Ingeniero Supervisor | mes | 2.00 | 1.00 | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 2.02 | Contador - Administrador | mes | 2.00 | 1.00 | 6,300.00 | 12,600.00 |
| TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | 48,600.00 |
| 3.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | | | | | | |
| 3.01 | Mobiliario, Enseres y Menaje | est | 1.00 | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| TOTAL GASTOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | | | | | | 4,500.00 |
| 4.00 INGENIERIA | | | | | | |
| 4.01 | Planos As Build | est | 1.00 | | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 4.02 | Copias, Planos y Documentos | mes | 1.00 | 18.00 | 1,800.00 | 32,400.00 |
| TOTAL GASTOS DE INGENIERIA | | | | | | 34,650.00 |
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | 125,784.85 |

- Dicho esto, el monto final ofertado correspondiente al rubro de Liquidación, incluyendo utilidad e igv, es de S/. 62,509.32, lo que conllevaría a que el monto ofertado para el rubro de Supervisión sea de S/. 5'697,284.63, según se muestra:

| | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| LIQUIDACIÓN | C.D. | 48,600.00 |
| | Utilidad (9.00%) | 4,374.00 |
| | Sub - Total | 52,974.00 |
| | IGV (18.00%) | 9,535.32 |
| | Total 1 | 62,509.32 |
| SUPERVISION | Total 2 | 5,697,284.63 |
| TOTAL OFERTADO | | 5,759,793.95 |

- En ese orden de ideas, se determina que la oferta económica es incoherente, al no coincidir el monto que resulta del desagregado de costos tanto en la supervisión a precio tarifa y el subtotal con el monto de la liquidación que no ha sido incluido conforme a lo señalado líneas arriba en el Anexo N°04, generando imprecisiones que no es congruente con la estructura de costos.

- Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1; por lo que **NO CUMPLE** el requisito.

POSTOR N°04: CONSORCIO SANEAMIENTO C&H

- Se tiene el monto ofertado por el importe de S/. 5'759,793.95, con un monto de Supervisión de Obra (a precios unitarios) por el importe de S/. 5'709,793.95 y un monto de Liquidación (a suma alzada) por el importe de S/. 50,000.00, según se muestra:

| CONCEPTO | ²⁶ PRECIO UNITARIO O TARIFA ²⁷ | OFERTA ECONÓMICA |
|---|---|---|
| SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORAS DEL DISTRITO DE CATACAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA – SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 1 – CUI N°2536439 | S/ 10,573.6925 | S/ 5'709,793.95 |
| LIQUIDACIÓN | | S/ 50,000.00 |
| TOTAL | | S/ 5'759,793.95 (CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 95/100 SOLES) |

- Asimismo, del resumen de costo de supervisión total ofertado, se puede desprender que el postor ha ofertado un Costo Directo de Supervisión por S/. 3'753,600.00, Gasto General Fijo por S/. 152,600.00, Gasto General Variable por S/. 613,412.32, Utilidad de 8.00% e igv de 18.00%, haciendo un total de S/. 5'759,793.95, según se muestra:

COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha del Presupuesto :

| COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES | MONEDA NACIONAL | |
|---|---------------------|-----------|
| | S/. | % |
| COSTO DIRECTO - SUPERVISION | 3,753,600.00 | |
| 1.- <u>GASTOS DE SUPERVISION</u> | | |
| A.- GASTOS GENERALES FIJOS No directamente relacionados con el tiempo | 152,600.00 | |
| B.- GASTOS GENERALES VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo | 613,412.32 | |
| TOTAL COSTO SUPERVISION | 4,519,612.32 | |
| 2.- <u>UTILIDAD</u> 8.00% | 361,568.99 | |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV | 4,881,181.31 | |
| 3.- <u>I.G.V.</u> 18.00% | 878,612.64 | 18.00000% |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV | 5,759,793.95 | |

- De la revisión realizada, el monto ofertado en el desagregado del presupuesto correspondiente al rubro de Liquidación es de S/. 50,000.00 (sin incluir utilidad ni igv), según se muestra:

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

DURACION DE LA OBRA (meses) 18.00
COSTO DIRECTO S/. 3,753,600.00

| ITEM | DESCRIPCION | U | CANTIDAD | MESES | TARIFA S/. | VALOR TOTAL S/. |
|--|--|-----|----------|-------|------------|-------------------|
| GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | |
| 1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 1.01 | Costo de Preparación de Oferta | est | 1.00 | | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 1.02 | Gastos Legales | est | 1.00 | | 3,850.00 | 3,850.00 |
| 1.03 | Gastos de Inspección de Obra | est | 1.00 | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 1.04 | Oficina Central (Principal 1% del Costo Total) | est | 1.00 | | 42,450.00 | 42,450.00 |
| TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 53,800.00 |
| 2.00 LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | |
| 2.01 | Ingeniero Supervisor | mes | 2.00 | 1.00 | 16,000.000 | 32,000.00 |
| 2.02 | Contador - Administrador | mes | 2.00 | 1.00 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | 50,000.00 |
| 3.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | | | | | | |
| 3.01 | Mobiliario, Enseres y Menaje | est | 1.00 | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| TOTAL GASTOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | | | | | | 6,000.00 |
| 4.00 INGENIERIA | | | | | | |
| 4.01 | Planos As Build | est | 1.00 | | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 4.02 | Copias Planos y Documentos | mes | 1.00 | 18.00 | 2,200.00 | 39,600.00 |
| TOTAL GASTOS DE INGENIERIA | | | | | | 42,800.00 |
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | 152,600.00 |

- Dicho esto, el monto final ofertado correspondiente al rubro de Liquidación, incluyendo utilidad e igv, es de S/. 62,509.32, lo que conllevaría a que el monto ofertado para el rubro de Supervisión sea de S/. 5'696,073.95, según se muestra:

| | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| LIQUIDACIÓN | C.D. | 50,000.00 |
| | Utilidad (8.00%) | 4,000.00 |
| | Sub - Total | 54,000.00 |
| | IGV (18.00%) | 9,720.00 |
| | Total 1 | 63,720.00 |
| SUPERVISION | Total 2 | 5,696,073.95 |
| TOTAL OFERTADO | | 5,759,793.95 |

- En ese orden de ideas, se determina que la oferta económica es incoherente, al no coincidir el monto que resulta del desagregado de costos tanto en la supervisión a precio tarifa y el subtotal con el monto de la liquidación que no ha sido incluido conforme a lo señalado líneas arriba en el Anexo N°04, generando imprecisiones que no es congruente con la estructura de costos.

- Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1; por lo que **NO CUMPLE** el requisito.

POSTOR N°07: CONSORCIO SUPERVISOR CATACAOS

- Se tiene el monto ofertado por el importe de S/. 5´759,793.95, con un monto de Supervisión de Obra (a precios unitarios) por el importe de S/. 5´706,973.95 y un monto de Liquidación (a suma alzada) por el importe de S/. 52,820.00, según se muestra:

| CONCEPTO | PRECIO UNITARIO O TARIFA DIARIA | OFERTA ECONÓMICA (CONSIGNAR MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA) |
|---|---------------------------------|---|
| Supervisión de la ejecución de obra: Rehabilitación Red de agua potable, estación de bombeo de aguas residuales y colectores del Distrito de Catacaos, Provincia y Departamento de Piura – Sistema de agua potable y alcantarillado Etapa 1 – CUI N° 2536439 Plazo: 540 días calendarios | S/. 10,568.4702777778 | S/. 5 706,973.95 |
| Liquidación Plazo: 30 días calendarios | | S/ 52,820.00 |
| Total | | S/ 5,759,793.95 (Cinco millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y tres con 95/100 Soles) |

- Asimismo, del resumen de costo de supervisión total ofertado, se puede desprender que el postor ha ofertado un Costo Directo de Supervisión por S/. 3´352,600.00, Gasto General Fijo por S/. 112,922.29, Gasto General Variable por S/. 568,511.85, Utilidad de 21.00% e igv de 18.00%, haciendo un total de S/. 5´759,793.95, según se muestra:

COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha del Presupuesto : JUNIO DE 2024

| COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES | MONEDA NACIONAL | |
|---|---------------------|-----------|
| | S/. | % |
| COSTO DIRECTO - SUPERVISION | 3,352,600.00 | |
| 1.- <u>GASTOS DE SUPERVISION</u> | | |
| A.- GASTOS GENERALES FIJOS No directamente relacionados con el tiempo | 112,922.29 | |
| B.- GASTOS GENERALES VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo | 568,511.85 | |
| TOTAL COSTO SUPERVISION | 4,034,034.14 | |
| 2.- <u>UTILIDAD</u> 21.00% | 847,147.17 | |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV | 4,881,181.31 | |
| 3.- <u>I.G.V.</u> 18.00% | 878,612.64 | 18.00000% |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV | 5,759,793.95 | |

- De la revisión realizada, el monto ofertado en el desagregado del presupuesto correspondiente al rubro de Liquidación es de S/. 38,000.00 (sin incluir utilidad ni igv), según se muestra:

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

DURACION DE LA OBRA (meses) 18.00
COSTO DIRECTO S/. 3,352,600.00

| ITEM | DESCRIPCION | U | CANTIDAD | MESES | TARIFA S/. | VALOR TOTAL S/. |
|--|---|-----|----------|-------|------------|-------------------|
| GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | |
| 1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 1.01 | Costo de Preparación de Oferta | est | 1.00 | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1.02 | Gastos Legales | est | 1.00 | | 500.00 | 500.00 |
| 1.03 | Gastos de Inspección de Obra | est | 1.00 | | 500.00 | 500.00 |
| 1.04 | Oficina Central (Principal 1ºº del Costo Total) | est | 1.00 | | 33,526.00 | 33,526.00 |
| TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 35,526.00 |
| 2.00 LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | |
| 2.01 | Ingeniero Supervisor | mes | 2.00 | 1.00 | 14,000.00 | 28,000.00 |
| 2.02 | Contador - Administrador | mes | 2.00 | 1.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | 38,000.00 |
| 3.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | | | | | | |
| 3.01 | Mobiliario, Enseres y Menaje | est | 1.00 | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| TOTAL GASTOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | | | | | | 18,000.00 |
| 4.00 INGENIERIA | | | | | | |
| 4.01 | Planos As Build | est | 1.00 | | 3,396.29 | 3,396.29 |
| 4.02 | Copias. Planos y Documentos | mes | 1.00 | 18.00 | 1,000.00 | 18,000.00 |
| TOTAL GASTOS DE INGENIERIA | | | | | | 21,396.29 |
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | 112,922.29 |

- Dicho esto, el monto final ofertado correspondiente al rubro de Liquidación, incluyendo utilidad e igv, es de S/. 54,256.40, lo que conllevaría a que el monto ofertado para el rubro de Supervisión sea de S/. 5'705,537.55, según se muestra:

| | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| LIQUIDACIÓN | C.D. | 38,000.00 |
| | Utilidad (21.00%) | 7,980.00 |
| | Sub - Total | 45,980.00 |
| | IGV (18.00%) | 8,276.40 |
| | Total 1 | 54,256.40 |
| SUPERVISION | Total 2 | 5,705,537.55 |
| TOTAL OFERTADO | | 5,759,793.95 |

- En ese orden de ideas, se determina que la oferta económica es incoherente, al no coincidir el monto que resulta del desagregado de costos tanto en la supervisión a precio tarifa y el subtotal con el monto de la liquidación que no ha sido incluido conforme a lo señalado líneas arriba en el Anexo N°04, generando imprecisiones que no es congruente con la estructura de costos.

- Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1; por lo que **NO CUMPLE** el requisito.

POSTOR N°08: INYPSA CW INFRASTRUCTURES S.L.U.

- Se tiene el monto ofertado por el importe de S/. 5'759,793.95, con un monto de Supervisión de Obra (a precios unitarios) por el importe de S/. 5'703,213.95 y un monto de Liquidación (a suma alzada) por el importe de S/. 56,580.00, según se muestra:

| CONCEPTO | PRECIO UNITARIO O <u>TARIFA</u> | OFERTA ECONÓMICA (CONSIGNAR MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA) |
|---|-------------------------------------|---|
| Supervisión de Obra: Rehabilitación Red de agua potable, estación de bombeo de aguas residuales y colectoras del Distrito de Catacaos, Provincia y Departamento de Piura – Sistema de agua potable y alcantarillado Etapa 1 – CUI N° 2536439 | 10,561.5073148148 (540 días) | S/ 5,703,213.95 |
| Liquidación | | S/ 56,580.00 |
| TOTAL | | S/ 5,759,793.95 |

- Asimismo, del resumen de costo de supervisión total ofertado, se puede desprender que el postor ha ofertado un Costo Directo de Supervisión por S/. 3'891,600.00, Gasto General Fijo por S/. 88,229.16, Gasto General Variable por S/. 668,914.94, Utilidad de 5.00% e igv de 18.00%, haciendo un total de S/. 5'759,793.95, según se muestra:

| Obra: "REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE, ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - ETAPA 1" CON CUI N°2536439 | | |
|--|---------------------|--------|
| Localización: Distrito de La Union, Provincia de Catacaos, Departamento de Piura | | |
| Plazo: 18 meses | | |
| COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA | | |
| Fecha del Presupuesto : | | |
| COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES | MONEDA NACIONAL | |
| | S/. | % |
| COSTO DIRECTO - SUPERVISION | 3,891,600.00 | |
| 1.- <u>GASTOS DE SUPERVISION</u> | | |
| A.- GASTOS GENERALES FIJOS No directamente relacionados con el tiempo | 88,229.16 | |
| B.- GASTOS GENERALES VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo | 668,914.94 | |
| TOTAL COSTO SUPERVISION | 4,648,744.10 | |
| 2.- <u>UTILIDAD</u> 5.00% | 232,437.21 | 5.00% |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV | 4,881,181.31 | |
| 3.- <u>I.G.V.</u> 18.00% | 878,612.64 | 18.00% |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV | 5,759,793.95 | |
| | | |

- De la revisión realizada, el monto ofertado en el desagregado del presupuesto correspondiente al rubro de Liquidación es de S/. 46,000.00 (sin incluir utilidad ni igv), según se muestra:

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

DURACION DE LA OBRA (meses) 18.00
COSTO DIRECTO S/. 3,891,600.00

| ITEM | DESCRIPCION | U | CANTIDAD | MESES | TARIFA S/. | VALOR TOTAL S/. |
|--|---|-----|----------|-------|------------|------------------|
| GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | |
| 1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 1.01 | Costo de Preparación de Oferta | est | 1.00 | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1.02 | Gastos Legales | est | 1.00 | | 800.00 | 800.00 |
| 1.03 | Gastos de Inspección de Obra | est | 1.00 | | 4,329.16 | 4,329.16 |
| 1.04 | Oficina Central (Principal 1ºº del Costo Total) | est | 1.00 | | 10,800.00 | 10,800.00 |
| TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 17,129.16 |
| 2.00 LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | |
| 2.01 | Ingeniero Supervisor | mes | 2.00 | 1.00 | 15,000.00 | 30,000.00 |
| 2.02 | Contador - Administrador | mes | 2.00 | 1.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | 46,000.00 |
| 3.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | | | | | | |
| 3.01 | Mobiliario, Enseres y Menaje | est | 1.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| TOTAL GASTOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | | | | | | 2,000.00 |
| 4.00 INGENIERIA | | | | | | |
| 4.01 | Planos As Build | est | 1.00 | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 4.02 | Copias. Planos y Documentos | mes | 1.00 | 18.00 | 1,200.00 | 21,600.00 |
| TOTAL GASTOS DE INGENIERIA | | | | | | 23,100.00 |
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | 88,229.16 |

- Dicho esto, el monto final ofertado correspondiente al rubro de Liquidación, incluyendo utilidad e igv, es de S/. 56,994.00, lo que conllevaría a que el monto ofertado para el rubro de Supervisión sea de S/. 5'702,799.95, según se muestra:

| | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| LIQUIDACIÓN | C.D. | 46,000.00 |
| | Utilidad (5.00%) | 2,300.00 |
| | Sub - Total | 48,300.00 |
| | IGV (18.00%) | 8,694.00 |
| | Total 1 | 56,994.00 |
| SUPERVISION | Total 2 | 5,702,799.95 |
| TOTAL OFERTADO | | 5,759,793.95 |

- En ese orden de ideas, se determina que la oferta económica es incoherente, al no coincidir el monto que resulta del desagregado de costos tanto en la supervisión a precio tarifa y el subtotal con el monto de la liquidación que no ha sido incluido conforme a lo señalado líneas arriba en el Anexo N°04, generando imprecisiones que no es congruente con la estructura de costos.

- Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1; por lo que **NO CUMPLE** el requisito.

POSTOR N°11: CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO PIURA

- Se tiene el monto ofertado por el importe de S/. 5'759,793.95, con un monto de Supervisión de Obra (a precios unitarios) por el importe de S/. 5'706,629.55 y un monto de Liquidación (a suma alzada) por el importe de S/. 53,164.40, según se muestra:

| CONCEPTO | ²⁶ PRECIO UNITARIO O TARIFA ²⁷ | OFERTA ECONÓMICA |
|--|---|---|
| SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORAS DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA – SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 1 – CUI N°2536439 | S/ 10,567.8325 | S/ 5'706,629.55 |
| LIQUIDACIÓN | | S/ 53,164.40 |
| TOTAL | | S/ 5'759,793.95 (CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 95/100 SOLES) |

- Asimismo, del resumen de costo de supervisión total ofertado, se puede desprender que el postor ha ofertado un Costo Directo de Supervisión por S/. 3'734,600.00, Gasto General Fijo por S/. 157,018.73, Gasto General Variable por S/. 586,529.26, Utilidad de 9.00% e igv de 18.00%, haciendo un total de S/. 5'759,793.95, según se muestra:

COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha del Presupuesto :

| COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES | | MONEDA NACIONAL | |
|---|--|-----------------|-----------|
| | | S/. | % |
| COSTO DIRECTO - SUPERVISION | | 3,734,600.00 | |
| 1.- <u>GASTOS DE SUPERVISION</u> | | | |
| A.- GASTOS GENERALES FIJOS No directamente relacionados con el tiempo | | 157,018.73 | |
| B.- GASTOS GENERALES VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo | | 586,529.26 | |
| TOTAL COSTO SUPERVISION | | 4,478,147.99 | |
| 2.- <u>UTILIDAD</u> 9.00% | | 403,033.32 | |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV | | 4,881,181.31 | |
| 3.- <u>I.G.V.</u> 18.00% | | 878,612.64 | 18.00000% |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV | | 5,759,793.95 | |

- De la revisión realizada, el monto ofertado en el desagregado del presupuesto correspondiente al rubro de Liquidación es de S/. 53,164.40 (sin incluir utilidad ni igv), según se muestra:

| ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES | | | | | | |
|--|--|-----|----------|--------------|------------|-------------------|
| GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | |
| DURACION DE LA OBRA (meses) | | | | 18.00 | | |
| COSTO DIRECTO S/. | | | | 3,734,600.00 | | |
| ITEM | DESCRIPCION | U | CANTIDAD | MESES | TARIFA S/. | VALOR TOTAL S/. |
| GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | |
| 1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 1.01 | Costo de Preparación de Oferta | est | 1.00 | | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 1.02 | Gastos Legales | est | 1.00 | | 3,850.00 | 3,850.00 |
| 1.03 | Gastos de Inspección de Obra | est | 1.00 | | 3,404.33 | 3,404.33 |
| 1.04 | Oficina Central (Principal 1% ^{oo} del Costo Total) | est | 1.00 | | 43,500.00 | 43,500.00 |
| TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 54,654.33 |
| 2.00 LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | |
| 2.01 | Ingeniero Supervisor | mes | 2.00 | 1.00 | 16,045.051 | 32,090.10 |
| 2.02 | Contador - Administrador | mes | 2.00 | 1.00 | 10,537.15 | 21,074.30 |
| TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | 53,164.40 |
| 3.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | | | | | | |
| 3.01 | Mobiliario, Enseres y Menaje | est | 1.00 | | 6,400.00 | 6,400.00 |
| TOTAL GASTOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | | | | | | 6,400.00 |
| 4.00 INGENIERIA | | | | | | |
| 4.01 | Planos As Build | est | 1.00 | | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 4.02 | Copias, Planos y Documentos | mes | 1.00 | 18.00 | 2,200.00 | 39,600.00 |
| TOTAL GASTOS DE INGENIERIA | | | | | | 42,800.00 |
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | 157,018.73 |

- Dicho esto, el monto final ofertado correspondiente al rubro de Liquidación, incluyendo utilidad e igv, es de S/. 68,380.06, lo que conllevaría a que el monto ofertado para el rubro de Supervisión sea de S/. 5'691,413.89, según se muestra:

| | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| LIQUIDACIÓN | C.D. | 53,164.40 |
| | Utilidad (9.00%) | 4,784.80 |
| | Sub - Total | 57,949.20 |
| | IGV (18.00%) | 10,430.86 |
| | Total 1 | 68,380.06 |
| SUPERVISION | Total 2 | 5,691,413.89 |
| TOTAL OFERTADO | | 5,759,793.95 |

- En ese orden de ideas, se determina que la oferta económica es incoherente, al no coincidir el monto que resulta del desagregado de costos tanto en la supervisión a precio tarifa y el subtotal con el monto de la liquidación que no ha sido incluido conforme a lo señalado líneas arriba en el Anexo N°04, generando imprecisiones que no es congruente con la estructura de costos.

- Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1; por lo que **NO CUMPLE** el requisito.

POSTOR N°12: SGLA SAC

- Se tiene el monto ofertado por el importe de S/. 5'759,793.95, con un monto de Supervisión de Obra (a precios unitarios) por el importe de S/. 5'183,814.56 y un monto de Liquidación (a suma alzada) por el importe de S/. 575,979.39, según se muestra:

| CONCEPTO | PRECIO UNITARIO O TARIFA | OFERTA ECONÓMICA |
|---|-----------------------------|------------------------|
| Supervisión de Obra: Rehabilitación Red de agua potable, estación de bombeo de aguas residuales y colectoras del Distrito de Catacaos, Provincia y Departamento de Piura - Sistema de agua potable y alcantarillado Etapa 1 - CUI N° 2536439 | S/ 9,599.65659259259 | S/ 5,183,814.56 |
| Liquidación | | S/ 575,979.39 |
| TOTAL | | S/ 5,759,793.95 |

- Asimismo, del resumen de costo de supervisión total ofertado, se puede desprender que el postor ha ofertado un Costo Directo de Supervisión por S/. 3'971,300.00, Gasto General Fijo por S/. 92,130.57, Gasto General Variable por S/. 456,181.75, Utilidad de 8.00% e igv de 18.00%, haciendo un total de S/. 5'759,793.95, según se muestra:

COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha del Presupuesto :

| COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES | MONEDA NACIONAL | |
|---|---------------------|-----------|
| | S/. | % |
| COSTO DIRECTO - SUPERVISION | 3,971,300.00 | |
| 1.- <u>GASTOS DE SUPERVISION</u> | | |
| A.- GASTOS GENERALES FIJOS No directamente relacionados con el tiempo | 92,130.57 | |
| B.- GASTOS GENERALES VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo | 456,181.75 | |
| TOTAL COSTO SUPERVISION | 4,519,612.32 | |
| 2.- <u>UTILIDAD</u> 8.00% | 361,568.99 | |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV | 4,881,181.31 | |
| 3.- <u>I.G.V.</u> 18.00% | 878,612.64 | 18.00000% |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV | 5,759,793.95 | |

- De la revisión realizada, el monto ofertado en el desagregado del presupuesto correspondiente al rubro de Liquidación es de S/. 52,000.00 (sin incluir utilidad ni igv), según se muestra:

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO S/.

18.00
3,971,300.00

| ITEM | DESCRIPCION | U | CANTIDAD | MESES | TARIFA S/. | VALOR TOTAL S/. |
|--|---|-----|----------|-------|------------|------------------|
| GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | |
| 1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 1.01 | Costo de Preparación de Oferta | est | 1.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1.02 | Gastos Legales | est | 1.00 | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1.03 | Gastos de Inspección de Obra | est | 1.00 | | 1,010.57 | 1,010.57 |
| 1.04 | Oficina Central (Principal 1ºº del Costo Total) | est | 1.00 | | 19,000.00 | 19,000.00 |
| TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 24,010.57 |
| 2.00 LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | |
| 2.01 | Ingeniero Supervisor | mes | 2.00 | 1.00 | 16,000.00 | 32,000.00 |
| 2.02 | Contador - Administrador | mes | 2.00 | 1.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | 52,000.00 |
| 3.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | | | | | | |
| 3.01 | Mobiliario, Enseres y Menaje | est | 1.00 | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| TOTAL GASTOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | | | | | | 2,500.00 |
| 4.00 INGENIERIA | | | | | | |
| 4.01 | Planos As Build | est | 1.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 4.02 | Copias. Planos y Documentos | mes | 1.00 | 18.00 | 590.00 | 10,620.00 |
| TOTAL GASTOS DE INGENIERIA | | | | | | 13,620.00 |
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | 92,130.57 |

- Dicho esto, el monto final ofertado correspondiente al rubro de Liquidación, incluyendo utilidad e igv, es de S/. 66,268.80, lo que conllevaría a que el monto ofertado para el rubro de Supervisión sea de S/. 5'759,793.95, según se muestra:

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| LIQUIDACIÓN | C.D. | 52,000.00 |
| | Utilidad (9.00%) | 4,160.00 |
| | Sub - Total | 56,160.00 |
| | IGV (18.00%) | 10,108.80 |
| | Total 1 | 66,268.80 |
| SUPERVISION | Total 2 | 5,759,793.95 |
| | | 5,826,062.75 |

- En ese orden de ideas, se determina que la oferta económica es incoherente, al no coincidir el monto que resulta del desagregado de costos tanto en la supervisión a precio tarifa y el subtotal con el monto de la liquidación que no ha sido incluido conforme a lo señalado líneas arriba en el Anexo N°04, generando imprecisiones que no es congruente con la estructura de costos.

- Por tal motivo, la oferta económica por parte del postor debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado, pues no es función de del comité de selección interpretar el alcance, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones o imprecisiones, conforme señala en el penúltimo párrafo de la pág. 26 de Resolución N° 0381-2019-TCE-S1; por lo que **NO CUMPLE** el requisito.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 6-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I” - CUI N° 2536439

FACTORES DE EVALUACION

| N° ITEM | POSTOR | N° POSTOR | FACTORES DE EVALUACION | | | PUNTAJE TOTAL TECNICO |
|---------|--|-----------|--|--|--|-----------------------|
| | | | EVALUACION TECNICA | | | |
| | | | EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | |
| | | | M>= 6,399,771.05 (80 puntos) | M>= 6,399,771.05 y < 12,799542.1 (90 puntos) | M>= 12,799542.1 y < 19,199,313.15 (100 puntos) | |
| 1 | CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. | 2 | 80.00 | | | 80.00 |

| | | | | |
|----------|--|----|--------------|--------------|
| 2 | <p>CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU</p> | 9 | 80.00 | 80.00 |
| 3 | <p>CONSORCIO PIURA ETAPA 1 ARANA CONSULTORES S.A.C. CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU</p> | 10 | 80.00 | 80.00 |
| 4 | <p>CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU</p> | 14 | 80.00 | 80.00 |

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 06-2024-VIVENDA/VMCS/PNSU-1

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – ETAPA I” - CUI N° 2536439

| ITEM 1 | | | 0.80 | 0.20 | | |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| N° POSTOR | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR | PROPUESTA ECONOMICA | PUNTAJE TECNICO (PT) C1=0.8 | PUNTAJE ECONOMICO (PE) C1 = 0.2 | PUNTAJE TOTAL C1*PT+C2*PeI | ORDEN DE PRELACION |
| 2 | CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. | 5,759,793.95 | 80.00 | 100.00 | 84.00 | 1° PUESTO |
| 9 | CONSORCIO SUPERVISOR PASCO COREA-PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU | 5,759,793.95 | 80.00 | 100.00 | 84.00 | 1° PUESTO |
| 10 | CONSORCIO PIURA ETAPA 1 ARANA CONSULTORES S.A.C. CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU | 5,759,793.95 | 80.00 | 100.00 | 84.00 | 1° PUESTO |
| 14 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU | 5,759,793.95 | 80.00 | 100.00 | 84.00 | 1° PUESTO |
| Oferta Económica del monto | | 5,759,793.95 | | | | |

