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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

9 Subrayado

concepto

5 Tamafio de Letra . J
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado .
8 P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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i Electrosur

Ilumina el sur

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
011-2023-ES

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION LT 138KV SE MOQUEGUA - SE ALTO ZAPATA
Y SE ALTO ZAPATA DISTRITO DE MOQUEGUA -
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisidn, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

0/
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




-

ELECTROSUR S.A.
LICITACION PUBLICA N° 011-2023-ES - PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad -
ELECTROSUR S.A.

RUC N° : 20119205949

Domicilio legal . Calle Zela No 408-Tacha

Teléfono : 052-583315

Correo electrénico . contratoslogistica@electrosur.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra
CREACION LT 138KV SE MOQUEGUA - SE ALTO ZAPATA Y SE ALTO ZAPATA DISTRITO DE
MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 32°129,031.78 (TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO
VEINTINUEVE MIL TREINTA Y UNO CON 78/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de OCTUBRE DE 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/327129,031.78 S/28916,128.61 S/ 35°341,934.95
(Treinta y Dos Millones (Veintiocho Millones (Treinta y Cinco Millones
Ciento Veintinueve Mil Novecientos Dieciséis | Trescientos Cuarenta y Un
Treinta 'y Uno Con 78/100 Mil Ciento Veintiocho Mil Novecientos Treinta y
Soles) Con 61/100 Soles) Cuatro Con 95/100 Soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Gerencia
contratacion :  General N° G-186-2023.ES

22 de noviembre de 2023
Documento y fecha de aprobacién del expediente . Resolucion de Gerencia de
técnico " Proyectos N° GE-030-2023-ES

Documento y fecha de actualizacién del expediente

At No aplica
técnico, de corresponder P

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

O/
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Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  No aplica
corresponder
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Directamente Recaudados de Electrosur S.A.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

LLAVE EN MANO

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de Cuatrocientos (400) dias calendarios dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Cta. Cte. N°232-0100001189 del BBVA Banco Continental
Recoger en . Calle Zela N° 408 de la Ciudad de Tacna

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (Diez soles con 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez soles con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

@
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1.11.

1.12.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Cadigo Civil.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Q Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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f)

9)

Importante

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

2.3.

El comité de

seleccién no podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan

sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS

PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia
b) Garantia
c¢) Contrato

de fiel cumplimiento del contrato.
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.
d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
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e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio y correo electrénico para efectos de la natificacion durante la ejecucion del
contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP10,

j)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!?.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU2,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion

10

11

12

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A dirigido
al Departamento de Logistica, sito en la calle Zela N° 408 Tacna.

13

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

©/
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Asimismo, cualquier comunicacion al respecto se podra realizar al teléfono 052-583315 Anexo
242 asi como al correo electrénico: contratoslogistica@electrosur.com.pe.

IMPORTANTE: Toda comunicacién escrita dirigida a ELECTROSUR S.A. relacionada con el
tramite de perfeccionamiento del contrato, deberd hacer referencia al EXPEDIENTE N°
20230300011958

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el cinco por ciento (5%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgard un adelanto para materiales e insumos por el diez por ciento (10%)° del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!” mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera de periodo mensual.

Importante

14

15
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. @

.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1

3.1.

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

"CREACION LT 138KV SE MOQUEGUA - SE ALTO ZAPATA Y SE ALTO ZAPATA DISTRITO DE
MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
OBJETO
El objetfivo del proyecto es solucionar el problema de la creciente demanda de potencia y
energia del Sistema Eléctrico de la ciudad de Mogquegua, asimismo, brindar un suficiente
abastecimiento de energia eléctrica de forma continua y confiable, ofreciendo asi nuevas
oportunidades de desarrollo al sector de usos productivos, industrial, comercial y residencial de
la zona del proyecto, propiciando los usos productivos de la electricidad en la zona del
proyecto.
DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO
UBICACION

El proyecto se encuentra entre las coordenadas UTM 19K:
Coordenadas del Proyecto

289983 8098419
19K 295561 8098839
295793 8095481
290951 8095382

El cual, se encuentra dentro del cuadrdngulo: Moguegua 35-U de la carta del Instituto
Geogrdfico Nacional.

El Proyecto se desarrollard en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, a
una altitud que fluctta entre 1300 y 1500 msnm.

ViAS DE ACCESO

Las vias de acceso a la zona del proyecto desde la ciudad de Lima por via terrestre se
realizan a través de las siguientes carreteras:

> Lima-Moquegua: 1146 km por la Carretera Panamericana Sur (14 horas en auto).
> Arequipa-Moqguegua: 227 km por la Carretera Panamericana Sur (3 horas en
auto).

» Tacna-Moquegua: 159 km por la Carretera Panamericana Sur (1 hora y 30
minutos en auto).

Ademds, Moguegua cuenta con el Aerddromo Herndn Turque Podestd situado a las
afueras de la ciudad de Mogquegua

DESCRIPCION DE SITUACION ACTUAL
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El sistema eléctrico Moquegua, cuenta con un solo punto de conexion al sistema
interconectado nacional, por el cual es vulnerable a cortes de suministro masivo debido a fallas
que puedan ocurrir del sistema de transmisién.

Actualmente el punto de conexién se encuentra en la SE Moquegua, el cual cuenta con un
transformador de Potencia en 10.5kV de 13 MVA, de esta sale una linea en 10.5 kV con direccién
de a la SE San Antonio, este cuenta con alimentadores en 10.5 KV que permiten atender la
demanda de la zona Sur de Moguegua, ademds sale una linea con llegada a la SE Alto Zapata
(ex Alto Zapata) la cual cuenta con alimentadores en 10.5kV y 22.9 kV que permiten atender la
demanda de la zona Norte y rural de Moquegua. Adicionalmente entrard en operacién un
cliente nuevo, Hospital General de Moquegua, del cual solo cuenta con SE Alto Zapata como
Unico punto de suministro.

De lo anterior, es necesario la implementacién del proyecto de “Creacién LT 138kV SE
Moqguegua - SE Alto Zapata y SE Alto Zapata Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto
-Departamento de Moquegua’ el cual atenderd la nueva demanda en la zona del proyecto y
liberard parte de la carga en 10.5 kV existente en la SE Moguegua.

3.1.4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1.4.1 ALCANCES DEL PROYECTO (REFERENCIAL)
El proyecto comprende, para la empresa Electrosur S.A., la construccién de:

Ampliacién de la SE Moguegua en 138 kV

Implementacién de la SE Alto Zapata 138/22.9/10.5 kV

Implementacion de la linea de transmisién en 138 kV SE Mogquegua y SE Alto Zapata
Adecuacién de la red de media tension.

YV V V V

A) AMPLIACION DE LA SE MOQUEGUA 138 KV

En el nivel de 138 kV:

» (02) Seccionador de barra de 170 kV, 1600 A, 750 kV-Bil, 31.5kA, con doble
apertura fripolar horizontal.

> (01) Seccionador de Linea con cuchillas de puesta a tierra de 170 kV, 1600 A, 750
kV-Bil, 31.5kA, con doble apertura tripolar horizontal

> (03) Transformadores de corriente monofdsicos 100-300-600/1/1/1/1 A, 3x15VA -
5P20, 1x15VA ¢l 0.2

> (03) Transformador de Tensibn Capacitivo 170  kV, 750  kV-BIL,
138v3:0.11/4/3:0.11/43; 2x15 VA 3P; 15VA - CI 0.2.

> (03) Pararrayos 138 kV, clase 3y 10 kA

> Interruptor de Potencia 170 kV, 1600 A, 750 kV-BIL, 40 kA, (incluye base soporte).
Sistema de proteccidén, medicién, control y mando:

> (01) Tablero de proteccién, medicién, control y mando de linea a SE Alto Zapata.

> En caso no exista disponibilidad, se implementard una tarjeta de entrada de
corriente al relé SEL487B de proteccidn de barras existente para la nueva bahia
de linea

Sistema de control y telecomunicaciones:
> 01 tablero de automatizaciéon y telecomunicaciones:
Servicios auxiliares:
> (01) Tablero de SSAA AC/DC.
> (01) Tablero con Cargador Rectificador Principal y Redudante
» Banco de baterias de 110 Vcc

B) LINEA 138KV MOQUEGUA- ALTO ZAPATA 138/22.9/10.5 KV
El equipamiento eléctrico de la linea de transmision es la siguiente:
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> LT 138 kV de 8.09 km entre SE Moquegua y la nueva SE Alto Zapata, simple terna,
conductor 240mm2 AAAC, cable OPGW con fibra éptica de 48 hilos, postes de
acero de 23my 29 m.

C) SE ALTO ZAPATA 138/22.9/10.5KV - 20/25 MVA (ONAN/ONAF)
La Nueva subestacién contard con el siguiente equipamiento:
En el nivel de 138 kV:
» (01) Transformador de Potencia 138+13x1%/22.9/10.5 kV — 20-25/20-25/20-25 MV A
(ONAN/ONAF), grupo de conexién YN/yn/yn/d5, TC's en los bunshing, pararrayos
y regulacién bajo carga.
o TCen138kV:
100-200/5/5/5/5 A, 3x20 VA - 5P20, 1x20 VA - CI 0.2
o TCen?229kV
200-600-800/5/5/5 A, 2x20 VA = 5P20, 1x20 VA -CI 0.2
o TCenl10.5kV
750-1250-1500/5/5/5 A, 2x20 VA — 5P20, 1x20 VA-CI 0.2

> (03) Transformador de Tensién Capacitivo 170  kV, 750 kV-BIL,
138+3:0.11/43:0.11/43; 2x15 VA 3P; 15VA - Cl 0.2.

» (06) Pararrayos 138 kV, clase 3y 10 kA

> (01) Seccionador de Linea con cuchillas de puesta a tierra de 170 kV, 1600 A, 750
kV-Bil, 31.5kA, con doble apertura tripolar horizontal.

» Interruptor de Potencia 170 kV, 1600 A, 750 kV-BIL, 40 kA, 31 mm/kV (incluye base
soporte).
En el nivel de 22.9 kV:
> (01) Celda de llegada 24 kV
> (02) Celdas de salida 24 kV
En el nivel de 12 kV:
> (01) Celda de llegada 12kV (incluye medicién barra)
» (05) Celdas de salida 12 kV
> (01) Celda de conexion al tfransformador de SSAA 12 kV
Sala de control:

> (01) Tablero de proteccion, medicion, control y mando para el Transformador de
Potencia

(01) Tablero de proteccion, medicion, control y mando de Linea a SE Moquegua
(01) Tablero de Comunicaciones y Automatizacién en SE Alto Zapata,

(01) Tablero de regulacion de tensién del Transformador de Potencia

(01) Tablero de SSAA AC / DC

(01) Cargador Rectificador Principal y redundante

(01) Banco de baterias

YV V V V VYV

D) ADECUACION DE LA RED DE MEDIA TENSION
La SE Alto Zapata 10.5kV se encuentra actualmente alimentada desde un enlace simple
terna en 10.5 kV (L-183) que viene de la SE San Antonio 10.5 kV. Con la implementacién
de la subestaciéon Alto Zapata 138/22.9/10.5kV; este enlace simple terna serd de salida
y alimentard las redes existentes hasta la SE San Antonio, punto en que se apertura dicha
linea, quedando como linea de respaldo en caso de contingencia.

Para el proyecto se dejard permanentemente abierto el enlace conlared en 10.5kV a
San Anfonio a fin de que los dos transformadores de potencia (de la SET Moquegua y
Alto Zapata) no entren en paralelo.

Asimismo, la SE Alto Zapata cuenta con salidas en 10kV que van a la zona de Torata y
Samegua con postes al frente de la SE Alfo Zapata. Por otro lado, se cuenta con un

/
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3.1.10.

3.1.11.

transformador elevador 10/22.9kV que alimenta a la zona de Mariscal Nieto Chen Chén
y al Hospital Ovalo Balta, en este caso, esta salida recorre aproximadamente 190m con
cable (tframo subterrdneo) hasta su llegada al Ovalo El Angel para llegar a conectarse
a un primer poste donde empieza su recorrido via aérea hasta su carga. Con la
implementacién de la subestacion Alto Zapata 138/22.9/10.5kV; se realizard la conexiéon
de fodas estas salidas existentes hasta su llegada a cada uno de los postes de salida,
via subterrdneq, para ello se cuentan con los ductos de salida, y se implementardn los
ductos necesarios para prever la atencién de las salidas existentes y proyectadas.

Ademds, el proyecto considera el cambio de ciertos tframos de linea en media tension
con cable autoportante, debido a que parte de la ruta de la linea en 138kV pasa por
la misma faja de servidumbre de la red en media tension existente.

PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Las redes proyectadas estdn sobre terrenos donde la Enfidad cuer)To con la zona de concesién
otorgada por el Ministerio de Energia y Minas mediante RESOLUCION SUPREMA 044-94-EM

Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista, debe gestionar y contar con todos los
permisos municipales, EPS, Telefonia, PROVIAS, Redesur, Engie (respecto a este, los costos de
derecho de conexién serd asumido por la Entidad) de los demds indicados dicho costo deberd
ser asumido por la empresa Confratista.

Serdn de cargo y de responsabilidad del contratista o consorciado el frdmite y elaboracion de
expedientes de autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion de obra de
corresponder.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

El proyecto beneficiara a 79128 habitantes aproximadamente Torata, Samegua, Moquegua,
Carumas, Cuchumbaya, San Cristébal de Calacoa)

FINALIDAD PUBLICA

Solucionar el problema de la creciente demanda de potencia y energia del Sistema Eléctrico
de la ciudad de Moguegua asimismo brindar un suficiente abastecimiento de energia eléctrica
de forma continua y confiable, ofreciendo asi nuevas oportunidades de desarrollo al sector
productivo, industrial, comercial y residencial de la zona del proyecto, asimismo, tiene por
finalidad atender redes urbanas y cargas rurales de la provincia de Mariscal Nieto de la region
Moquegua, permitiendo brindar mayor confiabilidad al sistema eléctrico de Mogquegua

SISTEMA DE CONTRATACION

Precios Unitarios

MODALIDAD DE CONTRATACION

Llave en mano.

ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACION

CP169 - PLAN DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION EN TRANSMISION
Actividad del | Creacion LT 138kV SE Moquegua - SE Alto Zapata y SE Alto Zapata
POI Vinculada a | Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto -
la Contrataciéon | Departamento de Mogquegua

NUMERO DE REFERENCIA DEL PAC

La presente contfratacion estd incluida en el N°67 del PAC registrado en el SEACE, que a su vez
corresponde al procedimiento de Seleccién Licitacién PUblica N° LP-011-2023-ES del Plan Anual
de Contrataciones 2023 de ELECTROSUR S.A.

©/
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3.1.12. FORMA DE PAGO

El CONTRATISTA deberd presentar a la Entidad la VALORIZACION MENSUAL de obra aprobado
por el supervisor o inspector segun corresponda y deberd presentar los documentos exigidos
en Anexo 01 y 02 a la Entidad para la obtencién de conformidad, de acuerdo a las normas
internas de la Entidad, posteriormente se entregard la Hoja de Entrada para la emision de la
factura.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:
e Valorizacién aprobada por el Supervisor o Inspector, segun corresponda. (*)
e Comprobante de pago (Factura en original y dos copias). El comprobante de pago
deberd indicar el N° de contrato. (*)
e Documentos exigidos en el Anexo 1y 02 con la conformidad correspondiente. (*)
e Acta de conformidad proporcionada (Hoja de entradal). (*)

Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente:

e Si el CPE es emitido a través del Sistema de Emisidon Electréonica del Contribuyente u
Operador de Servicios Electronicos OSE, identificados con series distintas a "E001", debe
adjuntar adicionalmente la evidencia que acredite la remision de los archivos digitales PDF,
XML y Constancia de Recepcién SUNAT al correo comprobantes@electrosur.com.pe vy el
reporte de la "Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electronico".

e Si el CPE es emitido a través del Sistema de Emision Electrénica - SOL (Portal Sunat),
identificados con serie "E001", no corresponde adjuntar informacién adicional por el
comprobante emitido. Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago,
deberd indicar el nUmero de cuenta corriente y/o ahorros con el Cddigo de Cuenta
Interbancario (CCl) para efectuar el pago via banca por internet.

Al momento de presentar el comprobante de pago, deberd adjuntar de MANERA
OBLIGATORIA el Formato Proveedores de Tesoreria indicando el niUmero de cuenta corriente
y/o ahorros mds el CCl (Cédigo de cuenta Interbancaria), para si poder efectuar el pago via
banca por infernet, quedando restringido el giro de cheques en forma manual.
Adicionalmente remitir la informacién a los correos electrénicos
fbohorquez@electrosur.com.pe.

(*) El contratista es responsable de presentar la documentacién solicitada para el trdmite de
pago en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A ubicado en la calle Zela N° 408, Distrito, Provincia
y Departamento de Tacna o mediante la MESA DE PARTES VIRTUAL que se encuentra en la
pdgina web de ELECTROSUR S.A. .

3.1.13. PLAZO DE EJECUCION

La obra se ejecutard en cuatrocientos (400) dias calendarios los que deberdn ser debidamente
sustentados con la presentacidén del Calendario de Obra Valorizado y el Programa de
Ejecucién de obra (PERTCPM), definiendo claramente la Ruta Critica.

El inicio del plazo de ejecucién de obra conforme al articulo 176.1 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, rige desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor, segin
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segin corresponda.

c) Que la Enfidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos, de acuerdo
con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucidén de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el Articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

3.1.14. ADELANTOS
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3.1.15.

ADELANTO DIRECTO
ELECTROSUR S.A. otorgard un (01) adelanto directo por el 5 % del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
calendario siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por el
adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.

ELECTROSUR SA debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del confratista.

Asimismo, de conformidad con el articulo 153 del Reglamento, la garantia debe ser emitida por
idéntico monto al del adelanto y por un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de
ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una
vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizaciéon total del adelanto
otorgado.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

ELECTROSUR S.A, otorgard un (01) adelanto para materiales o insumos por el 10 % del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado
por el Contratista para la ejecucién de obra y aprobado por la Entidad.

La enfrega del adelanto se realizard en un plazo de 07 dias calendario previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en
el calendario de avance de obra valorizado.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, de conformidad con el articulo 153 del Reglamento, la garantia debe ser emitida por
idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico
hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual
sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre
que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 182 del Reglamento, para el otorgamiento de materiales o
insumos se deberd tener en cuenta lo dispuesto en D.S. N° 011-79-CV, sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias

Finalmente, conforme al articulo 183 del Reglamento, cualquier diferencia que se produzca
respecto de la amortizacién del adelanto se toma en cuenta al momento de efectuar el pago
siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidacién del contrato.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automdatica en el pais, a solo requerimiento de la Entidad.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que
cuenten con clasificacion de riesgo B o superior, asi como también estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

0/
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3.1.16.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrdn ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado
si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contfrataciones del Estado.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del confrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

La Contratista deberd contar con una carta fianza cuyo alcance bancario sea que, si se da el
caso de vencerse por causas no atribuibles a la Entidad, Electrosur S.A. podrd realizar la
ejecucion de la misma con la carta fianza custodiada.

GARANTIA POR ADELANTO

Para la ejecucién de la Obra la Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por
materiales contra la presentacion de una garantia emitida por idéntico monto. La presentacién
de esta garantia no puede ser exceptuada en ningun caso, esto conforme a lo estipulado en el
articulo 153 del Reglamento.

La Contratista deberd contar con una carta fianza cuyo alcance bancario sea que, si se da el
caso de vencerse por causas no atribuibles a la Entidad, Electrosur S.A. podrd redlizar la
ejecuciéon de la misma con la carta fianza custodiada.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de
procedimientos de seleccidn para la ejecucién de obras, convocados a partir de la enfrada en
vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital” (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun el
procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

Asimismo, para el uso del del cuaderno de obra digital, el contratista deberd cumplir con los
lineamientos establecidos en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD LINEAMIENTOS PARA EL USO
DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL. (Vigente).

>  Elcuaderno de obra digital es una herramienta informdtica desarrollada y administrada por

el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

» En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la

ejecucién de la obra, las érdenes, las consultas vy las respuestas a las consultas, que se abre
en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcién de la obra o
el acto de constatacion fisica de la obra, segin corresponda.

» Elacceso yregistro en el cuaderno de obra digital se realiza a fravés de internet, ingresando

a hitps://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Enfidades y los contratistas (ejecutores de
obray supervisores de obra) tienen laresponsabilidad de contar y mantener el equipamiento
y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo
previsto en el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

>  Elinspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estdn obligados a registrar en el

cuaderno de obra digital, foda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de
obra, segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-
2020-OSCE/CD.
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»  Elregistro de la informacidon en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado Unicamente
por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de
obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, asi
como en los términos y condiciones de uso y los documentos de orientacién sobre las
funcionalidades de esta herramienta informdtica que establezca el OSCE. La aceptacién de
los términos y condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso
e interaccidon con este y supone su estricto cumplimiento.

»  El OSCE, progresivamente, en base a los datos registrados en el cuaderno de obra digital,
difunde informacién relevante sobre la ejecucion de las obras.

> El OSCE, a través del érgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo de la
operatividad de la herramienta informdtica del cuaderno de obra digital, para su
optimizacién o alineamiento a modificaciones normativas, debiendo los usuarios sujetarse a
dichas modificaciones. Asimismo, brinda soporte especializado para la atencidon de
solicitudes o incidencias, previa evaluacion, sujetdndose a lo establecido en la Ley,
Reglamento, la presente Directiva y demds normativa que resulte aplicable.

3.1.17. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica del avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada de forma mensual, tienen el cardcter de pagos a cuenta y son elaboradas el
Ultimo dia de cada mes, por el supervisor, segin corresponda y el contratista o consorciado.

El periodo de valorizacion serd MENSUAL y conforme se establece en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, debiendo presentarse en tres (03) ejemplares en fisico y original
durante la ejecucién de la obra y se formulardn en funcidén a los metrados ejecutados
aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la
propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los
montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a éste monto se agrega de ser
el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el CONTRATISTA
y el Supervisor o inspector segun corresponda y deberdn ser presentados por el CONTRATISTA
al Supervisor o inspector para su aprobacién dentro del plazo de tres (03) dias calendarios , con
la finalidad de que sean remitidos a la Entidad en el plazo mdximo por el Supervisor o inspector
de cinco (05) dias calendarios, los plazos establecidos serdn contados a partir del primer dia
hdbil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y serd cancelada por la Entidad en
fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizard
a quien se indique en el contrato de consorcio.

El confratista ejecutor presentard al supervisor o inspector, la valorizacién de obra mensual
debiendo contemplar como minimo los siguientes items, sin ser limitativo:

1. Informe de valorizacion del Residente

2. Ficha de identificacion de la obra.

3. Resumen de valorizaciones (Monto a facturar)

4. Resumen de valorizaciones pagadas

5. Resumen general de la obra y planilla de avance mensual.

6. Planilla de partidas ejecutadas

7. Cuadros de amortizacion de adelanto directo que se hard mediante descuentos
proporcionales en cada una de las valorizaciones de Obra.

8. Cuadros de amortizacién del adelanto para materiales e insumos se redlizard de acuerdo a
lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC vy sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.

9. Cuadros de cdiculos de los factores de reqgjustes y/o deductivos.

10. Avance fisico programado vs avance fisico acumulado de la obra.

. Calendario de avance de obra contfractual.

. Calendario de adquisicion de materiales.

. Férmula polinédmica contractual (Expediente).

. Sustentacion técnica de los metfrados ejecutados.

. Documentos, actas, certificados de ensayos y/o protocolos de pruebas.

. Copia de guias de materiales suministrados.

1
1
1
1
1
1
17. Video y/o panel fotogrdfico que sustente los frabajos ejecutados.
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3.1.18.

3.1.1.

18. Informes técnicos de los especialistas segun corresponda.

19. Planos segun corresponda.

20. Copia del contrato vigente de obra

21. Copia del certificado de habilidad del personal clave y DNI.

22. Copia de anotaciones del cuaderno de obra del mes valorizado.
23. Estado de vigencia de garantias.

24. Documentos administrativos vinculados a la ejecucién de la obra

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacién de los adelantos se tomard
en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al Confratista o
Consorciado y/o en la liquidacion.

Lainclusién de cualquier trabajo o material en las valorizaciones de pagos mensuales no deberd
ser interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y en consecuencia no impedird el
rechazo de aquel frabgjo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se encuentra que el mismo
no cumple con lo establecido en las especificaciones. Este rechazo incluird también el trabajo
posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia.

Los pagos incluirdn todos los impuestos y gravdmenes que le son de aplicacion.
REAJUSTES

Los reqjustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados por el Instituto
Nacional de Estadistica e Informdtica - INEI con un mes de atraso, los reintegros se calculardn
en base al coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. Posteriormente, cuando se
conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calculard el monto
definitivo de los reintegros que le corresponden y se pagardn con la valorizacién mds cercana
posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses. Las férmulas polindmicas se
encuentran consignadas en el expediente técnico.

DE LA RECEPCION DE CONTRATO DE OBRA

Dentro del plazo contractual el Contratista deberd presentar al Supervisor y/o Inspector de Obra
segun corresponda, el Expediente de Conforme a Obra el cual debe reflejar lo realmente
ejecutado y el cumplimiento de lo establecido en el Expediente Técnico de Obra, quien dard la
conformidad correspondiente y lo remitird a la Entidad, a fin de llevar a cabo la recepcién de
obra, conforme al Articulo 208 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y deberd ser
presentado en un (01) original y tres (03) copias presentados en fisico, con el archivo magnético-
CD correspondiente.

DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Luego de la Recepcidn de la Obra, el Contratista presentard la Liquidacién del Contrato de
Obra, en concordancia con el Articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, deberd ser presentado en cuatro (04) ejemplares en fisico y original, con el respectivo
archivo magnético- CD correspondiente, los cuales deben contener los sustentos, documentos
y cdlculos detallados.

MEDIDAS_DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

ELECTROSUR SA conftrolard los trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor o
inspector de obra segun corresponda, quien serd el responsable de velar directa vy
permanentemente por la correcta ejecucién de la obra y el cumplimiento del contrato,
conforme ala Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

DE LA SUSPENSION AUTOMATICA DEL PLAZO DE EJECUCION

La suspensidon automdtica del plazo de ejecucidén de contrato se dard cuando se produzcan
eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién y/o inicio de la obra, ante la
necesidad de liberacién de interferencias durante la fase de ejecucidn de inversiones realizada
por un tercero, por el tiempo que dure la liberacion de interferencia y/o la disponibilidad de
dreas, segun corresponda, ELECTROSUR S.A. procederd a suspender automdticamente el plazo
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de ejecucién. La suspensidn hasta la culminacién de dicho evento, no comprenderd el
reconocimientfo de mayores gastos generales, costos directos y otros que demanden gastos
adicionales.

DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causales de resolucion de confrato el incumplimiento del requerimiento de presentar la
Declaracion Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del articulo 11 del Reglamento de
del Decreto de Urgencia N° 020-2019 o la presentacion de la Declaraciéon Jurada de Intereses
con informacién inexacta o falsa.

SUBCONTRATACION
No estd permitido la subcontratacion.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Los datos personales brindados u obtenidos en relacion a la ejecucién o negociacion de una
relacién contractual o profesional con ELECTROSUR S.A. no serdn comunicados, compartidos
ni fransferidos a terceros sin el previo consentimiento de este, debe guardarse la debida
confidencialidad de esta informacion y el secreto profesional cuando corresponda; esta
obligaciéon alcanza a todo personal o colaborador que actie por mandato de EL
CONTRATISTA. Esta obligacidén permanece vigente aun después del vencimiento de su
contratfo.

En caso se autorice que los datos personales sean fratados en soportes o bancos de datos de
EL CONTRATISTA, esta comunicacion serd a titulo de encargado de banco de datos y deberd
implementar medidas de seguridad necesarias para asegurar la confidencialidad, integridad
y disponibilidad de estos datos, segun lo establecido en la Ley 29733 y en sus normas
complementarias. Esta obligacién serd de especial observacién en el tfratamiento de datos
personales que se realicen en las fransmisiones electronicas de la informacion, segin los
estdndares establecidos en la Directiva de Seguridad de la Informacién Administrada por los
Bancos de Datos Personales, aprobada por Resolucién Directoral N° 019-2013-JUS/DGPDP.

Luego del término de la prestacién de servicios contratados, EL CONTRATISTA deberd devolver
estos datos personales a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber enviado una copia de
esta informacién a ELECTROSUR, salvo pacto en contrario.

Los datos personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que estén
bajo su mando a ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable de estos o tiene
la facultad de brindarlos segin exigencias establecidas en la Ley 29733 y en sus normas
complementarias, siendo el Unico responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia
legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al frmante del
cumplimiento de lo establecido en este pdarrafo.

CONFIDENCIALIDAD

La contratista o consorciado se compromete a la confidencialidad de la informacién que se
le entregara para la ejecucién de las actividades haciéndose responsable de su mala préctica.
Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir EL CONTRATISTA O
CONSORCIADO, se inserta el siguiente texto en el contrato:

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

EL CONTRATISTA O CONSORCIADO se compromete a no revelar a terceros y a no usar en su
provecho, ningun tfipo de informacién de cardcter reservado o confidencial a que hayan
tenido acceso como consecuencia del Contrato.

Consecuentemente, .................., en adelante EL CONTRATISTA O CONSORCIADO, se obliga
a guardar en forma permanente, aun vencido el plazo del Contrato, absoluta reserva y
confidencialidad respecto a los servicios que ELECTROSUR S.A. le ha encargado realizar, asi
como respecto de toda la informacién a que la empresa... y/o las personas de las que éste se
valga, sean dependientes o no, para prestar los servicios contratados con ELECTROSUR SA ,
tengan acceso como consecuencia de la prestacién de dichos servicios, respondiendo por el
incumplimiento de esta obligacion.
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EL CONTRATISTA O CONSORCIADO debe guardar la confidencialidad y las medidas de
seguridad de los datos personales que tenga conocimiento como resultado de la prestacién
de servicios que realice a favor de ELECTROSUR S.A., segun lo exigido en la Ley 29733, Ley de
Proteccién de Datos Personales y sus demds normas complementarias.

La enfrega de datos personales de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO solo
es en calidad de encargado del banco de datos personales y para los fines que se hayan
detallado en el contrato de prestaciones de servicios que hayan acordado ambas partes, bajo
ningun concepto EL CONTRATISTA O CONSORCIADO podrd entenderse como titular del banco
de datos personales, salvo excepcién acordada mediante acuerdo escrito. Asi, los datos
personales remitidos por ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO o que este
adquiera como consecuencia de manera directa o indirecta de la ejecuciéon del presente
contrato, serdn solo tratados para el estricto cumplimiento de las obligaciones que haya
contraido con ELECTROSUR S.A.

El Contratista o consorciado o Consorciado solo podrd modificar, actualizar y/o suprimir estos
datos personales cuando sea en el marco del cumplimiento de las obligaciones que haya
contraido de manera expresa con ELECTROSUR S.A. y siguiendo las obligaciones establecidas
en la Ley 29733 y su Reglamento, acciones que deberdn ser nofificadas previamente al
ELECTROSUR S.A., EL CONTRATISTA O CONSORCIADO se encuentra prohibido de ceder los
datos personales a un tercero que no sea ELECTROSUR SA , en caso que redlice actos de sub
contrataciéon para tratamiento de datos personales, deberd previamente notificar y obtener
la autorizacién de ELECTROSUR S.A.

ELECTROSUR S.A. es el fitular del banco de datos personales en el cual se recopilard todos los
datos personales brindados por EL CONTRATISTA O CONSORCIADO sea de si mismo o se sus
colaboradores, asi como de los datos personales que facilite en comunicaciones sucesivas
como resultado de larelacidn o negociacién contractual o profesional que se establezca entre
ambas partes.

El Conftratista o consorciado declara que los datos personales que proporcione a ELECTROSUR
S.A. son porque este Ultimo es titular de estos o titular del banco de datos proporcionado o
tiene la facultad de brindarlos segun exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas
complementarias, siendo el Unico responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia
legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al frmante del
cumplimiento de lo establecido en este parrafo.

Los datos personales brindados u obtenidos en relacion a la ejecucidén o negociacién de una
relacién contractual o profesionales con ELECTROSUR S.A. no serdn comunicados, compartidos
ni fransferidos a terceros sin el previo consentimiento de ELECTROSUR S.A.

El Conftratista o consorciado declara que solo remitird y transferird a ELECTROSUR S.A. los datos
personales de sus colaboradores que en su representacién presten servicios para ELECTROSUR
S.A. cuando haya obtenido los consentimientos de estos cumpliendo las exigencias
establecidas en la Ley 29733 y sus normas complementarias, entre los fines de fratamiento que
se debe contemplar EL CONTRATISTA O CONSORCIADO estdn los datos personales para la
identificacién de su personal, datos relativos a seguros de salud, que ELECTROSUR S.A. este
puede en cualquier momento solicitar al colaborador realizar un examen poligréfico y examen
de alcoholemia, en caso de resultado positivo o negacién de la realizacién de algunos de los
exdmenes ELECTROSUR S.A. puede denegar el ingreso al colaborador y tomarse como un
incumplimiento contractual por parte de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO.

En caso de observarse una conducta inapropiada realizada por este colaborador del EL
CONTRATISTA O CONSORCIADO, en especial las que pongan en peligro la seguridad y
prevencion de incidencias de ELECTROSUR SA, se impedird inmediatamente que el
colaborador de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO siga prestando servicios de manera directa
o indirecta a ELECTROSUR S.A.

OBLIGACIONES DEL CODIGO DE ETICA

El confratista o consorciado, asi como ELECTROSUR S.A. se comprometen a respetar el cédigo
de Etica de ELECTROSUR S.A.

Al momento de la suscripcién del contrato ELECTROSUR S.A. otorgara una copia del Cédigo de
Etica de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO.
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3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

POLIZA DE SEGUROS
POLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO DE CONSTRUCCION (CAR)

El contratista o consorciado deberd contar con Pdliza de Seguros todo Riesgo de Construccion
(CAR - Construction All Risk) con vigencia desde el dia de inicio de ejecucion de la obra hasta
que la liguidacién de obra quede debidamente consentida. Tomando en cuenta que la
Entidad tiene el interés asegurable de la obra, el contratista o consorciado deberd coordinar
con el drea usuaria los detalles de la emision de la pdliza CAR previo a la firma del contrato, a
efectos de que la misma se ajuste a las reales necesidades de aseguramiento de la Entidad.

Las condiciones minimas de cobertura se detallan a contfinuacién:

v POLIZA CAR: (la misma que serd obligatoria una vez que se haya aprobado el Expediente
Técnico detallado).

v' Bdsica; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado
aprobado.

v Terremoto; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico
detallado aprobado.

v' Avenida, lluvia e inundacién, por el monto valor de obra determinado en el expediente
técnico detallado aprobado.

v' Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del valor de obra determinado en el
expediente técnico detallado aprobado.

v' Danos materiales, dafos personales, remocioén de escombros, por el 5% del monto del valor
de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado.

v" Huelga, motin, conmocidn civil, dafo malicioso, terrorismo, por el 20% del monto del valor
de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado.

Ademds, deberd estar vigente desde el inicio de ejecucién de la obra hasta alcanzar la
finalidad del Contrato.

SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) VIDA Y SALUD

El contratista o consorciado deberd contar con seguro complementario contra todo riesgo
(SCTR), para todo el personal que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de
ejecucién de obra. La vigencia del seguro es hasta alcanzar la finalidad del Contrato.

Asimismo, el contratista o consorciado deberd contar con demds seguros que correspondan
de acuerdo a Ley.

DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION

PLAN DE TRABAJOS

El contratista presentard el plan de frabajos a realizar, debidamente sustentado y coherente
con la programacion de obra propuesta. Se incluird en forma detallada la sefalizaciéon
requerida para la etapa de construccion la que necesariomente deberd asegurar el frdnsito
por las vias alternas seleccionadas. Todos los trabajos deberdn ser coordinados con la ENTIDAD.

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

Complementando las actividades programadas se tomardn las medidas de seguridad durante
la ejecucion de la obra, la misma que deberd implementarse de tal manera que se den todas
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra,
conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas y que las mismas estdn
presupuestados en el expediente técnico. Asimismo, deberd cumplir con la Gestidén de Riesgos
en la Planificacion de Ejecucion de Obras, Cldusulas Contractuales referidas al compromiso y
cumplimiento de la Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente en el Trabajo y Obligaciones de
Seguridad y Salud Ante el Covid-19 en el Trabajo para Contratistas.

MATERIALES Y EQUIPOS
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Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases y se deberdn someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

Se podrdn aceptar otfras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacién y demds elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econdmica que lo justifique.

3.1.13. VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidon de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
confrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos
o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO es de SIETE (7) aiios,
contados a partir de la conformidad de la recepcién TOTAL de la obra

3.1.14. CONDICIONES GENERALES

El contratista bajo su responsabilidad realizard todos los estudios necesarios utilizando sus
propios recursos y deberd proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder
cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponer de los medios
de tfransporte necesarios para el desarrollo de los trabajos.

Los presentes términos de referencia conjuntamente con la propuesta técnica econdmica del
contratista, serdn incorporados como documentos contractuales.

El contratista estd obligado a realizar reuniones de coordinacién semanales de manera que los
supervisores y/o coordinadores del proyecto puedan verificar en cualquier momento los
avances del mismo.

3.1.15. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Para cumplir los requisitos minimos en todo el periodo de ejecucién de la obra y los frentes de
frabaqjo, se requiere lo siguiente:

N° CANTIDAD DESCRIPCION

1 Camioneta 4x4

Equipo de estacion total

Escalera dieléctrica

Camidén Grua

Medidor de aislamiento eléctrico
(Meghdmetro)

Instrumentos de medicién eléctrica
(fascimetro, multimetro digital)

O (A WIN|[—
—|on|—

N

Asi como también todo lo que garantice una correcta y adecuada ejecucién de la obra
eléctrica.

3.1.16. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Los profesionales que forman parte del plantel profesional clave, son aquellos cuya participacion
en la ejecucion de la obra resulta esencial, por lo que a continuacidon se considera el siguiente
personal:
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PERSONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA (01 PERSONA)

CARGO PROFESION

EXPERIENCIA

Dicho profesional es
responsable de:

Se encargard de la Direccidn
Técnica de la Obra.

de la obra.

ordinarios de la obra y Deberd
permanecer en forma
permanente y directa en la
Obra y serd el interlocutor ante
Electrosur.

Las gestiones administrativas y [ Titulo  Profesional
técnicas de los recursos | Ingeniero Electricista y/o [instalacién, remodelacion,
necesarios para la ejecucion [ Mecdnico- Electricista

Con cinco (05) anos de
experiencia de haber
participado en la residencia

de | y/o supervision de obras de:

adecuacién y/o creacién
y/o ampliacion y/o

Serd representante del | El profesional debe estar|renovacion de lineas de
Contratista para los efectos|colegiado y habilitado.

transmision y/o
subestaciones de potencia
con un nivel de tensién igual
o mayor a 138kV.

INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCION DE RIESGOS (01 PERSONA)

Evaluacion e identificacion de
los peligros y riesgos, disenar la
desapariciéon del peligro, o la
reduccién del riesgo hasta un

procedimientos operativos,
equipamiento de proteccion
personal, entre otfros

Titulo  profesional
Ingeniero Electricista y/o
Ingeniero Mecdnico-

de

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Dicho profesional es
responsable de:

Con dos (02) anos de
experiencia laboral minima,
como ingeniero de
seguridad y/o supervisor de

nivel aceptable. L . seguridad, en obras de:
Electricista y/o Ingeniero | . - =
Incorporar  elementos  de - . instalacién,  remodelacion,
- Industrial y/o Ingeniero - g
seguridad, . . . adecuacion  y/o creacion
. de seguridad industrial. A
Proporcionar elementos de y/o ampliaciéon y/o
advertencia. renovacion de lineas de
Instaurar rocedimientos . transmision o}
o L El profesional debe estar : y/.
administrativos  tales como . . subestaciones de potencia
o colegiado y habilitado. . DU
capacitacion y/0 con un nivel de tensidn igual

o mayor a 138kV

OTRO PERSONAL

ASISTENTE DEL RESIDENTE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Se encargard: Con experiencia minima de
La asistencia  de o dos (02) anos como:
Direccién Técnica de la Asistente, residente  y/o
Obra, Las gestiones [ Titulo Profesional de [Supervision de obras de:
administrativas y técnicas | Ingeniero Electricista, | instalacion, remodelacion,
de los recursos necesarios | Ingeniero Industrial o [adecuacién y/o creacion
para la ejecucidn de la|Profesional en Ingenieria. El|y/o ampliacion y/o
obra. profesional debe  estar|{renovacion de lineas de
De los aspectos | colegiado y habilitado. transmision y/o

relacionados al suministro,
montaje y puesta en
servicio de la obra

subestaciones de potencia
con un nivel de tension igual
o mayor a 138kV
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3.1.17.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento la formacidén y experiencia del personal clave se acredita para la
suscripciéon del contrato.

Nota: La experiencia de los profesionales se acreditard con la presentacion de certificados
emitidos por el propietario de la obra y en caso de ser emitido por la empresa contratista
adjuntar documentaciéon que demuestre su participacién en la obra. Solo se computard su
participacion en la obra.

La Colegiatura y Certificado de habilidad del personal se debe acreditar para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucién de la obra.

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacién con el personal acreditado durante el
perfeccionamiento del contrato

PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, ELECTROSUR SA, le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de

atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el refraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de ELECTROSUR SA, no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicardn las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cdlculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT, Por cada dia | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) dias | de  ausencia del | supervisor y/o
desde el inicio de su participacién enla | personal en el plazo | inspector de obra.
ejecucién del contrato o delintegro del | previsto.
plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 Cambio de personal clave consignado | 0.5 UIT, por cada vez | Segiun informe del
en la suscripcidn del contfrato, por |y por cada | supervisor y/o
razones distintas del caso fortuito o | profesional. inspector de obra.
fuerza mayor, o cuando se cambie al
profesional que lo ha reemplazado.

Cabe indicar que este cambio deberd
contfar con el consentimiento previo y
por escrito de ELECTROSUR S.A.

3 En caso el Residente de obra o el | 0.5 UIT vigente por | Segun informe del
Ingeniero de Seguridad no se | cadainfraccion. supervisor y/o
encuentra en la zona de obra. inspector de obra.
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4 En caso que al Residente de obra se le | 0.5 UIT vigente y se | Segun informe del
detecte participacidén simultdnea en | solicitard su cambio | supervisor y/o
otra obra o supervisién de obra. inmediato. inspector de obra.

5 Por no presentar informes de | 0.5 UIT vigente por | Segun informe del
valorizaciones debidamente | infraccion. supervisor y/o
sustentados (Sustentacién técnica de inspector de obra.
los metrados realmente ejecutados,
pruebas y/o protocolos de control de
calidad, guias de remision y/o facturas)

6 Por no presentar la valorizacién de obra | 0.5 UIT vigente por | Segun informe del
denftro de los plazos establecidos. cada infraccion. supervisor y/o

inspector de obra.

7 Por no redlizar los descuentos que | 0.5 UIT vigente por | Segun informe del
corresponde a las amortizaciones de | cada infraccion. supervisor y/o
adelanto directo y/o adelanto de inspector de obra.
materiales en el mes a valorizar.

8 Cuando el contratista no presente el | 0.5 UIT vigente por | Segun informe del
expediente de ingenieria de detalle o | infraccion. supervisor y/o
expediente de trazo y replanteo de inspector de obra.
acuerdo al cronograma de ejecucion
de obra.

9 Cuando el contratista no presente el | 0.5 UIT vigente por | Segun informe del
expediente conforme a obra dentro del | infraccién. supervisor y/o
plazo contractual. inspector de obra.

10 El personal del contratista no cumple | 0.5 UIT vigente. Segun informe del
con algun aspecto de un AST (Andlisis supervisor y/o
de Seguridad de Trabajo) inspector de obra.

11 El contratista no cumple con las normas | 0.5 UIT vigente. Segun informe del
de seguridad y salud en el trabajo. supervisor y/o

inspector de obra.

12 Cuando el confratista no cumpla con | 0.5 UIT vigente. Segun informe del
dotar a su personal de los Equipos de supervisor y/o
Proteccién Personal, asi como de la inspector de obra.
indumentaria  correspondiente, de
acuerdo a lo indicado en el Plan de
Seguridad e Higiene Ocupacional en la
obra.

13 Cuando el contratista no cumpla con | 0.5 UIT vigente, por | Segun informe del
dotar a su personal de los Equipos de | cada ocurrencia. supervisor y/o
Proteccién Personal asi como de la inspector de obra.
indumentaria  correspondiente, de
acuerdo a lo indicado en el Plan de
Seguridad e Higiene Ocupacional en la
obra.

14 El Contratfista y/o su personal no | Por cada | Segun informe del
reportan accidentes y/o incidentes de | ocurrencia, la | supervisor y/o
frabajo durante el desarrollo de las | confratista se hace | inspector de obra.
actividades. cargo de la sancion
“Conforme el Decreto Supremo 012- | impuesta por el
2014-TR,, aprueba registro Unico de | MINTRA
informacién sobre accidentes de
frabajo, el empleador fiene la
obligacién de reportar en el plazo de 24
horas tanto los accidentes mortales
como nho mortales a la SUNAFIL”,

15 | Cuando el confratista no presente los . Segun informe del
. 0.5 UIT vigente, .
equipos declarados en la propuesta supervisor y/o
técnica luego de tres (3) dias de ser por . . inspector de obra.
. ocurrencia/equipo
requerido.
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Nota: Las penalidades se aplicardn conforme al valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al

mome

3.1.18.

3.1.19.

nto de la infraccidn.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
ofras penalidades, de ser el caso, ELECTROSUR S.A. puede resolver el contrato porincumplimiento.

ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o fratdndose de una
persona juridica a tfravés de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
confrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administraciéon, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o prdcticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o
gratificacién, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

ANEXOS

El contratista deberd cumplir con obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo conforme se
detallan en el Anexo N°01 de Seguridad y Salud en el Trabajo "Cldusulas contractuales referidas
al Compromiso y Cumplimiento de la Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente en el Trabajo” y
Anexo N° 02 Obligaciones en aspectos laborales.
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ANEXO N° 01 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CLAUSULAS CONTRACTUALES REFERIDAS AL COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA
SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Es politica de ELECTROSUR S.A., en adelante la ENTIDAD, garantizar la seguridad vy la salud en el
frabajo de sus frabajadores, contratistas y de fterceras personas que se encuentren dentro de los
locales de la institucién.

De igual manera implementar buenas prdcticas ambientales para el ahorro de agua, energia y
consumibles; asi como el efectivo tratamiento y disposicion final de los residuos.

La ENTIDAD, fomenta una cultura de prevencién y mitigacién de riesgos e impactos ambientales, a
través de un adecuado sistema de gestidon de la seguridad, salud y medio ambiente en el trabagjo,
en concordancia con la normatividad pertinente, compromiso que debe asumir el Contratista, como
responsable de la prevencion de accidentes, enfermedades profesionales y dafos al medio
ambiente en cada una de las dreas donde ejecuten sus prestaciones.

BASE LEGAL

— Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

— Ley 30222, Ley que modifica la ley 29783.

— Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

— Ley 26790, Ley de Modernizacién de la Seguridad Social en Salud.

— Ley 28048. Ley de proteccién de la mujer gestante.

— Ley N°28611 Ley General del Ambiente.

— Ley N° 27626, De las empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores.

— Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestidn Integral de Residuos Sdélidos.

— Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29783.

— Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector
Construccién.

— Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma G-050
Seguridad Durante la Construccion.

— Decreto Supremo N° 008-2010-SA y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29344.

— Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias.

— Decreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabagjo de
Riesgo.

— Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley N° 28048.

— Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Proteccidon Ambiental en las Actividades
Eléctricas.

— Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278

— Resolucién Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de los agentes fisicos, quimicos, biolégicos,
ergonémicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el
desarrollo normal del embridn y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia y los periodos en los que afecta el embarazo.

— Resolucién Ministerial N° 480-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el Listado de
Enfermedades Profesionales.

— R.M.N° 312-2011-MINSA, Documento Técnico Protocolos de Eximenes Médico Ocupacionales y
Guias de Diagnostico de los exdmenes Médicos obligatorios por Actividad.

— Resolucién Ministerial N° 111-2013-MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con
Electricidad.

— Resolucién Ministerial N° 214-2011 MEM/DM: Cédigo Nacional de Electricidad — Suministro.

— Res. N° 021-2010-0OS/CD, “Procedimiento para la Supervision de la Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas” — OSINERGMIN.

— NTP 400.034, Andamios. Requisitos.

La relacién de normas nacionales descritas anteriormente, es solo referencial y no exime al
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA del cumplimiento de toda la normatividad que le sea aplicable
en materia de seguridad vy salud, asi como todas aquellas normas y lineamientos internos que la
ENTIDAD ponga en su conocimiento.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

Por medio del presente, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, se obliga a lo siguiente:
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3.1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Seguridad, Salud y medio ambiente en el

frabajo, que a modo de referencia se mencionan en el Numeral Il.

3.2. Asignar a la ENTIDAD, personal que posea las habilidades y los conocimientos suficientes,
adquiridos a través de los programas de capacitacién y la propia experiencia acumulada a
través de los anos.

3.3. Capacitar adecuadamente a su personal respecto de los riesgos a los que estd expuesto en
funcién a las caracteristicas de las labores o actividades que desarrolla y el cargo que ocupa.

3.4. Evaluacidn de los riesgos de las actividades que efectuard su personal, adoptando las medidas
necesarias de control antes del inicio de las actividades.

3.5. Contar con las licencias y/o las certificaciones nacionales y/o extranjeras que sean requeridas
y/o necesarias de acuerdo con la normativa vigente, segin sea el trabajo o actividad a realizar.

3.6. Prevenir elimpacto que sobre el medio ambiente tenga el manejo y la manipulacion de residuos,
materiales, insumos o sustancias quimicas que sean utilizados y/o desechados en las actividades
qgue son materia del presente contrato.

3.7. Cumplir con las reglas de conducta y de seguridad interna que disponga la ENTIDAD.

3.8. Conocer y difundir a su personal, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la ENTIDAD, asi como todas las medidas para el cuidado de la seguridad y salud en el frabajo
dispuestas por esta.

3.9. Contar con losimplementos de seguridad adecuados para el fipo de trabajo que se va arealizar.

3.10. Proporcionard a su personal, los equipos de proteccion y la ropa de trabagjo que sea la
adecuada para resguardarlo de los potenciales dafos por efectos mecdnicos, contaminantes,
quimicos y biolégicos, ambientales y/o meteoroldgicos. De igual forma, deberd controlar el
correcto uso de estos elementos, asi como su calidad.

3.11. Suministrar todo los equipos y herramientas que su personal requiera para el desarrollo y
ejecucion adecuada de los trabajos o actividades contratados. Los mismos que deberdn ser
de 6ptima calidad, de caracteristicas para su uso y encontrarse en buen estado. Cualquier
sifuacién que afecte el funcionamiento y la calidad de estos, deberd ser reemplazado y debe
ser puesto en conocimiento inmediato del personal de Ia ENTIDAD.

3.12. Presentar al drea usuaria la documentacion obligatoria que se ha establecido en el numeral IV
de este anexo, con copia al correo electrénico siguiente:

Seguridadels@gmail.com

. DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA POR EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, deberd presentar al drea usuaria de manera fisica y antes del
inicio de las actividades contratadas por la ENTIDAD, la siguiente documentacién debidamente
firmada por el representante legal del confratista:
4.1. Datos del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA
4.1.1. Nombre Comercial.
4.1.2.RUC.
4.1.3. Domicilio real
4.1.4. Representante Legal.
4.1.5. DNI del Representante Legal.
4.1.6. Celular del Representante Legal.
4.1.7. Correo Electrénico.
4.1.8. Persona de Contacto.
4.1.9. DNI de la Persona de Contacto.
4.1.10. Celular de la Persona de Contacto.
4.1.11. Correo Electrénico.
4.2. Documentos de Seguridad, Salud y Medioambiente
4.2.1. La Politica y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.2.2. La identificacion de peligros, evaluacion y control de riesgos (IPERC), donde se describen las
actividades, sus peligros y riesgos, asi como los controles implementados.
4.2.3. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).
4.2.4. Los documentos de la Planificacion de la Actividad Preventiva consistentes en:
* ElPlan de Contingencias que incluya las brigadas de emergencia.
* Procedimientos de Trabajos y AST de las tareas a realizar, cuando sea necesario.
* En caso de ser 20 o mds trabajadores, se deberd acreditar la conformacién del comité de
seguridad y la designacion del Ingeniero de Seguridad.
* Encaso de ser menos de 20 frabajadores, se deberd acreditar la designaciéon del Supervisor
de Seguridad.
* De ser necesario otros documentos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabagjo.
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4.2.5. Formato N° 1: Resumen de Riesgos Criticos, conteniendo la informacién que se detalla en el
siguiente cuadro:

Formato 1: RESUMEN DE RIESGOS CRITICOS

TAREA PELIGRO RIESGO NIVEL DE RIESGO MEDIDA DE
CONTROL

4.2.6. Formato N° 3: Nomina del personal asignado a las Actividades a ser efectuadas por el
CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la informacién que se detalla en el
siguiente cuadro:

Formato 3: Némina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas

Fecha Fecha
o N° de Horas
N° de Horas de de
de Fecha
Nombres de . Entrega Entrega
o iz entrenamient .z de
Y DNI | Carg | capacitacion o y/o renovacion
. o sz Examen
Apellidos o en renovacion de P
en I Médico
SST de Herramientas
SST
EPP Personales

4.2.7. Formato N° 4: Nomina de Supervisores Directos asignados a las Actividades a ser efectuadas
por el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la informacion que se detalla
en el siguiente cuadro:

Formato 4: Némina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada

N° de Horas de
Capacitacion en Temas
de Supervision

Apellidos y .z Anos de experiencia en
Nombres DNI Educacion la Actividad

4.2.8. Copia del Certificado de aptitud médica ocupacional de Exdmenes Médicos de los
frabajadores con fecha vigente, de acuerdo a lo establecido en la R.M. N° 312-2011-MINSA.

4.2.9. Copia del registro de capacitacién donde figure haber efectuado:

— Curso de induccidn referidos a su PASST antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.
— Capacitaciones especificas a los peligros y riesgos identificados en su IPERC.
4.3. Documentos adicionales para CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realizan Actividades de
Alto Riesgo.
Aquel CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realiza actividades de alto riesgo de acuerdo a
lo establecido en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790
y modificatorias, deberdn presentar ademds los siguientes documentos:

4.3.1. Organigrama del Empresa incluyendo a los frabajadores designados y/o contratados a
ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.

4.3.2. Copia de la Pdliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — Pensidén y copia del
Contrato del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - Salud, adjuntando los
comprobantes de pago.

4.3.3. Fotocopia simple del fotocheck de trabajo, D.N.I. y licencia de conducir de ser el caso.

4.3.4. Copia del cargo de entrega de Equipos de Proteccién Personal — EPPs a todos los tfrabajadores.

4.3.5. Copia del cargo de enfrega de ropa de frabajo y calzado de seguridad a todos los
trabajadores.

4.3.6. Plan de Manejo de Residuos Sélidos y Materiales Peligrosos.

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrd iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA
contratado si no ha presentado todos los documentos de Seguridad y salud en el Trabajo al Area
Usuaria que genero el Pedido Marco o Pedido de Compra, el incumplimiento de este requisito se
considera una Infraccién tipificada como GRAVE vy estd sujeta a la penalidad establecida en el
Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo.

Los Organos de Control y Fiscalizacién de la ENTIDAD, de detectar esta Infraccién Grave por parte
del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Area Usuaria la paralizacién de manera
inmediata de los trabajos y procederd a aplicar la penalidad correspondiente establecida.

o/
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El incumplimiento de esta obligacion de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte
de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y denuncias
de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, serdn de entera
responsabilidad del Area Usuaria que género el Pedido Marco o Pedido de Compra.

. INSPECCION INICIAL DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA

El personal del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, que vaya a efectuar actividades consideradas
de Alto Riesgo y que se encuentren contempladas en el Anexo N° 5 del D.S. N° 009-97-SA y demds
actualizaciones, deberd someterse a la primera inspeccidon de “Equipos de Seguridad y Prevencion
de Riesgos”, antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratado.

Para llevar a cabo la primera inspeccién, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA en coordinacién con
el Administrador del Contrato o Area Usuaria deberd comunicar a la Oficina de Prevencién de
Riesgos y Medio Ambiente con un minimo de dos (2) dias habiles anteriores a la fecha de inicio del
servicio para pasar esta inspeccién. La supervisién tiene como base legal los reglamentos indicados
en el literal A).

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe cumplir con presentar a todo su personal destacado
para ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contfratada.

La inspecciodn serd llevada a cabo por personal asignado por la Jefatura de la Oficina de Prevencidén
de Riesgos y Medio Ambiente de |a ENTIDAD.

La inspeccién incluird principalmente los siguientes aspectos:
5.1. Presentacién del personal de El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, con su respectivo fotocheck
de frabajo.

5.2. Equipos de Proteccidn Personal (EPP), implementos, herramientas e instrumentos por trabajador
y de acuerdo alriesgo del tfrabajo a efectuar.

5.3. Ropa de Trabagjo.

5.4. Revision de Senales de Seguridad para frabajos en vias publicas como son de prohibicion,
advertencia, obligacion, salvamento, iniciativa.

5.5. Revision de equipos, instrumentos, entre otros a utilizar en los servicios a prestar.

5.6. Habilitacién y revision técnica de los vehiculos.

Luego de culminada la primera inspeccién la Oficina de Prevencién de Riesgos y Medio Ambiente
de la ENTIDAD, remitird un informe de resultados en un plazo no mayor a dos (2) dias hdbiles, el mismo
que serd dirigido al drea usuaria y via correo electrénico al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrd iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA
contratado si su personal no ha pasado la Inspeccion Inicial de Seguridad, el incumplimiento de este
requisito se considera una Infraccidn tipificada como GRAVE y estd sujeta ala penalidad establecida
en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo.

Los Organos de Control y Fiscalizacién de la ENTIDAD, de detectar esta Infraccién Grave por parte
del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Area Usuaria la paralizacidén de manera
inmediata de los trabajos y procederd a aplicar la penalidad correspondiente establecida.

El incumplimiento de esta obligacion de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte
del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y denuncias
de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, serdn de entera
responsabilidad del Area Usuaria que género el Pedido Marco o Pedido de Compra.

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR MENSUALMENTE.

EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el Ultimo dia hdbil del mes deberd remitir lo siguiente:

a) Copia de larenovacion de la Péliza del Seguro Complementario de frabajo de Riesgo — Pension,
de corresponder.

b) Copia de la renovaciéon del Confrato del Seguro Complementario de Riesgos — Salud, de
corresponder.

c) Copia del comprobante de pago de estas renovaciones, del SCTR correspondientes al mes
siguiente, de corresponder.

d) De corresponder, copia de certificado del examen Médico Ocupacional del Trabajador que ha
sido dado de alta.

e) Copia de la Declaracion Mensual de Manejo de Residuos Solidos.

f) Copia de la Declaracion Mensual de Manejo de Materiales Peligrosos.

g) Formato N° 2 El Avance del PASST, el cual debe contener las acciones programadas y ejecutadas
segun el siguiente cuadro.
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Mes (indique que | Mes (indique que | Mes (indique

i
tem |  Contenido del PAsST Actividades Programadas Lugar de mes) mes) que mes) c”';:r:':;:r“’ Avance Anual | o o
(Articulo NP 12) @ gecucion | oo | e | prog. | mee. | prog. | mec. %
a) Actividades de Control __|1.- Sesiones del Comité de Seguridad
del Programa de Seguridad (Més de 25 trabajadores)
1.- Baboracion y/o actualizacion de los
Analisis_y _Procedimientos_en las
Tareas (AyPT 0 AST)
Medidas para
b) 2.- Charlas de cinco minutos

mitigar los riesgos no tolerables

3.- Adquisicién de EPPs y Herramientas

Personales.

1. Inspecciones Planeadas

Plan mensual de Inspecciones y
) Observaciones Planeadas
sobre seguridad 2.- Observaciones Planeadas.

1.- Lucha contra Incendios

Programa de entrenamiento de
brigadas de emergencias y

2.- Primeros Auxilios

d) simulacros de situaciones
consideradas en el Plan de
Contingencias 3.- Evacuacién y Rescate

1.- Gestion Ambiental en Actividades

Hléctricas.

Plan de Capacitacion en Materia |2.- Seguridad y Riesgo Eléctrico.
) de Seguridad para los
Trabajadores

3.- Formaciéon _ de Actitudes

Seguro en Trabajos Biéctricos

4.- Primeros Auxilios.

f) | otas Actividades importantes

Notas: Describir todas las activi pi para el respectivo mes, debera incluir actividades reprogramadas de meses anteriores.

Indicar el mes al que correspondan.

De ser el caso, debera indicar observaciones importantes como por ejemplo si ha sido programada debera tener precisar fecha de ejecucion.

h) Formato N° 3 Noémina del Personal Asignado a la Actividad ejecutada, la cual debe contener
informacién por cada trabajador segun siguiente cuadro.

Formato 3: Némina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas

Fech Fech
o N° de Horas echa echa
N° de Horas de de
de Fecha
Nombres de . Entrega Entrega
N entrenamient .z de
Y DNI | Carg | capacitacion o y/o renovacion
. o .z Examen
Apellidos o en renovacion de P
en I Médico
SST de Herramientas
SST
EPP Personales

i) Formato N° 4 Némina de Supervisores Directos asignados a la Actividad ejecutada, la cual debe
contener informacién por cada Supervisor segun siguiente cuadro.

Formato 4: Némina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada

N° de Horas de
Capacitacién en Temas
de Supervision

Anos de experiencia en

Apellidos y Nombres DNI Educacion la Actividad

j) Formato N° 5.1 y 5.2, Cuadros de Horas Hombre e indice de Accidentes segun los siguientes
cuadros:

Formato 05.1: Horas Hombre laboradas e indice de accidentes de trabajo
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VL.

N° ESPECIFICACION TACNA MOQUEGUA ILo TOTAL

TRABAJADORES
1 [Supenisores
Tecnicos electricistas, obreros, chofer, etc

Total Trabajadores

HORAS LABORADAS EN EL MES
2 |Dias laborables del mes
Horas de labor diaria

Total horas laborables

HORAS NO LABORADAS POR VACACIONES,
ACCIDENTE DE TRABAJO Y OTROS

Trabajadores en vacaciones, inasistencia, accidentes
Dias laborables totales de vacaciones, inasistencia,
accidentes

Horas de labor diaria

Total horas no laboradas por vacaciones y otros

HORAS HOMBRE LABORADAS EN EL MES

Total
INDICE DE ACCIDENTES DE TRABAJO (LA.T.).
Factor 1'000,000 1,000,000( 1,000,000{ 1,000,000
0 0 0 0
5 Dias Perdidos por Accidente 0
Indice de Frecuencia (IF = N° accid.*1000000/H-H) o] 0 0 0
Indice de Seweridad (IS = N°dias perd.*1000000/H-H) 0 0 0 0
Indice de Accidentabilidad (IA = N°accid./N°trabaj.) 0 0 0 0

Formato 5.1: Personal de Vacaciones, Accidentes, Inasistencias, Otros

(Ejemplo)
Ne Nombre Inicio Término T(I)Dt:‘lses Observacion EfeDcitéii\?os
TACNA
juan perez 01/08/2011 | 15/08/2011 15 falta por vacaciones 11
2 luis paz 01/08/2011 | 15/08/2011 15 falta por accidente 11
TOTAL 22
ILO
emilio mendoza | 01/08/2011 | 31/08/2011 31 falta por vacaciones 22
2 mario paredes 01/08/2011 | 31/08/2011 31 falta por accidente 22
TOTAL 44
MOQUEGUA

jose casilla 15/08/2011 | 05/09/2011 22 falta por vacaciones 12
2 pablo cordero 15/08/2011 | 05/09/2011 22 falta por accidente 12
TOTAL 24

Esta documentacién deberd ser remitida al Administrador del Contrato o al Area Usuaria que genero
el Pedido de Compra; debidamente firmados por el representante legal de la CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA., y con copia al correo electronico sehalado en el numeral 3.12 de este anexo.

PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTAS

El articulo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado - RLCE, D.S. N° 344-2018-EF,
indica que el confrato establece las penalidades aplicables al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contfractuales a partir de la informacién
brindada por el drea usuaria.

De igual modo el articulo 163° establece que la ENTIDAD puede establecer distintas penalidades a la
mencionada en el articulo 162° del RLCE, por lo que, en uso de esta prerrogativa establecida en el
RCLE, la ENTIDAD de detectar algun incumplimiento por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA
y sus trabajadores, a la normatividad que le es aplicable en materia de seguridad, salud y medio
ambiente, asi como todas aquellas normas y lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en
conocimiento del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, acarrea una penadlizacidon, que se han
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establecido de modo objetivo, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion.

6.1. Objetivo y Finalidad de las Penalidades.

El objetivo de estas penalizaciones aplicadas al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, es

establecer de manera clara y precisa que los tipos de infracciones que van a ser penalizados,

los montos o porcentajes para cada tipo de infraccidon alas Normas de Seguridad, Salud y Medio

Ambiente en el Trabajo.

La Finalidad de establecer estas penalidades, es la de desincentivar el incumplimiento de las

obligaciones de Seguridad, Salud y medio Ambiente a cargo del CONTRATISTA Y/O

SUBCONTRATISTA vy resarcir posibles perjuicios que dicho incumplimiento pudiera ocasionar a la

ENTIDAD.

6.2. Razonabilidad de las Penalidades.

La ENTIDAD, en caso el CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cometa una infraccidn a las Normas de

Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo va a aplicar con la razonabilidad del caso una

penalidad al contratista, esto implica que cada uno de los montos o porcentajes de la

penalidad que se aplicard al contratista son proporcionales a la gravedad y reiteracion de la

Infraccion.

6.3. Congruencia y Proporcionalidad de las Penalidades

La ENTIDAD, ha establecido de manera racional y proporcional la penalidad a ser aplicada al

CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cuando cometa una infraccién a las Normas de Seguridad,

Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, y que es una obligacién relacionada con la ejecucion

del objeto de la convocatoria.

6.4. Escala de Infracciones y Penalidades.

La Escala de Infracciones que ha establecido la ENTIDAD para tipificar las Infracciones

cometidas por el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus frabajadores, y aplicar la penalidad

correspondiente se ha establecido tomando como referencia la siguiente normatividad
sectorial:

e £l Capitulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Titulo Il “Régimen de
Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspeccidon del Trabajo, Decreto Supremo
N° 019-2006-TR.

e El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad — RESESATE, Resolucién
Ministerial N° 113-2013-EM/DM.

Porlo que la Escala de Infracciones y Penalidades a ser aplicada por la ENTIDAD al CONTRATISTA

Y/O SUBCONTRATISTA y sus frabajadores por incumplimiento a lo establecido en el Confrato y la

Normatividad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, se ha establecido teniendo

previamente en consideracién lo siguiente:

a) Clasificacion de las Infracciones en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo.

e Las infracciones leves.
Se refieren a obligaciones meramente formales; el tope mdximo por infracciones leves es
de 5 UIT
e Las infracciones graves.
Se refieren a lesiones de los derechos de los trabajadores u obstaculizacion de la labor
Inspectiva de la ENTIDAD; el tope md&ximo por infracciones graves es de 10 UIT.
e Las infracciones muy graves
Se refieren a normas especiales de proteccion del trabajo como por ejemplo el trabajo de
mujeres gestantes, personas con discapacidad vy el frabajo de menores; el tope mdximo
por infracciones muy graves es de 20 UIT.
La multa méxima por el total de infracciones detectadas es de 30 UIT.
b) Criterios de graduacion de las Penalidades.
e Criterios generales: aplicables a todas las infracciones, cualquiera sea la materia:
- Gravedad de la falta
—NUmero de trabajadores afectados
o Criterios especificos: aplicables Unicamente a las infracciones en materia de SST:
- Peligrosidad de la actividad econdémica de la empresa (regular o alto riesgo)
— Cardcter permanente o fransitorio del riesgo
— Gravedad del dano producido por accidente de trabajo o enfermedad profesional
— Conducta de las personas responsables en la comisién de la infracciéon
c) Reincidencia
Si el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA comete una infraccidn anteriormente detectada
y sancionada, la ENTIDAD. Incrementard la nueva infraccién de la siguiente manera:
e Sila falta es leve, la multa incrementa en 25%
¢ Si la falta es grave, la multa incrementa en 50%
e Sila falta es muy grave, la multa incrementa en 100% y Resolucion de Contrato

\_ 0/




-

ELECTROSUR S.A.
LICITACION PUBLICA N° 011-2023-ES - PRIMERA CONVOCATORIA

6.5. Tabla de Infracciones.

INFRACCIONES EN
MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO

NO

INFRACCIONES LEVES

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar
actividades no riesgosas (trabajos de bajo riesgo), incumpliendo las normas de seguridad,
salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los establecidos en el
numeral 4.2 de este anexo.

No reportar a quien corresponda los accidentes de trabagjo, incidentes y enfermedades
profesionales, cuando sean leves.

Permitir que sus frabajadores y de los subcontratistas efectien actividades no riesgosas
(frabajos de bajo riesgo) para el medio ambiente incumpliendo disposiciones sobre
prevencidn de impactos ambientales establecidos en la normatividad Medioambiental en el
Trabajo referidas a:

e No disponer adecuadamente los residuos sélidos generados por la actividad efectuada.
e No disponer adecuadamente los residuos liquidos generados por la actividad efectuada.
e Contaminar el suelo, el agua y el aire por vertimiento de sustancias sdlidas, liquidas y

gaseosas.

N°

INFRACCIONES GRAVES

La reiteracion de 4 faltas leves computables a su responsabilidad directa sera calificada como grave.

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar
actividades riesgosas (tfrabajos de alto riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, salud y
medio ambiente en el tfrabajo; los documentos exigidos son los establecidos en los numerales
4.2 y 4.3 de este anexo.

No reportar a la autoridad competente los accidentes de trabgjo y enfermedades
profesionales, cuando sean graves, muy graves o mortales.

No llevar a cabo la investigacion en caso de producirse danos a la salud de los trabajadores
o de tener indicio que las medidas preventivas son insuficientes.

No llevar a cabo:

e Las evaluaciones de riesgos y los controles periddicos de las condiciones de trabajo y de
las actividades de los trabajadores.

e Las actividades de prevencidn que sean necesarias segun los resultados de las
evaluaciones.

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periédica del estado de salud
de los tfrabajadores.

No confratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo cuando sus frabajadores
efectlen actividades de alto riesgo (frabajos de alto riesgo), incurriéndose en una infraccién
por cada frabgjador afectado.

No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos del
puesto de trabagjo y las medidas preventivas aplicables.

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de trabagjo,
herramientas, mdaquinas y equipos, agentes fisicos, quimicos y bioldgicos, riesgos ergondmicos
y psicosociales, medidas de proteccion colectiva, equipos de proteccién personal,
senalizacién de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento,
servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad
o salud de los frabajadores.

10

Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinacion entre empresas que desarrollen
actividades en un mismo centro de trabajo.

11

No designar al Ingeniero de Seguridad o al Supervisor de Seguridad cuando corresponda.

12

No implementar el Comité de Seguridad de tener mds de 20 trabgjadores.

No entfregar a sus trabajadores los Equipos de Proteccidn Personal (EPP) de corresponder, y
que son:

e Casco,

Barbiquejo,

Lentes de Seguridad,

Protector facial,

Protector auditivo,

Arnés de Seguridad

Guantes adecuados al nivel de tension,
Ropa de Trabagjo,

Calzado de seguridad,

e Oftros EPPs establecidos en el RESESATE.

No enfregar Equipos de Seguridad de corresponder y que son:
Chaleco Reflectivo, (1 por cada frabajador de la cuadrilla)
Revelador de tensién AT/MT/BT, (1 por cuadrilla)

Puestas a Tierras (minimo 2 por frente de trabaijo),

Conos de Seguridad, (2 por cuadirilla)

Cinta de Sefalizacion de Seguridad (Amarilla)

Cinta de Peligro (Roja)
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Malla de Seguridad
Escaleras (1 por cuadrilla)
Botiquin de Primeros Auxilios (1 por zona de trabajo)
No entregar Herramientas aisladas de corresponder a sus frabajadores y que estas se
15 | encuentren en buen estado y cumplan con las normas técnicas nacionales y/o extranjeras
exigidas.
Permitir que sus trabajadores efectien actividades riesgosas para la integridad fisica y la salud
incumpliendo disposiciones sobre prevencién de riesgos establecidas en la normatividad de
Seguridad y Salud en el Trabajo referidas a:
e Falta de Supervision
e Falta de Orden de Trabajo
16 | o Falta de Procedimientos de Trabajo
e Falta de Instruccién Previa en el Lugar de Trabajo (Art. 28° del RESESATE)
e Falta de delimitacion y sefalizacion de la zona de frabajo
e Faltade EPPS (casco, barbiquejo, Lentes, protector facial, protector auditivo, guantes, ropa
de trabajo, calzado de seguridad, etc.), adecuados al frabajo a efectuar de corresponder.
e Falta de ordeny limpieza
N° INFRACCIONES MUY GRAVES
No observar las normas especificas en materia de proteccién de la seguridad y salud de:
1 e Las frabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia
e Los frabajadores con discapacidad
Designar a frabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus
5 caracteristicas personales conocidas o sin tomar en consideracion sus capacidades
profesionales en materia de seguridad y salud, cuando signifiquen un riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud.
3 | No guardar confidencialidad de informacién médica de los trabajadores.
4 Superar los limites de exposicidén a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e
inminentes para la seguridad y salud.
5 Las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en los casos
de riesgo grave e inminente.
6 No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad.
7 Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinacién entre
empresas con actividades en un mismo centro, cuando sean de alto riesgo.
8 No implementar un sistema de gestion de seguridad y salud y no acreditar haber entregado
una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a sus trabajadores.
9 | Actos de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesidn muy grave a un frabajador.
10 | Proporcionarinformaciéninexacta durante el proceso de reportes de accidentes e incidentes.
1 No adoptarlas recomendaciones o medidas correctivas adoptadas después de la evaluacion
de unincidente o accidente.
12 | No acreditar la designaciéon del Ingeniero de Seguridad en caso de ser 20 o mds trabagjadores,
13 No acreditar la designacién del Supervisor de Seguridad en caso de ser menos de 20
frabajadores.
14 | No acreditar la conformacién del comité de seguridad.

Nota: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de seguridad, salud y medio ambiente en el

trabajo arriba detalladas, se considera una infraccién por cada trabajador afectado.

6.6. Tabla de Penalidades.

Las Penalidades (sanciones econdmicas) a ser aplicadas por la ENTIDAD a el CONTRATISTA Y/O
SUBCONTRATISTA se han establecido en base a lo estipulado en el Capitulo 2 “Infracciones de
Seguridad y Salud en el Trabagjo” del Titulo Il “Régimen de Infracciones” del Reglamento de la

Ley General de Inspeccién del Trabajo, Decreto Supremo N° 019-2006-TR.

Las mismas se han establecido sobre una base de cdiculo que es un intervalo determinado de

Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Sobre esta base de cdlculo se aplicardn porcentajes, los que determinardn el monto exacto de

la multa.

El Reglamento determina que la base de cdiculo y el porcentaje a aplicar serén graduados en

base a criterios indicados en el cuadro inferior izquierdo, segun tabla adjunta:

Tabla de Penalidades

., Base N° de Trabajadores Afectados
Infraccidn
uir 1-10 11-20 21-50 51-80 81-110 | 111-140 141+
Leves 1-5 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100%
Graves 6-10 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100%
Muy Graves 11-20 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100%
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VIl. FACULTADES DE LA ENTIDAD.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de VERIFICAR en cualquier momento los equipos, elementos, sitios
de trabajo, personal y documentos que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y aplicacién
de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de solicitar la acreditacion sobre el cumplimiento de dichas
obligaciones durante la ejecucién contractual.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de impedir las labores o actividades del personal del contratista
que incumpla los citados procedimientos y normas. En caso esta situacidn se torne persistente y/o
generalizada, la Superintendencia queda facultada a paralizar los trabajos y resolver el contrato sin
lugar a reclamo por parte del contratista.

La ENTIDAD, se reserva el derecho de comunicar a la Autoridad de Trabajo, SUNAFIL y/u otro ente
fiscalizador de cualquier incumplimiento por parte del contratista relacionado con las Normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo materia del presente contrato.
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ANEXO N° 02 OBLIGACIONES EN ASPECTOS LABORALES
(Servicios de Intermediacion laboral y Tercerizacién)

OBJETIVO

LOS CONTRATISTAS deben cumplir con las obligaciones en aspectos laborales detallados en el presente
Anexo, los mismos que deberan ser acogidos fehacientemente; de manera obligatoria y sin objecion alguna,
obligaciones que se detallan a continuacion:

El contratista deberé presentar una carta en calidad de Declaracién Jurada que contenga los siguientes

documentos, especificando el Nimero de Contrato (Pedido Marco) o Numero del Pedido de compra,

Objeto de la Contrataciéon, Numero de Valorizacién y mes al que corresponde. Todos los reportes vy

documentos, ordenados alfabéticamente por apellidos, con sello vy firmado por representante legal o

personaresponsable de la informacidn.

DOCUMENTOS A PRESENTAR:
1. Copia de la Constancia de ALTA DEL TRABAJADOR - Formulario 1604-1 (Al inicio de la prestacion del
Servicio).

(o)) I VRN V)

. Copia del Contrato de trabajo suscrito. También solicitado por la Oficina de Seguridad

. Boleta de Pago de Remuneraciones original, con firma del empleador y del trabajador o Reporte R08.
. “Voucher” de depdsito de sus respectivas remuneraciones (bancarizacion)

. Planilla de Declaracion y Pago de Aportes a las AFPs (Del mes anterior)

. Formulario Virtual 0601 — Constancia de Declaracion del PDT PLAME (Del mes anterior).

7. Boleta de pago de Impuestos laborales, Essalud, SNP, Essalud+Vida, Renta de 5ta., otros segun corresponda.
8.Reporte RO1 — Trabajadores — Datos de ingresos, tributos y aportes (ORDENADO ALFABETICAMENTE POR

APELLIDOS,

marcando con resaltador a los trabajadores). IMPORTANTE:

9. Copia de la Constancia de BAJA DEL TRABAJADOR — Formulario En el caso de documentos laborales, de
1604-3 (A la culminacion del servicio). contratistas con Pedido de Compra de
10. Copia de la Liquidacién de beneficios sociales firmada por el Servicios se deberdn presentor los
trabajador (A la culminacion del servicio). documentos laborales que correspondan al
11. Deposito de la CTS de Mayo — Noviembre. periodo en que presté efectivamente el
12. Pago de Gratificaciones de Julio — Diciembre. servicio (Primacia de la realidad). No del
13. Pago de Vacaciones mes anterior.

14. Otros, segun coordinaciones.

A.

EL CONTRATISTA asume las obligaciones en “Aspectos Laborales” durante la prestacion del
servicio.

EL CONTRATISTA debera entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por ELECTROSUR
S.A., por ello debera contar con los medios y vias de comunicacién tecnolégicos necesarios y mantenerse
al pendiente de cualquier notificacion o solicitud hecha por ELECTROSUR S.A.

Consecuencias del incumplimiento de las Obligaciones Laborales

Todo incumplimiento tiene como consecuencia la no conformidad de la documentacion presentada y por lo
tanto no procede el tramite regular de pago de la valorizacion del mes

observado, devolviéndose todo el expediente inmediatamente para su subsanacion.

IMPORTANTE:
Antes del inicio del servicio el contratista se deberd presentar las CONSTANCIAS DE ALTA DE SUS
TRABAJADORES (Formulario 1604-1). Sin este requisito no se puede iniciar ning0n servicio

EL CONTRATISTA debera cumplir con presentar toda la informacion, firmada por el representante legal de la
empresa dentro de los cinco (05) dias habiles de cada mes siguiente, dicha documentacion debe ser dirigida al
correo seguridadels@gmail.com para su respectiva revision.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

©/
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° CANTIDAD DESCRIPCION
1 1 Camioneta 4x4
2 ] Equipo de estacion total
3 6 Escalera dieléctrica
4 1 Camién Grua
5 2 Medidor de aislamiento eléctrico
(Meghdmetro)
) 2 Instrumentos de medicién eléctrica
(fascimetro, multimetro digital)
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Titulo profesional de Ingeniero Electricista y/o Mecdnico-Electricista, del personal clave requerido
como RESIDENTE DE OBRA (01 PERSONA).
Titulo profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecdnico-Electricista y/o Ingeniero
Industrial y/o Ingeniero de seguridad industrial, del personal clave requerido como INGENIERO DE
SEGURIDAD O PREVENCION DE RIESGOS (01 PERSONA).
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

. Con cinco (05) anos de experiencia de haber participado como residente y/o supervisor
de obras de: instalacién, remodelacién, adecuacion y/o creacién y/o ampliacién y/o
renovacion de lineas de transmisién y/o subestaciones de potencia con un nivel de tension
igual o mayor a 138kV, del personal clave requerido como RESIDENTE DE OBRA (01
PERSONA).

. Con dos (02) anos de experiencia de haber participado como ingeniero de seguridad y/o
supervisor de seguridad, en obras de: instalacién, remodelacion, adecuacion y/o creacién
y/o ampliacién y/o renovacion de lineas de transmision y/o subestaciones de potencia con




/ ELECTROSUR S.A.
LICITACION PUBLICA N° 011-2023-ES - PRIMERA CONVOCATORIA

un nivel de tensidn igual o mayor a 138kV, del personal clave requerido como INGENIERO
DE SEGURIDAD O PREVENCION DE RIESGOS (01 PERSONA).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 32,129,031.78 (TREINTA Y DOS
MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TREINTA Y UNO CON 78/100 SOLES), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a OBRAS QUE CORRESPONDEN A LA INSTALACION, REMODELACION,
ADECUACION Y/O CREACION Y/O AMPLIACION Y/O RENOVACION DE LINEAS DE TRANSMISION
Y/O SUBESTACIONES DE POTENCIA CON UN NIVEL DE TENSION IGUAL O MAYOR A 138KV.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion®® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

19 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.
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En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100%° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contrataciéon. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

20

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra CREACION LT 138KV
SE MOQUEGUA - SE ALTO ZAPATA Y SE ALTO ZAPATA DISTRITO DE MOQUEGUA -
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, que celebra de una
parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°

| ], con domicilio Iegal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°
[coennnen. ], y de otra parte [... . ..;con RUC N°[............... ], con domicilio legal
BN e, ] |nscr|ta en Ia Flcha N[, ...JAsientoN°[................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvvveeeeeeee ., cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccevninil. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 011-2023-ES primera convocatoria para la contratacion de la ejecucién de la obra
CREACION LT 138KV SE MOQUEGUA - SE ALTO ZAPATA Y SE ALTO ZAPATA DISTRITO DE
MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de la obra CREACION LT 138KV SE
MOQUEGUA - SE ALTO ZAPATA Y SE ALTO ZAPATA DISTRITO DE MOQUEGUA -
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [SOLES], en periodos
de valorizaciéon [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme a lo previsto
en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segin
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de
obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

6 efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de cuatrocientos (400) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

o Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el cinco (05%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara un adelanto para materiales e insumos por el diez por ciento (10%)2? del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad
gue EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

22 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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La solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la obra. No
procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de
adquisiciéon de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CODIGO DE ETICA

Adicionalmente a las obligaciones y derechos especificados en el presente contrato, asi como
aquellos detallados en las bases integradas, tanto E| CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se
comprometen a respetar el cédigo de Etica de ELECTROSUR S.A.

Al momento de la suscripcion del contrato ELECTROSUR S.A. otorga una copia del Codigo de
Etica de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
INFORMACION DEL RIESGO RIESGO
ESTRATEGIA SELECCIONADA ASIGNADO A
ACCIONES A REALIZAR EN
CcODIGO 3.2 DESCRIPCION DEL | PRIORID Mitigar Evi | Acepta | Transferi EL MARCO DEL PLAN Entida | Contratis
RIESGO AD tar r r d ta
En la Ingenieria de Detalle
debe contener y sustentar las
modificaciones al disefio
Riesgo de errores o presentado al Expediente
deficiencias en el disefio Baia Técnico, el cual debera ser
F-3.1.1 |que repercutan en el Pri ! X revisado por las entidades X
) rioridad . o
costo o calidad del involucradas (propietario,
proyecto contratista, supervisor de
obra) con el fin de evitar se
encuentren errores en la
ejecucién de las obras.
. i Establecer clausulas de
Riesgo de construccion seguridad y plazo contractual
F-3.1.2 [|4ue generan sobrecostos _Alga X en los contratos de la X
y/o sobreplazos durante el | Prioridad c ; )
: L ontratista y Supervision de
periodo de construccién obra
Riesgo en la Se debe realizar
disponibilidad de terreno Baia coordinaciones, con los
F-3.1.3 | que generan sobrecostos Priorijdad X propietarios adyacentes a la X
y/o sobreplazos durante el franja de servidumbre de la
periodo de construccién linea.
Riesgo  Geoldégico / El Expediente Técnico
Geotécnico que se considera estudios geolégicos
identifica en las Baia y geotécnicos y en la
F-3.1.4 | condiciones del medio o Pri ! X Ingenieria de Detalle se X
o rioridad h A
del proceso geolodgico considera la realizacién de
previsto en los estudios estudios geoldgicos y
previos geotécnicos.
Tener suministro de energia
en caso de contingencia
Riesgo de Interferencias / durante la duracién del
servicios afectados que | Prioridad proyecto y deacuerdo a las
F-3.1.5 | posibilitan  sobrecostos | Moderad X actividades. X
y/o sobreplazos durante el a Establecer clausulas de plazo
periodo de construccién contractual en los contratos
de la Contratista y Supervision
de obra.
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~

INFORMACION DEL RIESGO

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

ESTRATEGIA SELECCIONADA

CODIGO

3.2 DESCRIPCION DEL | PRIORID
RIESGO AD

Mitigar

Evi
tar

Acepta
r

Transferi
r

ACCIONES A REALIZAR EN
EL MARCO DEL PLAN

RIESGO
ASIGNADO A

Entida | Contratis
d ta

F-3.1.6

Prioridad
Riesgo Ambiental Moderad
a

Asignacién de supervision e
inspeccion ambiental durante
la duracion de la obra.
Sancionamiento / retiro de
infractores que incumplan
disposiciones del DIA
aprobado.

Capacitaciones de
condiciones ambientales para
la realizacion de actividades.

F-3.1.7

Riesgo arqueolégico que
generen interrupcion del
normal desarrollo de las
actividades de la obra

Prioridad
Moderad
a

El Expediente Técnico debe
contar con Certificado de
Inexistencia de Restos
Arqueolégicos (CIRA)
aprobado por el Ministerio de
Cultura.

Ademas se debe contar con
un documento de
procedimiento en caso de
encontrar restos
arqueoldgicos en la etapa de
construccion.

F-3.1.8

Riesgo de no obtencion
de permisos y licencias Baja

necesarios para el | Prioridad
desarrollo del proyecto

El Expediente Técnico cuenta
con un formato de
servidumbre, con el cual el
propietario debe realizar el
saneamiento de la franja de
servidumbre antes de Ila
ejecuciéon de las labores de
obra a fin de evitar
inconvenientes en la
ejecucién de la obra.

F-3.1.9

Riesgo  derivado de
eventos de fuerza mayor
o caso fortuito

Baja
Prioridad

El Expediente Técnico debe
contar con la planimetria de la
linea de transmision, en la
cual se detalla el catastro de
la  zona reflejando el
planeamiento urbano / rural
como futuras avenidas, lotes,
lugares de esparcimiento, etc.

F-3.1.10

Riesgo  regulatorio o
normativo que generen un Baja

impacto en costo o plazo | Prioridad
de la obra

El responsable del desarrollo
del expediente técnico debe
mantenerse informado y/o
actualizado respecto a la
aprobacion y/o maodificacion
de las normas, reglamentos,
directivas y demas que son de
aplicacion obligatoria.

F-3.1.11

Prioridad
Moderad
a

Riesgo de accidentes en
obra

El supervisor y capataz de la
obra deben cumplir con las
charlas de seguridad, higiene
y salud ocupacional,
asimismo realizara la revision
de las herramientas y/o
equipos y EPP's para evitar
posibles accidentes de su
personal a cargo en el
desarrollo de la obra.

F-3.1.12

Riesgo de acercamiento
de grifos, colegios y otros Baja

lugares publicos a la linea | Prioridad
de transmision

El Expediente Técnico debe
contar con la planimetria de la
linea de transmision en donde
se debe evaluar los tramos
subterraneos y el
cumplimiento de las DMS
segun lo indicado en el codigo
nacional eléctrico.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) afios, contados a
partir de la conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del | 0.5 UIT, Por cada dia
contrato o del integro del plazo de | de ausencia  del
ejecucion, si este es menor a los sesenta | personal en el plazo
(60) dias, de conformidad con las | previsto.
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
Cambio de personal clave consignado en la
suscripcion del contrato, por razones
distintas del caso fortuito o fuerza mayor, o
2 cuando se cambie al profesional que lo ha
reemplazado. Cabe indicar que este cambio
debera contar con el consentimiento previo
y por escrito de ELECTROSUR S.A.
En caso el Residente de obra o el Ingeniero

Procedimiento

Segun informe  del
supervisor ylo
inspector de obra.

Segun informe  del
supervisor ylo
inspector de obra.

0.5 UIT, por cada vezy
por cada profesional.

Segun informe  del

0.5 UIT vigente por

3 de Seguridad no se encuentra en la zona de

cada infraccién.

supervisor

ylo

dentro de los plazos establecidos.

cada infraccion.

inspector de obra.

obra. inspector de obra.

En caso que al Residente de obra se le | 0.5 UIT vigente y se | Segun informe del
4 detecte participacion simultdnea en otra | solicitara su cambio | supervisor ylo

obra o supervision de obra. inmediato. inspector de obra.

Por no presentar informes de valorizaciones

debidamente sustentados (Sustentacion , .

P . Segun informe del

técnica de los metrados realmente | 0.5 UIT vigente por .
5 i ) L supervisor ylo

ejecutados, pruebas y/o protocolos de | infraccion. ;

: . L inspector de obra.

control de calidad, guias de remision y/o

facturas)

Por no presentar la valorizacion de obra | 0.5 UIT vigente por Segun_ informe  del
6 supervisor ylo
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Por no realizar los descuentos que . .
T . Segun informe  del
corresponde a las amortizaciones de | 0.5 UIT vigente por .
7 . . : o supervisor ylo
adelanto directo y/o adelanto de materiales | cada infraccién. ;
! inspector de obra.
en el mes a valorizar.
Cuand_o el contratista no. presente el 0.5 UIT vigente por | Segun informe del
expediente de ingenieria de detalle o | . o .
8 . infraccion. supervisor ylo
expediente de trazo y replanteo de acuerdo ;
. ” inspector de obra.
al cronograma de ejecucion de obra.
Cuando el contratista no presente el | 0.5 UIT vigente por | Segun informe del

9 expediente conforme a obra dentro del | infraccion. supervisor ylo
plazo contractual. inspector de obra.

El personal del contratista no cumple con . Segun informe  del

10 | algin aspecto de un AST (Andlisis de 0.5 UIT vigente. supervisor ylo
Seguridad de Trabajo) inspector de obra.

1 El contratista no cumple con las normas de 0.5 UIT vigente fueggrr\l/isolrnforme d/eol
seguridad y salud en el trabajo. : 9 ) sup y

inspector de obra.
Cuando el contratista no cumpla con dotar
a su personal de los Equipos de Proteccion Seqin  informe  del

12 Personal, asi como de la indumentaria 0.5 UIT vigente sugervisor /o
correspondiente, de acuerdo a lo indicado ) 9 : insp ector de obra y
en el Plan de Seguridad e Higiene P ’
Ocupacional en la obra.

Cuando el contratista no cumpla con dotar
a su personal de los Equipos de Proteccion Seqin  informe  del

13 Personal asi como de la indumentaria | 0.5 UIT vigente, por su gervisor /o
correspondiente, de acuerdo a lo indicado | cada ocurrencia. insp ector de obra y
en el Plan de Seguridad e Higiene P )
Ocupacional en la obra.

El Contratista y/o su personal no reportan

accidentes y/o incidentes de trabajo durante

el desarrollo de las actividades. Por cada ocurrencia, la

“Conforme el Decreto Supremo 012-2014- | contratista se hace | Segun informe del

14 | TR,, aprueba registro Unico de informaciéon | cargo de la sancién | supervisor ylo
sobre accidentes de trabajo, el empleador | impuesta por el | inspector de obra.
tiene la obligacion de reportar en el plazo de | MINTRA
24 horas tanto los accidentes mortales
como no mortales a la SUNAFIL”,

15 Cua_ndo el contratista no present’e !os 0.5 UIT vigente, Segun_ informe  del
equipos declarados en la propuesta técnica or ocurrencia/equino | SUPErvisor ylo
luego de tres (3) dias de ser requerido. P quip inspector de obra.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
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cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisiéon adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisiéon emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeineesiineeninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR
EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

NUMERO DE CUENTA DE CCI DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO
POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ o/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 011-2023-ES - Primera convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 011-2023-ES - Primera convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Vi.

Vii.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 011-2023-ES - Primera convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 011-2023-ES - Primera convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 011-2023-ES - Primera convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 011-2023-ES - Primera convocatoria
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° 011-2023-ES - Primera convocatoria.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceevviiiieeeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 011-2023-ES - Primera convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#7

5 Monto total de la oferta

|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

27 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 011-2023-ES - Primera convocatoria

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 011-2023-ES - Primera convocatoria

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | contmaTo | cormaDes, RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE® T'POV'EETCS}"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

28

29

30

31

32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.:@og_%gs RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\zlgEgé:ENTE MONEDA IMPORTE®C TIPOVEE_F;';ABD AFCAUCMTSF:S(())SZ
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 011-2023-ES - Primera convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




		Documento Firmado
	2023-12-04T16:09:22-0500
	ELECTROSUR S.A.
	SOY AUTOR DEL DOCUMENTO


		Documento Firmado
	2023-12-05T17:12:20-0500
	ELECTROSUR S.A.
	SOY AUTOR DEL DOCUMENTO


		Documento Firmado
	2023-12-11T15:36:46-0500
	ELECTROSUR S.A.
	SOY AUTOR DEL DOCUMENTO




