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Presupuesto 0201082 RENOVACION DE PUENTE; EN EL CAMINO VECINAL R060201 - PUENTE BELLAVISTA DISTRITO DE PARIAHUANCA,

PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENT ANCASH
Subpresupuesto 001 RENOVACION DEL PUENTE BELLAVISTA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIAHUANCA Costo al 07/10/2024
Lugar ANCASH - CARHUAZ - PARIAHUANCA
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 69,631.82
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60X2.40m und 1.00 148131 1481.31
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL (ALMACEN 'Y OFICINA) m2 36321 80.39 28,394.55
01.03 SERVICIOS DE BANO PORTATIL{INODORO Y LAVADERO) mes 350 240000 8400.00
01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 31,355.96 31,355.96
02 TRABAJOS PRELIMINARES 88,505.06
02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL m2 147280 468 6,892.70
02.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MAMUAL m2 73640 412 3,033.97
02.03 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA CBRA dia 105.00 216.56 22.738.80
02.04 CERCO PROVISIONAL DE PROTECCION m 100.00 30.76 3,076.00
02.05 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE m3 22200 12462 27 665.64
02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km m3 27750 2738 7,597.95
02.07 ALQUILER. DE AREA PARA PATIO DE MAQUINARIAS mes 350 5,000.00 17,500.00
03 SUBESTRUCTURA 514,929.04
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 66,387.50
03.01.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 578.63 16.97 9.819.35
03.01.02 EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA m3 366.92 2728 10,009.58
03.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1,036.09 2630 26,213.08
03.01.04 RELLENO CON MATERIAL CLASIFICADO m3 17.70 110.05 12,952.69
03.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km m3 270.00 2738 7,392.60
03.02 OBRAS DE CONCRETO 174,104.96
ESTRIBOS 174,104.96
03.0201.01 CONCRETO SIMPLE 3,269.60
03.0201.01.01 SOLADO DE CONCRETO e=4" 18CH m2 7308 4474 3,269.60
03.0201.02 CONCRETO ARMADO 170,835.36
03.0201.02.01 CIMENTACION DE ESTRUCTURA 83,116.83
03.0201.02.01.01 CONCRETO EN CIMENTACION FC=210 KG/CM2 m3 8770 62621 54918.62
03.02.01.02.01.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO DE ZAPATA m2 5808 110.67 642771
03.0201.02.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4 200 kg/lcm2 kg 3.466.64 628 21.770.50
03.0201.02.02 PANTALLA DE ESTRUCTURA DE APOYO 72,907.76
03.02.01.02.02.01 CONCRETOEN PANTALLA FC=210 KG/CM2 m3 5203 626.21 32,581.71
03.02.01.02.02.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO CARAVISTA DE PANTALLA m2 14554 13460 19,589.68
03.02.01.02.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 330197 6.28 20,736.37
03.0201.02.03 CAJUELA DE LA ESTRUCTURA DE APQYOD
03.0201.02.04 CONCRETOEN PANTALLA FC=210 KG/CM2 m3 728 626.21 4558.81
03.02.01.02.05 ENCOFRADQY DESENCOFRADO CARAVISTA DE PANTALLA m2 4056 13460 5459.38
03.02.01.02.06 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 76315 628 4.792.58
03.03 ALAS
03.03.01.01 m2 126.00 4474
03.03.02.01 CIMENTACION DE ESTRUCTURA 122,036.00
03.03.02.01.01 CONCRETO EN PANTALLA FC=210 KG/CM2 m3 15120 626.21 94.662.95
03.03.02.01.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO DE ZAPATA m2 10848 11067 12,005.48
03.03.02.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4 200 kg/cm2 kg 244388 6.28 15,347.57
03.03.02.02 PANTALLA DE ESTRUCTURA DE APOYO 146,763.34
03.03.02.02.01 CONCRETO EN PANTALLA FC=210 KG/CM2 m3 10140 626.21 63,497.69
03.03.02.02.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO CARAVISTA DE PANTALLA m2 35256 13460 47 454.58
03.03.02.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4 200 kg/cm2 kg 570240 628 35.811.07
M SUPERESTRUCTURA 126,339.00
0401 VIGAS PRINCIPALES 73,14845
04.01.01 CONCRETO FC=280 KG/CM2 m3 2268 70790 16,055.17
04.01.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO DE VIGAS PRINCIPALES m2 9720 14353 13951.12
04.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4 200 kg/cm2 kg 6,869.77 628 43,142.16
04.02 VIGAS DIAFRAGMAS 3,150.89
04.0201 CONCRETO FC=280 KG/CM2 m3 1.60 70790 1.132.64
04.02.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO DE DIAFRAGMAS m2 720 14353 103342
04.0203 ACERO DE REFUERZO fy=4 200 kg/cm2 kg 156.82 6.28 984.83
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04.03 LOSAY VEREDA 50,039.66
04.0301 CONCRETOQ FC=280 KG/CM2 m3 2250 70790 15,927.75
04.03.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO DE LOSA Y VEREDAS m2 102.60 14353 14,726.18
04.0303 ACERO DE REFUERZO fy=4 200 kg/cm2 kg 3,086.90 6.28 19,385.73
05 VARIOS 158,946.20
05.01 FALSO PUENTE 72,12448
05.01.01 FALSO PUENTE DE MADERA ROLLIZA m2 9360 662.24 61,985.66
05.01.02 CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS m3 2100 2411 5,063.31
05.01.03 ENCOFRADOY DESENCOFRADO DE DADOS m2 4800 105.74 5075.52
05.02 APOYO MOVIL 14,079.16
05.02.01 APOYO MOVIL und 200 3519.79 7,039.58
05.02.02 APOYO FLIO und 200 3519.79 7,039.58
05.03 CARPIENTERIA METALICA 32,43146
05.03.01 BARAMDAS METALICAS PARA PUENTES m 36.00 847 46 30,508.56
05.03.02 PINTURA EN BARANDAS METALICAS m2 6120 3142 192290
05.04 SISTEMA DE DRENAJE 168.08
05.04.01 TUBERIA PARA DREMAJES EM ESTRIBOS Y TRABLERO DEL PUENTE m 400 4202 168.08
05.05 LOSA DE APROXIMACION 6,370.16
05.05.01 SOLADO DE CONCRETO e=4" 18CH m2 2880 4474 128851
05.05.02 CONCRETO EN LOSA DE APROXIMACION FC=210 KGICM2 m3 576 626.21 3,606.97
05.05.03 ENCOFRADOY DESENCOFRADO EN LOSA DE APROXIMACION m2 9.36 8774 821.25
05.05.04 ACERO DE REFUERZO fy=4 200 kg/cm2 kg 104.05 628 653.43
05.06 JUNTAS 2,019.85
05.06.01 JUNTA DE DILATACION e=1" m 960 14.83 142.37
05.06.02 JUNTA DE DILATACION DE ACERO PREFABRICADO m 880 21335 1.877.48
05.07 PINTURA DE SARDINEL DE VEREDAS 81328
05.07.01 PINTURA EN SARDINEL DE VEREDAS m2 16.00 5083 813.28
05.08 SENALIZACION 5,939.72
05.08.01 SENAL IMFORMATIVA (1.8 x1.0) und 200 230067 4601.34
05.08.02 SENAL PREVENTIVA (0.6M x 0.6M) und 200 669.19 1,338.38
05.09 PRUEBADE CARGA 25,000.00
05.09.01 PRUEBA DE CARGA glb 1.00 25,000.00 25,000.00
06 OBRAS DE PROTECCION 57,744.00
06.01 MUROS DE PROTECCION 57,7440
06.01.0 MOV NTO DE TIERRAS 57,744.00
06.01.01.01 DESCOLMATACION DE RIO m3 4.800.00 1203 57,744.00
o7 CONTROL DE CALIDAD 2,800.00
07.01 DISERNO DE MEZCLAS DE CONCRETO und 1.00 1,600.00 1,600.00
07.02 PRUEBAS DE ROTURA DE CONCRETO und 2400 50.00 1,200.00
08 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 2421050
08.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 2054540 20,545.40
08.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 112270 112270
08.03 SENALIZACION TEMPORAL EN OBRA glb 1.00 254240 254240
09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 20,165.00
09.01 PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 3,765.00 3,765.00
09.02 PROGRAMA DE MINIMIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES  glb 1.00 6,650.00 6,650.00
09.03 PLAN DE CONTINGENCIA glb 1.00 1,000.00 1,000.00
09.04 PLAN DE CIERRE DE OBRA glb 1.00 3,500.00 3,500.00
09.05 IMPLEMENTACION Y GESTION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 3,750.00 3,750.00
09.06 AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR ANA glb 1.00 1,500.00 1,500.00
10 PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO 15,188.35
10.01 IMPLEMENTACION Y GESTION DEL PLAN DE MANEJO ARQUECLOGICO glb 1.00 15,188.35 15,188.35
1 FLETE 36,698.30
1.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 36698.30 36,698.30

Costo Directo 1,115,157.27

GASTOS GENERALES 138,250.00

UTILIDAD 111,515.73
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001 RENOVACION DEL PUENTE BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIAHUANCA Costo al 07/10/2024

Lugar ANCASH - CARHUAZ - PARIAHUANCA

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
SUBTOTAL 1,364,923.00
IGV 18% 245686.14
PRESUPUESTO DE OBRA 1,610,609.14
EXPEDIENTE TECNICO 41,000.00
SUPERVISION 124,909.86
EVALUACION 20,000.00
PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL 1,796,519.00

SON: UNMILLON SETECIENTOS NOVENTISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES
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