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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°083-2023-GR-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA -IOARR
DE EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE
RODADURA Y OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) VIA
DEPARTAMENTAL UC-103: TRAMO NUEVA REQUENA -
CC. PP. PALMERAS DE ZAPOTILLO (L = 9.54 KM),
DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI N° 2573231

BASES

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion,
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estmcturas i iones,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, matenales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO1
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones de! Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que fos proveedores cuenten con inscripcién

vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra

el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps.//www2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma de|
procedimiento; adjuntando e archivo digitalizado que contenga los documentos que conforma
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pugda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor

referencial.
2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
https:/iwww.ii pi.gob.p b/fi digitales/fi y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP°. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de ftems, cuando algin item no supera el monto sefalado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, e! drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda callifica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se apiica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Naci de P dores:
www.mp gob.pe
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de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, seglin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacioén de la oferta
presentada por el postor ganador de fa buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

-
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segin relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dfa siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacioén obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

» Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

“CAPITULO Il -
DEL CONTRATO

—

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.
GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantfa de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por fa Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) Elplazo de ejecucién de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones peri6dicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
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3.4,

3.5.

3.6.

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe |
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http//www.sbs.gob.pe/sistema-
| financiero/clasificadoras-de-riesgo).

N

. Se debe identificar en Ja pdgina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
| clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, Ia clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga Ja garantfa cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

| En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantfa, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

| De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
| verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (htto.//www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-

empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificaciéon econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el (itimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.
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En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia |

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales comespondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado de! contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1

1.2

1.3.

. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
RUC N° 20393066386

Jr. Raymondi N° 220 - PUCALLPA
061-571627Anexo; -~

Domicilio legal
Teléfono

Correo electrénico procesos@regionucayali.gob.pe

. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA -IOARR DE EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE
RODADURA Y OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL UC-103: TRAMO
NUEVA REQUENA -CC. PP. PALMERAS DE ZAPOTILLO (L = 9.54 KM), DISTRITO DE
NUEVA REQUENA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI |, CUl
2573133

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,773,316.32 (UN MILLON SETECIENNTOS SETENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 32/100], incluidos los impuestos de Ley y cualquier
ofro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de JUNIO 2023.

Valor Referencial Limites®

(VR)

Inferior Superior

$/1,773,315.32 $/1,695,983.79 $/1,950,646.85

Importante

* Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de Ja Ley.

[ Vator Referencial ___ Limite Inferior _ Limite Superior
| Con IGV Sin IGV Con IGY Sin IGV
8/1,773,315.32 §/1,595,983.79 $1,352,528.64 8/1,950,646.85 S/1,653,090.55

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan consi dos (2) Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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%

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de R.G.G.R. N°® 316-2023-GRU-

contratacion GGR del 03.11.2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente R.G.R. N5° 258-2023-GRU-
técnico GGR del 27.09.2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

NO CORRESPONDE

Elaborado en Planta por la
Sub Gerencia de Estudios
mediante Plan de trabajo

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en e/ cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacidn respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de setenta y cinco [75]
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versidn impresa o digital, segln su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en CAJA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - SEDE
CENTRAL - Jr. Raymondi N°220, Calleria, coronel Portillo,
Ucayali

Recoger en Gobierno Regional de Ucayali, sito en Jr. Raymondi N°220,

Calleria, coronel Portillo, Ucayali — En la oficina de la Gerencia
Regional de Infraestructura — Sub Gerencia de Obras.

Impresa: S/ 5.00
Impreso: S/ 211.89

Costo de bases
Costo del expediente
técnico

Digital: S/ 2.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
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correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

o La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes.

* Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

11
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. BASE LEGAL

- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto
Legislativo 1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF
Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Normas sobre consideraciones de mitigacion de impacto Ambiental.

- Reglamento del sistema Nacional de Defensa Civil

- Reglamento para la autorizacion de Obras en Vias Publica.

- Y otras aplicables

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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o CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con Ia vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién{ﬂq g(qgede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades est4n
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Cafdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, seguin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

®  Laomisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado ~ PIDE ingresar al siguiente enlace https://iwww.gobiemodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° §)

g) El precio de la oferta en SOL y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, n_o
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acépite.

o Elanélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

s El6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, venfica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con o requerido, Ia oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las basés.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por es!
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicidén de micro y
pequeiia empresa (Anexo N°11).

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la pr te seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocibn de la Inversion en la Amazonfa, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV.
(Anexo N° 7)

8

Dicho documento se tendré en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el atticulo 91 def Reglamento.
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2.3.

[ Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no podré exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos
| para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacién”

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

¢) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con e/ articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'.

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con e! calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

I} Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel

m)

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Pl del

Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace htips://www.gobiemodigital.gob.pe/interoperabilidad/

de Ir p

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,

Este requisito no aplica para pr imi de
por razones de orden intemno.

directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria ~ SUNEDU'3,

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenierfa en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscnibe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha expenencia sélo se considerard una vez el periodo trasiapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acredifadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerars aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, Ja Entidad debe valorar de manera integral los doc tos pr tados para
acreditar dicha experiencia. En fal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, as/ como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
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en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verficado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
comrespondan.

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos pablicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilia de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali — oficina de Logistica.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgard UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante
carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede fa solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad oforgara adelantos para mateniales e insumos por el 20% del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e i S pr tado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la

* Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

S Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el p dimi
los articulos 181 y 182 del Regiamento.

para su entrega, conforme a lo previsto en

"¢ De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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fecha prevista en el calendario de icién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los matenales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dlas calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos’” mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valonzacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asf como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la an ion total del

@
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS
MISMAS

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para efecutar el contrato, el
érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin comesponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS

MISMAS

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades nec ias

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién

Jjurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistird en otorgar el maximo
puniaje a la oferta de precic mas bajo y se
otorga a las demdas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente férmula:

Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:
= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio |

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

98" puntos

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)
Acredita una (1) de las practicas de,

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad

sostenibilidad ambiental o social
. No acredita ninguna practi
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus sostenbilidad

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de 0
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

D.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere obras
VIALES EN GENERAL"

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con

18

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucmn llave en mano en las que se puede incluir

adicior el factor caf De 83 a 100 puntos, si ite, se incluyen los factores de sostenibilidad
y social e ir d enla cor ién publica el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sect?)r Publico para la Adjudicacion Simplificada).

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplncamén del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacion, obras clwles obras vnales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecani obras obras de i de
entre otros.

gia,

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con d rtaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

1
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/

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

|

reconocimiento internacional.?!

a la fecha de presentacion de ofertas.

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%4,

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

a la fecha de presentacion de ofertas.

El referido certificado debe commesponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?®

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?, y estar vigente?

D.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

alcance o campo de aplicacion considere VIALES EN GENERAL 77

reconocimiento internacional?®,

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3!
a la fecha de presentacién de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma 1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Inlematicnal Accreditation Forum-IAF
(r w. il )odel InterAmencanAccrednahon Cooperallon-IAAC( . )odelEuropsan co-operation
forAccredltanon-EA( WV, BUr r-8c 1) o del Pacvchccredllahon Cooperation-PAC (1111 €

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las cerlificaciones mas difundi T e, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability Intemational (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos Traba]o
|nfanb| trabajo forzoso o ba]o ién, salud y liertad de iacion y d ho a la negoci

p iplinarias, horas de trabajo y remuneracién.

discl
En el cerfificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

de la definicién del al o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar cenificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras elec anicas, obras géticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuaré la prestacion.

Sea fi nnante/slgnamano del Acuerdo de Reconoc:mlemo Mutuo (MLA) del Intemational Accreditation Forum-IAF
(bt 1) o del InterA 1A di 1 Cooperation-IAAC (1111 aac.org mx) o del European co—operallon
for Acn:redllahorrEA( suropea editatio 1) o del Pacific Accredltaﬂon Cooperation-PAC (/11

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que seiiala el certificado presentado.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU i

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

D.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion: \

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa.-é

b pelcartificad

hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica™ (111t (v ana aob p

D.6 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere VIALES EN GENERAL 32 ¥

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento intemacional 3

El referido certificado debe comesponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacién.

%

Respecto de {a definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de™ obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con d tacion ia emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea fi nnante/mgnatano del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Inlematlonal Accreditation Forum-1AF
(hit U) o del InterAmerican Accrednahon Cooperaﬂon -IAAC (4l e 1.1) o del European co—operatlon
for Accredu(ahon-EA { A { 1) o del Pacific Accredllanon Cooperanon-PAC (bt

)-
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.
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~ CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA-
IOARR DE EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y OBRAS DE
ARTE; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL UC-103: TRAMO NUEVA REQUENA -CC. PP.
PALMERAS DE ZAPOTILLO (L = 9.54 KM), DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI N° 25673231 que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........],
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°[......... 1y
de otra parte [...........cooeveriiineniciiiins ], con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
....................... ], inscrita en la Ficha N° [........................] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [ J,con DNIN® [, 1, segln poder
inscrito en la Ficha N° [.............. , Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ 1, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ) ..], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda adjudlcé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°083-2023-
GRU-GR-CS para la contratacién de la ejecucién de la obra IOARR DE EMERGENCIA:
REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) VIA
DEPARTAMENTAL UC-103: TRAMO NUEVA REQUENA -CC. PP. PALMERAS DE
ZAPOTILLO (L = 9.54 KM), DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI N° 2573231, a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA-
IOARR DE EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y OBRAS DE
ARTE; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL UC-103: TRAMO NUEVA REQUENA -CC. PP.
PALMERAS DE ZAPOTILLO (L = 9.54 KM), DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI N° 2573231,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOL, en periodos de
valorizacion MENSUAL conforme a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente
al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

Q)
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de setenta y cinco (75) dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176
del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de |
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

* “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de /a retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgaré UN adefanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la g tia por adelantos®” mediante carta fianza o
péliza de caucién y el comprobante de pago conespond/ente La Entidad debe entregar el mont
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud de:

contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por e/ 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el contratista.

37

De conformidad con el articulo 153 de! Reglamento, esta garantia debe ser emmda por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la ion total del Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una wgencns menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la ar ion total del otorgado.
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La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la fecha prevista en
el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de siete (7) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos®® mediante carta fianza o péliza de caucién y ef comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la obra.
No procede el otorgamiento del adelanto para mateniales e insumos en los casos en que fas solicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas en el calendario de adquisicién de
materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra seré dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

3 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a fres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adefanto otorgado.

)
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g e 1 " CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
S—_— —— =
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el i de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de
- Ve LA ENTIDAD a , p i por o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los ariculos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
3 . t .1 El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién TOTAL
- - -__,“:’w. de ia obra.
g v USULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica
[ autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:
- 5 T 0.10 x monto vigente
. I . Penalidad Diaria = F x plazo vigente en dias
| s | b e s g ki
; v i proee : » b e L ~ Donde:
i et L 1| AN - |
[ | D & ik oo bt ‘ F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
" o e s S s o 40 0n PookNR H frrotn 2 conpo y o o ok on dsie ve ks . F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
PRIOKIOAD an. ' 5 WA 3be Fabay) 3%
| 1 frewngret u: miowrne e resoncE § aw ke v ver 6 42
| [ s A . / El retraso se justifica a ravés de la solicktud de de plazo debi probado. Adici ente, se justificado
‘ | 100 e el s ssrer o 28 e 0 e el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que
o L e e | <ioican g B el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este lttimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningUn tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del
T I Y e et e M| 7 gl de laLey de C del Estado.
in *""P‘";*;w' oo e p b . Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarén las siguientes penalidades:
|
! ; —— || Tabla de Penalidades
boi  Bimines s .
e - B S—— - 1 Supuesto de aplicacién de penalidad Precedimiento
| | IF— [FOE——— | |
i"\ [T =iy I et i - Cuando el personal acreditado permanece menos de 3 o .
! i R et ‘ sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién 100 (UIT - vigente en la | Segin informe especial o
| 3 | ] G o 41 S o 7. 3¢, AN $4p e c ) oportunidad que se produce la | mensual del supervisor de la
| [ e mcampassie: 24 5 mam am wmontaly b o MODERAGA t zr=s AT RS aparpgli i s el ! \ en la ejecucién del contrato o del integro del plazode | . X
o Srovyniingtetng H Popiniy g iy ipfutia ol ot 1 o infraccion, por cada dia de | obra, correspondiente  al
i § - ejecucion, si este es menor de los sesenta (60) dias, N N
i"———_ JI— T S — 3 e ol TP 4 i de . con 18 di i ausencia del personal en obra | periodo en que se produce la
| — N | - 1 pl isto. i iguiente.
e e - S e Ry en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. ©n ¢ plazo previsio ausencia o del mes s'gti'eme
{ B —— . I . Segin informe especial o
i ! { iy g it i o 050 UIT vigente en la 3
| i e . o s s . vt 94 e IERERIRER t o Coa e P En caso el con su de ) o mensual del supervisor de la
| il impmsos s b ars 2w 30 5951 4 gt sweategrecn 3+ o . B : oportunidad que se produce la N
} H i3 oo Yot 1o MRS 2 b B MDY 2 ejecutar la prestacién con el personal acreditado o infraccin, por cada dia de obra, correspondiente  al
| s =2 e T = " = i debidamente sustituido. o % periodo en que se produce la
-tk ¥4 i 3 AR PN BB 3 ausencia del personal en obra A .
!n..... IS t bt bt e S { 0 del mes
t 1 T— = B Aplicable en caso se utilice cuaderno de obra fisico. se N aplicara un‘a penaluda«»i
E“ o BooER0A e s e e Si el contratista o su personal, no permite el acceso equivalente al cinco par mil Segln informe especial de!
c e g o A i o itk s na ] ] . .
« i monee Fat e g e g 3 i permite el (5/1000) del monto total de fa | S 9" -
H § 1 { gesh Aoty e al de obra al sup A B supervisor de la obra.
I 1 0 racadid s e o e s s i anotar las ocurrencias. " el periodo. por
s s e Ao i { ) cada dia de dicho i
. . - B S ey h 1 :
] {
: i 1 i
[t e . Por parte de las asuCago | o una penalidad gel | SSOUM informe  especial del
+ - + 4 sin autorizacién escrita de la Entidad y al margen de uno P ' e (15:) del monto supervisor de la obra, donde
| i lo dispuesto por articulo 147 del Reglamento de la po . especifique  los  trabajos
" - =9 1 i . total del contrato original.
b e o i N Ley de Contrataciones del Estado. subcontratados,
i
{
§ T t pa—a
. e v G e s gy o3| R i - 3 ———
het ERORON { i.  Porvalorizar trabajos sin cefiirse a las bases de
— St T H I pago de las especificaciones técnicas y/o Los Items i. y ii. se acreditan
! valorizar trabajos no ejecutados que ocasionen con la revision y/o evaluacién
. S pagos indebidos o no encuadradas en las de la  correspondiente
1 i iciones vigentes, sin juicio de I valorizacién,
i i + } dlsposmloln alesg o peqjuiclo; de-las Se aplicard una penalidad de
Ut
) egales que pu ! cinco por diez mil (5/10000) del - ,
" e o 5 ii. Por presentar y valorizar trabajos de obras . Los items iii., iv., v. y vi se
Fepy ‘ iy ) monto total del contrato original, .
i adicionales dentro de la planilla de la obra por cada oportunidad acreditan con un informe
; { principal contratada. Se precisa que los E | especial del supervisor de la
N i i mayores metrados no se considera para la obra y/o del Administrador de
aplicacion de esta penalidad; Contrato de Obra designado
iil. Porno presentar el Informe Técnico de revisién por la Entidad
del i técnico dentro del plazo de
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treinta (30) dias calendario dei inicio del plazo
de ejecucion de obra conforme a lo previsto por
el articulo 177 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;

iv. Por no presentar al supervisor de la obra, el
calendario de avance de obra valorizado
actualizado a la fecha de inicio de obra y su
correspondiente Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), dentro del plazo de siete (7) dias
calendario del inicio del plazo de ejecucion de
obra;

v. Por no presentar al supervisor de la obra, la
programacién CPM y su respectivo calendario
de avance de obra valorizado actualizado,
dentro del plazo de siete (7) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de la fecha de
netificacion al contratista de la aprobacion de la
ampliacién de plazo, segin lo establecido por el
numeral 198,7 del articulo 198 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado;

vi. Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o

actos  programados,  consecuencia  del

incumplimi de sus

con su personal de obra (pago de
ylo liguidacit ).

En caso que el contratista incumpla con su obligacion
de implementar sefializacién diurna y nocturna que la
obra requiera a fin de evitar accidentes y brindar la
seguridad necesaria a los usuarios.

Se aplicard una penalidad de
dos por diez mil (2/10000) del
monto total del contrato original
por cada oportunidad que se
evidencie la fafta.

Segun informe especial del
supervisor de la obra y/o del
Administrador de Contrato de
Obra designado por la Entidad.

En caso el contratista no contara con todos o alguno
de los equipos acreditados para la ejecucién de la
obra y esto impidiera el inicio de una actividad
prevista en el programa de ejecucién de obra.

Se aplicard una penalidad de
dos por mil (2/1000) del monto
total del contrato original.

Segun informe especial del
supervisor de |a obra.

Encaso el con su obligacién de
mantener vigentes las pélizas de seguros (CAR y
SCTR) desde el inicio de la obra hasta la recepcion

de la misma.

Se aplicara una penalidad de
cinco por diez mil {5/10000) del
monto total del contrato original
por cada oportunidad que se
evidencie la falta

Segun informe especial del
supervisor de la obra y/o del
Administrador de Contrato de
Obra designado por la Entidad.

Por no remitir oficialmente las pruebas! que
1 el buen fi to de los
é licos y de

comunicaciones, que solicite expresamente el
supervisor de la obra acorde con los alcances
técnicos en las ificaci
técnicas de tales partidas y/o actividades.

050 UIT vigente en la
oportunidad que se produce la
infraccion

Segun informe especial del
supervisor de la obra y/o del
Administrador de Contrato de
Obra designado por la Entidad.

En el caso de que la obra requiera de prestaciones
adicionales y el contratista no presente el expediente
técnico del adicional de obra segun lo estiputado por
el artficulo 205 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Se aplicara una penalidad de
quince por diez mil (15/10000)
del monto total del contrato
original

Segun informe especial def
supervisor de la obra

-

/

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°083-2023-GRU-GR-CS

"

construccion® que  originen

Por incumplimiento de las normas de Seguridad y
Salud en el Trabajo y Seguridad durante la

Se aplicard una penalidad de
cinco por diez mil (5/10000) del
monto total del contrato original

ocurrencias  de N
por cada oportunidad que se

leves (i

12 | construccion® que  originen

mortal).

Por incumplimiento de las normas de Seguridad y
Salud en el Trabajo y Seguridad durante la

accidentes graves (incapacidad permanente y/o

evidencie la falta.

Se aplicara una penalidad de
quince por diez mil (15/10000)
del monto total del contrato
original por cada oportunidad
que se evidencie |a falta,

ocurrencias  de

Segun informe especial del
supervisor de la obra y/o del
Administrador de Contrato de
Obra designado por la Entidad.

Segln informe especial del
supervisor de fa obra y/o del
Administrador de Contrato de
Obra designado por la Entidad.

En el caso se identifique que el personal de obra no
cuente con la vacunacién completa para COVID-19,

13
establecido por el Ministerio de Salud, primera y
segunda y tercera dosis de refuerzo.
En caso la Entidad es sujeta de sancién
14 por parte de la i

1.00 UIT vigente por cada
oportunidad que se evidencie la
falta.

Se aplicards una penalidad
equivalente al cien por ciento

incumplimiento en obra de

por

I (100.00%) de la sancion
las  obligaciones

impuesta, por cada oportunidad

eneli

de gestion

impuesta,

Segun informe especial del
supervisor de la obra y/o del
Administrador de Contrato de
Obra designado por la Entidad.

Elsupervisor de la obra debera
anotar en el cuaderno de obra,

el incumplimiento del
instrumento de gestion
ambiental, debiendo

cuantificar y aplicar la
penalidad por el importe total
de la sancién impuesta,
debiendo descontar en Ia
valorizacidn de cbra en el mes
correspondiente.

g contratista acordara con el supervisor de la obra, durante el primer mes de ejecucion de obra, mediante comunicacién escrita, el
calendario de las pruebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma debera ser actualizada a medida que se actualice el

calendario de avance de obra.

@ Ley 29783 de Seguridad y Salud en e! Trabajo y su Reglamento DS N° 005-2012-TR y la Norma G.050 Seguridad durante la

construccién.

Procedimiento para aplicacién de

i. Encada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supueste de caso fortuito o fuerza mayor

nalidad:

a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.

delas

i. La

sera efectivizada por el supervisor de la obra en la oportunidad de tramite de la valorizacién
del mes de ocurrida a falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacién final, segtin correspanda; o si fuera necesario,

se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

iii. la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ltem que debié ejecutarse. Estas penalidades se calculan de

forma independiente a la penalidad por mora

fv.  Cuando se tlegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, la Entidad

puede resolver el contrato

por incumplimiento. La resolucién del contrato por

es propia f alo

en el numeral 164.1 del articulo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberss previsto otras
cada to y el p imi
Contrataciones del Estado.

alas pi

, incluir los tos de

Estas penalidades se deducen de las

o enlali final, segun cor 5 0

resultante de la ejecucion de la garantfa de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y ias otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto

del contrato vigente, o de ser el caso, del Item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para ctras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver

el contrato por incumplimiento.

si fuera

de la forma de célculo de ja penalidad para
ol cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de Ia Ley de

i0, se cobra del monto

)
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CLAUSU| MA SEX SOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de

Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del de la Ley de Cor del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva e! contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcn Ios dafios y perjuicios ocassonados através

de la indemnizacion cofrespondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones penales y a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Losefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del de las demas obligaci previstas en el presente contrato

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o |raténdose de una persona Jurldlca a través de sus socios,
integrantes de los 6rgancs de i rep legales, I alas que
se refiere el articulo 7 del R dela Ley de C. del Estado, ofrecido, negociado o eleauado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad
e integridad y de no cometer actos llegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, acclonlstas participacionistas,
integrantes de los érganocs de i legales, yp a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de |a que tuviera conocimiento; y n) ado;:tar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no co\ocar a los funcionarios publicos con |os que deba lnteraauar en snuaclones refiidas
con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la p de a éstos tipo de io ylo
gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea ia finalidad con la que se Io haga.

c IMA NOVI : MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Comrataclones del Estado y su Reglamento en las directivas que emita el OSCE y
demas normativa especial que resulte aplicable, seran de las del Cédigo Civil vigente, cuando
corresponda, y deméas normas de derecho privado

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIASY

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo
de Jas partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del ptazo de caducidad previsto en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad correspondiente, segin
lo sefialado en el articulo 224 del R ito de la Ley de del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en ¢aso no se
llegue a un acuerdo entre ambas pertes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitrai emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacién, segun lo previsto en el
numeral 45.21 del articulo 45 de |a Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pliblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.
USULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECT J CTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL
PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La vari de! domicilio aqui de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una
anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de
conformidad en la ciudad de ... .....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

importante

Este documanto pusde firnarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados
Digitales*

*  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacién sobre la normativa de fimas y  certificados  digitales  ingresar  a:
https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas- rtificados-digitall
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionadoe en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacioén de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra |

Fecha de liquidacion de la
obra |

Monto de la obra

Namero de adicionales de |
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos |

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENALIDADES

mora

Monto de las penalidades por

Monto de otras penalidades

aplicadas

Monto total de las penalidades

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

N° de arbitrajes

Si

No

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

\

-
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 83-2023-GRU-GR-CS

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

| Nombre, Denominacién o

| Razén Social :

| Domicilio Legal :
| RUC:

MYPE#2

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato,

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

La notificacién dmglda a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé véhdamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

“2 Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las diciones previ en el 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\ )@ ==
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 83-2023-GRU-GR-CS

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ]), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : -
MYPE#

| Correo electrénico :

| Teléfono(s): | T
- si ] No [

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: [ Teléfono(s): |

MYPE# Si [
Correo electronico :

No

———

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC :

MYPE*

Correo electrénico :

[ Teléfono(s): | [

Autorizacion de notificacién por correo electronico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

* Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en i i6n, en caso el [} de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequeiia empresa.

*  Ibidem.

4 Ibidem.
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1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Y
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ANEXO N° 2

A\ DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 83-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

il No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iiil Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

\ iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,

) comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningiin proveedor; y, conocer las disposiciones
/ del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
i~ Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

©/
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 83-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo IIl de la seccién
especifica de |as bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal o comiin, segin corresponda

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 83-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 83-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comln del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante com(n del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [.........c....ccucveeee. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes;

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

- CONSORCIADO 1] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“ Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
“7 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

de cada uno de los integrantes del consorcio.

“ Este porcentaje ala ia de los p jes de las

N

| =7

e
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 83-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITbgM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

[ Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos Igs
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo e
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluir:
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

“ Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en ia Resolucidn de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el pe je se calcula i dos (2) deci Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimié los decimales p iores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera il do en un ési

3 | Utilidad (C) F
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4®

5 Monto total de la oferta

( GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
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presentar nuevamente este Anexo.

¢ Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

- “Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION}",

s El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites del valor
referencial sin IGV

/
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 83-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el niumero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglk de las Di

iones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “P r , i conyugales, i indivisas y p
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquélias que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de ia Ley del impuesto
ala Renta”

J
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne 83-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

» Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 83-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

_A

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

T FECHA DE EXPERIENCIA 5 MONTO
OBJETO DEL N* FECHA DEL 'TIPO DE CAMBIO
N CLIENTE RECEPCION DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® A FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATOM OBRA 2 DE- "~ VENTA ACUMULADO®
=== = =3 — — ——

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de s experhnr.h no es el poﬂnr consignar s| dbha experiencia corresponde a la matriz en casc que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidn societaria, debiendo
respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedsd matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jurldica, Ia sucursl’ puode acreditar como suya la sxperiencie de su matriz”, Del mismo modo, segin lo previeto en la Opinion N* 010-2013/DTN, “_.. en una operacidn de reorganizacion societaria
‘que comprenda tanto una fusién como une escisin, la sociedad resultante podré lcrodn( como suya Ia experiencia de la socieded incorporada o ebsorvida, que s extingue producto de I8 fusion;
asimismo, si en virtud de Ie transfisre un inea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la nxplnlﬂcll da la sociedad
escindida, comespondiente & la linea de negocio trammlﬂdt De esta manera, la socmdnd resultante podré emplear la it como de le ién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seieccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

£

Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicada por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato. /

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

/ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
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\

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

/@@f

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comiin, segun corresponda

2l FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL FECHA DEL TIPO DE CAMBIO
Ne CLIENTE RECEPCION DE LA(PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO® e SiR? VENTA® | MULADO®
5
: - i —_
7 | b
8 |
e
|10 I L m— | I
TOTAL |
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 83-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link htip://www2.trabajo.gob. pe/serviclos
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

]

-

i
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 83-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin
corresponda

Importante

"La notificacién de la decisién de Ia Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA

[ 3.1.1 Consideraciones general%j

3.1.1.1 Nombre del proyacto

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) VIA
DEPARTAMENTAL UC-103: TRAMO NUEVA REQUENA -CC. PP. PALMERAS DE
ZAPOTILLO (L = 9.54 KM), DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA CORONEL
PORTILLO. DEPARTAMENTO UCAYALI

3.1.1.2 Ubicacién

El proyecto se encuentra ubicado en:

Region
Departamento
Provincia
Distrito

Zona

. Ucayali

. Ucayali

: Coronel Portillo
: Nueva Requena
: Casco Rural

\ / Nombre de ia obra
- GR\“ q

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA-IOARR DE
EMERGENCIA : REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURAY

OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL UC-103:
TRAMO NUEVA REQUENA ~CC. PP. PALMERAS DE ZAPOTILLO (L

CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI

i
[
[
! Ubicacion
|

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

1
|
= 9.54 KM), DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA ‘
|
[

| Distrito : Nueva Requena
| Provincia : Coronel Portilio
| Regidn : Ucayali

\
e e T
e

Nombre del PIP o
inversion

REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y OBRAS DE ARTE; |
EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL UC-103: TRAMO NUEVA |
REQUENA -CC. PP. PALMERAS DE ZAPOTILLO (L = 9.54 KM),
DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO UCAYALI !

Cédigo del PIP, de ser el
caso

CUIN° 2673231 !

! | preinversion

Nivel de los estudios de |

Ficha Técnica Simplificada !

H

Fecha de declaracién
| de viabilidad

10.03.2023

A ‘: Expediente Técnico

aprobado mediante

Resolucién Gerencial General Regional N° 255-2023-GRU-GRI

| Fecha de aprobacion
Voo,

i
| 27.09.2023 |
1
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3.1.1.4 Finalidad Piblica

La ejecucidén de la infraestructura planteada tiene por finalidad pUblica Promover,
apoyar y orientar el incremento de la dotacién y la mejora de la transitabilidad de la
infraestructura de transporte departamental y rural, para el desarrollo institucional,

=t en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de
contribuir a la superacion de ia pobreza y el desarroilo del pais,

3.1.1.5 Objetivo del proyecto
E! Objetivo de este Proyecto es:

mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y rural
y el desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada, articulada y
regulada.

El medio directo para lograr el objetivo principal del Proyecto es teniendo una eficiente

y Adecuada infraestructura vial; y ésta se logra a través de:

. Desarrollar capacidades institucionales especializadas en gestiobn de
infraestructura vial departamental y rural en los gobiernos regionales y locales.

. Fortalecer fas politicas nacionales en coordinacion con gobiernos
regionales y gobiernos locales para el desarrollo, conservacion y uso de la
infraestructura vial departamental y rural.

. Promover la complementariedad y la integracién de la infraestructura vial
departamental y rural con la promocidn de iniciativas econdmico - productivas y
con otro tipo de infraestructura econdémica.

Ubicacién del Proyecto

La ubicacién del proyecto se detalla en el siguiente cuadro:

. . 5
$‘ ¥ 3 '
’ Y -
; >
INICIO X s P RUTA C-103 NUEVA REQUENA
\ -
" ROENADAS UTM
. DESCRIPCION [—COONORNZDR
NORTE (m)

/|

)

\ o ESTE (m)
- INCIO 515044 263 9081252 849
2 FINAL 521791079 9086805 07,
Nota. - La descripcién y alcance del proyecto se desarrolla en toda su

extensidn en el Expediente Técnico de Obra.

3.1.1.5 Sistema de Contratacién
La presente obra serd ejecutada mediante el sistema de contratacién de Precios
vnanos.
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3.1.1.6 Modalidad de Contratacién
No corresponde.

3.1.1.7 Valor Referenciail de ia Obra
La ejecucion fisica de la obra ha sido presupuestada en S/ 1,773.315.32 (UN MILLON
SETECIENNTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 32/100), incluido
IGV. con precios referidos ai mes de junio de 2023.

ESTRUCTURA DE COSTOS

“REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y OBRAS DE ARTE; EN EL(LA)
VIA DEPARTAMENTAL UC-103: TRAMO NUEVA REQUENA ~CC. PP. PALMERAS
DE ZAPOTILLO (L = 9.54 KM). DISTRITOC DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALY", CUI 2573231

DESCRIPCION COSTO

REPARACION DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 768,757 .95
REPARACION DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 43481157
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 34,164.79
COSTO DIRECTO 1'237,734.31
GASTOS GENERALES (12.05%) 141,301.85
UTILIDAD (10%) 123,773.43
SUB TOTAL 1'502,809.59
IGV (18%) 270,505.73
PRESUPUESTO DE OBRA 1'773,315.32

3.1.1.8 Condiciones Generales para la Ejecucién de la Obra
A. Tipo de procedimiento. - Adjudicacién Simplifica

B. Plazo de ejecucién. - El plazo de ejecucién de ia obra de conformidad con o
establecido en el expediente técnico es de setenta y cinco [75] dias calendario.

C. Entrega de terreno para ejecucidn de la obra e inicio de obra. - De conformidad con
el numera! 176.1 del articulo 176 del Reglamento? se establece que “El inicio del
plazo de ejecucidn de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan ias siguientes condiciones:

a} Que La Entidad notifique al contratista guien es el inspector o el supervisor,
segun corespoida.

N b) Que lLa Entidad haya hecho entrega total ¢ parcial del terreno o lugar
donde se ejecuta ia obra, segun corresponda:

¢) Que La Entidad provea e! calendario de entrega de ios matenaies e
INsumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién:

d} Que La Entidad haya hecho entrega de! Expediente Técnico de Obra
compieto, en caso este haya sido modificado con ocasién de |a absolucién de
consultas y observaciones:

e) Que La Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo. en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento

En atencidon al numeral 176.7 del acotado articuio, las condiciones a gue se
refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir dei dia siguiente de fa suscripcion del contrato. En

P

Reglamente de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF vy
modificatorias.
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caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demés condiciones.

. Expediente técnico.- Es el conjunto de documentos que comprende memoria

descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecuciéon de obra, metrados.
presupuesto de obra, fecha de determinacién del presupuesto de obra, Valor
Referencial, andlisis de precios. caiendario de avance de obra valorizado,
férmulas polinémicasyy, si el caso lo requiere, estado de suelos, estudio geoldgico,
de impacto ambiental u otros complementarios Las prescripciones, condiciones,
precisiones, y todo aquello establecido en el expediente técnico aprobado
por La Entidades de obligatorio cumplimiento para el participante, postor y/o
contratista ante la entidad.

. Cronograma de ejecucidn. - Antes del inicio de obra, el Contratista entregara al

Inspector o Supervisor, segln corresponda, un diagrama de barras (GANTT) de
todas las actividades que desarrollaray el personal que intervendra con indicacién
del tiempo de su participacion. Los diagramas serdn los més detallados posibles,
tendran estrecha relacidn con las partidas del presupuesto y el cronograma
valorizado aprobado a el Contratista.

. Residente de obra. - Durante i3 ejecucién de la obra se cuenta, de modo

permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y especializado
designado por el Contratista, previa conformidad de la Entidad, como Residente
de la obra, e! cual puede ser ingeniero o arquitecto, seglin correspenda 2 la
naturaleza de los trabajos. con no menos de dos (2) afios de experiencia en la
especialidad, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

. Ingpector o Supervisor de obra. - Profesional designado por la Entidad para velar

directa y permanentemente por la correcta ejecucidn técnica, econdémica v
administrativa de ia obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como
minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para
el residente de obra.

En caso gue el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una
persona natural como supervisor permanente en la obra

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento, la Entidad controla los
trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o Supervisor, segin
corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por 1a
correcta ejecucién técnica, econdmica y administrativa de la obra y del
cumplimiento del contrato, ademds de la debida y oportuna administracién de
riesgos durante todo el plazo de la obra. debiendo absolver las consultas que
formuie el Contratista.

El Inspector o Supervisor, segin corresponda, estd facultado para ordenar el |
retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones
que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra: para rechazar y ordenar
el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una
emergencia. No obstante, lo sefialado en el pérrafo precedente, su actuacién
debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

ontratista debe brindar al inspector o Supervisor, seglin corresponda, las
cilidades necesanas para el cumplimiento de su funcidn, las cuales estén
estrictamente relacionadas con esta.

El Contratista estard obligado a mantener informado al Inspector o Supervisor,
segln corresponda, con la debida y necesaria anticipacion, acerca de su
inmediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en los términos
y plazos prescritos en los documentes contractuales.
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El Inspector o Supervisor. segin corresponda, y el personal autorizado por fa
Entidad. tendrén acceso a la obra, en todo tiempo, cualquiera sea el estado en
que se encuentre, y el Contratista debera prestarie toda clase de facilidades para
el acceso a fa obra y su inspeccion.

A este fin. el Contratista debera:

a} Permitir el servicio de sus empleados y ei uso de su equipo y material
necesario para ta inspeccién y vigilancia de la obra.

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales y
referencias necesarias para la ejecucién e inspeccion de la obra.

c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que
dispone, a fin de que la supervision se efecttie en la forma mds satisfactona,
oportunay eficaz.

d} El Contratista antes de la miciacidn de la obra. deberd obligatoriamente
indicar a la Entidad el horario de trabajo dentro del cual deberan realizarse los
trabajos. a fin de que pueda disponer un adecuado control de los mismos.

e) Lostrabajosrealizados fuera del horario establecidoy que no hayan tenido sido
autorizados por el inspector o supervisor, segln corresponda, no seran
reconocidos para efecto de pago

. Cuaderno de obrsa fisico y anctacidn de ocurrencias: Para el presente contrato de
manera excepcional se hard uso del Cuaderno de Obra fisico, conforme a los
alcances dei articuio 191°, 192° y 183° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

El cuaderno de obra solo sera utilizado para la ejecucion de |a prestacion principal.

Consultas: Las consultas en cuademo de obra son el mecanismo a través del cual
el Residente de obra comunica al inspector o0 Supervisor, segin corresponda, las
observaciones discrepancias, deficiencias. omisiones, aclaraciones que tiene
respecto a determinada informacion del expediente técnico. El Residente de obra
debe formular ias consultas con toda claridad cuél es el tema a discernir, En tanto
que el inspector 0 Supervisor, segun corresponda. debe absolver las consultas en
la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto
en el articulo 193 dei Reglamento.

Adelantos

J.1 Adelanto directo. - La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el 10% del
monto del contrato original.

El Contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho
(8) dias calendario siguientes a la suscripcion de! contrato, adjuntando a su
solicitud la garantia por el adelanto mediante carta fianza o péliza de caucién
y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias calendario siguientes a la presentacién
de la solicitud del Contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud. En caso
de acordarse diferir 1a fecha de inicio del plazo de ejecucién de obra, el trédmite
del adelanto se suspende en atencibn a 1o previsto por el numeral 176.10 del
articuio 176 de! Reglamento,

La amortizacién por el adelanto directo se efectuard segln lo dispuesto por el
articulo 183 del Reglamento.

J.2 Adelanto para materiales o insumos. - La Entidad otorgard adelantos para
materiales ¢ insumos en su conjunio hasta per el 20% del monte detl contrato
original conforme al calendario de adquisicidén de materiales o insumos
presentados por el Contratista.

La entrega de ios adelantos se realizarad en un plazo de ocho (8) dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendano de adquisicibn de materiales o
insumos para cada adquisicidn, con la finalidad que el Contratista pueda
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disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe
solicitar 13 entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicic del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud ia
garantia por adelantos? mediante cana fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo,

La primera solicitud del Contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo
de ejecucién de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para
materiales e insumos en fos casos en que las solicitudes correspondientes
sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de
adquisicidbn de materiales o insumos.

El valor de los materiaies e insumos pagados debera estar de acuerdo con el
metrado de la obra en concordancia con el calendario de adquisicién de
materiales & insumos presentado por el Contratista y en conjunto no deberén
superar 8l veinte por ciento (20%) del monto del contrato, segin Jo dispuesto
por el articulo 180 del Reglamento.

La amortizacién de los adelantos de materiales o insumos se efectuard segin
Jo dispuesto en el articulo 183 del Reglamento.

K. Valorizaciones. - La valorizacién serad de periodo MENSUAL.

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la
gjecuciOn de ia obra, realizada en un periodo determinado, tienen el cardcter
de pagos a cuenta y son elaboradas el Gitimo dia de cada perfodo previsto en la
seccion especifica de las bases, por el Inspector o Supervisor, seglin corresponda
y el Contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacion
conjunta con el Contratista. este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la
Entidad, el Contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos (a partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas
) valorizaciones), de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244,
i\ 1245 y 1246 del Codigo Civil.

\}\ En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones
/ \g se realizard a quien se indique en el contrato de consorcio.
/ / | L. Formulas Polindmicas: La férmula polindmica serd aquella que se encuentra

r aprobada en el expediente técnico.

,
ES

Reajustes.- En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las
valorizaciones que se efectien a precios originales dei contrato y sus
ampliaciones son ajustadas multiplicdndolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K" que se obtenga de aplicar la formula o férmulas polindmicas
previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices
Unificados de Precios de la Construccidn que publica el Instituto Nacional de
Estadistica e Informética - INEL, correspondiente al mes en que debe ser pagada
la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que
' debi6 efectuarse el pago. se realizan las regularizaciones necesarias.

~Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados

con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste

“K" conocido al momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los Indices

y, Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los

2 pe copformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto v un plazo minimo de
vigengia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta ia amortizacidn total del adelanto otorgado. Cuando el plazo
de ejpcucién contractual sea menor a tres (3) messs, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor. siempre
que ¢ubra la fecha prevista para 1a amortizacién total del adelanto otorgado.
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reajustes que le correspondeny se pagan con la valorizacién més cercana posterior
o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

0. Programa de Trabajo: Dentro del dfa siguiente al inicio contractual de la obra, el
Contratista deberd presentar para consideracién del Inspector o Supervisor.
segun corresponda. el calendario de obra valorizade contratado, adecuado a la
fecha oe inicio gel plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra.
el Contratista deberd presentar para consideracién deil inspector o Supervisor,
segln corresponda, un calendario detallado de adquisicion de equipos y
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacidn
contractual de la obra, en el gue se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucidn de ios diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberdn ser elaborados utilizando el Método del
Camino Critico (CPM) o el diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma. el Contratista deberd tomar
en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estard obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda
vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o
cuando el Inspector o Supervisor, segin corresponda, lo requiera como
consecuencia dei atraso en el cumpiimiento del cronograma vigente, conforme
a los plazos establecidos vigentes, estando el huevo programa de trabajos sujeto
a la revision y aprobacién del inspector o Supervisor, segin corresponda.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Inspector o
Supervisor, segln corresponda. no eximiran a el Contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

P. Ampliaciones de plazo: En concordancia con ei articule 197 del Reglamento, el

Contratista podra solicitar la ampliacidn de plazo pactado por cualquiera de las
\ siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen
fa ruta critica del programa de ejecucién de obre vigente al momento de la
solicitud de la ampliacién:

{1 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

i 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién
adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias
que hubiere otargado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores
metrados. en contratos a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacibn de plazo. deberd observarse el
procedimiento y plazos regulados en ¢l articulo 198 del Reglamento.

Q. Efectos de modificacion del plazo contractual. - Los efectos de la modificacién del
plazo contractual se encuentran estipulado en el articulo 199 dei Reglamento. Las
ampliaciones de plazo dardn lugar a mayores costos directos debidamente
acreditagdos y i0s gastos generales variables. Las reducciones de plazo por
reduccion de prestaciones que generen menores gastos generales seran
deducidas de ia liquidacién final de! contrato.

La Entidad ampliaréd el plazo de los otros contratos celebrados vinculados
directamente al contrato principal, de acuerdo al numeral 199.7 del articulo 199
del Reglamento.

R. Sub contratacién. - Se podran subcontratar partidas durante la ejecucion de la
obra siempre que sea autorizado por la Entidad, cuyo procedimiento debera
realizarse conforme a o establecido en el articulo 147 del Reglamento.
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Se puede subcontratar por un maximo de! cuarenta por ciento (40%) del monto
del contrato original, salvo prohibicidn expresa contenida en los documentos del
procedimiento de seleccidn o cuando se trate de prestaciones esenciales del
contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccion del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratacién por escrito y de manera previa. dentro de
tos cinco (5) dias habiies de formulado el pedido. Si transcurrido dicho piazo la
Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

S. Conservacién del Medio Ambiente: El Contratista debera identificar y utilizar a su
costo, botaderos autorizados para colocar los residucs de materiales que por
efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente.

El Contratista tiene ia obligacion de velar por ia conservacion del medio ambiente,
para lo cual deberd cumplir con todas ias provisiones correspondientes.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacidn relacionada con la preservacién del medio ambiente.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depdsitos y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su
forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar
dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

7. De los materiales, equipos y/o maquinarias. - Todos los materiales, equipos y/o
maquinarias destinadas a ia obra. deberdn cumplir con les caracteristicas
técnicas exigidas en las especificaciones técnicas del suministro vy deberdn
someterse a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podré aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas

indicadas en el expediente técnico que sean similares o equivalentes, mientras se

ajusten a especificaciones y/0 normas, gue aseguren una calidad igua! o superior

a la indicada y siempre que, el Contratista aporte la documentacion y demés

elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias
{ \ establecidas en e! expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las
;// \ especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
{ técnica y econdémica que lo justifique.

La Entidad se reserva el derecho de rechazar Ia lista de materiales propuesta por
el Contratista, si estos na concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.
Correran por cuenta del Contratista ias muestras de los materiales requeridos por
el inspector o Supervisor, seglin corresponda, asi como los ensayos necesarios
para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos, debiendo
éstos quedar a satisfaccidn de la Entidad.

N ———

Las pérdidas o dafos causados a los materiales, equipos y/o herramientas
durante la ejecucién de las obras. corren por cuenta del Contratista.

Si el Inspector o Supervisor, seglin corresponda, demuestra que los materiales,
equipos y/o herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la
calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esté obligado a
efectuar ias enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

. ldentificacion y asignacién de riesgos. - Para la contratacién de obras, la
planificacién debe inciuir la identificacién y asignacidn de riesgos previsibles de
ocurrir durante la ejecucidn, asi como las acciones y planes de intervencién para
reducirios o mitigarlos, conforme a fos formatos que apruebe el OSCE. El andlisis
de riesgos implica clasificarios por niveles en funcion a: (i) su probabilidad de
ocurrencia y (ii) su impacto en la ejecucién de la obra.
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V.

Recepcién y liquidacién de obra. - Al terminar todos los trabajos. el Contratista hara
entrega de fa obra a la Comision de Recepcidn nombrada por la Entidad.

La recepcidn de la obra se hard de acuerdo a io estipuiado en el articulo 208 del
Reglamento. E! procedimiento para la liquidacion del contrato de obra sers en
concordancia con lo establecido en el articuio 209 del Reglamento.

No se procederd a la liquidacién de obra, mientras existan controversias
pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacién y
efectuado el pago del saldo de la liquidacién culmina el contrato y se cierra el
expediente respectivo.

. Conformidad. - Otorgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga a el

Contratista, una constancia de prestacién de ejecucién de la cual es entregada
conjuntamente con la liquidacion de 1a obra. Solo se puede diferir la entrega de ta
constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean
canceladas.

Responsabilidad por vicios ocultos. - La conformidad de la obra por parte del
Gobierno Regional de Ucavali y el consentimiento de la liquidacién de la obra no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.
conforme a lo dispuesto por el articulo 40 de fa Ley y el articulo 173 del
Reglamento. y en concardancia con los requerimientos y requisitos de calificacién
del procedimiento de seleccidn y/o expediente técnico.

El Contratista es responsable por los defectos o vicios ocultos que aparezcan en
la obra en un plazo de siete (7) afios contados desde la recepcién de la misma.

En el caso que el Gobierno Regional de Ucayali identifique un defecto o vicio
oculto, respecto del cual el Contratista considere que no se trata de un defecto o
vicio oculto 0 no le es imputable, este Gitimo tendra ia carga de la prueba.
Asimismo, la responsabilidad del Contratista comprende la reparacién los
respectivos defectos y/0 vicios ocultos y/o la compensacién al Gobierno Regional
de Ucayaii por los costos de reparacién que sean necesarios.

Seguros. - Ei Contratista. antes del inicio de la gjecucion de la presente obra.
deberd obtener todos los Seguros necesarios segln la legislacién nacional
aplicable y conforme al detalle que se indica en el presente numeral, contratados
con una aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, los mismos que
deberén acreditarse ante la Entidad. de acuerdo a las Bases Integradas de la
convocatoria. Se mantendran en su total capacidad hasta aue al objeto de este
Contrato haya sido recibido satisfactoriamente por la Entidad.

El Contratista estd obligado a contratar las siguientes pélizas:

Y1. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo {SCTR) [Salud y Pensiones].-
La péliza considerara a todo el personal a cargo del Contratista que realizara
el trabajo vinculado en la ejecucién de la obra contratada por la Entidad,
considerando que ia actividad de construccidn requiere de manera
obligatoria este tipo de seguro. segin normatividad vigente.

La mencionada péliza debera tener como minimo las coberturas por pension
(hensiones de invalidez, pensiones de sobrevivencia y gastos de sepelio) y
salud (cobertura integral por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionates;.

(S

Seguro Vida Grupo (Decreto Legisiativo n.® 688)- La péliza considerara a
todo el personal a cargo del Contratista que realizard el trabajo vinculado en
la gjecucion de la obra contratada por la Entidad, considerando que la
actividad de construccion requiere de manera obligatoria este tipo de seguro.
segin normatividad vigente.
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La mencionada pbéliza busca garantizar la cobertura de los beneficios
sociales del Seguro de Vida de Ley para los trabajadores empleados y
obreros.

Y3. Seguro de todo riesgo de construccidn (CAR).- La cobertura y sumas
aseguradas minimas corresponderan al detalie siguiente:

Sumas
Coberturas Aseguradas
Minimas
A Dafios materiales que sufran los bienes asegurados. Valor Total |
! [
Basica delaObra |
8 Dafios causados directamente por terremoto, tembior, Valor Total l
maremoto y erupcién volcénica. delaObra |
Dafios causados directamente por Huvias, ciclén, huracén,
tempestad. vientos. inundacidn, desbordamiento y alza de
. e Valor Total
c nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o
h ) - de la Obra
deslizamiento de! terreno. derrumbes y desprendimiento
de tierra o de rocas.
Dafios causados directamente por el Contratista en el
D curso de la ejecucién de las operaciones ilevadas a cabo Valor Total

con el propdsito de dar cumplimiento a sus obligaciones de la Obra
derivadas del Mantenimiento Ampliado.

E Responsabilidad Civil en que incurra el asegurado por 25% del
y dafios causados a bienes de terceros o lesiones a terceros. Valor Total
F incluyendo Responsabilidad Civil Cruzada. de la Obra

El Contratista obligatoriamente y antes del inicio de {a obra, presentard a la
tntidad:

— El original o copia de las pdlizas considerando los Términos y Condiciones
solicitados.

— Copia de ia factura cancelada por el pago de !a totalidad de ia prima
correspondiente respecto de las pélizas contratadas o el Convenio de Pago de
Primas de Seguros con las facturas correspondientes a las cuotas pagadas
cuyo vencimiento es anterior a la fecha de la presentacion de la pdliza.

Las pélizas gue presente el Contratista deberan incluir un endoso o adenda de
Cesi6n de Derechos a favor de la Entidad en la que conste que:

- La Compafiia de Seguros que emite la p6liza de seguro, se compromete a no
C/' A anular ni modificar por ninglin motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo
- la falta de pago. las coberturas emitidas a favor del Contratista en
cumplimiento del presente convenio, sin previo aviso por escrito a la Entidad
con treinta (30) dias de anticipacién.
— En el caso de siniestros que afecten los bienes asegurados 1as
indemnizaciones serdn pagadas a la Entidad.

f3.1.2 Consideraciones especificas ]

a) Del equipamiento. - El equipo mecdnico minimo (eguipamiento considerado como
estratégico) se detalla en el cuadro siguiente el mismo que guarda relacién directa con la
cantidad y precios de los recursos requeridos en el expediente técnico de obra:

Reaquisitos:
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N° EQUIPOS y/0 MAQUINARIAS CANT |
| 1 | MEZCLADORA DE CONGRETO DE 9 -11P3 1
| 2 | CAMION VOLQUETE 400HP DE 15 M3, 1|
3 i CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP 2.000 GAL. | 1
4 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 1
5 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 1
6 | RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 110 HP- 0.93 m3 1
7 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 2
"8 | MOTONIVELADORA DE 130-135 HP 1
o | DESBROZADORA 1
" 10 | EQUIPOTOPOGRAFICO 2
|
|
|
|

i i

Importante:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento. este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcién del contrato y se efectuard mediante copia de los documentos que
sustenten la propiedad, la posesion. el compromiso de compra venia o alquiler u otro
gocumento que acredite fa disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de
acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

Las consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecénico es que se
aceptarén Unicamente equipos de mayor o igual capacidad y potencia a la solicitada en
el cuadro anterior (equipo minimo del expediente técnico). Se entiende que los
rendimientos de los equipos mecéanicos considerados en los andlisis de precios
unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de operatividad y eficiencia
de estos.

El ofrecimiento de meijores caracteristicas técnicas (potencia y capacidad) solo procede
para los equipos en que se solicita un valor fijo de estas. En los casos de equipos donde
se estipula un rango minimo y méximo, esto no resulta aplicable. solo se admitirdn
ofertas de equipos dentro de ese rango3.

. Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el Contratista movilice a la obra,

seré de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen at andlisis de riesgo de su
oferta. La Entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos gue detalla en el
expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisiéon de entera responsabilidad del
contratista en movilizar mayores recursos en equipos. no corresponde reclamo alguno
por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas. denegadas y/o
paralizaciones de obra por cualquier causal.

b) Del plantel profesional. - El plantel profesional minimo requerido para la ejecucion de la
obra es el siguiente: 4

bl. Formacién Académica del Plantel Profesional. - El plantel profesional propuesto

) bera cumplir con l0s siguientes requisitos:

4+

vi

a/o por el Tribunal de Contrataciones del Estado a través de ia Resolucién n.° 0082-2020-TCE-S4 .

De acuerdo a o establecido en la Resolucion Ministerial N°146-2021-VIVIENDA, de fecha 14.05.2021. por
tratarse de la ejecucion de una obra de pavimentacion de via urbana, que comprende alguno de los componentes de

:
n

, ete.
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b1.1 Personal Clave

Requisitos:

Ambiente |

Seguridad y Medio | ambiental o Ingeniero de Higiene

y Seguridad industrial

Cargo - rol del Grado o
N°® | plantel profesional Formacién Académica titulo
clave profesional
1 | Residente de obra Ingeniero Civit Titulado.
2 Especialista en Ingeniero Civil o Ingeniero Titulado.

?

|

b2.Experiencia del Plantel Profesional. - E! plantel profesional deberd cumplir con los

siguientes requisitos:

b2.1 Personal Clave

Requisitos:
Cargo - rol | Tiempo { Cémputo Especialida
N® delplantel | de dela Cargos/puestos d
profesional | experie | experienci desemperiados ———
clave ncia a
Residente y/o jefle y/o
supervisor y/o inspector yv/o
| jefe de supervisién y/o En Obras
1 Residente 48 Desde la | residente principal y/o director simiiares
de obra meses | Colegiatura residente y/o jefe residente
y/0 ingeniero residente de
obra.
i Especialista y/0 ingeniero y/o
Especialist ' supervisor y/o jefe y/o
aen i responsabie en: seguridad y
2 Seguridad il Desge 2 medio ambiente y/0 medio E Obl;as
y Medio meses | Colegiatura | ambiente, seguridad e higiene SRnBges.
Ambiente | r ocupacional y/o medio
‘ ambiente
|
! Nota 2 5 formaclon académica (profesion) de los profesionales detallados en e
F item b1 1 precedente, clasificado como Personal Clave para ejecutar la obra
‘ objeto de la convocataria, serd incluide como requisito de calificacién en e
iteral A.2 del numeral 3.2 Requisitos de Calificacion del Capitulo il de ia
1‘ Seccién Especifica de ias Bases Administrativas de la convocatoria
I‘ Nota 3.- La experiencia de los profesionales detallados en el item b2.1 precedents

clasificado Persona

cCoOmi

~anvocatoria sersd o

del numeral Sitos

Especifica de las

nsiderada como

Clave para ejecutar la obra

requl

de Calificacion del Capitulo Il ¢

Bases Administrativas de la convocatoria.

objeto de Ia

de calificacion en el literal 4.2

Je la Seccion

Imporiante:

t. La formacién académica (profesién) vy 'a experiencia profesional solicitada del
personal clave y del personai no clave, serd acreditada para la suscripcién del
contrato de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el litera! e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento.

ii. La formacién académica de! personal clave y del personal no clave debera

Pdg. 12 de 20



ifi.

vi.

sustentarse mediante copia del diploma que acredite la formacién académica
requerida, en caso de que el citado grado o titulo profesional no se encuentre
publicado en et Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a
cargo de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU. La Entidad aceptard las diferentes denominaciones utilizadas para
acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literaimente
con aquella prevista en ei presente requerimiento de obra.

En concordancia con fa opinidn n.° 220-2017/DTN y la opinién n.° 225-
2017/DTN, para el caso en que el personal propuesto tenga titulos profesionales
extranjeros, debera acreditar ademés con la copia simple del documento de la
revalidacién o del reconocimiento det titulo profesional otorgado en el extranjero,
extendido por la autoridad competente en el Perl, conforme a la normativa
especial de la materia.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales del personal clave y del personal
no clave se requerird para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del
contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del
extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de
suscribir el contrato, en el ejercicio de su funcién fiacalizadora, verifique que le
experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional
se encontraba habilitado legalmente para ello.

La experiencia del personal clave y del personal no clave se acreditaré con
cualquiera de los siguientes documentos: copia de (i) contratos y su respectiva
conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
que conforma el plantel profesional clave y otro personal.

La experiencia efectiva del personal clave y del personal no clave seré pasible de
acreditacidn siempre y cuando el profesional ia obtuvo contando con las
condiciones legales para el gjercicio de su profesion. esto es colegiado y habilitado
por el respectivo colegio profesional.

Adicionalmente, se debera tener en cuenta los siguientes aspectos para validar la
experiencia profesional solicitada:

viil.Los documentos para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto

>

deben ser emitidos por el empleador o empleadores (a través de sus respectivas
oficinas de administracidn, recursos humanos © cualquier otra que tenga
competencia para ello) para los que se ejecutaron los trabajos que le otorgaron ia
experiencia que se busca acreditar, ello en atencién a lo sefialado por la opinién
n.° 105-2015/DTN.

. Los documentos que acreditan la experiencia del personaf propuesto deben incluir

como minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el
plazo de la prestacién indicando el dia. mes y afio de inicio y culminacién, el
nombre de La Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién
y nombres y apellidos de guien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias, La Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado.

ii.. Se ronsiderard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a

veinticinco (25) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

¢) De la experiencia en ja especialidad del ejecutor de la obra. -

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 8/ 1,773,315.32
{UN MILLON SETECIENNTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 32/100),
en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de

obra.

Se considerarg como obra similar a: Reparacion y/o mantenimiento de superficle de
rodadura y obras de arte y/0 vlas departamentales y/o carreteras
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i. La experiencia del postor en la especialidad se acreditard mediante copia simple de:
(i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra o (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion o (iii) contratos y sus respectivas constancias
de prestacidn o cualquier otra documentacidn de 1a cual se desprenda fehacientemente
que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion:
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

il. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promess de consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de fas obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

iii. Teniendo en cuenta gue el testimonio de consorcio es el mismo contrato de consorcio,
s6lo con la particularidad que es elevado a escritura publica, se aceptaré como vélido
dicho documento si de su contenido se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumid el postor en el contrato presentado.

iv. La definicién de obra similar es Gnica y deberda emplearse, tanto para acreditar la
experiencia del personal clave como para la experiencia del postor.

v. Para acreditar la experiencia del personal propuesto, no seré necesaria la acreditacién
de los componentes antes descritos.

d) Condiciones de los consorcios. - De conformidad con ef numeral 49.5 del articulo 49 del
Reglamento. la Entidad establece el cumplimiento de las siguientes condiciones a los
CONSOorcios:

i. El nimero maximo de consorciados es de dos (2) integrantes;
ii. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de veinte por ciente (20%).

\ e) De las otras penalidades. - En aplicacién dei articulo 163 del Reglamento, se establecen
7\ las siguientes penalidades:

Tabla de Penalidades

cedimiento

Cuando el personal acreditado permanece Segtin informe especial o

menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacién en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, s este es menor de los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

1.00 UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccidn, por
cada dia de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

mensual del supervisor
de la obra,
correspondiente al
periodo en que se
produce la ausencia o
del mes siguiente.

En caso el contratista incumpla con su
obligacidn de ejecutar la prestacion con &l
personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.50 UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccion, por
cada dia de ausencia del
personal en obra

Segun informe especial o
mensual del supervisor
de la obra,
correspondiente al
periodo en que se
produce la ausencia o
del mes siguiente.

Aplicable en caso se utilice cuaderno de
obra fisico.

Si el contratista o su personal, no permite
el acceso al cuaderno de obra al

Se aplicara una penalidad
equivalente al cinco por
mil (5/1000) del monto
total de la valorizacion

Segiin informe especial
del supervisor de o
obra.

Pdg. 14 de 20




supervisor,
ocurrencias.

impidiéndole anotar las

del periodo por cada dia
de dicho impedimento.

Por subcontratar parte de las prestaciones
4 | @sucargo sin autorizacidn escrita de a
Entidad y al margen de lo dispuesto por
articulo 147 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Se aplicard una penalidad
del uno por ciento {1%)
del monto total del
contrato original.

Segun informe especial
del supervisor de la
obra, donde especifique
los trabajos
subcontratados.

i.  Por valorizar trabajos sin ceflirse a las
bases de pago de las especificaciones
técnicas y/o wvalorizar trabajos no
ejecutados que ocasionen  pagos
indebidos o no encuadradas en las
disposiciones vigentes; sin perjuicio de
las acciones legales que pudieran
corresponder;

il. Por presentar y valorizar trabajos de
obras adicionales dentro de la planilla
de la obra principal contratada. Se
precisa que los mayores metrados no
se considera para la aplicacidn de esta
penalidad;

ili. Por no presentar el Informe Técnico de
revision del expediente técnico dentro
del plazo de treinta (30) dias
calendario del inicio del plazo de
ejecucién de obra conforme a lo
previsto por el artfculo 177 del
Reglamento de I3 iey de
Contrataciones del Estado;

iv. Por no presentar al supervisor de la

| obra, el calendario de avance de cbra

| 5 valorizado actualizado a la fecha de
inicio de obra y su correspondiente

Programa de Ejecucién de Obra (CPM),

Y dentro del plazo de siete (7) dias

}\ calendario del inicio del plazo de

ejecucion de obra;

Por no presentar al supervisor de la

obra, la programacién CPM y su

respectivo calendario de avance de
| obra valorizado actualizado, dentro del
plazo de siete (7) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de la
fecha de notificacién al contratista de
la aprobacion de la ampliacion de
plazo, segun lo establecido por el
numeral 198.7 del articulo 198 del
Reglamento de Ja ley de
Contrataciones del Estado;

\ vi. Por atrasos y/o paralizaciones de los
trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones  oportunas  y/o
liquidaciones).

Se aplicard una penalidad
de cinco por diez mil

(5/10000) del monto
total del contrato
original, por cada
oportunidad.

Los items i. y fi. se
acreditan con la revision
y/o evaluacién de la
correspondiente
valorizacién.

Los ftems iii., iv., v. y vi.
se acreditan con un
informe especial del
supervisor de la obray/o

del Administrador de
Contrato  de Obra
designado por fa
Entidad.
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En caso que el contratista incumpla con su
obligacidn de implementar sefializacidn
diurna y nocturna que la obra requiera a
fin de evitar accidentes y brindar la
seguridad necesaria a los usuarios.

Se aplicard una penalidad
de dos por diez mil
(2/10000) del monto
total del contrato originai
por cada oportunidad
que se evidencie la falta.

Seglin informe especial
del supervisor de la obra
y/o del Administrador de

Contrato de  Obra
desighado por la
Entidad.

En caso el contratista no contara con todos
o alguno de los equipos acreditados para
la ejecucién de la obra y esto impidiera el
inicic de una actividad prevista en el
programa de ejecucién de obra.

Se aplicara una penalidad
de dos por mil {2/1000)
del monto total del
contrato original.

Segun informe especial
del supervisor de Ia
obra.

En caso & contratista incumpla con su
obligacién de mantener vigentes las
poélizas de seguros (CAR y SCTR) desde el
inicio de la obra hasta la recepcién de la
misma.

Se aplicard una penalidad
de cinco por diez mil
(5/10000) del monto
total del contrato original
por cada oportunidad
que se evidencie la falta.

Segun informe especial
del supervisor de la obra
y/o del Administrador de

Contrato de  Obra
designado por la
Entidad.

Por no remitir oficialmente las pruebas
que garanticen el buen funcionamiento de
los sistemas sanitarios, eléctricos,
electromecénicos y de comunicaciones,
gue solicite expresamente el supervisor de
la obra acorde con los alcances técnicos
establecidos en las especificaciones
técnicas de tales partidas y/o actividades.

0.50 UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccion

Segin informe especial
del supervisor de la obra
y/o del Administrador de

Contrato de Obra
designado por la
Entidad.

10

En el caso de que la obra requiera de
prestaciones adicionales y el contratista
no presente el expediente técnico del
adiciona! de obra seglin io estipulado por
el articulo 205 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Se aplicara una penalidad
de quince por diez mil

{15/10000) del monto
total del contrato
original.

Segun Informe especial
del supervisor de la obra

\ 11

Por incumplimiento de ias normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo y
Seguridad durante fa construcciéni® que
originen ocurrencias de accidentes leves
{incapacidad temporal},

Se aplicard una penalidad
de cinco por diez mil
{5/10C000) del monto
total de! contrato original
por cada oportunidad
gue se evidencie la falta.

Segun informe especial
del supervisor de la obra
y/o del Administrador de

Contrato de Obra
designado por la
Entidad.

12

Por incumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en e! Trabajo y
Seguridad durante la construcciéni? que
originen ocurrenciss de accidentes graves
{incapacidad permanente y/o mortal).

Se aplicara una penalidad
de quince por diez mil
(15/10000) del monto
total del contrato original
por cada oportunidad
que se evidencie la falta.

Segtin informe especial
del supervisor de Iz obra
y/o del Administrador de

Contrato de  Obra
designado por la
Entidad.

13

En el caso se identifique que el personal de
obra no cuente con la vacunacién
completa para COVID-19, establecido por
el Ministerio de Salud, primera y segunda
y tercera dosis de refuerzo.

1.00 UIT vigente por cada
oportunidad que se
evidencie la falta.

Segln informe especial
del supervisor de la obra
y/o del Administrador de

Contrato de  Obra
designado por la
Entidad.

N

\

4
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[ Elcontratista acordara con el supervisor de la obra, durante el primer mes de ejecucién de obra, mediante
comunicacion escrita, el calendario de las pruebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma
deberd ser actualizada a medida que se actualice el calendario de avance de obra.

121 Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento DS N° 005-2012-TR y la Norma G.050
Seguridad durante la construccién.

Procedimiento para aplicacién de penalidad:

. Encada caso en particular, se determinard si cierto evento constituye un supuesto
de caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto
al cambio de los profesionales.

ii. La aplicacién de Jas penalidades sera efectivizada por el supervisor de la obra en la
oportunidad de tramite de la valorizacién del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho
advertido o en la liguidacién final, segln corresponda; o si fuera necesario. se cobra del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

tii. La penalidad por mora v las otras penalidades pueden slcanzar cada una un monte
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del ftem que debid ejecutarse. Estas penalidades se caiculan de forma
independiente a la penalidad por mora.

iv. Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo
para otras penalidades. la Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento. La
resolucién del contrato por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral
164.1 del articulo 164 del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado.

Advertencia

No se puede incluir como atras penalidades la sola presentacion de la solicitud de sustitucion
del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica siempre y cuando
ia Entidad no haya aprobado su sustitucion, seguin lo previsto en el numeral 190.4 del articulo
190 del Reglamento.

De las modalidades de ejecucién. - No corresponde.
g De Ias contrataciones por relacién de items, paquetes o tramos. - No corresponde.

h) De la recepcién de obra, - No estd permitida la recepcién parcial de secciones terminadas
de la obra.

i} De ia subcontratacién. - Estd permitido que el Contratista acuerde con terceros ia
subcontratacién de determinadas prestaciones a su cargo debiendo cefiirse al literal R. del
numeral 3.1.1.8 del presente Requerimiento de Obra.

3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A

| EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

| Requisi

N® EQUIPOS y/0 MAQUINARIAS CANT |
| 1 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 1
- | 2| CAMION VOLQUETE 400HP DE 15 M3. 1|
| 3| CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP 2.000GAL. | 1
| 4 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 1
|5 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 1
& | RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 110 HP-0.93 m3 1 ;
7 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 2 |
"8 | MOTONIVELADORA DE 130-135 HP 1|
| g |DESBROZADORA 1
| 10 | EQUIPOTOPOGRAFICO 2 | ;
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Acreditacién:
De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del articulo 138 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
! Importante \
|
| No comesponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
aespacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en ef expediente técnico
| A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE |
:‘ FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:
' Cargo - rol del | Grado o
[ N°® | plantel profesional Formacion Académica titulo
t clave profesional
| 1 | Residente de obra ingeniero Civil Titulado. ‘,
2 | Especialista en Ingeniero Civil o ingeniero Titulado. \
! Seguridad y Medio | ambiental o ingeniero de Higiene
[ | Ambiente | ¥ Seguridad Industrial |
| Acreditacion:
|
| De conformidad con el numerai 48.3 del articuio 49 y el iiteral e) del numeral 139.1 dei articulo 139 dei
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
{ Importante
| = Et residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articuio 179 del
Regiamento
|
!_A.S EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Regquisitos:
| Cargo - rot | Compto
N® | deiplantel | Tiempo de deﬁa Cargos/puestos Especialidad
| | profesional l experiencia o desempenados requerida
[ | experiencia
| clave {
} ! Residente y/0 jefe y/o
| ‘ supervisor y/o inspegtor
| y/0 jefe de supervisién
1 ; Residente | Desde la l v/0 residente principal En Obras
E | 6 oba i 48 meses Colegiatur y/o director residente y/o similares
; 4 | [ olegiatura jefe residente y/o
| ingeniero residente de
J! ] obra.
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[
|

‘ i ! ! Especialista y/o ingeniero |

| i Especialista ’ y/0 supervisor y/o jefe |

en [ y/0 responsable en: |

1 2 | Seguridady ' 36 Desde ta seguridad y medio EnObras |

Medio . meses Colegiatura ambiente y/o medio generales, |

. ‘ Ambiente | ambiente, seguridad e E

| i higiene ocupacional y/o \

! I 1 | L medio ambiente |
Acreditacion:

Oe conformidad con el numera! 48.3 del articulo 48 y el literal &) del numeral 138.1 de! articulo 139 de!
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
|

| Elresidente de la obra debe cumplir la experniencia minima establecida en el articulo 179 del

| Reglamento

J

|
|
I
!
|
B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

|
} Requisitos-

| El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a §/ 1,773,315.32 (UN MILLON
SETECIENNTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 32/100), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard como obra similar a: Reparacion y/o mantenimiento de superficie de rodadura y obras de
arte y/o vias departamentales y/o carreteras

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (il) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
| respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién® de fa cual se desprenda

correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio. debe presentarse la promesa de
consorcio ¢ el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

obligaciones que se asumié en el contrato presentado: de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva *Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacidn de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacidn se presumiré que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si» el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
7Societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

de cambio venta publicado por ia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
| de suscripcion.

| fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total gue implicé su ejecucion; |

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo |

5 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de 1a ejecucién de ia abra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita. por ejemplo. mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcion de conformidad. entre otros.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en {a especialidad.

Importante

En ef caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Importante

S/ como resultado de una consulta u observacion comesponde precisarse o ajustarse el
requenimiento, se solicita la autonizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de coniratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento

Los requisitos de calificacion determinan si Jos postores cuenfan con las capacidades necesarnas

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada
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