

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

FORMATO N° 20

**ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y
EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS:**

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN
FORMA ELECTRÓNICA)**

1 NÚMERO DE ACTA:

1-2025-CP-SM-12-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1

2 SOBRE LA INSTALACIÓN:

En Huaraz el día jueves, 29 de mayo de 2025 a las 7:00 horas, en las instalaciones de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Regional de Transportes de Ancash, se reunieron los miembros del Comité de Selección, conformados mediante Resolución N° 103-2025-GRA-GRI/DRTC/DA, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado: **CONCURSO PÚBLICO N° 12-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1**, cuyo objeto es la **CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISON DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. TUPAC AMARU, PJE. LOS HALCONES Y AV. CONFRATERNIDAD INT. ESTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON EL JR. FRANCISCO ARAOZ DEL BARRIO DE SHANCAYAN DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N° 2642602, a fin de efectuar la ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN de las OFERTAS.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

Cargo	Nombres y Apellidos	Condición	Dependencia
Presidente	Cesar Gerardo Macedo Espada	Titular	Dirección de Caminos
Primer Miembro	Jorge Jesús García Rojas	Titular	Dirección de Caminos
Segundo Miembro	Maritza Loida Guerrero Mendoza	Titular	Unidad de Abastecimiento

Que, las acciones efectuadas por el Comité de Selección se enmarcan en los alcances del:

- Texto Único Ordenado – TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 250-2020-EF., Ley N° 31535 y Decreto Legislativo N° 1564 (en adelante el TUO de la Ley).
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decretos Supremos N° 377-2019-EF; N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF, N° 308-2022-EF, N° 167-2023-EF y N° 051-2024-EF (en adelante el Reglamento).
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, "Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los Procedimientos de Selección a convocar en el Marco de la Ley N° 30225" – Bases estándar de subasta inversa electrónica para la contratación de bienes o suministro de bienes, aprobada

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

mediante Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE, emitida el 26/10/2022, vigente desde el 28/10/2022.

Habiéndose verificado el cumplimiento del cronograma de las actividades indicadas en las Bases del presente procedimiento se detalla lo siguiente:

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES:

Base Legal. En cumplimiento del numeral 55.2 del Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "(...) El registro de participantes es gratuito y electrónico, a través del **SEACE**. Tratándose de obras el registro otorga el derecho al participante a recabar el expediente técnico de obra, previo pago de un derecho que no puede ser mayor al costo de reproducción de dicho expediente".

De acuerdo al cronograma establecido en el SEACE, se registraron los siguientes participantes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	10156037198	PEZO MORALES PABLO ADRIAN	2025-05-19 20:56:16.0	Válido	2025-05-19 20:56:16.0	10156037198
2	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	2025-05-20 18:10:25.0	Válido	2025-05-20 18:10:25.0	10180928672
3	10224118100	ROJAS NAUPAY PERCY	2025-05-21 06:45:17.0	Válido	2025-05-21 06:45:17.0	10224118100
4	10256569561	PEREZ MORON MOISES FEDERICO	2025-05-06 22:02:22.0	Válido	2025-05-06 22:02:22.0	10256569561
5	10282442243	BARRIENTOS QUISPE HENRI	2025-04-26 15:37:23.0	Válido	2025-04-26 15:37:23.0	10282442243
6	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	2025-04-20 12:53:20.0	Válido	2025-04-20 12:53:20.0	10283152079
7	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	2025-05-01 20:26:21.0	Válido	2025-05-01 20:26:21.0	10294564662
8	10316602512	ALEGRIA ALVARON CIRO	2025-04-25 16:12:06.0	Válido	2025-04-25 16:12:06.0	10316602512
9	10403887493	VELASQUEZ VASQUEZ EMILIO FELIX	2025-05-21 16:48:47.0	Válido	2025-05-21 16:48:47.0	10403887493
10	10413290908	CASTRO CASTILLO LYZ SOLEDAD	2025-04-18 22:55:13.0	Válido	2025-04-18 22:55:13.0	10413290908
11	10424614519	VARGAS GONZALES JOSE ALBERTO	2025-05-10 23:32:25.0	Válido	2025-05-10 23:32:25.0	10424614519
12	10433867527	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL	2025-05-06 10:23:24.0	Válido	2025-05-06 10:23:24.0	10433867527
13	10435858592	VILLACORTA DIAZ ALDO VITERBO	2025-05-04 22:24:33.0	Válido	2025-05-04 22:24:33.0	10435858592
14	10443845483	ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS	2025-05-02 15:06:29.0	Válido	2025-05-02 15:06:29.0	10443845483
15	10450069774	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	2025-04-21 14:37:43.0	Válido	2025-04-21 14:37:43.0	10450069774
16	10473505253	PONCE AVELINO LUIS ALEXANDER	2025-04-29 12:51:39.0	Válido	2025-04-29 12:51:39.0	10473505253
17	10475490873	ZVALETA DE LA CRUZ LUIS DAVID	2025-05-21 22:47:02.0	Válido	2025-05-21 22:47:02.0	10475490873
18	20408000263	INGEPROIN CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.	2025-04-17 11:22:56.0	Válido	2025-04-17 11:22:56.0	20408000263
19	20447992788	BOANERGES INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-BOANERGES INGENIEROS S.R.L.	2025-04-30 02:42:20.0	Válido	2025-04-30 02:42:20.0	20447992788
20	20480401876	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	2025-05-18 12:56:16.0	Válido	2025-05-18 12:56:16.0	20480401876
21	20487876578	Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	2025-05-16 15:31:54.0	Válido	2025-05-16 15:31:54.0	20487876578

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

22	20527236801	A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-18 12:05:32.0	Válido	2025-04-18 12:05:32.0	20527236801
23	20529271370	SANXDIT INGENIERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-04-27 17:28:48.0	Válido	2025-04-27 17:28:48.0	20529271370
24	20533680853	EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LISOSAN E.I.R.L.	2025-04-30 14:37:39.0	Válido	2025-04-30 14:37:39.0	20533680853
25	20534013923	CORPORACION ARIES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2025-05-07 13:41:19.0	Válido	2025-05-07 13:41:19.0	20534013923
26	20534557516	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	2025-04-23 10:08:42.0	Válido	2025-04-23 10:08:42.0	20534557516
27	20542191059	DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.	2025-05-13 08:12:33.0	Válido	2025-05-13 08:12:33.0	20542191059
28	20571241723	EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	2025-04-22 21:57:41.0	Válido	2025-04-22 21:57:41.0	20571241723
29	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	2025-05-16 11:02:12.0	Válido	2025-05-16 11:02:12.0	20600020430
30	20600835638	COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C.	2025-04-26 11:29:34.0	Válido	2025-04-26 11:29:34.0	20600835638
31	20601059381	MONTALVO CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA E.I.R.L.	2025-05-02 19:32:41.0	Válido	2025-05-02 19:32:41.0	20601059381
32	20601782996	CONINSA CORP S.A.C.	2025-04-29 07:14:29.0	Válido	2025-04-29 07:14:29.0	20601782996
33	20602274161	CONSTRUCTORA & CONSULTORIA LF S.A.C.	2025-05-15 20:44:33.0	Válido	2025-05-15 20:44:33.0	20602274161
34	20603051301	GH NEGOCIOS E INVERSIONES S.R.L.	2025-04-25 17:29:07.0	Válido	2025-04-25 17:29:07.0	20603051301
35	20604145644	M&V CONSTRUYENDO S.A.C.	2025-04-17 10:19:50.0	Válido	2025-04-17 10:19:50.0	20604145644
36	20604859159	MAC CONSULTORES E.I.R.L.	2025-04-29 09:06:20.0	Válido	2025-04-29 09:06:20.0	20604859159
37	20605201416	ZARZOSA INVERSIONES E INGENIERIA E.I.R.L.	2025-04-22 18:32:33.0	Válido	2025-04-22 18:32:33.0	20605201416
38	20605433091	INVERSIONES MATRUPIT E.I.R.L.	2025-05-21 23:56:40.0	No válido	2025-05-21 23:56:40.0	20605433091
39	20605433091	INVERSIONES MATRUPIT E.I.R.L.	2025-05-21 23:57:14.0	No válido	2025-05-21 23:57:14.0	20605433091
40	20606633514	NEGI FARMA SAC	2025-04-28 17:52:31.0	Válido	2025-04-28 17:52:31.0	20606633514
41	20607769541	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-27 22:51:27.0	Válido	2025-04-27 22:51:27.0	20607769541
42	20609259150	X' SAM S.R.L.	2025-04-23 21:54:36.0	Válido	2025-04-23 21:54:36.0	20609259150
43	20610818804	CORPORACION CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOR PERU S.A.C.	2025-05-05 15:49:46.0	Válido	2025-05-05 15:49:46.0	20610818804



5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día señalado en el SEACE, los siguientes postores presentaron sus ofertas por el mismo medio:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-TRANSPORTES			
Nomenclatura :	CP-SM-12-2025-GRA/GRIDRTC-CS-1			
Nro. de convocatoria :	1			
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra			
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. TUPAC AMARU, PJE. LOS HALCONES Y AV. CONFRATERNIDAD INT. ESTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON EL JR. FRANCISCO ARAOZ DEL BARRIO DE SHANCAYAN DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH			

Nro. ítem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social			
1	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. TUPAC AMARU, PJE. LOS HALCONES Y AV. CONFRATERNIDAD INT. ESTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON EL JR. FRANCISCO ARAOZ DEL BARRIO DE SHANCAYAN DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH			
20600020430	CONSORCIO EL CAMINO	22/05/2025	16:32:58	Electronico
20487876578	CONSORCIO SUPER INDEPENDENCIA	22/05/2025	19:55:19	Electronico
10473505253	CONSORCIO INGENIERIA	22/05/2025	20:45:45	Electronico
20571241723	CONSORCIO ALTIUS	22/05/2025	21:31:08	Electronico
10156037198	CONSORCIO HUACHO	22/05/2025	23:39:07	Electronico

DETALLE DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Base Legal. Conforme al numeral 73.2. del Reglamento "(...) Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida".

PASO N° 1: Verificación de los documentos para la admisión de las ofertas.

El Comité de Selección, procede a realizar el primer paso, que consiste en verificar los documentos de presentación obligatoria requeridos en la sección específica de las bases estándar, que en caso de que algún postor no cumpla con su presentación será considerada como NO ADMITIDA su oferta, caso contrario como ADMITIDA, y podrá avanzar a la siguiente etapa.

Documentación de presentación obligatoria - Documentación para la admisión de la oferta.

POSTOR N° 1: CONSORCIO EL CAMINO (GRUPO AYS S.A.C. Y SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 2: CONSORCIO INGENIERIA (PONCE AVELINO LUIS ALEXANDER Y POLONIO RAMOS CRISTIAN ROLDAN)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
----------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN




Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 3: CONSORCIO ALTIUS (EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. Y ROJAS NAUPAY PERCY)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	(1)

(1) En el ANEXO N° 05 Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, no se encuentra legalizada, tal como se muestra a continuación:

TOTAL OBLIGACIONES		100%
Huaraz, 20 de mayo de 2025		
 Consortiado 1 EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. RUC: 20571241723 VALVERDE GONZALES MARGOTH ANGELA DNI N°: 44545070 Apoderado	 Consortiado 2 ROJAS NAUPAY PERCY RUC: 10224118100 DNI N°: 22411810	
 CONSORCIO ALTIUS CASHA ROJAS JUAN PAOL UNI N° 74203213 REPRESENTANTE COMUN		

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;

b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;

c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)

Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.

POSTOR N° 4: CONSORCIO SUPER INDEPENDENCIA (Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C Y H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.)


a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	(2)

(2) En el ANEXO N° 05 Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, se verifica que la firma de uno de los integrantes del consorcio no se encuentra debidamente legalizada, tal como se muestra a continuación:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN



Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:



Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.

POSTOR N° 5: CONSORCIO HUACHO (PEZO MORALES PABLO ADRIAN Y MARTINEZ ESTRADA JULIO CESAR)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
----------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	(3)


- (3) En el ANEXO N° 05 Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, se verifica que la firma de uno de los integrantes del consorcio no se encuentra debidamente legalizada, tal como se muestra a continuación:




2. JULIO CESAR MARTINEZ ESTRADA [50%]


- Responsable para ejecutar conjuntamente la Consultoría de Obra (supervisión de obra y liquidación de obra).
- Responsable de la experiencia del postor en la especialidad, siendo única responsable por la experiencia desarrollada por su empresa, así como de toda veracidad y exactitud de la documentación consignada para dicho fin.

Huaraz, 22 de mayo del 2025


PABLO ADRIAN PEZO MORALES
 RUC. N°10156037198
 DNI. N°15603719


JULIO CESAR MARTINEZ ESTRADA
 RUC. N°10329441852
 DNI. N°32944185

CONSORCIO HUACHO


Jose Luis Jimenez Reyes
 DNI. N°4102028
 REPRESENTANTE COMÚN



Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

- La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;
- La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;
- La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)

Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

En ese sentido, el comité de selección siendo las 8:00 horas del día jueves, 29 de mayo del 2025, da por suspendido el presente acto.

SUBSANACIÓN DE OFERTAS:

Siendo las 10:00 horas del día martes, 03 de junio del 2025, se retomó las acciones pendientes del presente acto.

Se inicia revisando el SEACE, para verificar si los postores realizaron las subsanaciones correspondientes:

POSTOR N° 3: CONSORCIO ALTIUS (EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. Y ROJAS NAUPAY PERCY)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

Se observa que el postor CUMPLIÓ con Subsananar el extremo de la Legalización de Firmas de cada uno de los integrantes del consorciado de la promesa de consorcio, por el medio y en el horario establecido, tal como se muestra a continuación:

Solicitud de Subsanación

Acta de Observación

(173453 KB)

Por ampliación

-

Días para Subsanar

1

Fecha de Notificación

29/05/2025

Observación

SE SOLICITA LA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES REFERIDO A LA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS

Usuario quien publicó

76382886

Fecha y hora publicación

29/05/2025 15:44:43 PM

Presentación de Subsanación

Fecha Presentación

29/05/2025

Usuario quien subanó

20571241723

Fecha y Hora Subsanación

29/05/2025 17:00:25 PM

Detalle de archivos de subsanación de oferta

Nro.	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño de Archivo	Documento
1	(promesa de consorcio cp 12.pdf KB)	pdf	2027271	

Resumen

Descripción del ítem

1. CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. TURAC AMARU, PJE. LOS HALCONES Y AV. CONFRATERNIDAD INT. ESTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON EL JR. FRANCISCO ARAOZ DEL BARRIO DE SHANCAYAN DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

1 registro encarrado, mostrando 1 registro(s) de 1 a 1. Página 1 / 1

Subsanar

RESULTADO: ADMITIDO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

POSTOR N° 4: CONSORCIO SUPER INDEPENDENCIA (Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C Y H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

Se observa que el postor CUMPLIÓ con Subsancar el extremo de la Legalización de Firmas de uno de los integrantes del consorciado de la promesa de consorcio, por el medio y en el horario establecido, tal como se muestra a continuación:

Solicitud de Subsancación

Acta de Observación:  (161046 KB)

Por ampliación: -

Días para Subsancar: 1

Fecha de Notificación: 29/05/2025

Observación: SE SOLICITA EL ELVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA PROMESA DE CONSORCIO Y LAS FIRMAS LEGALIZADA

Usuario quien publicó: 76382886

Fecha y hora publicación: 29/05/2025 15:42:50 PM

Presentación de Subsancación

Fecha Presentación: 30/05/2025

Usuario quien subsancó: 20487870578

Fecha y Hora Subsancación: 30/05/2025 19:20:55 PM

Detalle de archivos de subsancación de oferta

Nro.	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño de Archivo	Documento
1	[RHC_20250530_0001.pdf KB]	pdf	3863922	

Descripción del ítem

1 CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. TUPAC AHARU, PJE. LOS HALCONES Y AV. CONFRATERNIDAD INT. ESTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON EL JR. FRANCISCO ARAOZ DEL BARRIO DE SHANCAYAN DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1 | Página 1 / 1

RESULTADO: ADMITIDO


POSTOR N° 5: CONSORCIO HUACHO (PEZO MORALES PABLO ADRIAN Y MARTINEZ ESTRADA JULIO CESAR)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Se observa que el postor CUMPLIÓ con Subsanan el extremo de la Legalización de Firmas de uno de los integrantes del consorciado de la promesa de consorcio, por el medio y en el horario establecido, tal como se muestra a continuación:


Solicitud de Subsanación

Acta de Observación	 (172877 KB)
Por ampliación	-
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	29/05/2025
Observación	SE SOLICITA LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES A LA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS
Usuario quien publicó	76382886
Fecha y hora publicación	29/05/2025 15:46:54 PM

Presentación de Subsanación

Fecha Presentación	30/05/2025
Usuario quien subanó	10156037198
Fecha y Hora Subsanación	30/05/2025 18:43:24 PM

Detalle de archivos de subsanación de oferta

Nro.	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño de Archivo	Documento
1	(PARA SUBSANAR PROMESA OK.pdf KB)	pdf	829658	

Descripción del ítem

Nro. ítem	Descripción del ítem
1	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. TUPAC AMARU, PJE. LOS HALCONES Y AV. CONFRATERNIDAD INT. ESTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON EL JR. FRANCISCO ARAOZ DEL BARRIO DE SHANCAYAN DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1

RESULTADO: ADMITIDO

Nº	POSTORES	RESULTADO
1	CONSORCIO EL CAMINO	ADMITIDO
2	CONSORCIO INGENIERIA	ADMITIDO
3	CONSORCIO ALTIUS	ADMITIDO
4	CONSORCIO SUPER INDEPENDENCIA	ADMITIDO
5	CONSORCIO HUACHO	ADMITIDO

7	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS
A continuación, el Comité de Selección procede a realizar la última etapa que consiste en calificar la oferta.	
Base Legal: En cumplimiento del numeral 82.1. del reglamento de la Ley de Contrataciones, "El comité de selección determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es descalificada. 82.2. Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el numeral anterior. La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en las bases."	

C. Experiencia del postor en la especialidad.

Valor referencial 842,186.72
 N° de veces solicitada 2.00

Nº	POSTORES	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ANEXO 08: Experiencia del Postor en la especialidad.			
		Monto solicitado S/	Monto acreditado S/	Observación	RESULTADO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

1	CONSORCIO EL CAMINO	1,684,373.44	2,576,616.43	Ver ficha de calificación N° 1	CALIFICADA
2	CONSORCIO INGENIERIA	1,684,373.44	5,144,894.42	Ver ficha de calificación N° 2	CALIFICADA
3	CONSORCIO ALTIUS	1,684,373.44	200,501.06	Ver ficha de calificación N° 3	DESCALIFICADA
4	CONSORCIO SUPER INDEPENDENCIA	1,684,373.44	2,743,285.43	Ver ficha de calificación N° 4	CALIFICADA
5	CONSORCIO HUACHO	1,684,373.44	1,915,012.40	Ver ficha de calificación N° 5	CALIFICADA

Siendo las 16:00 horas del día martes, 03 de junio de 2025, el comité de selección da por suspendido el presente acto.

Siendo las 08:00 horas del día jueves, 12 de junio del 2025, se da por reaperturado el presente acto.

8	DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS
	PASO N° 2: Verificación que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial.
	A continuación, el Comité de Selección procede a realizar en segundo paso, que consiste en verificar que las ofertas técnicas cumplan con los factores establecidos en las bases.
	Base Legal: 82.3. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "Las reglas de la evaluación técnica son las siguientes: a) El comité de selección evalúa las ofertas de acuerdo con los factores de evaluación previstos en las bases. b) Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son descalificadas. c) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado en las bases son descalificadas."

A Experiencia del postor en la especialidad.

Valor referencial 842,186.72
Puntaje mínimo 80.00

Puntos	Rango menor		Rango mayor	
70.00	2.00	1,684,373.45	2.50	2,105,466.79
75.00	2.50	2,105,466.80	3.00	2,526,560.16
80.00	3.00	2,526,560.17		

N°	POSTORES	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ANEXO 08: Experiencia del Postor en la especialidad.			
		Monto acreditado S/	Puntaje obtenido	Observación	OBTIENE PUNTAJE MÍNIMO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

1	CONSORCIO EL CAMINO	2,576,616.43	80.00	Ver ficha de calificación N° 1	SI
2	CONSORCIO INGENIERIA	5,144,894.42	80.00	Ver ficha de calificación N° 2	SI
3	CONSORCIO SUPER INDEPENDENCIA	2,743,285.43	80.00	Ver ficha de calificación N° 4	SI
4	CONSORCIO HUACHO	1,915,012.40	70.00	Ver ficha de calificación N° 5	SI

Determinación del puntaje técnico total:

N°	POSTORES	FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA					
		A. Puntaje	B. Puntaje (Metodología)	C. Puntaje (Sost. Amb.)	E. Puntaje (Integridad)	Obs.	PUNTAJE
			15	3	2		
1	CONSORCIO EL CAMINO	80.00	0.00	3.00	2.00	Ver Nota N° 1.	85.00
2	CONSORCIO INGENIERIA	80.00	0.00	3.00	2.00	Ver Nota N° 2.	85.00
3	CONSORCIO SUPER INDEPENDENCIA	80.00	0.00	3.00	2.00	Ver Nota N° 3.	85.00
4	CONSORCIO HUACHO	70.00	15.00	3.00	2.00	Ver Nota N° 4.	90.00

1 CONSORCIO EL CAMINO

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 1.

En el folio 1304 y 1305, en el hito D. Apertura del Cuaderno de Obras Digital, el postor menciona que "este cuaderno tiene valor legal y es el único medio válido para la comunicación entre la entidad, el contratista y la supervisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado. Su apertura debe realizarse inmediatamente después de la firma del acta de inicio de obra (...)" pero en el RLCE el artículo indicado por el postor es sobre otro tema, que se señala a continuación **Artículo 197. Causales de ampliación de plazo.** También es preciso señalar que la apertura del cuaderno de obras digital no se produce después de la firma del acta de inicio de obra, el RLCE según el Artículo 191. Cuaderno de Obra, en su numeral 191.1 indica que, "En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra (...)". También la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD "LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL" en el numeral 6.2 de las disposiciones generales indica que, "En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda”.

El postor considera artículos del reglamento de la ley de contrataciones del estado que no corresponden a los hitos siguientes:

- M. Recepción de obra; menciona Artículo 205 al 2010, cabe señalar que el artículo aplicable para la recepción de obra es el Artículo 208.
- N. Presentación de sus propios cálculos a la ENTIDAD; menciona Artículo 211, cabe señalar que este artículo explica sobre declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada.
- O. Presentación para aprobar la liquidación del contrato de obra; menciona Artículo 211, cabe señalar que este artículo explica sobre declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada.

FOLIOS 1304 y 1305

<p>D. Apertura del Cuaderno de Obras Digital.</p> <p>a) Definición de cada hito.</p> <p>La Apertura del Cuaderno de Obra Digital es el acto administrativo y técnico mediante el cual se habilita formalmente el sistema electrónico del SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado) para el registro, seguimiento y control de todas las comunicaciones oficiales, actos relevantes y eventos técnicos que se desarrollan durante la ejecución de la obra.</p> <p>Este cuaderno tiene valor legal y es el único medio válido para la comunicación entre la Entidad, el Contratista y la Supervisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Su</p> <p style="text-align: center;">1305</p> <p>apertura debe realizarse inmediatamente después de la firma del acta de inicio de obra y debe estar habilitado antes de registrar el primer asiento.</p> <p>La supervisión tiene el deber de verificar que el cuaderno esté activo, funcional y accesible, y de promover su uso desde el primer día de ejecución.</p>

Artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

<p>Artículo 197. Causales de ampliación de plazo</p> <p>El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:</p> <p>a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.</p> <p>b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.</p> <p>c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.</p>

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

FOLIO 1331

M. Recepción de Obra

a) Definición de cada hito.

La Recepción de Obra es el acto administrativo y técnico mediante el cual la Entidad, con participación obligatoria de la supervisión, verifica y formaliza que la obra ha sido concluida en su totalidad conforme al contrato, expediente técnico, normas de calidad y especificaciones vigentes, quedando lista para su uso, puesta en servicio o transferencia.

Según el **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE, Art. 205 al 210)**, este hito implica:

Artículo 205, 206 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)

205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o

Artículo 206. Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%)

206.1. Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos

Artículo 207. Resolución del Contrato de Obras

207.1. La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de

FOLIO 1334

II. Liquidación de Obra.

Cada etapa tendrá en cuenta los siguientes hitos:

N. Presentación de sus propios cálculos a la ENTIDAD.

a) Definición de cada hito.

Este hito corresponde al inicio formal del proceso de liquidación del contrato de obra, donde el contratista, conforme al artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), presenta a la Entidad sus propios cálculos de liquidación en base a los trabajos efectivamente ejecutados.

Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 211. Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada

211.1. Con la liquidación, el contratista entrega a la entidad los planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

FOLIO 1337

- O. Opinión para aprobar la liquidación del contrato de obra.
a) Definición de cada hito.

Este hito corresponde al inicio formal del proceso de liquidación del contrato de obra, donde el contratista, conforme al artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), presenta a la Entidad sus propios cálculos de liquidación en base a los trabajos efectivamente ejecutados.

Dicha presentación debe realizarse:

Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 211. Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada

211.1. Con la liquidación, el contratista entrega a la entidad los planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva

C. Puntaje (Sost. Amb.)

Conforme.

E. Puntaje (Integridad)

Conforme.

2 CONSORCIO INGENIERIA

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 2.

La metodología presentada contiene el Plan de Trabajo con el contenido mínimo solicitado, pero se menciona la Nueva Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, que rige desde el 22 de abril del 2025, después de la convocatoria del procedimiento de selección.

Como el proceso de selección está convocado con la Ley N° 30225, la ejecución de la supervisión deberá realizarse con dicha norma, por tal motivo no se considerará puntaje para la metodología.

FOLIOS 442

PLAN DE TRABAJO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ÍTEM B. DE FACTORES DE EVALUACION

SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE, EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN SE REGIRÁ CON LA NORMATIVA VIGENTE DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

FOLIOS 466

II. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

2.1. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA - ETO

Artículo 171. Revisión del expediente técnico en el sistema de entrega de solo construcción para la detección temprana de deficiencias u omisiones establecido en el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

FOLIOS 478

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

2.12. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

De acuerdo al artículo 210 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas., se establece lo siguiente:

210.1. Las valorizaciones se realizan mensualmente y son consideradas pagos a cuenta. Las bases pueden establecer periodos distintos de valorización, en cuyo caso se debe contemplar el procedimiento correspondiente para su pago. En las valorizaciones, se incluyen las prestaciones adicionales de obra, mayores metrados, y/u otros pagos que provengan de una modificación contractual, que

FOLIOS 480

2.13. CAUSALES DE AMPLIACIONES DE PLAZO

De acuerdo al artículo 199 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas., el CONTRATISTA EJECUTOR puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

FOLIOS 481

Asimismo, se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 202 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

2.15. ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

De acuerdo al artículo 206 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas., al cual se debe ajustar el CONTRATISTA EJECUTOR, la SUPERVISIÓN y la ENTIDAD.

2.16. DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN ECONÓMICA

De acuerdo al artículo 212 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas., al cual se debe ajustar el CONTRATISTA EJECUTOR, la SUPERVISIÓN y la ENTIDAD.

Y para la intervención económica de la obra se tiene que regir a lo establecido en el artículo 208 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

2.17. PRESTACIONES ADICIONALES

De acuerdo a los artículos 194 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas., al cual se debe ajustar el CONTRATISTA EJECUTOR, la SUPERVISIÓN y la ENTIDAD.

FOLIOS 484

III. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN A LA CULMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Para la terminación y entrega de la obra, el SUPERVISOR deberá hacer el recorrido de verificación para constatar que la obra está terminada al 100%. Deberá remitir la solicitud de recepción de obra de conformidad con el artículo 212 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Finalmente, deberá entregar los documentos que certifican el cumplimiento de sus labores y el final de sus servicios.

3.1. RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZOS

Artículo 212. Recepción de obra bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

C. Puntaje (Sost. Amb.)
Conforme.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

E. Puntaje (Integridad)

Conforme.

3. CONSORCIO SUPER INDEPENDENCIA

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 3.

La metodología presentada contiene el Plan de Trabajo, pero sin el contenido mínimo solicitado, no teniendo presente los hitos según las bases integradas. Sobre la Descripción de la zona de la prestación del servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra, si corresponde al objeto del presente procedimiento de selección.

De la metodología del postor.



I. SUPERVISIÓN DE OBRA.

i. HITO N° 01: Inicio del plazo de ejecución de obra

a. Definición de hito.

ii. HITO N° 02 - Revisión del expediente técnico de obra

a. Definición de hito.

iii. HITO N° 03 - Suspensión del plazo de ejecución

a. Definición de hito.

iv. HITO N° 04 - Residente de Obra

a. Definición de hito.

v. HITO N° 05 - Clases de Adelantos

a. Definición de hito.



De las bases integradas

- I. Supervisión de Obra.
- II. Liquidación de Obra.

Cada etapa tendrá en cuenta los siguientes hitos:

- A. Recepción del terreno.
- B. Otorgamiento de adelanto directo al CONTRATISTA EJECUTOR.
- C. Celebración del Acta de Inicio de ejecución de obra.
- D. Apertura del Cuaderno de Obras Digital.
- E. Informe de Revisión del ETO.
- F. Suspensión del plazo de ejecución.
- G. Otorgamiento de adelanto para materiales e insumos al CONTRATISTA EJECUTOR.
- H. Supervisión que el CONTRATISTA EJECUTOR ejecute con el personal acreditado o sustituido.
- I. Consultas sobre ocurrencias en la obra.
- J. Elaboración de Informes de Supervisión.
- K. Ampliaciones de plazos de ejecución de obra.
- L. Emisión del Certificado de Conformidad Técnica.
- M. Recepción de Obra.
- N. Presentación de sus propios cálculos a la ENTIDAD.
- O. Opinión para aprobar la liquidación del contrato de obra.



C. Puntaje (Sost. Amb.)

Conforme.

E. Puntaje (Integridad)

Conforme.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

4 CONSORCIO HUACHO

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 4.

La metodología presentada contiene el Plan de Trabajo con todo el contenido mínimo solicitado, teniendo presente lo hitos y el contenido de cada uno de ellos. Sobre la Descripción de la zona de la prestación del servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra, si corresponde al objeto del presente procedimiento de selección.

C. Puntaje (Sost. Amb.)

Conforme.

E. Puntaje (Integridad)

Conforme.

9 DETALLE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS

PASO N° 2: Verificación que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial.

A continuación, el Comité de Selección procede a realizar la revisión de la oferta económica.

Base Legal: 83.1. El comité de selección solo evalúa las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo y en el caso de consultoría de obras, rechaza las ofertas que exceden los límites previstos en el artículo 28 de la Ley.

83.2. El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

donde

I = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta más baja

PMP = Puntaje máximo del precio

Determinación del puntaje económico total:

N°	Postor	Plazo supervisión (d.c.)	Tarifa ofertada (S/)	Sub total (S/)	Liquidación (S/)	Oi = Precio i	Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
1	CONSORCIO EL CAMINO	11.00	65,112.50545455	716,237.56	41,730.49	757,968.05	0 (*)
2	CONSORCIO INGENIERIA	9.00	79,066.76	711,600.84	46,367.21	757,968.05	100
3	CONSORCIO SUPER INDEPENDENCIA	9.00	79,581.96	716,237.64	41,730.41	757,968.05	100
4	CONSORCIO HUACHO	9.00	79,581.951	716,237.56	41,730.49	757,968.05	100

(*) Se verifica que el postor presenta un plazo de prestación de servicios de consultoría de 11 meses, siendo lo correcto el plazo de prestación de servicio es de 9 meses, puesto que el presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA y TARIFAS; tal como se establece en las bases integradas.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
Supervisión de Obra	11	MESES	S/65,112.5054545455	S/ 716,237.56
Liquidación de Obra				S/ 41,730.49
				S/ 757,968.05 (Setecientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Ocho con 05/100 Soles)

Por ende, se le otorga 0 puntos en el puntaje económico total.

En ese sentido, el comité de selección siendo las 17:00 horas del día jueves, 12 de junio del 2025, se da por suspendido el presente acto.

Siendo las 8:00 horas del día jueves, 23 de junio del 2025, se da por reaperturado el presente acto.



10 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

PASO N° 2: Verificación que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial.

A continuación, el Comité de Selección procede a realizar la revisión de la oferta económica.

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

PTP_i = Puntaje total del postor i

PT_i = Puntaje por evaluación técnica del postor i

Pe_i = Puntaje por evaluación económica del postor i

c₁ = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

c₂ = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c₁ = 0.80

c₂ = 0.20

Donde: c₁ + c₂ = 1.00

Total Puntaje técnico 100

Total Puntaje económico 100



Determinación del puntaje total de las ofertas:

N°	Postor	C ₁ : Puntaje Técnico	C ₁ : Puntaje	C ₂ : Puntaje Económico	C ₂ : Puntaje	PTP _i	Orden de Prelación
1	CONSORCIO EL CAMINO	85.00	68	0	0	68	3

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

2	CONSORCIO INGENIERIA	85.00	68	100	20	88	2
3	CONSORCIO SUPER INDEPENDENCIA	85.00	68	100	20	88	2
4	CONSORCIO HUACHO	90.00	72	100	20	92	1

11	RESULTADOS DEL ACTO			
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor obtuvo el PRIMER lugar en el orden de prelación y cumple con los requisitos de admisión, factores de evaluación y requisitos de calificación establecidos en las bases, por lo que se procede a declararle como ganador y adjudicarle la Buena Pro.			
	Puesto	Nombre o razón social del postor	Resultado	Monto adjudicado S/
	1	CONSORCIO HUACHO	Adjudicado	S/ 757,968.05

12	ACUERDO ADOPTADO
	El lunes, 23 de junio de 2024 a las 13:00 horas, en el mismo lugar, los integrantes del comité de selección, por unanimidad dan por aprobados los resultados de calificación y evaluación de las ofertas del presente procedimiento de selección, procediendo a firmar en señal de conformidad.

13	
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

FORMATO N° 22

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN
FORMA ELECTRÓNICA)**

1 NÚMERO DE ACTA:

1-2025-CP-SM-12-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1

2 SOBRE LA INSTALACIÓN:

En Huaraz, el día lunes, 23 de junio de 2025 a las 13:00 horas, en las instalaciones de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Regional de Transportes de Ancash, se reunieron los miembros del Comité de Selección, conformados mediante Resolución N° 103-2025-GRA-GRI/DRTC/DA, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado: **CONCURSO PÚBLICO N° 12-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1**, cuyo objeto es la **CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. TUPAC AMARU, PJE. LOS HALCONES Y AV. CONFRATERNIDAD INT. ESTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON EL JR. FRANCISCO ARAOZ DEL BARRIO DE SHANCAYAN DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N° 2642602, a fin de otorgar la buena pro.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

Cargo	Nombres y Apellidos	Condición	Dependencia
Presidente	Cesar Gerardo Macedo Espada	Titular	Dirección de Caminos
Primer Miembro	Jorge Jesús García Rojas	Titular	Dirección de Caminos
Segundo Miembro	Maritza Loida Guerrero Mendoza	Titular	Unidad de Abastecimiento

4 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:

N°	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado S/
1	CONSORCIO HUACHO	S/ 757,968.05

5 BASE LEGAL

De acuerdo al numeral 84.3 del artículo 84 del Reglamento "84.3 Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE."

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

6 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.

7	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div></div> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</div>
----------	---

FICHA DE CALIFICACIÓN N° 1
CONSORCIO EL CAMINO

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	88,190.64
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 88,190.64 (OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA CON 64/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	10/03/2021
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	NO
	Porcentaje de participación:	100%
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	92,376.26
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	92,376.26
	Monto de la experiencia acumulada:	92,376.26

Experiencia N° 02.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	75,313.48
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 75 313.48 (Setenta y cinco mil trescientos trece con 48/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	21/12/2022
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI



CONDICIONES DE GRUPO AYS SAC. <small>Obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria</small> RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS DEL AAHH ATALAYA - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUALA - DEPARTAMENTO DE LIMA META II CA PACHACAMILLA - CUI N° 2413194 <small>Actividades de Mantenimiento</small>		(60%)
Porcentaje de participación:		60%
Firmada notarialmente por los consorciados		SI
2 Presenta Conformidad:		NO
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
3 Presenta Constancia de la Prestación:		NO
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		NO
Se observa que ha existido variación del monto contractual		NO
Monto total que implicó su ejecución		
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:		NO
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
5 Presenta Comprobantes de pago:		NO
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		44,434.96
6 Formas de acreditación:		
(i) Contratos y su respectiva conformidad.		
(ii) Contratos y su constancia de prestación.		...
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.		
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.		SI
Ninguna forma válida		
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:		SI
Monto total que implicó su ejecución:		44,434.96
Monto de la experiencia acumulada:		26,660.98

Experiencia N° 03.		
1 En Consorcio o Individual:		INDIVIDUAL
Servicio similar		SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)		NO
Presenta Contrato de ejecución:		SI
Monto contractual S/		58,723.20
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 58,723.20 (CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON 20/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.		
Fecha de celebración		23/07/2021
Presenta Contrato de consorcio:		NO
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra		
Porcentaje de participación:		
Firmada notarialmente por los consorciados		
2 Presenta Conformidad:		
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
3 Presenta Constancia de la Prestación:		NO
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		



	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	57,255.12
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	57,255.12
	Monto de la experiencia acumulada:	57,255.12

Experiencia N° 04.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	205,980.66
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 205,980.66 (DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 66/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	17/09/2020
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	NO
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	193,106.88
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	



(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	193,106.88
Monto de la experiencia acumulada:	193,106.88

Experiencia N° 05.

1 En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	306,203.32
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL. El monto total del presente contrato asciende a S/. 306,203.22 (TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TRES CON 22/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
Fecha de celebración	20/10/2020
1.3 Presenta Contrato de consorcio:	SI
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
OBLIGACIONES DE GRUPO AYS S.A.C Otras obligaciones: • Supervisión integral de la obra	
Porcentaje de participación:	50%
Firmada notarialmente por los consorciados	NO
2 Presenta Conformidad:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
3 Presenta Constancia de la Prestación:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
5 Presenta Comprobantes de pago:	SI
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	431,129.21
6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	431,129.21
Monto de la experiencia acumulada:	215,564.61

Experiencia N° 06

1 En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	78,952.41



CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 78,952.41 (SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 41/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.		
Fecha de celebración		3/11/2020
Presenta Contrato de consorcio:		NO
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra		
Porcentaje de participación:		
Firmada notarialmente por los consorciados		
2 Presenta Conformidad:		
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
3 Presenta Constancia de la Prestación:		SI
Fecha de emisión		20/02/2024
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		SI
Se observa que ha existido variación del monto contractual		SI
Monto total que implicó su ejecución		125,808.43
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:		
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
5 Presenta Comprobantes de pago:		
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
6 Formas de acreditación:		
(i) Contratos y su respectiva conformidad.		
(ii) Contratos y su constancia de prestación.		SI
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.		
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.		
Ninguna forma válida		
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:		SI
Monto total que implicó su ejecución:		125,808.43
Monto de la experiencia acumulada:		125,808.43

Experiencia N° 07		
1 En Consorcio o Individual:		INDIVIDUAL
Servicio similar		SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)		NO
Presenta Contrato de ejecución:		SI
Monto contractual S/		84,601.96
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 84,601.96 (OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UNO CON 96/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley.		
Fecha de celebración		12/11/2020
Presenta Contrato de consorcio:		NO
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra		
Porcentaje de participación:		
Firmada notarialmente por los consorciados		
2 Presenta Conformidad:		
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
3 Presenta Constancia de la Prestación:		
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:		



Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
5 Presenta Comprobantes de pago:	SI
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
Monto total que implicó su ejecución	59,719.03
6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	59,719.03
Monto de la experiencia acumulada:	59,719.03

Experiencia N° 08		
1 En Consorcio o Individual:		INDIVIDUAL
Servicio similar		SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)		NO
Presenta Contrato de ejecución:		SI
Monto contractual S/		207,144.18
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 207,144.18 (DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 18/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley		
Fecha de celebración		25/11/2020
Presenta Contrato de consorcio:		NO
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra		
Porcentaje de participación:		
Firmada notarialmente por los consorciados		
2 Presenta Conformidad:		
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
3 Presenta Constancia de la Prestación:		SI
Fecha de emisión		20/02/2024
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		SI
Se observa que ha existido variación del monto contractual		SI
Monto total que implicó su ejecución		418,843.32
Monto total de la supervisión	S/ 418,843 32 (Cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y tres con 32/100 Soles)	
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:		
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
5 Presenta Comprobantes de pago:		NO
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
6 Formas de acreditación:		
(i) Contratos y su respectiva conformidad.		SI
(ii) Contratos y su constancia de prestación.		
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.		
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.		
Ninguna forma válida		




Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	418,843.32
Monto de la experiencia acumulada:	418,843.32

Experiencia N° 09

1 En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	151,689.10
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 151,689.10 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 10/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley.	
Fecha de celebración	27/12/2024
1.3 Presenta Contrato de consorcio:	SI
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
DE LAS OBLIGACIONES SENTO: Los integrantes del consorcio asumen responsabilidad plena y solidaria ante la entidad contratante por la entrega a satisfacción de la Obra. Dicha responsabilidad será el porcentaje referido en la cláusula anterior.	
Porcentaje de participación:	50%
Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2 Presenta Conformidad:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
3 Presenta Constancia de la Prestación:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
Fecha de emisión	9/11/2023
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 130-2021 MDS-GM, celebrado con CONSORCIO SUPERVISOR IP conformado por Tnal Ingenieros S.A.C. y César Augusto Sánchez Cárdenas, para la SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR 3, 4 Y 5 DEL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ DEL DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" II ETAPA SECTOR IV CUI 2330691, por el monto de una inversión total de S/ 216,417.10 (Doscientos Dieciséis Mil Cuatrocientos Diecisiete con 10/100 soles), conforme al supuesto técnico desarrollado en los consultorios expuestos de la presente Resolución.	
5 Presenta Comprobantes de pago:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	216,417.10
Monto de la experiencia acumulada:	108,208.55




Experiencia N° 10		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	129,352.50
	<p>CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL</p> <p>El monto total del presente contrato asciende a S/ 129,352.50 (CIENTO VEINTINUEVE MIL)</p>	
	Fecha de celebración	24/12/2019
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	<p>OBLIGACIONES DE CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS 70% Participación</p> <p>1. Ejecución Contractual del Servicio de Consultoría Objeto de la Convocatoria</p> <p>OBLIGACIONES DE JOSE LUIS RAMOS REVILLA 30% Participación</p> <p>1. Ejecución Contractual del Servicio de Consultoría Objeto de la Convocatoria</p>	
	Porcentaje de participación:	70%
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO
	para validar la experiencia, presenta el testimonio	SI
	 <p>Serie 8 - N° 4400655</p> <p>TESTIMONIO</p> <p>ESCRITURA PUBLICA N° 1713</p> <p>CONTRATO DE CONSORCIO CELEBRADO POR CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS Y DON JOSE LUIS RAMOS REVILLA.</p>	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	16/08/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	
	<p>ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación de Contrato de Supervisión la obra denominada "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BLOQUE 03 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL SUR, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA", que muestra como resultado final una inversión total de la supervisión de la obra que asciende a S/ 168,693.83 soles, Inc. IGV, conformado por pagos efectuados y/o cancelados de S/ 109,794.18 soles Inc. IGV, y el Monto pendiente de pago. Concluido como Saldo a favor de la empresa contratista CONSORCIO ALTAGAMA SUR por S/ 58,899.65 soles, Inc. IGV, como señala el Acta de Conciliación por Acuerdo Total N° 012-2022, según la opinión del Departamento de Obras Públicas y Supervisión y la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano.</p>	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	---
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	---
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	



	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI																	
	Monto total que implicó su ejecución:	168,693.83																	
	Monto de la experiencia acumulada:	168,693.83																	
Experiencia N° 11																			
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO																	
	Servicio similar	SI																	
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO																	
	Presenta Contrato de ejecución:	SI																	
	Monto contractual S/	161395.73																	
	<p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 161,395.73 (Ciento Sesenta y Un Mil Trecientos Noventa y Cinco con 73/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. La Empresa CRISTIVAL SAC con RUC N° 20539592883, se encargará de la facturación del Servicio de Consultoría.</p>																		
	Fecha de celebración	24/12/2019																	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI																	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI																	
	<p>PRIMERO.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN ASOCIARSE PARA LA PARTICIPACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA: PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PP II SOL DE SACSAYHUAMAN DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA."</p>																		
	Porcentaje de participación:	50%																	
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI																	
	para validar la experiencia, presenta el testimonio	NO																	
2	Presenta Conformidad:																		
	Fecha de emisión																		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																		
	Monto total que implicó su ejecución																		
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO																	
	Fecha de emisión	31/12/2021																	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI																	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI																	
	Monto total que implicó su ejecución	247,415.76																	
	<table border="1"> <tr> <td>Fecha de suscripción del contrato</td> <td colspan="2">Segundo Miembro</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">01 de Octubre de 2018</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Monto total ejecutado del contrato incluido 01 adicional</td> <td>Monto del Contrato Principal</td> <td>S/. 161 395.73</td> </tr> <tr> <td>Monto del Adicional de Supervisión N° 01</td> <td>S/. 22 000.00</td> </tr> <tr> <td>Monto del Adicional de Supervisión N° 02</td> <td>S/. 24 209.04</td> </tr> <tr> <td>Monto del Adicional de Supervisión N° 03</td> <td>S/. 39 810.96</td> </tr> <tr> <td>Monto Total del Contrato de Supervisión</td> <td>S/. 247 415.76</td> </tr> </table>		Fecha de suscripción del contrato	Segundo Miembro			01 de Octubre de 2018		Monto total ejecutado del contrato incluido 01 adicional	Monto del Contrato Principal	S/. 161 395.73	Monto del Adicional de Supervisión N° 01	S/. 22 000.00	Monto del Adicional de Supervisión N° 02	S/. 24 209.04	Monto del Adicional de Supervisión N° 03	S/. 39 810.96	Monto Total del Contrato de Supervisión	S/. 247 415.76
Fecha de suscripción del contrato	Segundo Miembro																		
	01 de Octubre de 2018																		
Monto total ejecutado del contrato incluido 01 adicional	Monto del Contrato Principal	S/. 161 395.73																	
	Monto del Adicional de Supervisión N° 01	S/. 22 000.00																	
	Monto del Adicional de Supervisión N° 02	S/. 24 209.04																	
	Monto del Adicional de Supervisión N° 03	S/. 39 810.96																	
	Monto Total del Contrato de Supervisión	S/. 247 415.76																	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO																	
	Fecha de emisión																		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																		
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO																	
	Fecha de emisión																		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																		
	Monto total que implicó su ejecución																		



6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	247,415.76
	Monto de la experiencia acumulada:	123,707.88

Experiencia N° 12		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	S/ 337,314.94
	<p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 337,314.94 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE Y 94/100 SOLES), a todo costo incluye IGV e impuestos de Ley. Este monto comprende el costo total de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, etc.</p>	
	Fecha de celebración	6/01/2020
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	<p>EL CONSORCIADO CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS ESTA OBLIGADO A LO SIGUIENTE: EJECUTAR LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA, MATERIA DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PORCENTAJE ASIGNADO.</p>	
	Porcentaje de participación:	30%
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO
	<p>EN EL CONTRATO DE CONSORCIO, NO SE ENCUENTRA LA LEGALIZACION DE LA FIRMA DE UNO DE LOS CONSORCIADOS</p>	
		
	para validar la experiencia, presenta el testimonio	NO
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	



4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 13

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL										
	Servicio similar	SI										
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO										
	Presenta Contrato de ejecución:	SI										
	Monto contractual S/	S/ 407,654.46										
	<p>El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 407,654.46 (Cuatrocientos siete mil seiscientos cincuenta y cuatro con 45/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley</p>											
	Fecha de celebración	23/09/2021										
	Presenta Contrato de consorcio:	NO										
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra											
	Porcentaje de participación:											
	Firmada notarialmente por los consorciados											
	para validar la experiencia, presenta el testimonio	NO										
2	Presenta Conformidad:											
	Fecha de emisión											
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución											
	Se observa que ha existido variación del monto contractual											
	Monto total que implicó su ejecución											
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI										
	Fecha de emisión	13/12/2023										
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI										
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI										
	Monto total que implicó su ejecución	406,970.41										
	<table><tr><td>CONTRATO N-° 140-2021- GRA</td><td>23/09/21</td><td>210</td><td>406.970.41</td><td>LIQUIDACION DE LA OBRA - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS URBANAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL TRIUNFO, ZONA A, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA- AREQUIPA</td></tr><tr><td>CONCURSO PÚBLICO N- 13-SM-2021- GRA-I</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	CONTRATO N-° 140-2021- GRA	23/09/21	210	406.970.41	LIQUIDACION DE LA OBRA - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS URBANAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL TRIUNFO, ZONA A, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA- AREQUIPA	CONCURSO PÚBLICO N- 13-SM-2021- GRA-I					
CONTRATO N-° 140-2021- GRA	23/09/21	210	406.970.41	LIQUIDACION DE LA OBRA - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS URBANAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL TRIUNFO, ZONA A, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA- AREQUIPA								
CONCURSO PÚBLICO N- 13-SM-2021- GRA-I												
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO										
	Fecha de emisión											
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución											
	Se observa que ha existido variación del monto contractual											
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO										
	Fecha de emisión											
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución											
	Se observa que ha existido variación del monto contractual											
	Monto total que implicó su ejecución											



6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	406,970.41
Monto de la experiencia acumulada:	406,970.41

Experiencia N° 14

1 En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL												
Servicio similar	SI												
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO												
Presenta Contrato de ejecución:	SI												
Monto contractual S/	S/ 191,960.00												
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 191,960.00 (Ciento noventa y un mil novecientos sesenta con 00/100 soles) que incluye todos los impuestos de Ley													
Fecha de celebración	4/03/2021												
Presenta Contrato de consorcio:	NO												
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra													
Porcentaje de participación:													
Firmada notarialmente por los consorciados													
para validar la experiencia, presenta el testimonio	NO												
2 Presenta Conformidad:													
Fecha de emisión													
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución													
Se observa que ha existido variación del monto contractual													
Monto total que implicó su ejecución													
3 Presenta Constancia de la Prestación:													
Fecha de emisión	SI												
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	3/05/2024												
Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI												
Monto total que implicó su ejecución	SI												
	325,052.26												
<table border="1"> <tr> <td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>Urbano de Hacienda, Arequipa, Arequipa</td></tr> <tr> <td></td><td>04 de Noviembre de 2021</td></tr> <tr> <td>Monto total ejecutado del contrato incluido</td><td>Contrato Principal S/ 191,960.00</td></tr> <tr> <td>06 adiciones de supervisión y 01</td><td>Adicionales N°s 01, 02, 03, 04, 05 y 06 S/ 129,253.06</td></tr> <tr> <td>extensión de servicio</td><td>Extensión de Servicio N° 01 S/ 3,839.20</td></tr> <tr> <td></td><td>Monto Total de la Supervisión S/ 325,052.26</td></tr> </table>		Fecha de suscripción del contrato	Urbano de Hacienda, Arequipa, Arequipa		04 de Noviembre de 2021	Monto total ejecutado del contrato incluido	Contrato Principal S/ 191,960.00	06 adiciones de supervisión y 01	Adicionales N°s 01, 02, 03, 04, 05 y 06 S/ 129,253.06	extensión de servicio	Extensión de Servicio N° 01 S/ 3,839.20		Monto Total de la Supervisión S/ 325,052.26
Fecha de suscripción del contrato	Urbano de Hacienda, Arequipa, Arequipa												
	04 de Noviembre de 2021												
Monto total ejecutado del contrato incluido	Contrato Principal S/ 191,960.00												
06 adiciones de supervisión y 01	Adicionales N°s 01, 02, 03, 04, 05 y 06 S/ 129,253.06												
extensión de servicio	Extensión de Servicio N° 01 S/ 3,839.20												
	Monto Total de la Supervisión S/ 325,052.26												
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO												
Fecha de emisión													
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución													
Se observa que ha existido variación del monto contractual													
5 Presenta Comprobantes de pago:	NO												
Fecha de emisión													
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución													
Se observa que ha existido variación del monto contractual													
Monto total que implicó su ejecución													
6 Formas de acreditación:													
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...												
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI												
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.													
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.													
Ninguna forma válida													
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI												
Monto total que implicó su ejecución:	325,052.26												
Monto de la experiencia acumulada:	325,052.26												

Experiencia N° 15



1 En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	S/ 527,587.45
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 527,587.45 (QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 45/100. que incluye todos los impuestos de Ley.	
Fecha de celebración	5/07/2022
1.3 Presenta Contrato de consorcio:	SI
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
OBLIGACIONES DE CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS: • SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA • CONTROL ECONOMICO, FINANCIERO Y LEGAL	40% de Obligaciones
Porcentaje de participación:	40%
Firmada notarialmente por los consorciados	SI
para validar la experiencia, presenta el testimonio	NO
2 Presenta Conformidad:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
3 Presenta Constancia de la Prestación:	
Fecha de emisión	NO
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
5 Presenta Comprobantes de pago:	SI
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	636,622.19
6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	636,622.19
Monto de la experiencia acumulada:	254,648.88

El postor ya acreditó la máxima experiencia para obtener el mayor puntaje del factor de evaluación de la Experiencia del Postor en la Especialidad; por lo que, resulta innecesario continuar revisando las demás experiencias presentadas.

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	2,576,616.43
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA



FICHA DE CALIFICACIÓN N° 2
CONSORCIO INGENIERIA

Experiencia N° 01.										
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO								
	Servicio similar	SI								
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO								
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI								
	Monto contractual S/	4,349,163.30								
	CLÁUSULA TERCERA. MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 4,349,163.30 [Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Tres con 30/100 Soles] que incluye todos los impuestos de Ley.									
	Fecha de celebración	27/04/2022								
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI								
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI								
	❖ CRISTIAN ROLDAN POLONIO RAMOS 80.00% ❖ RESPONSABILIDAD DE SUPERVISAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. ❖ RESPONSABILIDAD EN EL CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN									
	Porcentaje de participación:	80%								
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI								
2	Presenta Conformidad:	NO								
	Fecha de emisión									
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución									
	Se observa que ha existido variación del monto contractual									
	Monto total que implicó su ejecución									
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI								
	Fecha de emisión									
	Observación: En la constancia de prestación de consultoría de obra, no se puede verificar la el numero de socuemnto y fecha de emisión, por lo que se considera como una documentación no valido.									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>DATOS DEL DOCUMENTO</th> <th>Número del documento</th> <th>Fecha de emisión del documento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	Fecha de emisión del documento					
1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	Fecha de emisión del documento							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución									
	Se observa que ha existido variación del monto contractual									
	Monto total que implicó su ejecución									
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI								
	Fecha de emisión									
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI								
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI								
	Monto total que implicó su ejecución	6,431,118.03								
	ARTICULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación del CONTRATO N° 008-2022-GRL-OPIPP-DE , para la SUPERVISIÓN de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA PROLONGACIÓN NAVARRO CAUPER, VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO" en la suma de S/ 6'431,118.03 (Seis Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Ciento Dieciocho con 03/100 Soles) desagregado de los siguientes conceptos.									
5	Presenta Comprobantes de pago:									
	Fecha de emisión									
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución									
	Se observa que ha existido variación del monto contractual									
	Monto total que implicó su ejecución									



6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	6,431,118.03
	Monto de la experiencia acumulada:	5,144,894.42

El postor ya acreditó la máxima experiencia para obtener el mayor puntaje del factor de evaluación de la Experiencia del Postor en la Especialidad; por lo que, resulta innecesario continuar revisando las demás experiencias presentadas.

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	5,144,894.42
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA



FICHA DE CALIFICACIÓN N° 3
CONSORCIO ALTUS

Experiencia N° 01.		INDIVIDUAL
1	En Consorcio o Individual:	
	Servicio similar	NO
	Observación: La presente experiencia no es considerado como obras similares, ya que es una obra del sector de vías interurbanas pertenecientes al sector Transportes y Comunicaciones; pero este procedimiento de selección es vía ubana; por lo tanto, no es una obra similar, procediéndose a desestimar la presente experiencia, en merito a lo que se describe en ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.	
	<p><i>"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"</i></p> <p>CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA N° 01-2021-GRU-GR</p> <p>Consta por el presente documento, la contratación de la Entidad Privada Supervisora responsable de supervisar la ejecución del Proyecto: CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE - NUEVA REQUENA, DISTRITO DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAVALI", que celebran de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI", con RUC N° 20393066386, con domicilio legal en Jr. Raymondi 220 -</p>	
	<p>Según el formato de Formulación y Evaluación</p> <p>Función: TRANSPORTE</p> <p>Duración (en meses): TRANSPORTE TERRESTRE</p> <p>Origen (nacional): VÍAS DEPARTAMENTALES</p> <p>Sector (empresarial): TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</p> <p>Tipo de proyecto: SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE</p>	
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	
	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 02.



1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL															
	Servicio similar	NO															
	Observación: La presente experiencia no es considerado como obras similares, ya que es una obra del sector de vías interurbanas pertenecientes al sector Transportes y Comunicaciones; pero este procedimiento de selección es vía ubana; por lo tanto, no es una obra similar, procediéndose a desestimar la presente experiencia, en merito a lo que se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.																
	<p align="center">CONTRATO N° 086-2020-MDSMV</p> <p align="center">ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2020-MDSMV/CS-1</p> <p align="center">SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LOS TRAMOS MITOQUERA, SAN JUAN Y LLACSA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUÁNUCO — HUÁNUCO" con Código Único de Inversiones N° 2287070</p>																
	<p align="center"><small>Según el formato de Formulación y Evaluación</small></p> <table border="0"> <tr> <td><small>Finidad</small></td> <td>TRANSPORTE</td> <td><small>Fase de Ejecución</small></td> </tr> <tr> <td><small>División funcional</small></td> <td>TRANSPORTE TERRESTRE</td> <td>TRANSPORTE TERRESTRE</td> </tr> <tr> <td><small>Grupo funcional</small></td> <td>VÍAS VECIALES</td> <td>VÍAS VECIALES</td> </tr> <tr> <td><small>Sector responsable</small></td> <td></td> <td>TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</td> </tr> <tr> <td><small>Tipología de proyecto</small></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<small>Finidad</small>	TRANSPORTE	<small>Fase de Ejecución</small>	<small>División funcional</small>	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE	<small>Grupo funcional</small>	VÍAS VECIALES	VÍAS VECIALES	<small>Sector responsable</small>		TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	<small>Tipología de proyecto</small>			
<small>Finidad</small>	TRANSPORTE	<small>Fase de Ejecución</small>															
<small>División funcional</small>	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE															
<small>Grupo funcional</small>	VÍAS VECIALES	VÍAS VECIALES															
<small>Sector responsable</small>		TRANSPORTES Y COMUNICACIONES															
<small>Tipología de proyecto</small>																	
	Es un servicio de (Concurso Oferta)																
	Presenta Contrato de ejecución:																
	Monto contractual S/																
	Fecha de celebración																
	Presenta Contrato de consorcio:																
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra																
	Porcentaje de participación:																
	Firmada notarialmente por los consorciados																
2	Presenta Conformidad:																
	Fecha de emisión																
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																
	Monto total que implicó su ejecución																
3	Presenta Constancia de la Prestación:																
	Fecha de emisión																
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																
	Monto total que implicó su ejecución																
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:																
	Fecha de emisión																
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																
	Monto total que implicó su ejecución																
5	Presenta Comprobantes de pago:																
	Fecha de emisión																
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																
	Monto total que implicó su ejecución																
6	Formas de acreditación:																
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.																
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.																
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.																
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.																
	Ninguna forma válida																
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:																
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00															
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00															


Experiencia N° 03.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO



Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	104,289.00
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a 104,289.00 (ciento cuatro mil doscientos ochenta y nueve con 00/100), que incluye todos los impuestos de Ley	
Fecha de celebración	14/09/2020
1.3 Presenta Contrato de consorcio:	SI
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
Porcentaje de participación:	80%
Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2 Presenta Conformidad:	SI
Fecha de emisión	19/04/2021
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
Monto total que implicó su ejecución	104,289.00
PLAZO TOTAL: 197 días calendario Monto Contractual: S/ 104,289.00 (Ciento cuatro mil doscientos ochenta y nueve con 00/100 soles)	
3 Presenta Constancia de la Prestación:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
5 Presenta Comprobantes de pago:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	104,289.00
Monto de la experiencia acumulada:	83,431.20

Experiencia N° 04.

1 En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
Servicio similar	NO
Observación: La presente experiencia no es considerado como obras similares, ya que es una obra del sector de vías interurbanas pertenecientes al sector Transportes y Comunicaciones; pero este procedimiento de selección es vía ubana; por lo tanto, no es una obra similar, procediéndose a desestimar la presente experiencia, en merito a lo que se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.	
 <p>CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 023-2020-MDS-SC SUPERVISIÓN DE OBRA</p>	
Es un servicio de (Concurso Oferta)	
Presenta Contrato de ejecución:	
Monto contractual S/	



	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 05.																																
I	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO																														
	Servicio similar	SI																														
	Observación: La presente experiencia no es considerado como obras similares, ya que es una obra del sector de vías interurbanas pertenecientes al sector Transportes y Comunicaciones; pero este procedimiento de selección es vía ubana; por lo tanto, no es una obra similar, procediéndose a desestimar la presente experiencia, en merito a lo que se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.																															
	<p align="center">CONTRATO DE CONSULTORIA N° 094 - 2019 - MDP/ABASTECIMIENTOS</p> <p align="center">CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGROPECUARIA DENTRO DEL AMBITO DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO</p> <p align="center">ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA No. - N° 024-2019-MDP/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)</p>	FORMULARIO ALI 011E																														
	<table><tr><td></td><td align="center" colspan="2">Según el formato de Formulación y Ejecución</td><td align="center" colspan="2">Fase de Ejecución</td></tr><tr><td>Fuente</td><td>TRANSPORTE</td><td></td><td>TRANSPORTE</td><td></td></tr><tr><td>División funcional</td><td>TRANSPORTE TERRESTRE</td><td></td><td>TRANSPORTE TERRESTRE</td><td></td></tr><tr><td>Órgano funcional</td><td>VÍAS DEPARTAMENTALES</td><td></td><td>VÍAS DEPARTAMENTALES</td><td></td></tr><tr><td>Sector responsable</td><td>TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</td><td></td><td>TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</td><td></td></tr><tr><td>Tipología de proyecto</td><td>SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE</td><td></td><td>SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE</td><td></td></tr></table>		Según el formato de Formulación y Ejecución		Fase de Ejecución		Fuente	TRANSPORTE		TRANSPORTE		División funcional	TRANSPORTE TERRESTRE		TRANSPORTE TERRESTRE		Órgano funcional	VÍAS DEPARTAMENTALES		VÍAS DEPARTAMENTALES		Sector responsable	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		Tipología de proyecto	SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE		SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE		
	Según el formato de Formulación y Ejecución		Fase de Ejecución																													
Fuente	TRANSPORTE		TRANSPORTE																													
División funcional	TRANSPORTE TERRESTRE		TRANSPORTE TERRESTRE																													
Órgano funcional	VÍAS DEPARTAMENTALES		VÍAS DEPARTAMENTALES																													
Sector responsable	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		TRANSPORTES Y COMUNICACIONES																													
Tipología de proyecto	SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE		SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE																													
	Es un servicio de (Concurso Oferta)																															
	Presenta Contrato de ejecución:																															
	Monto contractual S/																															
	Fecha de celebración																															



1.3 Presenta Contrato de consorcio:	
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
Porcentaje de participación:	
Firmada notarialmente por los consorciados	
2 Presenta Conformidad:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
3 Presenta Constancia de la Prestación:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
5 Presenta Comprobantes de pago:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
Monto total que implicó su ejecución:	0.00
Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 06.

1 En Consorcio o Individual:	CONSORCIO															
Servicio similar	NO															
Observación: La presente experiencia no es considerado como obras similares, ya que es una obra del sector de vías interurbanas pertenecientes al sector Transportes y Comunicaciones; pero este procedimiento de selección es vía ubana; por lo tanto, no es una obra similar, procediéndose a desestimar la presente experiencia, en merito a lo que se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.																
<p align="center">CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°039-2018-MDSJL</p> <p>CONCURSO PUBLICO N° 001-2018-MDSJ/CS – PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. PERÚ TRAMO: LÍMITE CON LOS DISTRITOS DE AHUAC Y CHONGOS BAJO, CALLE JUAN VELASCO TRAMO: AV. PERÚ – AV. 28 DE JULIO, DISTRITO DE SAN JUAN DE ISCOS, CHUPACA – JUNÍN*</p>																
<p>Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución (5) Ejecución por</p> <p><small>Fecha de emisión: 11/12/2017 09:20:21 Fecha de modificación: 13/01/2017 10:22:04</small></p> <p><small>OTRO: Revisión Base (a) ESCRITO: EN REGISTRO</small></p> <p><small>Código único de inversión: 201703</small></p> <p><small>Moneda de control de unidades registrales:</small></p> <p><small>Nombre de la inversión: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. PERÚ TRAMO: LÍMITE CON LOS DISTRITOS DE AHUAC Y CHONGOS BAJO, CALLE JUAN VELASCO TRAMO: AV. PERÚ – AV. 28 DE JULIO, DISTRITO DE SAN JUAN DE ISCOS, CHUPACA – JUNÍN</small></p> <p>A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución</p> <p>1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td align="center"><small>Según el Formato de Formulación y Evaluación</small></td> <td align="center"><small>Fase de Ejecución</small></td> </tr> <tr> <td>Función:</td> <td align="center">TRANSPORTE</td> <td align="center">TRANSPORTE</td> </tr> <tr> <td>División funcional:</td> <td align="center">TRANSPORTE TERRESTRE</td> <td align="center">TRANSPORTE TERRESTRE</td> </tr> <tr> <td>Grado funcional:</td> <td align="center">VÍAS VECICIALES</td> <td align="center">VÍAS VECICIALES</td> </tr> <tr> <td>Sector responsable:</td> <td></td> <td align="center">TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</td> </tr> </table>			<small>Según el Formato de Formulación y Evaluación</small>	<small>Fase de Ejecución</small>	Función:	TRANSPORTE	TRANSPORTE	División funcional:	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE	Grado funcional:	VÍAS VECICIALES	VÍAS VECICIALES	Sector responsable:		TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
	<small>Según el Formato de Formulación y Evaluación</small>	<small>Fase de Ejecución</small>														
Función:	TRANSPORTE	TRANSPORTE														
División funcional:	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE														
Grado funcional:	VÍAS VECICIALES	VÍAS VECICIALES														
Sector responsable:		TRANSPORTES Y COMUNICACIONES														
Es un servicio de (Concurso Oferta)																
Presenta Contrato de ejecución:																



	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 07.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Observación: La presente experiencia no es considerado como obras similares, ya que es una obra del sector de vías interurbanas pertenecientes al sector Transportes y Comunicaciones; pero este procedimiento de selección es vía ubana; por lo tanto, no es una obra similar, procediéndose a desestimar la presente experiencia, en merito a lo que se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.	
	<u>CONTRATO N° 0003 -2018-G.R.PASCO/GGR.</u> CONCURSO PÚBLICO N° 003-2017-GRP/CONSULTORIA DE OBRA (PRIMERA CONVOCATORIA) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - HUACHON - PASCO"	
	<p>Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución 3 Quilómetros</p> <p>Forma de registro: Seguimiento al trabajo de ejecución - Seguimiento mensual</p> <p>Estado: Ejecución (E) PENDIENTE EN REGISTRO MEDIO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Medios de control de unidades organizadas</p> <p>Código único de identificación: 217359</p> <p>Nombre de la inversión: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - HUACHON - PASCO (REGION PASCO)</p> <p>A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución</p> <p>1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión</p> <p>Según el formato de Formulación y Evaluación</p> <p>Fase de Ejecución</p> <p>Función: TRANSPORTE</p> <p>Unidad funcional: TRANSPORTE TERRESTRE</p> <p>Unidad funcional: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS</p> <p>Órgano responsable: VÍAS DEPARTAMENTALES</p> <p>Unidad de proyecto: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</p>	



	Es un servicio de (Concurso Oferta)	
	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 09.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	353,845.75
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 353 845.75 (trescientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco con 75/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	13/10/2020
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	



	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	234,139.72
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	234,139.72
	Monto de la experiencia acumulada:	117,069.86

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA	
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	200,501.06
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	NO
CONDICIÓN OBTENIDA	DESCALIFICADA

El postor no acredita el monto facturado acumulado equivalente las (02) veces el valor referencial de la contratación; en mismo que se especifica en Item C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, de las bases integradas; por ende, queda descalificada



FICHA DE CALIFICACIÓN N° 4
CONSORCIO SUPER INDEPENDENCIA

Experiencia N° 01.						
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO				
	Servicio similar	SI				
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO				
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI				
	Monto contractual S/	1,326,119.08				
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 1,326,119.08 (Un Milón Trescientos Veintiséis Mil Ciento Diecinueve con 08/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley					
	Fecha de celebración	18/01/2021				
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI				
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI				
	Porcentaje de participación:	80%				
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI				
2	Presenta Conformidad:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	12/04/2024				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI				
	Monto total que implicó su ejecución	2,252,157.52				
	<table border="1"> <tr> <td>MONTO TOTAL DEL CONTRATO - CONSULTORIA - SUPERVISION.</td> <td>S/ 1'326,119.08 Un Milón Trescientos Veintiséis Mil Ciento Diecinueve con 08/100 Soles</td> </tr> <tr> <td>MONTO TOTAL EJECUTADO CONSULTORIA - SUPERVISION - LIQUIDACION</td> <td>S/ 2'252,157.52 Dos Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Siete con 52/100 Soles RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 085-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA (15 Marzo 2024)</td> </tr> </table>		MONTO TOTAL DEL CONTRATO - CONSULTORIA - SUPERVISION.	S/ 1'326,119.08 Un Milón Trescientos Veintiséis Mil Ciento Diecinueve con 08/100 Soles	MONTO TOTAL EJECUTADO CONSULTORIA - SUPERVISION - LIQUIDACION	S/ 2'252,157.52 Dos Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Siete con 52/100 Soles RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 085-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA (15 Marzo 2024)
MONTO TOTAL DEL CONTRATO - CONSULTORIA - SUPERVISION.	S/ 1'326,119.08 Un Milón Trescientos Veintiséis Mil Ciento Diecinueve con 08/100 Soles					
MONTO TOTAL EJECUTADO CONSULTORIA - SUPERVISION - LIQUIDACION	S/ 2'252,157.52 Dos Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Siete con 52/100 Soles RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 085-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA (15 Marzo 2024)					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI				
	Fecha de emisión	15/03/2024				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI				
	Monto total que implicó su ejecución	2,252,157.52				
	SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la liquidación del contrato del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra, Cumplimiento del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en Obra y Revisión de la Liquidación de la Obra: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL MICHAELA BASTIDAS - ENACE I, II, III, IV ETAPA Y EN LA UPIS VILLA HERMOSA EN EL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA PIURA - PIURA" CODIGO UNICO N° 2319660. (ANTES CODIGO SNIP N° 242104), cuyo monto total de la Inversión asciende a DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 52/100 SOLES (S/ 2'252,157.52) y para efectos contables se alcanza Anexos adjunto de un folio, que forma parte integrante de la presente Resolución.					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.					
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.					
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.					
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.					
	Ninguna forma válida					
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI				
	Monto total que implicó su ejecución:	2,252,157.52				



Monto de la experiencia acumulada:		1,801,726.02
---	--	---------------------

Experiencia N° 02.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	115,005.54
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 115,005.54 (CIENTO QUINCE MIL CINCO CON 54/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.		
	Fecha de celebración	11/08/2023
Presenta Contrato de consorcio:		
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	27/06/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	115,005.54
SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidación Consultoría de Supervisión de Obra del Contrato N°034-2023-GAD/MPP de fecha 11 de agosto de 2023, para la Supervisión de la Obra: "RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 1-269 AVENIDA VICE (DESDE LA CALLE GRAU HASTA LA CALLE 6) DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PIURA-DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" IRI N°2554 Y ARCC 3137, a cargo del Consultor H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., elaborada por la Subgerencia de Liquidaciones mediante Informe N°22-2024-SGL-GDTyG/MPP, un Costo Total del Servicio de S/115,005.54 (Ciento Quince Mil Cinco con 54/100 Soles) incluido IGV, con un Saldo a Favor del Consultor por el monto de S/ 16,170.49 (Dieciséis Mil Ciento Setenta con 49/100 Soles) incluido IGV		
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	115,005.54
	Monto de la experiencia acumulada:	115,005.54

Experiencia N° 03.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI



	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO						
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI						
	Monto contractual S/	245,034.45						
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO CON 45/100 SOLES (S/ 245,034.45), que incluye todos los impuestos de ley.							
	Fecha de celebración	22/09/2022						
	Presenta Contrato de consorcio:							
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra							
	Porcentaje de participación:							
	Firmada notarialmente por los consorciados							
2	Presenta Conformidad:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI						
	Fecha de emisión	16/04/2024						
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI						
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI						
	Monto total que implicó su ejecución	455,647.52						
	<table><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>22/09/2022</td></tr><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>S/ 455,647.52 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 52/100 SOLES)</td></tr><tr><td>Plazo original</td><td>105 días calendario</td></tr></table>	Fecha de suscripción del contrato	22/09/2022	Monto total ejecutado del contrato	S/ 455,647.52 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 52/100 SOLES)	Plazo original	105 días calendario	
Fecha de suscripción del contrato	22/09/2022							
Monto total ejecutado del contrato	S/ 455,647.52 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 52/100 SOLES)							
Plazo original	105 días calendario							
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI						
	Fecha de emisión	2/04/2024						
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI						
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI						
	Monto total que implicó su ejecución	455,647.52						
	<table><tr><td>Monto de Mayor Prestación por Adicional 1 [Adenda N° 04]</td><td>133,018.80</td></tr><tr><td>Costo total de Consultoría de Supervisión de Obra</td><td>455,647.52</td></tr><tr><td>Menos</td><td>443,395.73</td></tr></table>	Monto de Mayor Prestación por Adicional 1 [Adenda N° 04]	133,018.80	Costo total de Consultoría de Supervisión de Obra	455,647.52	Menos	443,395.73	
Monto de Mayor Prestación por Adicional 1 [Adenda N° 04]	133,018.80							
Costo total de Consultoría de Supervisión de Obra	455,647.52							
Menos	443,395.73							
5	Presenta Comprobantes de pago:							
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
6	Formas de acreditación:							
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.							
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI						
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI						
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.							
	Ninguna forma válida							
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:							
	Monto total que implicó su ejecución:	455,647.52						
	Monto de la experiencia acumulada:	455,647.52						

Experiencia N° 04.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	300,646.69



CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL						
El monto total del presente contrato asciende a S/. 300,646.69 (Trescientos Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 69/100 Soles), incluye IGV.						
Fecha de celebración		8/06/2018				
1.3 Presenta Contrato de consorcio:		SI				
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra		SI				
Porcentaje de participación:		50%				
Firmada notarialmente por los consorciados		SI				
2 Presenta Conformidad:		NO				
Fecha de emisión						
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución						
Se observa que ha existido variación del monto contractual						
Monto total que implicó su ejecución						
3 Presenta Constancia de la Prestación:		SI				
Fecha de emisión		25/09/2019				
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		SI				
Se observa que ha existido variación del monto contractual		SI				
Monto total que implicó su ejecución		328,678.70				
<table><tr><td>MONTO CONTRACTUAL:</td><td>S/ 300 646.69 (inc. IGV)</td></tr><tr><td>MONTO FINAL:</td><td>S/ 328 678.70 (inc. IGV)</td></tr></table>		MONTO CONTRACTUAL:	S/ 300 646.69 (inc. IGV)	MONTO FINAL:	S/ 328 678.70 (inc. IGV)	
MONTO CONTRACTUAL:	S/ 300 646.69 (inc. IGV)					
MONTO FINAL:	S/ 328 678.70 (inc. IGV)					
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:		SI				
Fecha de emisión						
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		SI				
Se observa que ha existido variación del monto contractual		SI				
Monto total que implicó su ejecución		328,679.71				
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación del Contrato de Servicio de Consultoría N° 08-2018-GR.LAMB/ORD, de fecha 08 de junio de 2018, celebrado entre el Gobierno Regional Lambayeque y el CONSORCIO SUPERVISOR LAMBAYEQUE, para la SUPERVISIÓN de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN CIEZA DE LEÓN HASTA LA AV. LA PURÍSIMA ENTRE MZ. 22-30 DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE" Cod. U. 2255029, con un total de S/ 328,678.70 (Trescientos Veintiocho mil Seiscientos Setenta y Ocho con 70/100 Soles) incluido I.G.V., monto						
5 Presenta Comprobantes de pago:		NO				
Fecha de emisión						
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución						
Se observa que ha existido variación del monto contractual						
Monto total que implicó su ejecución						
6 Formas de acreditación:						
(i) Contratos y su respectiva conformidad.						
(ii) Contratos y su constancia de prestación.		SI				
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.		SI				
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.						
Ninguna forma válida						
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:		SI				
Monto total que implicó su ejecución:		328,678.70				
Monto de la experiencia acumulada:		164,339.35				

Experiencia N° 05.

1 En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
1.2 Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	258,210.00
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 258,210.00 (Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Diez con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	



	Fecha de celebración	22/03/2022
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	206,567.00
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	206,567.00
	Monto de la experiencia acumulada:	206,567.00

El postor ya acreditó la máxima experiencia para obtener el mayor puntaje del factor de evaluación de la Experiencia del Postor en la Especialidad; por lo que, resulta innecesario continuar revisando las demás experiencias presentadas.

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	2,743,285.43
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA



FICHA DE CALIFICACIÓN N° 5
POSTOR CONSORCIO HUACHO

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	
	Observación: En el contrato adjunto no se puede verificar el monto contractual, es por ello que no se puede validar la presente experiencia, asimismo, es necesario traer a colación lo que establece las bases integradas que señala que: <i>el participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido legible.</i>	
	CLAUSSULA TERCERA MONTO CONTRACTUAL	
	Fecha de celebración	
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	



Monto total que implicó su ejecución:	0.00
Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 02.

1 En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	30,000.00
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 30,000.00 (SON: TREINTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) incluye IGV	
Fecha de celebración	
Presenta Contrato de consorcio:	
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
Porcentaje de participación:	
Firmada notarialmente por los consorciados	
2 Presenta Conformidad:	SI
Fecha de emisión	30/03/2017
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
Monto total que implicó su ejecución	30,000.00
Fecha de recepción de obra : 15 de marzo del 2016 MONTO CONTRACTUAL : S/. 30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 Soles) LIQUIDACION FINAL CONTRATO : Resolución de Gerencia Municipal N° 084-2016, del 21 de Julio del 2016.	
3 Presenta Constancia de la Prestación:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
5 Presenta Comprobantes de pago:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	30,000.00
Monto de la experiencia acumulada:	30,000.00

Experiencia N° 03.



1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	56,001.66
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 56,001.66 (Cincuenta y Seis Mil Uno con 56/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley	
	Fecha de celebración	7/11/2017
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	23/04/2019
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	56,001.66
	DE VEREDAS EN LA AV.MOORE Y LA PROLONGACION AV.MOORE DISTRITO DE HUACHO PROVINCIA DE HUACHO - LIMA" - SNIP 255371, según ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°020- 2017-CS-MPH-H CON CONTRATO DE SERVICIO N°072-2017, desde el 02 de NOVIEMBRE del año 2017 al 14 de JUNIO del 2018. Por un monto S/56,001.66, demostrando responsabilidad, eficiencia y puntualidad.	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	56,001.66
	Monto de la experiencia acumulada:	56,001.66

Experiencia N° 04.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI



	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO				
	Presenta Contrato de ejecución:	SI				
	Monto contractual S/	134,400.00				
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 134,400.00 (Ciento Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos y 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.					
	Fecha de celebración	9/11/2017				
	Presenta Contrato de consorcio:					
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra					
	Porcentaje de participación:					
	Firmada notarialmente por los consorciados					
2	Presenta Conformidad:					
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	31/12/2019				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO				
	Monto total que implicó su ejecución	134,400.00				
	<table><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>09/11/2017</td></tr><tr><td>Monto del Contrato Principal de Supervisión</td><td>S/. 134,400.00 (ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos y 00/100 soles)</td></tr></table>	Fecha de suscripción del contrato	09/11/2017	Monto del Contrato Principal de Supervisión	S/. 134,400.00 (ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos y 00/100 soles)	
Fecha de suscripción del contrato	09/11/2017					
Monto del Contrato Principal de Supervisión	S/. 134,400.00 (ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos y 00/100 soles)					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.					
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI				
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.					
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.					
	Ninguna forma válida					
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI				
	Monto total que implicó su ejecución:	134,400.00				
	Monto de la experiencia acumulada:	134,400.00				

Experiencia N° 05.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI



	Monto contractual S/	117,632.66						
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 117,632.66 (CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 66/100 SOLES), que incluye todos los impuestos							
	Fecha de celebración	10/07/2019						
	Presenta Contrato de consorcio:							
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra							
	Porcentaje de participación:							
	Firmada notarialmente por los consorciados							
2	Presenta Conformidad:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI						
	Fecha de emisión	5/05/2021						
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI						
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI						
	<table border="1"><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>10/07/2019</td></tr><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>S/ 147 806 38</td></tr><tr><td>Plazo de ejecución contractual</td><td>Plazo original 150 días calendario</td></tr></table>	Fecha de suscripción del contrato	10/07/2019	Monto total ejecutado del contrato	S/ 147 806 38	Plazo de ejecución contractual	Plazo original 150 días calendario	
Fecha de suscripción del contrato	10/07/2019							
Monto total ejecutado del contrato	S/ 147 806 38							
Plazo de ejecución contractual	Plazo original 150 días calendario							
	Monto total que implicó su ejecución	147,806.38						
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
6	Formas de acreditación:							
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI						
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.							
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.							
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.							
	Ninguna forma válida							
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI						
	Monto total que implicó su ejecución:	147,806.38						
	Monto de la experiencia acumulada:	147,806.38						

Experiencia N° 06.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	113,228.07



CAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL						
El monto total del presente contrato asciende a S/ 113,228.07 (CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 07 /100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley						
	Fecha de celebración	17/05/2021				
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI				
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI				
	Porcentaje de participación:	80%				
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI				
2	Presenta Conformidad:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	7/02/2023				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI				
	Monto total que implicó su ejecución	188,613.45				
	<table><tr><td>Fecha del contrato</td><td>17 DE MAYO DEL 2021</td></tr><tr><td>Monto del contrato</td><td>S/ 188,613.45 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 45/100 SOLES)</td></tr></table>	Fecha del contrato	17 DE MAYO DEL 2021	Monto del contrato	S/ 188,613.45 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 45/100 SOLES)	
Fecha del contrato	17 DE MAYO DEL 2021					
Monto del contrato	S/ 188,613.45 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 45/100 SOLES)					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.					
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI				
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.					
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.					
	Ninguna forma válida					
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI				
	Monto total que implicó su ejecución:	188,613.45				
	Monto de la experiencia acumulada:	150,890.76				

Experiencia N° 07.

1 En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	128,000.00



	CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 128,000.00 (Ciento veintiocho mil con 00/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley	
	Fecha de celebración	25/08/2021
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	207,470.88
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	207,470.88
	Monto de la experiencia acumulada:	207,470.88

Experiencia N° 08.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	363,519.24
	CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 363,519.24 (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 24/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley	
	Fecha de celebración	10/08/2022
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI



	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	80%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	5/05/2021
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	218,111.53
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	218,111.53
	Monto de la experiencia acumulada:	174,489.22

Experiencia N° 09.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	305,285.96
	CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 305,285.96 (TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 96/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	5/12/2022
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	70%



	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	209,120.88
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	209,120.88
	Monto de la experiencia acumulada:	146,384.62

Experiencia N° 10.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	203,836.80
	Observación: Se desistima a presente experiencia, por encontrarse incompleta.	
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 203,836.80 (Doscientos Tres Mil Ochocientos Treinta y Seis Mil con 80/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	



	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 11.

1	En Consorcio o Individual:	
	Observación: Se verifica que la experiencia 11 no fue presentada.	
	Servicio similar	
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	
	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	



	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 12.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	199,032.25
	CLÁUSULA TERCERA. MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato, el cual se rige bajo el sistema de contratación MIXTO (TARIFAS Y A SUMA ALZADA), asciende a la suma de S/ 199,032.25 (Ciento Noventa y nueve mil treinta y dos con 25/100 soles), que incluye todos los impuestos de ley	
	Fecha de celebración	21/02/2024
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	35%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	5/05/2021
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	199,032.25
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	24/12/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI



	Monto total que implicó su ejecución	234,197.21
	<ul style="list-style-type: none"> El MONTO TOTAL DEL CONTRATO ACTUAL O VIGENTE para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES WIGHET, ESPINAR, BOLOGNESI, FRANCISCO VIDAL, ALFONSO UGARTE, PASAJE 1 Y 2, DISTRITO DE SUPE-BARRANCA-LIMA"-CUI N° 2331515, la suma de S/ 234,197.21 (doscientos treinta y cuatro mil ciento noventa y siete con 21/100 soles) incluido IGV. 	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	234,197.21
	Monto de la experiencia acumulada:	81,969.02

Experiencia N° 13.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	447,000.00
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a 447,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley	
	Fecha de celebración	1/04/2024
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	



5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	418,392.00
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	418,392.00
	Monto de la experiencia acumulada:	209,196.00

Experiencia N° 14.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	97,902.38
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 97 302 38 (Noventa y Siete Mil trescientos Dos con 38/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	1/02/2021
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	1/07/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	111,897.73
	ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Liquidación final del Contrato N° 006-2021 de fecha 01 de febrero de 2021, suscrito con el Ing. JULIO CESAR MARTINEZ ESTRADA, correspondiente a la contratación del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS DEL AA.HH. ATALAYA - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAYRA - DEPARTAMENTO DE LIMA" META FAV. MIGUEL GRAU - CÓDIGO ÚNICO N° 2411194, por el monto final de S/ 111,897.73 soles (Ciento once mil ochocientos noventa y siete mil con 73/100 soles), de acuerdo a lo fundamentado por la Subgerencia de Estudios, Promoción y Obras Públicas, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Riesgos de Desastres y Defensa Civil, la Oficina de Contabilidad, la Oficina General de Administración y	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO



	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	111,897.73
	Monto de la experiencia acumulada:	111,897.73

Experiencia N° 15.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	394,200.00
	<p><u>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL</u> El monto total del presente contrato asciende a S/ 394,200.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley</p>	
	Fecha de celebración	23/06/2022
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	28/12/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	394,200.00
	<p>ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO N° 021-2021-GM-MPS – CONSULTORÍA DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LOCALES EN EL P.J. MIRAFLORES ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – III ETAPA”, siendo el monto total de la inversión S/ 394.200.00 (Trescientos noventa y cuatro mil doscientos con 00/100 soles) incluido IGV, como se detalla</p>	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	



	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	394,200.00
	Monto de la experiencia acumulada:	197,100.00

Experiencia N° 16.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	38,000.00
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto de los honorarios que LA ENTIDAD pagara por los servicios prestados a EL CONTRATISTA, asciende a la suma de S/ 38,000.00 (TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	14/07/2023
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	20/08/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	202,455.74
	ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA del CONTRATO N° 0149-2023-SGLYCP-MDNCH de fecha 14 de julio del 2023, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EFECTUAR EL SALDO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA. "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH", C.U.I. N° 2607873, cuyo costo final del contrato asciende a la suma de S/. 202,455.74 (Doscientos dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 74/100 soles), incluido IGV., según se	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	



	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	202,455.74
	Monto de la experiencia acumulada:	202,455.74

Experiencia N° 17.						
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO				
	Servicio similar	SI				
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO				
	Presenta Contrato de ejecución:	SI				
	Monto contractual S/	129,900.77				
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 129,900.77 (Ciento veintinueve mil novecientos con 77/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.					
	Fecha de celebración	27/05/2022				
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI				
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI				
	Porcentaje de participación:	50%				
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI				
2	Presenta Conformidad:					
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	19/08/2024				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO				
	Monto total que implicó su ejecución	129,900.77				
	<table><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>27 de mayo del 2022</td></tr><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>S/ 129,900.77 (Ciento veintinueve mil novecientos con 77/100 Soles), incluye impuestos de ley.</td></tr></table>	Fecha de suscripción del contrato	27 de mayo del 2022	Monto total ejecutado del contrato	S/ 129,900.77 (Ciento veintinueve mil novecientos con 77/100 Soles), incluye impuestos de ley.	
Fecha de suscripción del contrato	27 de mayo del 2022					
Monto total ejecutado del contrato	S/ 129,900.77 (Ciento veintinueve mil novecientos con 77/100 Soles), incluye impuestos de ley.					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					



	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	129,900.77
	Monto de la experiencia acumulada:	64,950.39

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	1,915,012.40
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA

