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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES INTEGRADAS 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

AS-SM-041-2024-ELCTO S.A. 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL:  

“EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO LA FLORIDA – CP. MILUCHACA 
Y BARRIO CHACLLAS EN EL DISTRITO DE SAPALLANGA – 
PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”” 

 
 
 
 
 
 

ABRIL - 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


Adjudicación Simplificada N° 041-2024 ELCTO S.A.   

  

 
 

11 

el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE 
ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. – ELECTROCENTRO S.A. 

 
RUC Nº : 20129646099  

Domicilio legal : Jr. Amazonas Nº 641 – distrito y provincia de Huancayo, 
Departamento de Junín. 

 
Teléfono: : (064) 481300 

Correo electrónico: : rsarar@distriluz.com.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO LA FLORIDA – 
CP. MILUCHACA Y BARRIO CHACLLAS EN EL DISTRITO DE SAPALLANGA – PROVINCIA 
DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 1 988 159,97 Un Millón Novecientos Ochenta y Ocho Mil 
Ciento Cincuenta y Nueve con 97/100 soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de Marzo del año 20245. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites6 

Inferior Superior 

Un Millón Novecientos 
Ochenta y Ocho Mil Ciento 

Cincuenta y Nueve con 
97/100 soles 

(S/ 1 988 159,97) 

Un Millón Setecientos 
Ochenta y Nueve Mil 

Trescientos Cuarenta y 
Tres con 98/100 soles 

(S/ 1 789 343.98)7 

Dos Millones Ciento 
Ochenta y Seis Mil 

Novecientos Setenta y 
Cinco con 96/100 

soles 
(S/ 2 186 975.96) 

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5   Texto modificado por absolución de consulta N° 01 
6  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

7   Texto modificado por Absolución de consulta N° 02. 

mailto:rsarar@distriluz.com.pe
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
[SAE-0063-2024-ELCTO del 
22/04/2024] 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

[RESOLUCIÓN DE 
GERENCIA REGIONAL N.º 
040-2024 del 23/04/2024] 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: [ - - -] 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
[Adjudicación directa menor a 
1 UIT] 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Directamente Recaudados. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
LLAVE EN MANO 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS 
CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
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Pagar en  : Efectuar el depósito en la cuenta corriente de 
ELECTROCENTRO S.A. en Moneda Nacional N° 000-0106151 
del Banco SCOTIABANK 
 

Recoger en  
 

: Jr. Panamá N° 575, Distrito y Provincia de Huancayo 

Costo de bases : Impresa: S/ 12.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 250.00  
Digital: S/ 7.00 

 
 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  

 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 31953 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  
- Ley N° 31954 – Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2024.  
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria mediante Decreto 

Legislativo N° 1444 en adelante Ley.  
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF en adelante reglamento y demás modificatorias.  
- Directivas del OSCE.  
- Ley Nª 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
8  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad10. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 

 
10  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso11. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE12 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 13. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP14. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios15. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

 
11  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
12  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
13  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
14  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
15  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU16.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

t) Formato 13: Declaración Jurada de Intereses para Proveedores. 
u) Anexo 14: Declaración Jurada sobre Prohibiciones e Incompatibilidades. 
v) Anexo 15: Declaración Jurada de conocimiento del proveedor (archivo adjunto) 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 

 
16    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya17. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la SUSCRIPCION DEL CONTRATO. Para dicho efecto el postor 
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe 
presentar la documentación requerida en Jr. Panamá n° 575, Distrito y Provincia de Huancayo 
ó a través de la Mesa de partes virtual (mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe ). 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.5. ADELANTOS18 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 
La Entidad otorgará UN (01) adelantos directos por el DIEZ (10%) DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos19 mediante 
carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de 
recibida la solicitud del contratista. 

 

 
17  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
18  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
19  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 

mailto:mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el VEINTE (20%) del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado 
por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de DIEZ (10) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 

CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de VEINTE (20) DÍAS 
CALENDARIOS anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos20 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
respectivo”. 

 
 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”21.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
20  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
21  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1. FINALIDAD PUBLICA 

 

La ejecución de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 

BARRIO LA FLORIDA – CP. MILUCHACA Y BARRIO CHACLLAS EN EL DISTRITO DE 

SAPALLANGA – PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, tiene por 

objetivo remodelar las redes en Media Tensión en 13.2 kV. y Baja Tensión en 400/230 V. 

perteneciente al Alimentador A4302 de SE Salesiano. ubicada en el distrito de El Tambo, para 

una mejor calidad y confiabilidad del servicio eléctrico, al mismo tiempo esto permitirá cumplir 

con los estándares según la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos (NTCSE) y dar 

cumplimiento a la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

• La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro Sociedad Anónima -

Electrocentro S.A., en calidad de Concesionaria tiene como política atender las necesidades 

de energía eléctrica de sus clientes, con los estándares de calidad establecidos en la 

normatividad vigente, razón por la cual ha previsto mejorar sus instalaciones, así como mejorar 

la calidad del suministro de energía eléctrica y cumplir con los requerimientos de las normas 

vigentes en nuestro país. 

 

• ELECTROCENTRO S.A. mediante Orden de Servicio N° 4220018738 de fecha 21 de marzo de 

2023, contrató a el consultor “PERALTA DELAO JACK URBANO” para la elaboración del 

Estudio Definitivo del mencionado proyecto, el estudio de pre inversión a nivel de Perfil ha sido 

declarado viable por la Unidad Formuladora del GRUPO DISTRILUZ, con Código Único de 

Inversiones N° 2629385. 

 

• La Supervisión del Estudio Definitivo y complementarios del proyecto “Mejoramiento del 

Servicio de Energía Eléctrica del Barrio La Florida – CP. Miluchaca y Barrio Chacllas en el 

Distrito de Sapallanga – Provincia de Huancayo – Departamento de Junín”, estuvo a cargo de 

la entidad Electrocentro S.A. a través del Coordinador de Estudios Ing. Raúl Calderón Orihuela; 

aprobando el mencionado estudio definitivo con su INFORME DE CONFORMIDAD DE 

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA N° 007-2024-RCO/GRP. 

 

• ELECTROCENTRO S.A. con Resolución de Gerencia Regional n° GR-040-2024 de fecha 22 de 

marzo de 2024, aprueba el estudio definitivo del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Energía 

Eléctrica del Barrio La Florida – CP. Miluchaca y Barrio Chacllas en el Distrito de Sapallanga – 

Provincia de Huancayo – Departamento de Junín”, el estudio definitivo fue desarrollado en el 

mes de marzo del 2024. 

 
3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

 

Ejecución de Obra, del proyecto denominado: 
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO LA FLORIDA – 

CP. MILUCHACA Y BARRIO CHACLLAS EN EL DISTRITO DE SAPALLANGA – PROVINCIA 

DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”. 

• POI: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS. 

• NÚMERO DE PAC: 90 
 

3.1 Modalidad de Selección 

El presente procedimiento de selección se realiza bajo la modalidad de ejecución contractual 
de LLAVE EN MANO. 
 

3.2 Sistema de Contratación 

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con 
lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN: 
 
Ver Ficha Técnica del Estudio Definitivo.  
 

5. INCLUYE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
 
Nombre de la Obra : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 

BARRIO LA FLORIDA – CP. MILUCHACA Y BARRIO CHACLLAS EN 

EL DISTRITO DE SAPALLANGA – PROVINCIA DE HUANCAYO – 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN. 

 

Ubicación :   El área de influencia del proyecto se encuentra ubicada en el 
departamento de Junín, provincia de Huancayo, distrito de Sapallanga, en 
la zona de Barrio La Florida en Miluchaca y Barrio Chacllas. 

 
El área del proyecto se encuentra delimitada por las siguientes coordenadas UTM: 

COORDENADAS UTM ZONA 18 L 

Vert. NORTE (Y) ESTE (X) Vert. NORTE (Y) ESTE (X) 

1 8660162.19 480774.68 3 8658761.87 480774.68 

2 8660162.19 482345.58 4 8658761.87 482345.58 

 
UBICACIÓN POLÍTICA 

 
Departamento  : Junín 
Provincia  : Huancayo 
Distrito  : Sapallanga 

 

Figura N° 01Ubicación departamental 

 

 
 

 



Adjudicación Simplificada N° 041-2024 ELCTO S.A.   

  

 
 

24 

Figura N° 02 Ubicación zona de las Obras: 

  
 

Nombre del Proyecto :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO LA 
FLORIDA – CP. MILUCHACA Y BARRIO 
CHACLLAS EN EL DISTRITO DE 
SAPALLANGA – PROVINCIA DE 
HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN.  

Código Unificado de Inversión : 2629385 
Nivel de los estudios de pre-inversión : Declarado viable a nivel de Perfil. 
Fecha de declaración de viabilidad : 10.01.2024 

Expediente Técnico aprobado mediante : RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N° 
GR-040-2024 

Fecha de aprobación : 22.03.2024 
Tipo y número del procedimiento de          :  Orden de Servicio N°4220018738 
selección que se convocó para la  
elaboración del expediente técnico,  
de corresponder  

 
6. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

 
El número máximo de consorciados es de: Tres (03) 
 
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de: 30% 
 
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de: 40% 
 

7. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO:  
 
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA 

• 01 Camioneta Rural 4x4 de 135 HP. 
• 01 Grúa hidráulica c/camión 5 tn. 
• 01 Camión plataforma 4x2,122 HP, 8 Tn 
• 01 Pluma de izaje. 

 
REQUERIMIENTO DE EQUIPO 
 

• 01, Medidor de aislamiento eléctrico 
• 01, Medidor de resistencia de puesta a tierra 
• 01, Winche de 3 Ton. 
• 02, Burrita Carreta para transporte de Poste 
• 03, Tirfor 3 Ton. y accesorios (eslinga, grilletes) 
• 02, reveladores de tensión rango 1 KV – 60 KV 
• 02, pértigas telescópicas para 36 KV  
• 01, Equipo de Estación Total y accesorios 
• 05, Radio woki toki 
• 04, Trico 3/4 Ton. 
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Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido. 

 
8. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente 

de la obra 

Ingeniero 

Electricista o 

Ingeniero 

Mecánico 

Electricista. 

Con una experiencia mínima de tres (03)22  años de ejercicio 
profesional en obras similares al objeto de la convocatoria, 
que se computa desde la colegiatura. 
 
Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos 
que puede acreditar el personal, prevista en las bases 
estándar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
  

Los tres (03) 23  años de experiencia mínima en obras 
similares al objeto de la convocatoria, están referidos a la 
participación del profesional en el desempeño de cargos de: 
Ingeniero Jefe de Supervisión y/o Ingeniero Supervisor de 
Obra y/o Ingeniero Inspector de Obra y/o Ingeniero 
Residente de Obra. 
 
Obras consideradas similares en las cuales ha ejercido el 
cargo solicitado en entidades públicas o privadas, las mismas 
que podrán ser de las enunciadas a continuación: 

• Media Tensión, y/o  

• Baja Tensión, y/o 

• Ampliaciones de Redes Eléctricas o, 

• Pequeños Sistemas Eléctricos o, 

• Mejoramiento y/o Remodelación de redes Primarias y 
Secundarias o, 

• Sistemas Eléctricos Rurales o, 

• Líneas y/o Redes Primarias o, 

• Redes Secundarias o,  

• Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias 
ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes 
Secundarias. 

Ingeniero de 

seguridad e 

Higiene 

Ocupacional. 

Ingeniero de 

cualquier rama 

de la ingeniería 

Con una experiencia mínima de tres (03) años como 
Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o 
Responsable y/o Residente de obras en el sector eléctrico y/o 
Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad e 
Higiene Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en 
el Trabajo y/o Salud Ocupacional y/o Implementación de 
Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, especialista en 
seguridad industrial e higiene ocupacional y/o especialista en 
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o ingeniero 
de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o 
especialista de seguridad e higiene ocupacional y medio 
ambiente y/o especialista en seguridad de obra y/o jefe de 
seguridad y salud en el trabajo en obras en general, que se 
computara desde la obtención de la colegiatura. 

 
 
 
 

 
22   Texto modificado por absolución de consulta N° 07. 
23   Texto modificado por absolución de consulta N° 07. 
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ACREDITACIÓN: 
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
El plantel Clave deberá estar colegiado y deberá presentar su habilidad profesional vigente 
para el perfeccionamiento del contrato. 
 
PERSONAL COMPLEMENTARIO 
 

Plantel Profesional Complementario 

Cargo Profesión Experiencia 

Ingeniero 

asistente 

de obra. 

 

Ingeniero 

Electricista o 

Mecánico-

Electricista. 

Con una experiencia mínima de dos (02) años de ejercicio 
profesional en obras similares al objeto de la convocatoria, 
que se computa desde la colegiatura.  
La que acreditará adjuntando cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal profesional clave 
propuesto. 
 
Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los 
trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las 
bases estándar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
  
Los dos (02) años de experiencia mínima en obras similares 
al objeto de la convocatoria, están referidos a la participación 
del profesional en el desempeño de cargos de: Ingeniero 
Residente de Obra, y/o Ingeniero jefe de Supervisión, y/o 
Ingeniero Supervisor, y/o Ingeniero Inspector de obra, 
y/o Ingeniero Asistente de Supervisión, y/o Asistente de 
Residente, y/o Residente adjunto de obra. 
 
Obras consideradas similares en las cuales ha ejercido el 
cargo solicitado en entidades públicas o privadas, las 
mismas que podrán ser de las enunciadas a continuación: 

• Media Tensión, y/o  

• Baja Tensión, y/o 

• Ampliaciones de Redes Eléctricas o, 

• Pequeños Sistemas Eléctricos o, 

• Mejoramiento y/o Remodelación de redes Primarias y 
Secundarias o, 

• Sistemas Eléctricos Rurales o, 

• Líneas y/o Redes Primarias o, 

• Redes Secundarias o,  

• Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias 
ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes 
Secundarias. 

 
La documentación del personal complementario será entregada al inicio del plazo contractual 
y controlado durante el plazo contractual. 
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9. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO 
 
9.1 OBJETO 
 

EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DEL BARRIO LA FLORIDA – CP. MILUCHACA Y BARRIO CHACLLAS EN 

EL DISTRITO DE SAPALLANGA – PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE 

JUNÍN” 

 

9.2 PLAZO DE EJECUCIÓN : 150 DÍAS CALENDARIO 
9.3 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA. 
9.4 VALOR REFERENCIAL : S/ 1´988 159.97 incluido IGV (Mar. 2024). 
9.5 SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A PRECIOS UNITARIOS. 
9.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : LLAVE EN MANO. 
 
 

10. DEL ADELANTO DIRECTO 

 

LA ENTIDAD otorgará un (01) Adelanto Directo por el diez (10%) del monto del contrato 

original. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho 

(8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 

adelantos mediante Carta Fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 

correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 

contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del CONTRATISTA. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 
11. DEL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el veinte (20%) del monto del 

contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado 

por EL CONTRATISTA. 

 

La entrega del adelanto se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previo a la fecha 

prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 

finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 

prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA 

debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de veinte (20) días calendarios anteriores al 

inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 

Carta Fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 

 

12. TIPO DE GARANTÍA A ENTREGARSE A LA ENTIDAD 

Los postores y/o contratistas presentan como garantías, cartas fianza o pólizas de caución 
emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
que cuenten con clasificación de riesgo B o superior.” 

Garantía de fiel cumplimiento 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la 
Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. 
 
Garantía por adelantos 
La Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por materiales contra la presentación 
de una garantía emitida por idéntico monto. La presentación de esta garantía no puede ser 
exceptuada en ningún caso. 
 

13. PLAZO PARA EL RECLAMO POR VICIOS OCULTOS 
 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años contados a 

partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD, de acuerdo a lo regulado en el numeral 
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40.1, del artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225, 

modificada por Decreto Legislativo N° 1444. 

 
14. SUBCONTRATACIÓN 

 

EL CONTRATISTA podrá subcontratar partes o secciones integrales de la Obra, previa 

aprobación de LA ENTIDAD de acuerdo a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

EL CONTRATISTA, bajo ningún título, podrá ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente 

el presente Contrato, los trabajos de la obra, sin el previo consentimiento y autorización escrita 

de LA ENTIDAD. En caso de autorizarse la subcontratación de una parte de los trabajos, EL 

CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por la calidad y perfección de ellos, 

así como también por todos los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las 

personas empleadas en la obra. 

 

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas, relevará a EL CONTRATISTA de sus 

obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 

 
15. SUSTENTO TÉCNICO QUE MOTIVÓ LA CONTRATACIÓN BAJO MODALIDAD DE LLAVE 

EN MANO 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, el postor debe ofertar en conjunto la construcción, equipamiento y montaje, hasta 

la puesta en servicio de la obra, de conformidad a lo establecido en el Expediente Técnico de 

la Obra. 

 
 

16. DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO 
 

LA ENTIDAD adoptará las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del 

terreno, cualquier demora justificada en las entregas parciales del terreno, no genera mayores 

pagos a EL CONTRATISTA. 

 

Cuando se requiera realizar el cierre de vías, calles, avenidas de forma temporal, antes de 

realizar los trabajos EL CONTRATISTA a su costo, deberá solicitar, gestionar y obtener los 

permisos correspondientes por las entidades involucradas, tal es el caso de municipalidad 

distrital, provincial u otros para el cierre temporal de vía, y éstas deben de ser comunicado por 

escrito al supervisor y a LA ENTIDAD bajo responsabilidad. 

 

17. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 
 

El contratista entregará al supervisor o inspector, el expediente conforme a obra dentro de los 

5 días calendarios posterior a la culminación y solicitud de recepción de obra (numeral 208.1 

del RLCE). 

Estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad 

con el artículo 208 del Reglamento. La recepción parcial no exime a EL CONTRATISTA del 

cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades 

correspondientes. 

 

18. GARANTÍAS Y SEGUROS 
 
Con relación a este concepto, se deberá de considerar los siguientes tipos de seguros: 
 
• Póliza de Seguro Todo Riesgo de Montaje (EAR) por el valor total de la obra a ejecutarse, 

incluyendo el IGV, así como el costo de los materiales y equipos aportados por LA 
ENTIDAD, de ser el caso. 

•  Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Pensiones y Salud, que incluya 

a todos los trabajadores asignados a la obra en concordancia con lo dispuesto en la Ley 

n.° 26790 y Decreto Supremo n.° 003-98-SA”. 
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• Póliza de Accidentes de Trabajo, EL CONTRATISTA debe adquirir un seguro para todo el 
personal involucrado en la ejecución de la obra materia del presente contrato, 

independientemente del seguro de Vida de ESSALUD. La póliza cubrirá los gastos por 
asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo por el personal que efectúan 

los trabajos solicitados, así como las que puedan ocurrir en el traslado hacia o desde la 
zona de trabajo, dicha póliza será: 

 

Cobertura   Suma Asegurada $ US 

Muerte accidental   30 000.00 

 Invalidez permanente  30 000.00 

 Gastos de curación     6 000.00 

 Gastos de sepelio     2 000.00 

 

• Responsabilidad civil, por daños a terceros por un monto igual al diez por ciento (10%) del 
monto total adjudicado. Todos los gastos que genere la contratación de este seguro serán 

de cuenta y cargo de EL CONTRATISTA.  
 

• Seguro Vida Ley  

 
Para todo el personal involucrado en la ejecución de la obra, LA CONTRATISTA, debe 
contratar el Seguro Vida Ley a todos sus trabajadores, esta póliza de seguro de vida debe 
contratarse con una empresa de seguros supervisada por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – SBS y la obligación de 
contratación es independiente de otros seguros de vida o accidentes que facultativamente 
haya adquirido o adquiera el trabajador conforme del D.U. Nº 044-2019 de fecha 29.12.2019, 
que modificó el art. 1º del D.Leg. Nº 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, que 
entró en vigencia con la publicación del D.S. Nº 009-2020-TR, reglamento del D.U. Nº 044-
2019, publicado en el diario oficial El Peruano en fecha 10.02.2020. 

 
Todos los gastos que genere la contratación de estos seguros serán de cuenta y cargo del 
contratista. Así mismo EL CONTRATISTA, asumirá todos los gastos que se deriven del 
accidente. 
 

19. PENALIDADES 

 

19.1. Penalidades por mora 
 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 

atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

Dónde: 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

19.2. Otras Penalidades 

 

En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se propone incluir las siguientes 
penalidades: 
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Penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

  1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 

su participación en la ejecución del contrato o 

del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta(60) días, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

0,5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en obra en 

el plazo previsto 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

  2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

3 EL CONTRATISTA no instala la señalización 

respectiva para para la delimitación de la zona 
de trabajo. 

0,10 UIT por cada 

infracción 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

4 Cambio injustificado de Personal Clave 

consignado en la oferta ganadora por razones 
distintas del caso fortuito o fuerza mayor, o 

cuando se cambie al profesional que lo ha 

reemplazado. Cabe indicar que este cambio 
deberá contar con el consentimiento previo y 

por escrito de la Entidad. 

0,25 UIT cada vez Según informe del 
supervisor de la Obra 

5 El Personal Clave no se encuentra, en la 

zona de obra en horarios de trabajo. 

0,10 UIT por cada día Según informe del 
supervisor de la Obra 

6 EL CONTRATISTA no cumple con la 
entrega del Expediente Conforme a Obra. 

 

0,10 UIT por cada día Según informe del 
supervisor de la Obra 

7 EL CONTRATISTA no cumple con la entrega 

de la liquidación del contrato, en el plazo 

indicado en el contrato.  

1,0 UIT por cada día 
de atraso. 

Según informe del 
supervisor de la Obra. 

8 En caso que EL CONTRATISTA, programe y 

realice actividades en líneas/redes 

energizadas, en instalaciones y/o zonas de 

concesión de ELECTROCENTRO S.A. sin 

autorización de la supervisión. 

1 UIT por cada caso Como reparación, 
además pagará todas las 
multas por sanciones 
determinadas por el 
Osinergmin, MTPE, etc. 
Según informe de 
supervisor. 

9 EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando EL 

CONTRATISTA no cuenta con los equipos 

mínimos exigidos en el expediente técnico, o 

que los tenga incompletos para la ejecución de 

obra 

Tres por mil (3/1000) 

del monto de la 

valorización del 

periodo por cada 

equipo y día de 

ausencia. 

Según informe del 
supervisor de la Obra 
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10 EL CONTRATISTA no cumple con las normas 

de seguridad y salud en el trabajo, y las normas 

ambientales, La Entidad enviara una 

comunicación (Carta simple) imputando la 

causal en las normas de seguridad y medio 

ambiente. 

- Personal laborando en obra sin 
vestimenta y/o implementos de 
seguridad. 

- Participación de personas sin haber 

recibido capacitación en CHARLA DE 

INDUCCIÓN,  RESESATAE y RISST. 

- Entre otros. 

0,10 UIT por cada vez 

más las multas y/o 

penalidades aplicadas 

por la autoridad. 

Según informe del 
supervisor de la Obra, 
Esta penalidad se aplicará 
independientemente de la 
sanción que impongan la 
autoridad competente. 

11 EL CONTRATISTA haya ejecutado la obra con 

insumos y/o materiales y/o equipos distintos, 

y/o especificaciones de menor calidad que las 

previstas en el expediente técnico.  

 

0,10 de la UIT, por 

cada día que se 

demore en 

reemplazar los 

insumos, materiales y 

equipos 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

12 EL CONTRATISTA no presente el informe 

técnico de revisión del expediente técnico de 

obra dentro de los treinta (30) días de iniciado 

el plazo de ejecución de obra. 

0,10 UIT por cada día 

de atraso 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

13 EL CONTRATISTA almacene y traslade los 

materiales incumpliendo con las 

recomendaciones indicadas en  las  

especificaciones técnicas de suministro y 

propias del fabricante. 

0,01 UIT por cada vez  Según informe del 
supervisor de la Obra 

14 EL CONTRATISTA no presente el plan de 

trabajo semanal antes del inicio de sus 

actividades. 

0,01 UIT por cada vez Según informe del 
supervisor de la Obra 

15 EL CONTRATISTA no cumpla con entregar la 

información mensual de Seguridad y medio 

ambiente de acuerdo al Sistema integrado de 

Gestión de Electrocentro S.A., en un plazo 

máximo de 03 días a partir del último día de 

cada mes. 

0,01 UIT por cada día 

de atraso. 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

16 Toda vez que EL CONTRATISTA oculte 

cualquier accidente o incidente de trabajo leve, 

incapacitante o mortal ocurrido a su personal 

y/o terceros. 

1,0 UIT por cada 

accidente. 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

17 Se demuestre que EL CONTRATISTA tiene 

personal laborando en la obra sin estar dentro 

de la poliza SCTR de pension y salud. 

0,5 UIT por cada 

trabajador. 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

18 No presentar, no subsanar observaciones, no 
implementar los siguientes: 
- Plan de Seguridad y salud en el trabajo. 
- Plan Monitoreo arqueológico. 
- Plan Monitoreo ambiental. 
- Otro, que solicite el supervisor o Entidad. 

0,02 UIT por cada día 

de la demora y/o por 

plan no implementado 

o ejecutado. 

Según informe del 
supervisor de la Obra 
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19 Por retraso en la reposición de servicio, toda vez 
que EL CONTRATISTA no cumpliera en 
entregar los trabajos con corte programado enel 
tiempo solicitado.  

0,3 UIT por cada caso. 

 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

más el monto por 
compensación  que LA 
EMPRESA deba pagar a 
los clientes de acuerdo a 
la Ley de Concesiones 
Eléctricas y la Norma 
Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos. 

 
Estas penalidades: se cuantificarán tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria 

(UIT) vigente al momento de cometerse la infracción. 

 

Para el caso de otras penalidades considerada en el ítem 4, están eximidos de la penalidad en 

los siguientes casos. 

 

- Despido del profesional por disposición de la Entidad. 
- Cambio del profesional solicitado a la Entidad, cuando el inicio de la obra, por 

responsabilidad de la Entidad, se haya postergado por más de 60 días a partir de la firma 
de contrato. 

 

NOTA: Las penalidades se aplicará aun cuando el supervisor o inspector no hubiese cumplido 
con su deber de informar a la Entidad. En este supuesto, el hecho a penalizar deberá haber 
sido constatado por un funcionario de la Entidad, servidor público y evaluado y/o corroborado 
por el administrador del contrato. 
 

20. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 

El presente documento, las Bases del procedimiento de selección, memoria descriptiva, planos 

y toda otra documentación referente a la Obra, constituyen los documentos del Contrato, y como 

tal tienen por finalidad complementarse mutuamente. Para interpretar las obligaciones 

contenidas en el Contrato se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
1.    La normativa pertinente 

2.    Contrato 

3.    Documentos del procedimiento de selección 

4.    Oferta de EL CONTRATISTA 

5.    Garantías 

 

• De Fiel Cumplimiento del Contrato, 

• De Adelantos (Directo y/o para materiales e insumos). 

 

6.  Otros documentos que forman parte del Contrato, tales como: 

a) Programa de Ejecución de Obra –CPM, 

b) Calendarios de avance de obra valorizado – CAOV, 

c) Calendarios de adquisición de materiales – CAMI y Calendarios de utilización de 

equipos – CUE. 

 
En caso de alguna dificultad en la interpretación de las obligaciones contenidas en el Contrato, 

así como de la documentación anexa al mismo, el Supervisor será el encargado de transmitir 

a EL CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas hayan sido establecidas 

previa consulta por LA ENTIDAD. 

 

21. PERÍODO DE MOVILIZACIÓN 
 
El período de movilización será como máximo de diez (10) días calendario a partir de la fecha 

de inicio del plazo de ejecución de obra. 
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22. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SU PERSONAL 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir la Resolución Ministerial N° 022-2024/MINSA, que aprueba 

la Directiva Administrativa N° 349 -MINSA/DGIESP-2024, Directiva Administrativa que establece 

las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 

 

 

EL CONTRATISTA, designará al Gerente encargado de la Administración del contrato de Obra 

de ser el caso, quien gestionará los recursos humanos y materiales para la ejecución de la obra, 

asimismo deberá tener las facultades de decisión, por cuenta de EL CONTRATISTA, para 

intervenir en los asuntos relacionados con la obra, participar en reuniones con la empresa 

Concesionaria y reuniones periódicas de coordinación con LA ENTIDAD. 

 
EL CONTRATISTA empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Dirección 

Técnica de la Obra, salvo cambio autorizado por LA ENTIDAD o cuando la Supervisión solicite 

su remoción. 

 

EL CONTRATISTA deberá emplear operarios con experiencia, oficiales, peones, y demás 

personal necesario para la correcta realización de los trabajos, según expediente técnico de 

obra. 

 

Iniciado el plazo del contrato de ejecución de obra, EL CONTRATISTA deberá presentar 

en un plazo que no exceda los 10 días hábiles, los contratos suscritos con el personal 

clave propuesto. 

 

EL CONTRATISTA tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

 

EL CONTRATISTA tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 

adecuadas de salubridad e higiene, así como el debido cumplimiento de las disposiciones 

laborales. 

 

EL CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 

ejecución de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario para tal 

efecto. 

 

EL CONTRATISTA deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o LA 

ENTIDAD, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están 

empleados a la fecha del Informe. 

 

EL CONTRATISTA no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 

consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de LA ENTIDAD. 

 

EL CONTRATISTA no podrá iniciar con los trabajos contractuales en el caso no cuente con el 

plan de trabajo semanal presentado el ultima día hábil de cada semana por escrito a LA 

SUPERVISIÓN. 

 

 

23. DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en las especificaciones técnicas del suministro y deberán 

someterse a los ensayos necesarios para verificar sus características. 

 

Los materiales y equipos deberán sujetarse en su marca y especificaciones a las 

establecidas en la lista presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor dentro del plazo 

de treinta (30) días calendario siguiente al inicio del plazo de ejecución de la obra para su 

respectiva evaluación y/o aprobación. No se aceptarán cambios de proveedores que fueron 

previamente aprobados por la supervisión. 
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Se podrá aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el 

expediente técnico que sean similares o equivalentes, mientras se ajusten a 

especificaciones y/o normas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y 

siempre que, EL CONTRATISTA aporte la documentación y demás elementos de juicio que 

permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y 

que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre 

que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 

 

LA ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por EL 
CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico. 

 

Correrán por cuenta de EL CONTRATISTA las muestras de materiales requeridos por el 

Supervisor, así como los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y 

las pruebas de los equipos, las pruebas deberán quedar a satisfacción de LA ENTIDAD. 

 

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera a EL 

CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos 
a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna concordantes con el cronograma de 
ejecución de obra y cronograma de utilización de equipos y, no podrán retirarse de la 

misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 
 

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, 

corren por cuenta de EL CONTRATISTA. 

 

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes 
o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, EL 

CONTRATISTA está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su 
cuenta y costo. 
 

24. ERRORES O CONTRADICCIONES 
 

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 

documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. 

 

25. CAMPAMENTOS, MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN, SONDEOS Y 
EXCAVACIONES EXPLORATORIAS, TRABAJOS TOPOGRÁFICOS, LIMPIEZA GENERAL 
Y RETIRO DE INSTALACIONES PROVISIONALES, CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, AREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, 
PROGRAMA DE TRABAJOS, CALIDAD ESPECIFICADA Y CORRESPONDENCIA 
 

Campamentos 

 

EL CONTRATISTA deberá construir o alquilar campamentos temporales que permitan el 

normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas y alojamientos para almacenes 

de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados a los quince (15) días 

calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de 

la obra. 

 

Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 
iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 

comunicaciones. 
 

Asimismo, EL CONTRATISTA instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra 

a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

 

El campamento dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal 

obrero empleado, provistos de los medios y/o elementos de desinfección dispuestos por EL 

MINSA para la prevención y control del contagio por el COVID-19. 
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Los gastos, que demande la instalación, funcionamiento y conservación de los locales para 
la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta de 

EL CONTRATISTA. 
 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL 
CONTRATISTA para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, 

deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular 
llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 
 

EL CONTRATISTA será responsable de la vigilancia general de las obras y del campamento 

en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, 

estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que 

demande su sustitución. 

 

EL CONTRATISTA deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces 

de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 
campamento donde puedan producirse accidentes y dispondrá, con la anuencia del 
Supervisor, las entradas al campamento, para el acceso de peatones y vehículos, que 

deberá mantener custodiadas durante las horas de labor y cerradas las restantes. 
 

EL CONTRATISTA deberá cumplir la Resolución Ministerial N° 022-2024/MINSA, que aprueba 
la Directiva Administrativa N°349-MINSA/DGIESP-2024, Directiva Administrativa que 

establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 
 

Mantenimiento de la Obra en Ejecución. 

 

EL CONTRATISTA deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, 

en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes 
atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños a la Obra o a 

propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a 
satisfacción del Supervisor.  La negligencia de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de 

esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de 
los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente 

realizada. 
 

Sondeos y Excavaciones Exploratorias. 

 

EL CONTRATISTA deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran 

requeridas durante la ejecución de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios 

unitarios. 

 

Trabajos Topográficos. 

 

EL CONTRATISTA procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales 

consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones 

transversales, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión, los mismos que 

servirán de base a la elaboración de los planes de trabajo. 

 

A partir de la fecha de conclusión y aprobación por la supervisión de los trabajos topográficos 

mencionados, EL CONTRATISTA deberá asegurar a sus expensas, la protección, 

conservación y reposición de todos los hitos monumentales y estacas de referencia. 

 

Quedarán a cargo de EL CONTRATISTA, todos los trabajos topográficos complementarios 

relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de estacas 

de construcción y puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor.  Estas 

estacas y puntos fijos constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio 

y de acuerdo con los cuales EL CONTRATISTA deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, 

EL CONTRATISTA deberá conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso 

de destrucción. 
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Todos los hitos monumentales de referencia de nivel o de alineamiento del eje localizados 
dentro de la zona de montaje deberán ser transferidos fuera del área de trabajo con suficiente 

anticipación a los trabajos de montaje, de modo que se permita el control por el Supervisor. 
 

El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por EL 

CONTRATISTA para la correcta ejecución de la Obra. EL CONTRATISTA proporcionará al 

Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación. 

 

La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no 

relevará de ninguna manera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la exactitud de 

los mismos. 

 

EL CONTRATISTA deberá preparar y guardar las notas de campo y otros registros de 

acuerdo con la práctica corrientemente aceptada en Ingeniería. Tales notas y registros 

deberán estar a disposición del Supervisor en todo momento. 

 

Este trabajo será considerado como una obligación accesoria a la ejecución del Contrato, por 

lo tanto, su costo deberá estar considerado en los precios unitarios contractuales de los ítems 

de obra que lo utilizan. 

 

Plan de Abandono 

 

Tratándose de una obra de mejoramiento, EL CONTRATISTA debe elaborar y ejecutar el Plan 

de Abandono, así mismo los materiales desmontados en todos los casos deben ser entregados 

a los almacenes de ELECTROCENTRO S.A. EL CONTRATISTA estará a cargo de gestión de 

devolución de materiales siguiendo los procedimientos y formatos alcanzados por LA ENTIDAD 

hasta obtener la conformidad de recepción. 

 

Limpieza General y Retiro de instalaciones provisionales. 

 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales construidos deberán 

ser removidos y todos los lugares de su emplazamiento serán restablecidos a su forma 

original para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos 

trabajos con cargo a sus gastos generales. 

Igualmente, para la remoción de las instalaciones provisionales y eliminación de todos los 

elementos de protección y desinfección utilizados para el control y prevención del COVID-19, 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con los lineamientos dispuestos por EL MINSA y los 

protocolos aprobados por LA ENTIDAD. 

 

Monitoreo y conservación del Medio Ambiente 

 

La conservación del medio ambiente en su estado natural, deberá ser considerada en forma 

muy especial al procederse a la selección de todos estos lugares para el emplazamiento de 

edificaciones de uso temporal. 

 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los planes y programas ambientales, 

plasmados en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado (Plan de Manejo ambiental, 

Programa de monitoreo de calidad ambiental, programa de Residuos sólidos, seguridad, 

entre otros). 

 

EL CONTRATISTA presentará al supervisor el Plan de trabajo ambiental en cumplimiento 

al instrumento de gestión ambiental aprobado e incluido sus modificatorias en un plazo 

máximo de 15 días calendario de iniciado la obra. 

 

EL CONTRATISTA deberá identificar y contratar una empresa operadora a su costo, para 

colocar los residuos comunes y peligrosos que se generen por la ejecución de las obras, 

evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

 

EL CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, 

para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Instrumento de 

Gestión Ambiental. 
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EL CONTRATISTA asumirá su responsabilidad en caso haya infracciones que pudiera 

cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

EL CONTRATISTA dentro de su partida de ejecución del cumplimiento de los planes y 

programas ambientales del Instrumento de Gestión Ambiental, deberá también presentar los 

informes mensuales (plazo máximo a 3 días calendarios del mes siguiente) e informe final 

y/o anual (al finalizar la obra) a la supervisión para su revisión y coordinar para su 

presentación al OEFA, todos los costos que involucren éstas y demás actividades estarán a 

cargo del contratista. 

 

Seguridad 

 

EL CONTRATISTA debe cumplir con las normas legales establecidas en Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y su Reglamento, sus normas modificatorias o sustitutorias, y normas 

vigentes en el Sector Eléctrico, entre ellas, las siguientes:  

 

• Entregar los equipos de protección e implementos de seguridad al personal a su cargo. 
Asimismo, para ejecutar las maniobras en los sistemas de distribución primaria, el personal 
deberá usar botines con planta aislada, guantes dieléctricos, casco de seguridad y para los 
trabajos de altura es obligatorio el uso de correas o cinturones de seguridad. 

 

 
 

• EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de la integridad física del personal a su 
cargo y de los daños que ocasione a los bienes materiales e instalaciones en cuya área 
opera. 

• EL CONTRATISTA está obligado a instruir al personal a su cargo respecto de los riesgos 
inherentes al trabajo que debe realizar, así como de las medidas de seguridad que debe 
observar. Asimismo, a establecer medidas correctivas que eliminen o disminuyan la 
existencia de ciertos riesgos profesionales o prohibir o paralizar en su caso los trabajos 
cuando advierta peligro inminente de accidentes o siniestros, si no es posible el empleo 
de otros medios para evitarlo. 

• EL CONTRATISTA, cuando tenga que ejecutar los trabajos próximos a las instalaciones 
con tensión y antes del inicio de estos, está obligada a comunicar por escrito las labores a 
fin de coordinar la aplicación de medidas de seguridad y la autorización del Centro de 
Control de Operaciones. 

• En los trabajos en la vía pública, EL CONTRATISTA requerirá el uso de señales de 
seguridad de tránsito tales como banderines, avisos, tranqueras, luces intermitentes u 
otros medios que adviertan el peligro a conductores y peatones. Cuando se requieran 
utilizar o colocar en la calzada o vías de tránsito, cables eléctricos u otros materiales se 
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dispondrá de personal provisto de un banderín rojo junto con las señales obligatorias de 
seguridad. 

• EL CONTRATISTA deberá disponer en el lugar de la obra de todo el equipo y servicio que 
fuera necesario para proporcionar los primeros auxilios al personal accidentado, como 
consecuencia de la ejecución de la obra. 

• Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del accidente u otro 
acontecimiento que haya causado o pudiera causar daños a persona o propiedades de 
terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión EL CONTRATISTA, este 
deberá presentar un informe al supervisor. Asimismo, deberá remitir a la Entidad, por 
intermedio del supervisor, copia de los documentos notificados por cualquier autoridad 
respecto de los hechos antes mencionados. La comunicación a la Entidad de los eventos 
citados no exime a EL CONTRATISTA de cumplir con sus obligaciones frente a las 
autoridades competentes. 

• EL CONTRATISTA debe cumplir con presentar la Documentación obligatoria de 
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente vigente para inicio de trabajos e inicio de 
años de contratistas (PDS15-R01); asimismo, cumplir con emitir el informe mensual de 
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente (PDS15-R02) a en un plazo máximo de 
03 días a partir del último día de cada mes. 

 

 

Monitoreo Arqueológico 

 

EL CONTRATISTA elaborará el Plan de Monitoreo Arqueológico de acuerdo al CIRA y la 

Normativa correspondiente y presentará a la Dirección Desconcentrada de Cultura 

correspondiente para su aprobación, mediante Resolución. 

 

EL CONTRATISTA considerará dentro de su oferta todos los pagos de derecho de tramites 

durante la ejecución de obra hasta conseguir la resolución de aprobación del monitoreo por 

la dirección desconcentrada de cultura correspondiente. 

 

EL CONTRATISTA deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera 

cometer, contra la legislación relacionada. 

 

EL CONTRATISTA deberá presentar al supervisor, el informe de monitoreo mensual (último 

día de cada mes) de acuerdo al plan de monitoreo arqueológico aprobado. 

 

EL CONTRATISTA elaborará el informe final de monitoreo arqueológico de acuerdo al Plan 

de Monitoreo Arqueológico, la Normativa correspondiente y presentará a la Dirección 

Desconcentrada de Cultura correspondiente para su aprobación, mediante Resolución. 

 

Tareas en Horas Extraordinarias. 

 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada 

normal de trabajo o en días feriados EL CONTRATISTA deberá solicitar autorización al 

Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, 

tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 

 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL 

CONTRATISTA podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero 

deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. 

 

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la 

situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las 

horas extraordinarias. 

 

En todos los casos, correrán por cuenta del EL CONTRATISTA los recargos de jornales por 

horas extraordinarias de su personal. 

 

Documentación Técnica. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Replanteo de Obra con los cálculos y planos 
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definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones de la Obra, las modificaciones 
de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta su ejecución, 

conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución de la Obra. 

 

Los planos de Proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor 

solución técnica, sin alterar la esencia de la obra. 

 

Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, 

previamente aprobada por el Supervisor. 

 

Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 

autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no menor a diez (10) días 

calendarios, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, 

sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo, 

salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo. 

 

Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas 

y numeración requerida por el Supervisor.  Deberán estar debidamente dobladas y 

encarpetadas. 

 

Dentro de los diez (10) días calendarios de su presentación, el Supervisor procederá a su 

aprobación y/u observación. 

 

La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica, no eximirá a EL 

CONTRATISTA de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos. 

 

El expediente del Conforme a Obra contendrá como mínimo con: Memoria Descriptiva y 

Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje, Planillas, Planos conforme a obra, 

Detalles de Armados, Cálculos Justificativos, protocolos de Pruebas, Manuales. 

 

Programa De Trabajos. 

 

Sin perjuicio de los documentos presentados para la suscripción del contrato indicado en 

los REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, dentro de los quince (15) días 

siguientes a la suscripción del Contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar a 

consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales 

y del montaje ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la 

obra en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes 

trabajos de la obra, guardando congruencia con relación al programa presentado con su 

oferta. 

 

Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM) 
y además otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor. 
 

Adicionalmente, EL CONTRATISTA presentará una curva de avance y un cronograma de 

desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su 

programa de montaje; e incluirá el cronograma de movilización del equipo a ser utilizado en 

el montaje. 

 

EL CONTRATISTA estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez 
que le sea aprobada una ampliación justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el 
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma 

vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del 
Supervisor. 

 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán a 

EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del 

Contrato. 

 

Los calendarios y la programación de obra aprobados por el Supervisor serán de 

aplicación durante la ejecución de la obra y podrán ser materia de modificación en los 
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casos previstos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Calidad Especificada 

 

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación de EL 

CONTRATISTA alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los 

materiales y equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones. Para tal efecto el 

Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control 

de calidad. 

 

EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o 

equipos, previstos en las Especificaciones Técnicas a su costo. 

 

El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas 

o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones 

Técnicas.  La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará a EL CONTRATISTA de 

ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 

 

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones 
Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo de EL CONTRATISTA 
 

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por 

escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas 

correctivas que hubiese lugar. 

 

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor debido a su 

no conformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del 

Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no 

obstante, la aceptación previa. 

 

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 

reparadas o reemplazadas por y a expensas de EL CONTRATISTA y deberán contar con la 

aprobación del Supervisor. 

 

EL CONTRATISTA también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, 

daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el 
Supervisor considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso 

manipuleo o instalación. 
 

Correspondencia. 

 

Cualquier comunicación entre EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD o el Supervisor, se 

deberá hacer por medio virtual o escrito. 

 

LA ENTIDAD habilita un cuaderno de obra digital siguiendo la DIRECTIVA N° 009-2020-
OSCE/CD, en el cual se registrarán las anotaciones del Residente de Obra y la Supervisión. 

 

EL CONTRATISTA permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas 

de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos para 

las diferentes obras. 

 

EL CONTRATISTA tendrá siempre en el terreno, a disposición del Supervisor, un juego 
de todos los planos y Bases de especificaciones. 

 
Cabe precisar que, para llevar a cabo esta actividad debe cumplir con los Lineamientos 
para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 

Exposición a COVID-19 y con el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo. 
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Protección de las Propiedades Adyacentes 

 
EL CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la obra, si las 

hubiera. En caso de que éstos se produzcan, deberán ser resarcidos bajo su exclusiva 
responsabilidad, debiendo indemnizar a los propietarios vecinos afectados por daños causados 
por las obras de EL CONTRATISTA y por toda lesión causada a terceras personas como 

resultado de sus trabajos. 
 

Reparación de Daños 

 

EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, cables de 
instalación eléctrica y otras instalaciones de servicio, debiendo reparar cualquier daño o defecto 

por su propia cuenta y riesgo. 
 

Cumplimiento de la Legislación Laboral, Municipal y Social Vigente 

 

EL CONTRATISTA cumplirá estrictamente con la legislación laboral, municipal y social 

vigente en la República del Perú y será también responsable de dicho cumplimiento por parte 
de los subcontratistas que pudiera contratar.  

 
Los tributos y gravámenes que correspondan a EL CONTRATISTA, así como las 
responsabilidades de carácter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su 

personal, se regularán por las normas sobre la materia. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá 
presentar la declaración jurada de contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

de sus trabajadores asignados a la Obra, caso contrario no se dará pase al trámite del pago 
de sus valorizaciones.   
 

EL CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a LA ENTIDAD liberado contra 
cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa del 

incumplimiento o infracción de la legislación laboral, municipal o social. 

 

Plan de Corte 

 
Tratándose de una obra de mejoramiento, EL CONTRATISTA debe tener presente el plan de 
corte considerado en el expediente técnico de obra. Para la cuantificación de las horas de corte 
se consideraron las actividades y los metrados más representativos, el análisis de corte del 
suministro en alimentadores principales de la concesionaria será en las derivaciones del 
alimentador A4302. 
 
Los cortes del servicio de energía eléctrica necesarios para la construcción de las Obras, son 

autorizados por ELECTROCENTRO S.A., cuando el Sistema en servicio deberá ser conectado 

a la obra ejecutada ó, deban realizarse trabajos que sustituyan los equipos existentes, para lo 

cual es responsabilidad del Contratista solicitar con la debida anticipación de 20 días 

calendarios presentando su expediente de plan de trabajo, indicando los trabajos a realizar y 

el periodo de tiempo necesario, para su ejecución, además de contar con la aprobación de la 

SUPERVISIÓN. 

 
26. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
Luego de la Recepción de las Obras, EL CONTRATISTA presentará la Liquidación del 

contrato de obra, en base a la Directiva de Liquidaciones de LA ENTIDAD, la cual será 

sometida a la aceptación u observación del Supervisor y/o de LA ENTIDAD en forma 

escrita, que evidencie: 

 

• Que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal, deudas 
y prebendas. 

• Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y 
realizadas durante el período de montaje. 

• Metrados ejecutados conforme a obra. 

• Costo total de la obra ejecutada. 
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• Pagos efectuados por LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA (valorizaciones y adelantos).  

• Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la valorización anterior. 

• Penalidades, moras y multas en las que haya incurrido EL CONTRATISTA 

• Reposición de daños atribuibles a EL CONTRATISTA, si hubiera 

• Deducciones en favor de LA ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, 
si los hubiera. 

• Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA. 

• Cálculo de reajustes y deducciones que no correspondan.  

• Memoria descriptiva valorizada.  
 

 
27. PAGOS POR EJECUCIÓN DE OBRA 

 
27.1 PAGO POR VALORIZACIONES MENSUALES 

 

El valor del pago mensual de los ítems de Contrato ejecutados durante el mes en 

cuestión será: 

 

• El monto acumulado por los ítems ejecutados hasta la fecha. 

• Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. 

• Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a las 
proporciones establecidas. 

• Menos cualquier otra retención que sea necesario aplicar según lo previsto en el 
Contrato. 

 

Las valorizaciones se elaboran en forma mensual utilizándose el procedimiento que 

establece el Artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y se 

reajustarse tal como lo señala el artículo 195, utilizándose para ello las fórmulas 

polinómicas del expediente técnico de obra. 

 

La inclusión de cualquier trabajo o material en los pagos mensuales, no deberá ser 

interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá 

el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que 

el mismo no está en estricto acuerdo con las especificaciones. Este rechazo incluirá 

también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia. 

 

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos 

mensuales ejecutados, serán considerados como propiedad de LA ENTIDAD , pero 

esta disposición no libera a EL CONTRATISTA de la responsabilidad total del 

mantenimiento hasta la conclusión del Contrato. 

 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, 
este debe presentar a ELECTROCENTRO SA según lo indicado en el RLCE. la 
siguiente documentación: 

 
Documentos de sustento de la Valorización: 

 
1. Informe del Residente. 

2. Resumen de la valorización. 

3. Planilla de la Valorización de obra (por especialidades, en caso corresponda). 

4. Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo. 

5. Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo. 

6. Cálculo de las penalidades, en caso corresponda. 

7. Cálculo de reajustes. 

8. Cálculo de amortizaciones, deducciones, retenciones en caso corresponda. 

9. Copia del cronograma valorizado de obra. 

10. Gráfico de la Curva S. 

11. Controles de calidad efectuados durante el periodo, en caso corresponda. 

12. Vistas fotográficas de las partidas ejecutadas durante el periodo. 
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13. Copia de asientos del Cuaderno de Obra, solo en caso el OSCE haya 
autorizado el uso del cuaderno de obra físico. 

14. Anexos varios. 

a. Copia del Acta de Entrega de Terreno (solo para la primera 
valorización). 

b. Copia de Contrato y adendas. 

c. Copia de Carta Fianza o póliza de caución como garantía de Fiel 
cumplimiento vigente. 

d. Copia de Cartas Fianzas o póliza de caución de Adelanto de Efectivo 
vigente. 

e. Copia de Cartas Fianzas o póliza de caución de Adelanto de Materiales 
vigente. 

f. Pólizas de SCRT Pensiones-Salud del mes a valorizar. 

g. Pólizas Vida Ley 

h. Póliza de responsabilidad civil y EAR. 

i. Póliza de accidentes de trabajo. 

j. Constancia de Pagos SUNAT / AFP/ONP, del periodo tributario anterior. 

k. Planilla Electrónica del periodo tributario anterior. 

l. PDT y constancia de pago SUNAT Renta-IGV, del periodo tributario 
anterior 

m. Protocolos de Pruebas de los equipos y materiales valorizados. 

n. Guías de Remisión. 

o. Constancia de Pagos SENCICO si corresponde. 

p. Expediente de seguridad, informes ambientales, arqueológicos y otros 
que solicite la supervisión. 

 
La documentación para el pago deberá ser presentado a través del portal del proveedor. 

https://aplicaciones.distriluz.com.pe/Proveedor 

 
EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO, únicamente después de otorgada la 
conformidad de la valorización, para lo cual, en la Plataforma de Proveedores, se dispone 
la opción de pre liquidación, en la que el área usuaria podrá revisar, evaluar y dar la 
conformidad respectiva de manera digital.  

 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de 
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. 
 
El pago de la valorización será cancelado por la Entidad en fecha no posterior al último 
día del mes de su presentación. 

 
NOTA: 

La Entidad no tramitará el pago de la valorización que incumpla con los requisitos antes 
señalados. 

 

 

27.2 PAGO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 
 

Aprobada la liquidación del contrato de obra vía Resolución emitida por LA ENTIDAD, 

EL CONTRATISTA presentará su factura comercial por el saldo a su favor sin 

descontar las penalidades que haya incurrido. LA ENTIDAD tendrá un plazo de 30 

días calendario para efectuar su pago. 

 
28. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DE LA ENTIDAD 

 

LA ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de 

los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los 
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable 

https://aplicaciones.distriluz.com.pe/Proveedor
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a EL CONTRATISTA, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones 
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las 

estipulaciones del Contrato. 
 

LA ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas 

mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar de 

EL CONTRATISTA, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que 

considere ocasionados por no haber cumplido EL CONTRATISTA con lo establecido en los 

Documentos de Contrato. 

 
La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de 
aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier 

posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos 
legales de LA ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o a cualquier parte del Contrato, 

o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 
 

 
29. NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DEL COVID-19 

 
EL CONTRATISTA debe cumplir con las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional y 
Ministerios pertinentes sobre la protección de las personas ante el contagio y sus causas fatales 
de la epidemia del COVID-19; asimismo acatar las disposiciones correspondientes a 
cuarentenas o paralizaciones o inmovilizaciones que emita el Gobierno Nacional para 
salvaguardar el bienestar de las familias ante el COVID-19; para ello se lista algunas 
obligaciones principales de los siguientes Decretos, Resoluciones, Protocolos, Lineamientos y 
Directivas: 
 

• EL CONTRATISTA deberá cumplir la Resolución Ministerial N° 022-2024/MINSA, que 
aprueba la Directiva Administrativa N° 349 -MINSA/DGIESP-2024, Directiva Administrativa 
que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 

 

• De igual manera con Resolución Ministerial N°159-2020-MINMEM/DM, de fecha 19 de junio 
del 2020, modifican el “Protocolo sanitario para la implementación de medidas de 
prevención y respuesta frente al COVID - 19 en las actividades del Subsector Minería, el 
Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”  

 
30. JUNTA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
El Contrato de Obra prevé el establecimiento y funcionamiento de una Junta de Resolución de 
Disputas regulada por la Ley, el Reglamento y las directivas emitidas por OSCE, la cual tendrá 
a su cargo la emisión de decisiones en caso surjan controversias relativas al Contrato de Obra 
(Concordante con la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD) 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA 
 

• 01 Camión Plataforma 4x2, 122 HP, 8 Tn 
• 01 Camioneta rural 4x4 de 135 HP 
• 01 Camión Grúa de 5 Tn. 
• 01 Pluma de izaje 

 
 

REQUERIMIENTO DE EQUIPO 
 

• 01, Medidor de aislamiento eléctrico 
• 01, Medidor de resistencia de puesta a tierra 
• 01, Winche de 3 Ton. 
• 02, Burrita Carreta para transporte de Poste 
• 03, Tirfor 3 Ton. y accesorios (eslinga, grilletes) 
• 02, reveladores de tensión rango 1 KV – 60 KV 
• 02, pértigas telescópicas para 36 KV  
• 01, Equipo de Estación Total y accesorios 
• 05, Radio woki toki 
• 04, Trico 3/4 Ton. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, 
locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, 
años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el 
expediente técnico. 

 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 
INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA:  Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista 
 
TÍTULO PROFESIONAL  
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INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL:  Ingeniero de cualquier 
rama de la ingeniería. 

 
TÍTULO PROFESIONAL 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 
179 del Reglamento. 

 

 
 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA 
 
Con una experiencia mínima de tres (03)24 años de ejercicio profesional en obras 
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.  
 
Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el 
personal, prevista en las bases estándar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
  
Los tres (03) 25   años de experiencia mínima en obras similares al objeto de la 
convocatoria, están referidos a la participación del profesional en el desempeño de 
cargos de: Ingeniero Jefe de Supervisión y/o, Ingeniero Supervisor de Obra y/o 
Ingeniero Inspector de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra.  
 
Obras consideradas similares en las cuales ha ejercido el cargo solicitado en entidades 
públicas o privadas, las mismas que podrán ser de las enunciadas a continuación: 
 

• Media Tensión, y/o  

• Baja Tensión, y/o 

• Ampliaciones de Redes Eléctricas o, 

• Pequeños Sistemas Eléctricos o, 

• Mejoramiento y/o Remodelación de redes Primarias y Secundarias o, 

• Sistemas Eléctricos Rurales o, 

• Líneas y/o Redes Primarias o, 

• Redes Secundarias o,  

• Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente 
con Redes Secundarias. 

 
 
 
 

 
24   Texto modificado por absolución de consulta N° 07. 
25   Texto modificado por absolución de consulta N° 07. 
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INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 
 
Con una experiencia mínima de tres (03) años como Especialista y/o Ingeniero y/o 
Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente de obras en el sector eléctrico y/o 
Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y/o 
Seguridad de Obra y/o Seguridad en el Trabajo y/o Salud Ocupacional y/o 
Implementación de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, especialista en 
seguridad industrial e higiene ocupacional y/o especialista en seguridad, salud en el 
trabajo y medio ambiente y/o ingeniero de seguridad, salud en el trabajo y medio 
ambiente y/o especialista de seguridad e higiene ocupacional y medio ambiente y/o 
especialista en seguridad de obra y/o jefe de seguridad y salud en el trabajo en obras 
en general, que se computara desde la obtención de la colegiatura. 
 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el 
artículo 179 del Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1 988 
159,97 (Un millón novecientos ochenta y ocho mil ciento cincuenta y nueve con 
97/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta 
de recepción de obra. 

Se considerará obra similar a: Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación 
y/o mejoramiento y/o  demolición y/o renovación y/o ampliación y/o sustitución y/o 
creación y/o rehabilitación de Sistemas de Electrificación y/o líneas de subtransmisión 
y/o Media Tensión y/o Baja Tensión y/o Ampliaciones de Redes Eléctricas y/o 
Pequeños Sistemas Eléctricos y/o Remodelación de redes Primarias y/o Secundarias 
y/o Sistemas Eléctricos Rurales y/o Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes 
Secundarias y/o Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro 
y/o conjuntamente con Redes Secundarias. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus 
respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de 
liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación26  de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, 
así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de 
veinte (20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 

 
26  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 
porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En 
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde 
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización 
societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, 
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 
referido a la experiencia del postor en la especialidad. 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones 
del Estado”. 

 
 

 
 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 27 puntos  

 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

 
27   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO28 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

 
28  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 29 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 30 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 

 
29  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
30  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 31. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].32 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

 
31  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
32  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE 33 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 34 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS35 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

 
33   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
34   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
35  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE36] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 37 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 38  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 

 
36   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
37   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
38  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad39: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

 
39  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 



Adjudicación Simplificada N° 041-2024 ELCTO S.A.   

  

 
 

57 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS40  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 

 
40  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales41. 

 
  

 
41  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE42 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
42   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE43 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE44 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE45 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
43  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
44  Ibídem.  

 
45  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el 
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 46 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 47 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%48 

 
 

 
46 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
47 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
48 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 
 
  



Adjudicación Simplificada N° 041-2024 ELCTO S.A.   

  

 
 

70 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV49  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 
49  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO50 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

51 DE: 
MONEDA IMPORTE52   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA53 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO54  

1           

2           

3           

4           

5           

 
50  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
51  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
52  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
53  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
54  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO50 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

51 DE: 
MONEDA IMPORTE52   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA53 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO54  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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ANEXO Nº 13 
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES  

(Art. 21.4 Código de Ética y Conducta) 
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
Por el presente yo, ......………………………..…………………………………………………… identificado 
con DNI Nº………………...………………., representante legal de la Empresa 
…………………………...…………………………………………………………………………………… con 
RUC N°……………………..…. y domicilio en ……………….……………………………………………, 
declaro bajo juramento y en honor a la verdad: 
 

RESPECTO DE ALGÚN TIPO DE VÍNCULO DE PARENTESCO DE 
CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD: 

EXISTE VINCULACIÓN 

SI NO 

Entre mi persona y algún(os) trabajador(es) de la empresa   

Entre los trabajadores asignados al servicio prestado o bien que está 
adquiriendo la Empresa. 

  

 
En caso de haber marcado la alternativa SI en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o 
los casos por los cuales se configura la vinculación e indicar en las líneas siguientes, así como el vínculo 
de parentesco que lo une a dicha persona: 
 

EMPRESA/ÁREA/ 
TRABAJADOR/SOCIO 

NOMBRE DEL PARIENTE 
TIPO DE VÍNCULO (Ej: madre, 
hermano, etc.) 

   

   

 
Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, vía correo electrónico y/o carta, a la Gerencia de 
Administración y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vínculo familiar 
hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condición de socio, ingrese 
a laborar a mi Empresa y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera 
directa o indirecta (terceros).  
Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy 
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las 
medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la misma 
en señal de plena y total conformidad. 
 
- Ciudad-,    - Día- de      de        
 
 
_________________________ 
             DNI N° 
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ANEXO Nº 14 
 
DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACION PUBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Yo, …………………………………………………………………… identificado con DNI 
N°……………………, declaro bajo juramento: 
 
a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el artículo 3 de la Ley N°31564 y artículo 16 de su 
Reglamento, esto es: 
 

- Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o información que, por ley expresa, 

tengan dicho carácter. Esta obligación se extiende aun cuando el vínculo laboral o contractual 

con la entidad pública se hubiera extinguido y mientras la información mantenga su carácter de 

secreta, reservada o confidencial. 

- No divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar 

privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros, o en 

perjuicio o desmedro del Estado o de terceros. 

 
b) Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento señalado en el 
artículo 5 de la Ley N° 31564 y en los artículos 10 y 11 de su Reglamento. 
 
c) No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos señalados en los numerales 11.3 y 11.4 del 
artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564. 
 
Suscribo la presente declaración jurada manifestando que la información presentada se sujeta al 
principio de presunción de veracidad del numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
 
Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el artículo 
438 del Código Penal y las demás responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que 
correspondan, conforme al marco legal vigente. 
 
  
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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COMITÉ DE SELECCIÓN: 
 
 

WILDER PAUCAR COSME 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (SUPLENTE) 

LUIS ALBERTO MORAN PALOMINO RICHARD DE LA CRUZ GARCIA 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO  NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO  
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