

## EVALUACION TECNICA DEL CONCURSO PUBLICO N°001-2023-GSRCH-PRIMERA CONVOCATORIA

En la ciudad de Chota, a los catorce días del mes de noviembre del año Dos Mil Veintitrés, en la sala de juntas de la oficina de Administración, siendo las 9: 00 am se reunieron los integrantes del Comité de Selección, encargados de conducir y desarrollar el proceso de Selección con la finalidad de realizar la Admisión, Calificación, Evaluación y otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de Selección CONCURSO PÚBLICO N°001-2023-GSRCH, cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N° 548 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, I.E.I N° 552 DE LA LOCALIDAD DE CHAMES DEL DISTRITO DE CONCHAN Y LAS I.E.I N° 1504 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL SURO, I.E.I N° 1506 DE LA LOCALIDAD DE CHAUPELANCHE BAJO, I.E.I N° 313 COLPAMATARA CHOTA DEL DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", cuyo valor referencial asciende S/ 687,241.45 (Seiscientos ochenta y siete mil doscientos cuarenta y uno con 45/100 soles); Comité de Selección designados mediante Memorando N° 337-2023-GR.CAJ-GSRCH/G., de fecha 06 de octubre del 2023, integrado por:

Ítem	Nombres y Apellidos	Cargo	Tipo
01	Ing. Belmo R. Cubas Cabrera	Presidente del Comité de Selección	Conocimiento Técnico
02	Ing. Rolando G. Sandoval Idrogo	Primer Integrante	Conocimiento Técnico
03	C.P.C Jesús Heber Gonzales Cruz	Segundo integrante	Unidad de Logística y Patrimonio

Luego, el presidente del Comité de Selección juntamente con sus integrantes, dio inicio a la verificación del registro de participantes al proceso de selección registrados en la página Web del SEACE- OSCE, de los cuales se registraron los siguientes veintinueve (29) participantes.

### CUADRO N° 01:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10167636191	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	10167636191
2	Proveedor con RUC	10167886707	LIZA MORI WALTER	10167886707
3	Proveedor con RUC	10168063747	GUZMAN CARRANZA CARLOS ANDRES	10168063747
4	Proveedor con RUC	10175354374	MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	10175354374
5	Proveedor con RUC	10181337341	TENORIO FLORES VICTOR ALBERTO	10181337341
6	Proveedor con RUC	10214926062	TATAJE RAMIREZ LUIS ALBERTO	10214926062
7	Proveedor con RUC	10239125412	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	10239125412
8	Proveedor con RUC	10273602335	BENAVIDEZ OBLITAS OCTAVIO	10273602335
9	Proveedor con RUC	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	10294564662
10	Proveedor con RUC	10415460533	VASQUEZ FERNANDEZ OCTAVIO NAPOLEON	10415460533
11	Proveedor con RUC	10441579450	GONZALES SANCHEZ GILMER	10441579450
12	Proveedor con RUC	10441999645	CUSQUISIBAN OCAS WILDER DANNY	10441999645
13	Proveedor con RUC	10738038717	BARBOZA HUANGAL GESLEY	10738038717
14	Proveedor con RUC	10743263699	RUBIO FUENTES JOSE LEONARDO	10743263699
15	Proveedor con RUC	20482530592	CONSTRUCTORA JHAD S.A.C	20482530592
16	Proveedor con RUC	20487500527	LEDGGUI CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20487500527
17	Proveedor con RUC	20487625656	HARPER INGENIEROS S.A.C	20487625656
18	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	20494986320
19	Proveedor con RUC	20532076774	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20532076774
20	Proveedor con RUC	20538912256	INGPER ASOCIADOS S.R.L.	20538912256
21	Proveedor con RUC	20538992691	PROYECTOS OBRAS E INMOBILIARIA CACERES SAC	20538992691
22	Proveedor con RUC	20560035251	BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	20560035251
23	Proveedor con RUC	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	20600020430
24	Proveedor con RUC	20600874757	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HUAJUL ENGINEERS S.A.C.	20600874757
25	Proveedor con RUC	20601425204	"CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C"	20601425204
26	Proveedor con RUC	20603883854	CYRSAC'D INGENIEROS S.A.C. - CYRSAC'D S.A.C.	20603883854
27	Proveedor con RUC	20605087966	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	20605087966
28	Proveedor con RUC	20609221578	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C.	20609221578
29	Proveedor con RUC	20609467739	FRATA INGENIEROS S.A.C.	20609467739

Acto seguido el Comité de Selección verifica la información registrada en la página del SEACE, mostrando siete (07) ofertas según el detalle del siguiente pantallazo:



## CUADRO N° 02:

## Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

Nomenclatura : CP-SM-1-2023-GSRCHOTA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N° 548 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, I.E.I N° 552 DE LA LOCALIDAD DE CHAMES DEL DISTRITO DE CONCHAN Y LAS I.E.I N° 1504 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL SURO, I.E.I N° 1506 DE LA LOCALIDAD DE CHAUPELANCHE BAJO, I.E.I N° 313 COLPAMATARA CHOTA DEL DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N° 548 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, I.E.I N° 552 DE LA LOCALIDAD DE			
20482530592	CONSORCIO G&M	13/11/2023	14:37:48	Electronico
10415460533	CONSORCIO TRES CRUCES	13/11/2023	17:30:35	Electronico
20487500527	CONSORCIO SUPERVISOR EGA	13/11/2023	20:08:19	Electronico
20487625656	HARPER INGENIEROS S.A.C	13/11/2023	20:11:37	Electronico
10168063747	CONSORCIO SUPERVISOR CHOTA	13/11/2023	22:54:36	Electronico
10167886707	CONSORCIO EMPRESARIAL	13/11/2023	23:28:38	Electronico
10441579450	CONSORCIO BIM	13/11/2023	23:37:28	Electronico

1. "CONSORCIO G&M"; Con domicilio común en AV. PEDRO RUIZ N°1483 – URBANIZACION SAN JUAN DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE; Con Correo electrónico: [constructorajhad@hotmail.com](mailto:constructorajhad@hotmail.com); Con su representante Común: DARWIN PEÑA TACURE, identificado con DNI: 45222178; integrado por:
  - ✓ CONSTRUCTORA JHAD S.A.C: Con RUC N°20482530592, con domicilio legal CAL.CORICANCHA NRO. 650 ASC. LAS QUINTAS SC. UNO LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA; Con Correo electrónico: [constructorajhad@hotmail.com](mailto:constructorajhad@hotmail.com), Participación 40%.
  - ✓ FLORES BENAVIDES CAMILO ENRIQUE: Identificado con RUC N°10430972648, con domicilio legal en AVENIDA VICTOR R.H. DE LA TORRE 1382 CERCADO (ALT. DE LA PANAMERICANA) / LAMBAYEQUE – CHICLAYO – LA VICTORIA, Con Correo electrónico: [florescamilo\\_18@hotmail.com](mailto:florescamilo_18@hotmail.com), Participación 60%.
2. "CONSORCIO TRES CRUCES"; Con domicilio común en JR. JUNIN N°1249, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA; Con Correo electrónico: [jose\\_misahuaman@hotmail.com](mailto:jose_misahuaman@hotmail.com); Con su representante Común: JOSÉ SANTIAGO MISAHUAMAN MANTILLA, identificado con DNI: 26685119; integrado por:
  - ✓ BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.: Con RUC N°20560035251, con domicilio legal CAL.LOS ZAFIROS 3ER PISO NRO. 211 URB. LA RINCONADA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO; Con Correo electrónico: [biarking\\_sac@hotmail.com](mailto:biarking_sac@hotmail.com), Participación 60%.
  - ✓ VASQUEZ FERNANDEZ OCTAVIO NAPOLEON: Identificado con RUC N°10415460533, con domicilio legal en CAJAMARCA – CHOTA - LAJAS, Con Correo electrónico: [ocvafe@hotmail.com](mailto:ocvafe@hotmail.com), Participación 40%.
3. "CONSORCIO SUPERVISOR EGA"; Con domicilio común en JR. SANTA ROSALIA N°595 – CHOTA – CHOTA - CAJAMARCA; Con Correo electrónico: [consorciosupervisorega@gmail.com](mailto:consorciosupervisorega@gmail.com); Con su representante Común: JOSE LEONARDO RUBIO FUENTES, identificado con DNI: 74326369; integrado por:
  - ✓ LEDGGUI CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA: Con RUC N°20487500527, con domicilio legal AV. PEDRO CIEZA DE LEÓN NRO. 752 URB. LAS BRISAS (COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO; Con Correo electrónico: [ledggui@hotmail.com](mailto:ledggui@hotmail.com), Participación 50%.
  - ✓ BARBOZA ALCANTARA ENRIQUE: Identificado con RUC N°10166135899, con domicilio legal en PSJ. CASSINELLI 104 URB. CAMPODÓNICO – CHICLAYO – CHICLAYO - LAMBAYEQUE, Con Correo electrónico: [pafraye\\_02@yahoo.com](mailto:pafraye_02@yahoo.com), Participación 50%.
4. "HARPER INGENIEROS S.A.C"; identificado con DNI: 16715757; con RUC N°20487625656 Con domicilio legal en CAL.12 DE OCTUBRE NRO. 225 (CUADRA 4 DE LA AV. DE LA MANUEL SEOANE) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA; Con Correo electrónico: [harpersac@hotmail.com](mailto:harpersac@hotmail.com).
5. "CONSORCIO SUPERVISOR CHOTA"; Con domicilio común en JR. LEODORO BENEL N°168 – CHOTA – CHOTA - CAJAMARCA; Con Correo electrónico: [cons.supervisorchota@gmail.com](mailto:cons.supervisorchota@gmail.com); Con su representante Común: YULEYSI ANALI GUEVARA DELGADO, identificado con DNI: 74280895; integrado por:



- ✓ **RBG INGENIEROS S.A.C.:** Con RUC N°20570706170, con domicilio legal CAL.ORELLANA NRO. 431 CENT. JAEN CAJAMARCA - JAEN - JAEN; Con Correo electrónico: rbgingenieros@gmail.com, Participación 50%.
  - ✓ **GUZMAN CARRANZA CARLOS ANDRES:** Identificado con RUC N°10168063747, con domicilio legal en PSJ LAS COMPUERTAS N°160-URB. FEDERICO VILLAREAL - CHICLAYO, Con Correo electrónico: Ing\_cage@hotmail.com, Participación 50%.
6. **“CONSORCIO EMPRESARIAL”;** Con domicilio común en CALLE BOLOGNESI N°340 – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE; Con Correo electrónico: diek229@gmail.com; Con su representante Común: GERARD ANTONIO REQUE ZAPATA, identificado con DNI: 80482101; integrado por:
- ✓ **LIZA MORI WALTER:** Con RUC N°10167886707, con domicilio legal CALLE ORELLANA 416 SECTOR MORRO SOLAR (A 1 CDRA DE LOZA DEPORTIVA SAN LUIS) CAJAMARCA – JAEN - JAEN; Con Correo electrónico: wliza\_m@hotmail.com, Participación 40%.
  - ✓ **CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO:** identificado con RUC N°10011600447, con domicilio legal en JIRON PEDRO RUIZ GALLO 295 – PUEBLO LIBRE – LIMA - LIMA, Con Correo electrónico: dagobertochavez2016@gmail.com, Participación 60%.
7. **“CONSORCIO BIM”;** Con domicilio común en CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN GARCES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE; Con Correo electrónico: gesleyb@gmail.com; Con su representante Común: GESLEY BARBOZA HUANGAL, identificado con DNI: 73803871; integrado por:
- ✓ **GONZALES SANCHEZ GILMER:** Con RUC N°10441579450, con domicilio legal AV. MEXICO P.J BARSALLO 2481 PISO DPTA. 2DO – LAMBAYEQUE – CHICLAYO – JOSE LEONARDO ORTIZ; Con Correo electrónico: gilmer231.ggs@gmail.com, Participación 50%.
  - ✓ **CABRERA TORRES NILVER:** Identificado con RUC N°10700358611, con domicilio legal en CALLE DOS DE MAYO 718 – SECTOR MAGLLANAL – CAJAMARCA – JAEN - JAEN, Con Correo electrónico: ingnilveret@gmail.com, Participación 50%.

Los integrantes del Comité de Selección procedieron a la revisión de la oferta técnica de los postores para verificar la **Documentación Obligatoria**, obteniéndose el siguiente resultado:

**CUADRO N° 03:**

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria								Conformidad y disconformidad del comité		
A. Documentos para la admisión de la oferta										
Postores	a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4)	a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	Estado de la Oferta	Presidente: Ing. Belmo R. Cubas Cabrera	Primer Integrante: Ing. Rolando G. Sandoval Idrogo	Segundo Integrante: C.P.C. Jesús Heber Gonzales Cruz
CONSORCIO G&M	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Admitida	Conforme	Conforme	Conforme
CONSORCIO TRES CRUCES	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Admitida	Conforme	Conforme	Conforme
CONSORCIO SUPERVISOR EGA	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Admitida	Conforme	Conforme	Conforme
HARPER INGENIEROS S.A.C	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	No Corresponde	Admitida	Conforme	Conforme	Conforme
CONSORCIO SUPERVISOR CHOTA	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Admitida	Conforme	Conforme	Conforme
CONSORCIO EMPRESARIAL	28.2 Tratándose de ejecución o consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal.						No Admitida	Conforme	Conforme	Conforme
CONSORCIO BIM	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Admitida	Conforme	Conforme	Conforme



Que, de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 indica lo siguiente:

*“Tratándose de ejecución o **consultoría de obras**, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal”.*

Asimismo, y de lo ya antes mencionado el “CONSORCIO EMPRESARIAL” presenta su oferta económica por un monto de S/ 401,575.38 encontrándose por debajo del noventa (90%), por lo tanto, queda **No Admitida**.

Acto seguido, habiendo presentado la **Documentación Obligatoria** correspondiente según el Cuadro N° 03 de acuerdo a lo establecido en las bases, se procede a la revisión de la documentación para acreditar los **Requisitos de Calificación**, de la Ofertas presentadas por los postores:

#### **CUADRO N°04**

##### **Requisitos de Calificación – Experiencia del Postor en la Especialidad**

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	POSTORES	Conformidad y/o Disconformidad del comité		
		Presidente: Ing. Belmo R. Cubas Cabrera	Primer Integrante: Ing. Rolando G. Sandoval Idrogo	Segundo Integrante: C.P.C Jesús Heber Gonzales Cruz
C) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CONSORCIO G&M			
<u>Requisitos:</u>	Experiencias	Resultado Final (Calificado y/o Descalificado)		
<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a <b>DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN</b>, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:</p> <p><b>Construcción</b> y/o <b>Mejoramiento</b> y/o <b>Creación</b> y/o <b>Recuperación</b> y/o <b>Rehabilitación</b> de <b>Instituciones Educativas, casas comunales, centros de salud, hospitales, clínicas de atención general o cualquier de la combinación de los términos anteriores.</b></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación</p>	<p><b>EXPERIENCIA 1</b> PRESENTO: contrato N°22-2016-MPV para la supervisión de la obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAM I.E. N°80075, CENTRO POBLADO SANTA ELENA, DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU – LA LIBERTAD”.</p> <p><b>EXPERIENCIA 2</b> PRESENTO: contrato S/N para la supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°80091 CENTRO POBLADO SAN JOSE, DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU – LA LIBERTAD”;</p> <p><b>EXPERIENCIA 3</b> PRESENTO: contrato N°03-2021/MDC-A para la supervisión de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°11084 SAM JUAM BAUTISTA CON CODIGO LOCAL N° 280760, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. (SE HA CONSIDERADO EL MONTO DE LA LIQUIDACION QUE ASIENDE A 49,218.98, DADO QUE SEGÚN LA RESOLUCION ESPECIFICA QUE COMPRENDE EL MONTO DE SUPERVISION CONTRACTUAL, POR LO QUE SUMADO DICHO MONTO EL POSTOR NO ACREDITA UN MONTO FACTURADO ACUMULADO DE DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL)</p> <p><b>EXPERIENCIA 4</b> PRESENTO: contrato 70-2021-GM/MDT para la SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N 10232 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ EN EL CASERIO LOS BANCES, DISTRITO DE TUCUME- LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”</p> <p><b>EXPERIENCIA 5</b> PRESENTO: contrato N°017-2021/MPCH/GM para la SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA: “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 003, PASTORCITOS DE LA VIRGEN DE FATIMA (CODIGO LOCAL 275443), PUEBLO JOVEN SAN ANTONIO, DISTRITO DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”</p> <p><b>EXPERIENCIA 6</b> PRESENTO: contrato N°012-2022/MPL/GM para la SUPERVISION DE OBRA: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N°596972 – DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”</p> <p><b>EXPERIENCIA 7</b> PRESENTO: contrato N°06-2021-MDJLO/GM para la SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE LA</p>	CALIFICADO	CALIFICADO	CALIFICADO



se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad".

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10924 ARTESANOS INDEPENDIENTE-JOSE LEONARDO ORTIZ – PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

#### EXPERIENCIA 8

PRESENTO: contrato N°12-2022-MDJLO/GM para la SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO, LAMBAYEQUE", CUI N°2500910

#### EXPERIENCIA 9

PRESENTO: contrato n°12-2022-MDJLO/GM para la SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE LEONARDO ORTIZ, DISTRITOP DE JOSE LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO – LAMBAYEQUE"

#### EXPERIENCIA 10

PRESENTO: contrato PCPE N°11 -2021-MPCH/CS-1 para la supervisión de la obra: "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL N°19 CON CODIGO DEL LOCAL ESCOLAR DEL N°19 CON CODIGO DEL LOCAL N°259042 DISTRITO DE CHEPEN – PROVINCIA DE CHEPEN- REGION LA LIBERTAD"

### CONSORCIO TRES CRUCES

Experiencias	Resultado Final (Calificado y/o Descalificado)		
<p><b>EXPERIENCIA 1</b></p> <p>PRESENTO: CONTRATO N° 01-2021-MDCH PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS MARIATEGUI, CÓDIGO LOCAL N° 256152 CENTRO POBLADO SAUSAL DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE-LA LIBERTAD"</p> <p><b>EXPERIENCIA 2</b></p> <p>PRESENTO: CONTRATO N° 008-2018-MDS.SC PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS LOCALIDADES DE SALACHAR, HUALASGOSDAY, Y VILCAS, DEL DISTRITO DE SANAGORAN-SANCHEZ CARRIÓN-LA LIBERTAD"</p> <p><b>EXPERIENCIA 3</b></p> <p>PRESENTO: CONTARTO N° 003-2019-MDI PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 10791 DEL CENTRO POBLADO LA TRANCA, DISTRITO DE INCAHUASI-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE"</p> <p><b>EXPERIENCIA 4</b></p> <p>PRESENTO: CONTARTO N° 01-2021-MDEP PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR EN LA I.E. N° 2170 CON CÓDIGO LOCAL 733554 EN AA.HH. NUEVO PORVENIR, TRUJILLO-LA LIBERTAD"</p> <p><b>EXPERIENCIA 5</b></p> <p>PRESENTO: CONTRATO N° 22-2020-MDEP PPARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 2194, CON CÓDIGO LOCAL 737203, DEL CPM ALTO TRUJILLO BARRIOS 3C, DISTRITO DEL EL PORVENIR-TRUJILLO-LA LIBERTAD"</p> <p><b>EXPERIENCIA 6</b></p> <p>PRESENTO: CONTRATO N° 96-2021 MPO/GAF/SL y SG PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCOLARIZADA I.E. N° 80241 VICENTE LUIS VERA MIRANDA CON CÓDIGO LOCAL 261064, DISTRITO DE OTUZCO-DPTO LIBERTAD."</p> <p><b>EXPERIENCIA 7</b></p> <p>PRESENTO: CONTRATO N° 04-2020-MDM/CS PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR SAN JUAN CON CÓDIGO DE LOCAL N° 285263-DISTRITO DE MOTUPE PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"</p> <p><b>EXPERIENCIA 8</b></p>	CALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA

derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

**PRESENTO:** CONTRATO N° 004-2019-MDJ/A PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11177, CON CODIGO LOCAL 284334, SANTOS CHOCANO DEL C.P. CAHUIDE, DISTRITO DE JAYANCA-LAMBAYEQUE"

**EXPERIENCIA 9**

**PRESENTO:** CONTRATO N° 001-2020-MPSCH-LOG PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 80520, MASIAS DOSITEO SANCHEZ VASQUEZ, 80523 AGUSTO HELI VEJARANO ZAVALA, 80573 CHAGABALL Y 81920 EL QUIGUIR DEL SITRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD"

**EXPERIENCIA 10**

**PRESENTO:** CONTRATO N° 004-2018-MDQ PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LOS NIVELES INICIAL N° 381, N° 10595, N° 378 Y PRIMARIA N° 10757, N° 10590, N° 10595, N° 10589, N° 10597, DE LAS LOCALIDADES DE LA IRACA, LA GRANJA, PARAGUAY, PACOPAMPA, EL ROCOTO Y NARANJO, DISTRITO DE QUEROCOTO-CHOTA-CAJAMARCA."

**EXPERIENCIA 11**

**PRESENTO:** CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LAS I.E. N° 81934 CUSIPAMPA, I.E. N° 80188 ZANCOBAMBA, I.E. N° 80186 YAMAN Y LA I.E. 82023 EL CONVENTO EN LA ZONA RURAL DISTRITO DE CHUGAY-SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD"

**EXPERIENCIA 12**

**PRESENTO:** CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS I.E. N° 80187 DEL CASERIO UCHUY Y LA I.E. N° 80971 DEL CASERIO PAJA BLANCA EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE CHUGAY-SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD"

**CONSORCIO SUPERVISOR EGA**

Experiencias	Resultado Final (Calificado y/o Descalificado)		
<b>EXPERIENCIA 1</b> <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 00024-2016 PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS ODONTOLÓGICOS USAT	CALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA
<b>EXPERIENCIA 2</b> <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 10-2019-MDM PARA LA SUEPREVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 10168 SAN PEDRO DEL CENTRO POBLADO EL ROMERO-DISTRITO DE MORROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE			
<b>EXPERIENCIA 3</b> <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 02-2021 MDM/A PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: RECUEPRACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 11572-MOCHICA CENTRO POBLADO 25 DE FEBRERO DISTRITO DE MORROPE-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-REGIÓN LAMBAYEQUE"			
<b>EXPERIENCIA 4</b> <b>PRESENTO:</b> CONTRATO S/N PARA LA COSNULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 10902 FRANCISCO BOLOGNESI-CASERIO TRAPICHE SAN ISIDRO, DISTRITO DE PACORA-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE.			
<b>EXPERIENCIA 5</b> <b>PRESENTO:</b> CONTRATO S/N PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA I.E. JORGE CHAVEZ SALAS, DISTRITO DE SALAS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"			



<p><b>EXPERIENCIA 6</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO S/N PARA LA SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 10228 ELINA VINCES LLANOS GRANJA SASAPE-DISTRITO DE TUCUME-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE.</p> <p><b>EXPERIENCIA 7</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO S/N PARA LA SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 10233 JOSÉ A. QUIÑONES GONZALES TUCUME VIEJO DISTRITO DE TUCUME LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE.</p> <p><b>EXPERIENCIA 8</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 09-2015-MDP/A PARA LA SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MAPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 11532-DISTRITO DE PATAPO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE”.</p> <p><b>EXPERIENCIA 9</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 001-2015-MPL-GL PARA LA COSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA SRA A. BULLON N° 10110 DISTRITO DE LAMBAYEQUE DE LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”.</p> <p><b>EXPERIENCIA 9</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 038-2018-GRSM/GGR PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIEE 0407, 0214, 0446, 0183, 137, 1121, 001, 313, 0662 CORREDOR EDUCATIVO HUALLAGA CENTRAL MARGEN IZQUIERDA JURISDICCIÓN DE LA UGEL MARISCAL CACERES, BELLAVISTA Y OICOTA-SAN MARTIN”</p>			
<b>HARPER INGENIEROS S.A.C</b>			
Experiencias	Resultado Final (Calificado y/o Descalificado)		
<p><b>EXPERIENCIA 1</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO 302-2018-MDCE/GM para la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE ETEN – CHICLAYO – LAMBAYEQUE”</p> <p><b>EXPERIENCIA 2</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N°190-2015-MDST/A PARA LA Supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P N°16378 SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS – CUTERVO – CAJAMARCA”- Código SNIP N°298185</p> <p><b>EXPERIENCIA 3</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N°07-2015-MDS PARA LA Supervisión de la obra: MEJORAMIENTO, AMPLIACIONY EQUIPAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA I.E.S. JORGE BASADRE GROHSMANN, DISTRITO DE SAUCEPAMPA, SANTA CRUZ, CAJAMARCA.</p> <p><b>EXPERIENCIA 4</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO DE SUPERVISION N°03-2015-MPSC PARA LA Supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL N°426 MARAYPAMPA N°462 LLUSHPIMAYO, N°422 CHUPICALPA, N°431 SHAHUINDOLONIA, DISTRITO DE SANTA CRUZ – CAJAMARCA</p> <p><b>EXPERIENCIA 5</b>  <b>PRESENTO:</b> N°10-2019-MDM PARA LA Supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E N° 10168 SAN PEDRO DEL CENTRO POBLADO EL ROMERO-DISTRITO DE MORROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE</p> <p><b>EXPERIENCIA 6</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N°188-2015-MDST/A PARA LA Supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES</p>	<div>CALIFICADA</div> <div>CALIFICADA</div> <div>CALIFICADA</div>		

EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA

**EXPERIENCIA 7**

**PRESENTO:** CONTRATO N°12-2019/GRA/GSRC PARA LA Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°16297-AA.HH. JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI-AMAZONAS"

**EXPERIENCIA 8**

**PRESENTO:** CONTRATO DE CONSULTORIAN°085-2019-MDO-ALCALDIA PARA LA Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS I.E. N307 – OMIA, N 336 – NUEVO OMIA, I.E. N 317 – NUEVO CHIRIMOTO, I.E. N 335 – EL DORADO, DISTRITO DE OMIA – RODRIGUEZ DE MENDOZA – AMAZONA"

**EXPERIENCIA 9**

**PRESENTO:** CONTRATO S/N PARA LA Supervisión de la obra: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°10137-CODIGO LOCAL 284503-LA PAVA-DISTRITO DE MOCHUMI-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

**EXPERIENCIA 10**

**PRESENTO:** CONTRATO S/N PARA LA Supervisión de la obra: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°10136 (CODIGO LOCAL 284490) MARAVILLAS DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

**EXPERIENCIA 11**

**PRESENTO:** CONTRATO N°001-2020-MDNA PARA LA Supervisión de la obra: "REHABILITACION Y RESTITUCION DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO EN LA I.E. ELEODORO VERA PALACIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ARICA- DISTRITO DE NUEVA ARICA- PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

**EXPERIENCIA 12**

**PRESENTO:** CONTRATO N°01-2019 PARA LA Supervisión de la Obra:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO N°10060 – CASERIO KERGUER – SALAS - LAMBAYEQUE

**CONSORCIO SUPERVISOR CHOTA**

Experiencias	Resultado Final (Calificado y/o Descalificado)
--------------	--





<p><b>EXPERIENCIA 1</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 001-2022-MPSI/GM PARA LA SUPERVISIOPN DE LA OBRA: "MEORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M. N° 16466 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL CENTRO POBLADO DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SAN IGNACIO-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA</p> <p><b>EXPERIENCIA 2</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 002-2018-GRSM/GGR PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN LA ILEE N° 470, N° 0003, N° 0048, N° 0228 Y N° 0314, DISTRITO Y PROVINCIA DE TOCACHE, JURISDICCIÓN DE LA UGEL-TOCACHE-SAN MARTÍN</p> <p><b>EXPERIENCIA 3</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTARTO N° 002-2017-MDSC PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 18194-EL INGENIO, DISTRITO DE SANTA CATALINA-LUYA-AMAZONAS</p> <p><b>EXPERIENCIA 4</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 003-2019-MDN/CS PARA LA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUACIÓN PRIMARIA EN LAS I.E. N° 10894 DEL CASERIO LA ALFOMBRILLA N° 11171 DEL CASERIO SANTA ROSA Y N° 10715 DEL CASERÍO LA IRACA, DISTRITO DE NINABAMBA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ-CAJAMARCA</p> <p><b>EXPERIENCIA 5</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 086-2017 PPARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA, DENTRO POBLADO EL TAMPO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-REGIÓN DE CAJAMARCA.</p> <p><b>EXPERIENCIA 6</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N 085-2017-GSRCHOTA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: ""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO DEL CC.PP. SAN ANTONIO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYO, REGIÓN DE CAJAMARCA".</p> <p><b>EXPERIENCIA 7</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 023-2015-MDL PARA LA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS RURALES N° 10434 CP. PAMPACANCHA, N° 10443 CP. CHURUCANCHA, N° 10893 CP. QUINUAPAMPA, N° 101031 CP. SAN CARLOS ALTO DISTRITO DE LAJAS, CHOTA, CAJAMARCA"</p> <p><b>EXPERIENCIA 8</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 002-2017-MDL PARA LA SUPPERVISION DE LA OBRA: ""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA I.E. N° 10439 DE PACOBAMBA, DISTRITO DE LAJAS-CHOTA-CAJAMARCA"</p> <p><b>EXPERIENCIA 9</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N°11-2012-GSRCHOTA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CABRACANCHA, DISTRITO DE CHOTA-CAJAMARCA"</p>	CALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA
CONSORCIO BIM			
Experiencias	Resultado Final (Calificado y/o Descalificado)		
EL POSTOR EN SU ANEXO 8- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, ESPECIFICA 17 CONTRATOS, LOS CUALES SOLO ADJUNTA 6 CONTRATOS	DESCALIFICA DO	DESCALIFICA DO	DESCALIFIC ADO

4 2 J

Obtenido los resultados de la calificación de la oferta se observa que tres (3) de los postres **quedan CALIFICADOS**; Inmediatamente se procede a la revisión del **Factor de Evaluación - Experiencia del Postor en la Especialidad** según lo establecido en las bases del procedimiento; obteniéndose el siguiente resultado:

#### CUADRO N°05

#### Factor Evaluación - Experiencia del Postor en la Especialidad

		Conformidad y/o Disconformidad del Comité de Selección			
CAPITULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN		POSTORES	Presidente: Ing. Belmo R. Cubas Cabrera	Primer Integrante: Ing. Rolando G. Sandoval Idrogo	Segundo Integrante: C.P.C Jesús Heber Gonzales Cruz
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	RANGOS HASTA 70 PUNTOS	CONSORCIO G&M			
<p><b>Evaluación:</b></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><b>Acreditación:</b></p> <p>La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago .</p> <p>Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</p>	<p>M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad</p> <p>M &gt;= [3] veces el valor referencial:</p> <p>[70] puntos</p> <p>M &gt;= [2.5] veces el valor referencial y &lt; [3] veces el valor referencial:</p> <p>[60] puntos</p> <p>M &gt; [2] veces el valor referencial y &lt; [2.5] veces el valor referencial:</p> <p>[50] puntos</p>	<p><b>EXPERIENCIA 1</b></p> <p><b>PRESENTO:</b> contrato N°22-2016-MPV para la supervisión de la obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVODE LAM I.E. N°80075, CENTRO POBLADO SANTA ELENA, DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU – LA LIBERTAD”.</p> <p><b>EXPERIENCIA 2</b></p> <p><b>PRESENTO:</b> contrato S/N para la supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°80091 CENTRO POBLADO SAN JOSE, DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU – LA LIBERTAD”;</p> <p><b>EXPERIENCIA 3</b></p> <p><b>PRESENTO:</b> contrato N°03-2021/MDC-A para la supervisión de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°11084 SAM JUAM BAUTISTA CON CODIGO LOCAL N° 280760, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”. (SE HA CONSIDERADO EL MONTO DE LA LIQUIDACION QUE ASIENDE A 49,218.98, DADO QUE SEGÚN LA RESOLUCION ESPECIFICA QUE COMPRENDE EL MONTO DE SUPERVISION CONTRACTUAL, POR LO QUE SUMADO DICHO MONTO EL POSTOR NO ACREDITA UN MONTO FACTURADO ACUMULADO DE DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL)</p> <p><b>EXPERIENCIA 4</b></p> <p><b>PRESENTO:</b> contrato 70-2021-GM/MDT para la SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N 10232 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ EN EL CASERIO LOS BANCES, DISTRITO DE TUCUME- LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”</p> <p><b>EXPERIENCIA 5</b></p> <p><b>PRESENTO:</b> contrato N°017-2021/MPCH/GM para la SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA: “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 003, PASTORCITOS DE LA VIRGEN DE FATIMA (CODIGOLOCAL 275443), PUEBLO JOVEN SAN ANTONIO, DISTRITO DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”</p> <p><b>EXPERIENCIA 6</b></p> <p><b>PRESENTO:</b> contrato N°012-2022/MPL/GM para la SUPERVISION DE OBRA: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N°596972 – DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”</p> <p><b>EXPERIENCIA 7</b></p> <p><b>PRESENTO:</b> contrato N°06-2021-MDJLO/GM para la SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10924 ARTESANOS INDEPENDIENTE-JOSE LEONARDO ORTIZ – PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”</p> <p><b>EXPERIENCIA 8</b></p>	<p>70 PUNTOS</p>	<p>70 PUNTOS</p>	<p>70 PUNTOS</p>



**PRESENTO:** contrato N°12-2022-MDJLO/GM para la SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO, LAMBAYEQUE", CUI N°2500910

**EXPERIENCIA 9**

**PRESENTO:** contrato n°12-2022-MDJLO/GM para la SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE LEONARDO ORTIZ, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"

**EXPERIENCIA 10**

**PRESENTO:** contrato PCPE N°11 -2021-MPCH/CS-1 para la supervisión de la obra: "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR DEL N°19 CON CODIGO DEL LOCAL ESCOLAR DEL N°19 CON CODIGO DEL LOCAL N°259042 DISTRITO DE CHEPEN - PROVINCIA DE CHEPEN- REGION LA LIBERTAD".

**EXPERIENCIA 11**

**PRESENTO:** CONTRATO N°09-2021-MPCH/CS-1 PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°81585 DEL C.P. EL SALVADOR".

**EXPERIENCIA 12**

**PRESENTO:** CONTRATO N°009-2020 PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I N°078, CASERIO REYNOSA, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE"

**EXPERIENCIA 13**

**PRESENTO:** CONTRATO N°01-2021-MDSJ PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 80670 CON CODIGO LOCAL 265854, DISTRITO DE SAN JUAN, PACASMAYO, LA LIBERTAD".

**EXPERIENCIA 14**

**PRESENTO:** CONTRATO N°04-2021-MDP/GM PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 80402 DEL CENTRO POBLADO DE PACANGA, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN – REGIÓN LA LIBERTAD".

**EXPERIENCIA 15**

**PRESENTO:** CONTRATO N°005-2020-MUR PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 80060, PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI – PROVINCIA DE ASCOPE – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

**CONSORCIO TRES CRUCES**

**EXPERIENCIA 1**

**PRESENTO:** CONTRATO N° 01-2021-MDCH PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS MARIATEGUI, CÓDIGO LOCAL N° 256152 CENTRO POBLADO SAUSAL DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE-LA LIBERTAD"

**EXPERIENCIA 2**

**PRESENTO:** CONTRATO N° 008-2018-MDS.SC PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS LOCALIDADES DE SALACHAR, HUALASGOSDAY, Y VILCAS, DEL DISTRITO DE SANAGORAN-SANCHEZ CARRIÓN-LA LIBERTAD"

**EXPERIENCIA 3**

**PRESENTO:** CONTARTO N° 003-2019-MDI PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 10791 DEL CENTRO

70 PUNTOS

70 PUNTOS

70 PUNTOS

POBLADO LA TRANCA, DISTRITO DE INCAHUASI-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE"

**EXPERIENCIA 4**

**PRESENTO:** CONTARTO N° 01-2021-MDEP PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR EN LA I.E. N° 2170 CON CÓDIGO LOCAL 733554 EN AA.HH. NUEVO PORVENIR, TRUJILLO-LA LIBERTAD"

**EXPERIENCIA 5**

**PRESENTO:** CONTRATO N° 22-2020-MDEP PPARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 2194, CON CÓDIGO LOCAL 737203, DEL CPM ALTO TRUJILLO BARRIOS 3C, DISTRITO DEL EL PORVENIR-TRUJILLO-LA LIBERTAD"

**EXPERIENCIA 6**

**PRESENTO:** CONTRATO N° 96-2021 MPO/GAF/SL y SG PARA LA SUPPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCOLARIZADA I.E. N° 80241 VICENTE LUIS VERA MIRANDA CON CÓDIGO LOCAL 261064, DISTRITO DE OTUZCO-DPTO LIBERTAD."

**EXPERIENCIA 7**

**PRESENTO:** CONTRATO N° 04-2020-MDM/CS PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR SAN JUAN CON CÓDIGO DE LOCAL N° 285263-DISTRITO DE MOTUPE PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

**EXPERIENCIA 8**

**PRESENTO:** CONTRATO N° 004-2019-MDJ/A PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 11177, CON CODIGO LOCAL 284334, SANTOS CHOCANO DEL C.P. CAHUIDE, DISTRITO DE JAYANCA-LAMBAYEQUE"

**EXPERIENCIA 9**

**PRESENTO:** CONTRATO N° 001-2020-MPSCH-LOG PARA LA SUPPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 80520, MASIAS DOSITEO SANCHEZ VASQUEZ, 80523 AGUSTO HELI VEJARANO ZAVALA, 80573 CHAGABALL Y 81920 EL QUIQUIR DEL SITRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD"

**EXPERIENCIA 10**

**PRESENTO:** CONTRATO N° 004-2018-MDQ PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LOS NIVELES INICIAL N° 381, N° 10595, N° 378 Y PRIMARIA N° 10757, N° 10590, N° 10595, N° 10589, N° 10597, DE LAS LOCALIDADES DE LA IRACA, LA GRANJA, PARAGUAY, PACOPAMPA, EL ROCOTO Y NARANJO, DISTRITO DE QUEROCOTO-CHOTA-CAJAMARCA."

**EXPERIENCIA 11**

**PRESENTO:** CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PPARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LAS I.E. N° 81934 CUSIPAMPA, I.E. N° 80188 ZANCOBAMBA, I.E. N° 80186 YAMAN Y LA I.E. 82023 EL CONVENTO EN LA ZONA RURAL DISTRITO DE CHUGAY-SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD"

**EXPERIENCIA 12**

**PRESENTO:** CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS I.E. N° 80187 DEL CASERIO UCHUY Y LA I.E. N° 80971 DEL CASERIO PAJA BLANCA EN LA ZONA RURAL



DEL DISTRITO DE CHUGAY-SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD"			
CONSORCIO SUPERVISOR EGA			
<p><b>EXPERIENCIA 1</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 00024-2016 PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS ODONTOLÓGICOS USAT</p> <p><b>EXPERIENCIA 2</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 10-2019-MDM PPARA LA SUEPREVISIÓN DE LA OBRA:  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 10168 SAN PEDRO DEL CENTRO POBLADO EL ROMERO-DISTRITO DE MORROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE</p> <p><b>EXPERIENCIA 3</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 02-2021 MDM/A PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA:  RECUEPRACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 11572-MOCHICA CENTRO POBLADO 25 DE FEBRERO DISTRITO DE MORROPE-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-REGIÓN LAMBAYEQUE"</p> <p><b>EXPERIENCIA 4</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO S/N PARA LA COSNULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 10902 FRANCISCO BOLOGNESI-CASERIO TRAPICHE SAN ISIDRO, DISTRITO DE PACORA-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE.</p> <p><b>EXPERIENCIA 5</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO S/N PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA I.E. JORGE CHAVEZ SALAS, DISTRITO DE SALAS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"</p> <p><b>EXPERIENCIA 6</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO S/N PARA LA SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 10228 ELINA VINCES LLANOS GRANJA SASAPE-DISTRITO DE TUCUME-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE.</p> <p><b>EXPERIENCIA 7</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO S/N PARA LA SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 10233 JOSÉ A. QUIÑONES GONZALES TÚCUME VIEJO DISTRITO DE TÚCUME LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE.</p> <p><b>EXPERIENCIA 8</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 09-2015-MDP/A PARA LA SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MAPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 11532-DISTRITO DE PATAPO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE".</p> <p><b>EXPERIENCIA 9</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 001-2015-MPL-GL PARA LA COSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA SRA A. BULLON N° 10110 DISTRITO DE LAMBAYEQUE DE LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE".</p> <p><b>EXPERIENCIA 9</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 038-2018-GRSM/GGR PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:</p>	70 PUNTOS	70 PUNTOS	70 PUNTOS

4 7 8

<p>“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS HEE 0407, 0214, 0446, 0183, 137, 1121, 001, 313, 0662 CORREDOR EDUCATIVO HUALLAGA CENTRAL MARGEN IZQUIERDA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL CACERES, BELLAVISTA Y OICOTA-SAN MARTIN”</p>			
HARPER INGENIEROS S.A.C			
<p><b>EXPERIENCIA 1</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO 302-2018-MDCE/GM para la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE ETEN – CHICLAYO – LAMBAYEQUE”</p>			
<p><b>EXPERIENCIA 2</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N°190-2015-MDST/A PARA LA Supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P N°16378 SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS – CUTERVO – CAJAMARCA”- Código SNIP N°298185</p>			
<p><b>EXPERIENCIA 3</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N°07-2015-MDS PARA LA Supervisión de la obra: MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.S. JORGE BASADRE GROHSMANN, DISTRITO DE SAUCEPAMPA, SANTA CRUZ, CAJAMARCA.</p>			
<p><b>EXPERIENCIA 4</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO DE SUPERVISION N°03-2015-MPSC PARA LA Supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL N°426 MARAYPAMPA N°462 LLUSHPIMAYO, N°422 CHUPICALPA, N°431 SHAHUINDOLONIA, DISTRITO DE SANTA CRUZ – CAJAMARCA</p>			
<p><b>EXPERIENCIA 5</b>  <b>PRESENTO:</b> N°10-2019-MDM PARA LA Supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E N° 10168 SAN PEDRO DEL CENTRO POBLADO EL ROMERO-DISTRITO DE MORROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE</p>	70 PUNTOS	70 PUNTOS	70 PUNTOS
<p><b>EXPERIENCIA 6</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N°188-2015-MDST/A PARA LA Supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA</p>			
<p><b>EXPERIENCIA 7</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N°12-2019/GRA/GSRC PARA LA Supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°16297-AA.HH. JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI-AMAZONAS”</p>			
<p><b>EXPERIENCIA 8</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO DE CONSULTORIAN°085-2019-MDO-ALCALDIA PARA LA Supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS I.E. N307 – OMIA, N 336 – NUEVO OMIA, I.E. N 317 – NUEVO CHIRIMOTO, I.E. N 335 – EL DORADO, DISTRITO DE OMIA – RODRIGUEZ DE MENDOZA – AMAZONA”</p>			
<p><b>EXPERIENCIA 9</b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO S/N PARA LA Supervisión de la obra: “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°10137-CODIGO LOCAL 284503-LA PAVA-DISTRITO DE MOCHUMI-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”</p>			



	<p><b><u>EXPERIENCIA 10</u></b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO S/N PARA LA Supervisión de la obra: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°10136 (CODIGO LOCAL 284490) MARAVILLAS DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"</p> <p><b><u>EXPERIENCIA 11</u></b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N°001-2020-MDNA PARA LA Supervisión de la obra: "REHABILITACION Y RESTITUCION DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO EN LA I.E. ELEODORO VERA PALACIOSEN LA LOCALIDAD DE NUEVA ARICA- DISTRITO DE NUEVA ARICA- PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"</p> <p><b><u>EXPERIENCIA 12</u></b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N°01-2019 PARA LA Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO N°10060 - CASERIO KERGUER - SALAS - LAMBAYEQUE"</p>			
<b>CONSORCIO SUPERVISOR CHOTA</b>				
	<p><b><u>EXPERIENCIA 1</u></b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 001-2022-MPSI/GM PARA LA SUPERVISIOPN DE LA OBRA: "MEORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M. N° 16466 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL CENTRO POBLADO DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SAN IGNACIO-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA</p> <p><b><u>EXPERIENCIA 2</u></b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 002-2018-GRSM/GGR PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN LA ILEE N° 470, N° 0003, N° 0048, N° 0228 Y N° 0314, DISTRITO Y PROVINCIA DE TOCACHE, JURISDICCIÓN DE LA UGEL-TOCACHE-SAN MARTÍN</p> <p><b><u>EXPERIENCIA 3</u></b>  <b>PRESENTO:</b> CONTARTO N° 002-2017-MDSC PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 18194-EL INGENIO, DISTRITO DE SANTA CATALINA-LUYA-AMAZONAS</p> <p><b><u>EXPERIENCIA 4</u></b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 003-2019-MDN/CS PARA LA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUACIÓN PRIMARIA EN LAS I.E. N° 10894 DEL CASERIO LA ALFOMBRILLA N° 11171 DEL CASERIO SANTA ROSA Y N° 10715 DEL CASERÍO LA IRACA, DISTRITO DE NINABAMBA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ-CAJAMARCA</p> <p><b><u>EXPERIENCIA 5</u></b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N° 086-2017 PPARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA, DENTRO POBLADO EL TAMPO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-REGIÓN DE CAJAMARCA.</p> <p><b><u>EXPERIENCIA 6</u></b>  <b>PRESENTO:</b> CONTRATO N 085-2017-GSRCHOTA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: ""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO DEL CC.PP. SAN ANTONIO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYO, REGIÓN DE CAJAMARCA".</p>	70 PUNTOS	70 PUNTOS	70 PUNTOS
	<b><u>EXPERIENCIA 7</u></b>			

	<p><b>PRESENTO: CONTRATO N° 023-2015-MDL PARA LA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS RURALES N° 10434 CP. PAMPACANCHA, N° 10443 CP. CHURUCANCHA, N° 10893 CP. QUINUAPAMPA, N° 101031 CP. SAN CARLOS ALTO DISTRITO DE LAJAS, CHOTA, CAJAMARCA"</b></p> <p><b>EXPERIENCIA 8</b></p> <p><b>PRESENTO: CONTRATO N° 002-2017-MDL PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA I.E. N° 10439 DE PACOBAMBA, DISTRITO DE LAJAS-CHOTA-CAJAMARCA"</b></p> <p><b>EXPERIENCIA 9</b></p> <p><b>PRESENTO: CONTRATO N°11-2012-GSRCHOTA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CABRACANCHA, DISTRITO DE CHOTA-CAJAMARCA"</b></p>			
--	---	--	--	--

Inmediatamente se procede a la revisión del **Factor de Evaluación - Metodología Propuesta** según lo establecido en las bases del procedimiento; obteniéndose el siguiente resultado:

#### CUADRO N°06

##### Factor Evaluación - Metodología Propuesta:

FACTORES DE EVALUACIÓN		Conformidad y/o Disconformidad del comité		
		Presidente: Ing. Belmo R. Cubas Cabrera	Primer Integrante: Ing. Rolando G. Sandoval Idrogo	Segundo Integrante: C.P.C. Jesús Heber Gonzales Cruz
<b>B. METODOLOGÍA PROPUESTA</b>	<b>30 puntos</b>	<b>CONSORCIO G&amp;M</b>		
<b>Evaluación:</b>	Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [30] puntos	<b>30 PUNTOS</b>	<b>30 PUNTOS</b>	<b>30 PUNTOS</b>
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:		EL POSTOR DESARROLLA LA METODOLOGÍA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES	EL POSTOR DESARROLLA LA METODOLOGÍA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES	EL POSTOR DESARROLLA LA METODOLOGÍA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES
1. Los procedimientos de trabajo de supervisión de obra deberán considerarse como mínimo lo siguiente:	No desarrolla la metodología que sustente la oferta 0 puntos	<b>CONSORCIO TRES CRUCES</b>		
➤ Pauta 1.1.- Actividades realizadas por la Supervisión.		<b>30 PUNTOS</b>	<b>30 PUNTOS</b>	<b>30 PUNTOS</b>
➤ Pauta 1.2.- Matriz de Asignación de Responsabilidades de Cumplimiento de las Actividades.		EL POSTOR DESARROLLA LA METODOLOGÍA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES	EL POSTOR DESARROLLA LA METODOLOGÍA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES	EL POSTOR DESARROLLA LA METODOLOGÍA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES
➤ Pauta 1.3.- Programación GANTT Y CPM		<b>CONSORCIO SUPERVISOR EGA</b>		
2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la obra (adjuntar formato de control) deberá considerarse como mínimo lo siguiente:		<b>30 PUNTOS</b>	<b>30 PUNTOS</b>	<b>30 PUNTOS</b>
➤ Pauta 2.1.- Descripción de normas que se aplicaran durante la supervisión.		EL POSTOR DESARROLLA LA METODOLOGÍA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES	EL POSTOR DESARROLLA LA METODOLOGÍA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES	EL POSTOR DESARROLLA LA METODOLOGÍA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES
➤ Pauta 2.2.- Descripción de actividades propias de la supervisión.		<b>HARPER INGENIEROS S.A.C</b>		
➤ Pauta 2.3.- Formatos de Control		<b>30 PUNTOS</b>	<b>30 PUNTOS</b>	<b>30 PUNTOS</b>
3.- Descripción de las actividades de control para los sistemas de Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar formatos de control) que se implementaran en la ejecución de la consultoría. Deberá considerarse como mínimo lo siguiente:		EL POSTOR DESARROLLA LA METODOLOGÍA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES	EL POSTOR DESARROLLA LA METODOLOGÍA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES	EL POSTOR DESARROLLA LA METODOLOGÍA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES
➤ Pauta 3.1.- Descripción de normas que se aplicaran durante la supervisión.		<b>CONSORCIO SUPERVISOR CHOTA</b>		
➤ Pauta 3.2.- Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional		<b>30 PUNTOS</b>	<b>30 PUNTOS</b>	<b>30 PUNTOS</b>
➤ Pauta 3.3.- Control de las medidas de Prevención y Control de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID- 19.		EL POSTOR DESARROLLA LA METODOLOGÍA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES	EL POSTOR DESARROLLA LA METODOLOGÍA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES	EL POSTOR DESARROLLA LA METODOLOGÍA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES
4.- Descripción de las actividades para el control de los Sistemas de Mitigación de Impacto Ambiental (adjuntar formatos de control para la supervisión de obra) que se implementaran en la ejecución de la consultoría. Deberá considerarse como mínimo lo siguiente:				
➤ Pauta 4.1.- Medidas de mitigación de impactos ambientales				
➤ Pauta 4.2.- Medidas de reparación y/o compensación de impactos				



ambientales

Acreditación:


Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.


Seguidamente se muestra el **RESULTADO FINAL** de los Factores de Evaluación: Experiencia del Postor en la Especialidad y Metodología Propuesta por los integrantes del comité de selección.


**CUADRO N° 07**

RESUMEN DEL PUNTAJE TOTAL DE LOS FACTORES DE EVALUACION				OBSERVACIONES
Postores	Experiencia del postor en la especialidad	Metodología propuesta	Puntaje Total	
	70 puntos	30 puntos		
CONSORCIO G&M	70	30.00	100.00	Pasa a la evaluación económica
CONSORCIO TRES CRUCES	70	30.00	100.00	Pasa a la evaluación económica
CONSORCIO SUPERVISOR EGA	70	30.00	100.00	Pasa a la evaluación económica
HARPER INGENIEROS S.A.C	70	30.00	100.00	Pasa a la evaluación económica
CONSORCIO SUPERVISOR CHOTA	70	30.00	100.00	Pasa a la evaluación económica

El Comité de Selección por unanimidad aprobaron el puntaje otorgado para los Factores De Evaluación: Experiencia Del Postor En La Especialidad Y Metodología Propuesta, concluyendo que; los postores, CUMPLEN con el puntaje mínimo de 80 puntos según lo requerido en las bases para pasar a la evaluación económica.

  
.....  
Ing. Belmo R. Cubas Cabrera  
Presidente del Comité de Selección

  
.....  
Ing. Rolando G. Sandoval Idrogo  
Primer Integrante

  
.....  
C.P.C Jesús Heber Gonzales Cruz  
Segundo Integrante