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1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría en general. Para tal efecto, se deberá tener en
cuenta la siguiente definición:

Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados.
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DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases,  sea como participante,
postor y/o CONSULTOR, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la
Ley de Contrataciones del Estado. 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y
demás actores que participan en el proceso de contratación.

De  igual  forma,  deben  poner  en  conocimiento  del  OSCE  y  a  la  Secretaría  Técnica  de  la
Comisión  de  Defensa  de  la  Libre  Competencia  del  INDECOPI los  indicios  de  conductas
anticompetitivas  que  se  presenten  durante  el  proceso  de  contratación,  en  los  términos  del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la
sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases,  sea como participante,
postor y/o CONSULTOR del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el  acceso a la
información referida a las contrataciones del  Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.
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SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
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CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS 

Cuando en el  presente documento se mencione la palabra Ley,  se entiende que se está
haciendo referencia  a  la  Ley N°  30225,  Ley de  Contrataciones del  Estado,  y  cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el
artículo  54  del  Reglamento,  en la  fecha  señalada  en el  calendario  del  procedimiento  de
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

 Para registrarse como participante  en un procedimiento de selección convocado por  las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).  Para obtener mayor
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones
señaladas  en  el  documento  de  orientación  “Guía  para  el  registro  de  participantes
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o CONSULTORs, el SEACE
restringirá  su  registro,  quedando  a  potestad  de  estos  intentar  nuevamente  registrar  su
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a)
del artículo 89 del Reglamento. 

Importante

No  pueden  formularse  consultas  ni  observaciones  respecto  del  contenido  de  una  ficha  de
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas. 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES
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La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del
Reglamento. 

Importante

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. 

 Cuando  exista  divergencia  entre  lo  indicado  en  el  pliego  de  absolución  de  consultas  y
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el  artículo 59 y en el artículo 90 del
Reglamento. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita  o digital, según la
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o
mandatario  designado  para  dicho  fin  y,  en  el  caso  de  persona  natural,  por  este  o  su
apoderado.  No se  acepta  el  pegado de  la  imagen de  una  firma  o  visto.  Las  ofertas  se
presentan foliadas. 

Importante

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los
documentos escaneados.

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento;  adjuntando  el  archivo  digitalizado  que  contenga  los  documentos  que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de
procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las características  y/o requisitos  y condiciones de los

2  Para  mayor  información  sobre  la  normativa  de  firmas  y  certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta económica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS  

La calificación de las ofertas técnicas se realiza  conforme a lo  establecido en el
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El  órgano  encargado  de  las  contrataciones  o  el  comité  de  selección,  según
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas
de  conformidad  con  el  artículo  83  del  Reglamento  así  como  los  coeficientes  de
ponderación previstos en la sección específica de las bases. 

Importante

En el caso de contratación de consultorías que se presten fuera de la provincia de Lima y
Callao,  cuyo  valor  estimado  no  supere  los  doscientos  mil  Soles  (S/  200,000.00),  a
solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el
servicio,  o  en  las  provincias  colindantes,  sean  o  no  pertenecientes  al  mismo
departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante
el RNP3.  Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de
ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del  SEACE y será
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo.  La notificación de la  solicitud se entiende efectuada el  día de su envío al  correo
electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a  través del  SEACE. No se tomará en
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

3  La  constancia  de  inscripción  electrónica  se  visualizará  en  el  portal  web  del  Registro  Nacional  de  Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga  luego  de la  evaluación correspondiente  según lo  indicado  en el
numeral 1.8.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso. 

En el  supuesto que dos (2)  o más ofertas empaten,  el  otorgamiento de la buena pro se
efectúa observando estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida  la  oferta  ganadora,  el  órgano  encargado  de  las  contrataciones  o  el  comité  de
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro. 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

En caso que se haya presentado una sola  oferta,  el  consentimiento de la  buena pro se
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

El  consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día  hábil
siguiente de producido. 

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del artículo 64 del Reglamento.



8

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER 

CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A  través  del  recurso  de  apelación  se  pueden  impugnar  los  actos  dictados  durante  el
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

En  los  procedimientos  de  selección  según  relación  de  ítems,  el  valor  estimado total  del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y
otros  actos  emitidos  por  el  Titular  de  la  Entidad  que  afecten  la  continuidad  de  este,  se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de
selección,  según  corresponda,  está  en  la  obligación  de  permitir  el  acceso  de  los
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día
siguiente de haberse solicitado por escrito. 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imágenes,  e  incluso  (iii)  pueden  solicitar  copia  de  la  documentación  obrante  en  el
expediente,  siendo  que,  en  este  último  caso,  la  Entidad  deberá  entregar  dicha
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

La  apelación  contra  el  otorgamiento  de  la  buena  pro  o  contra  los  actos  dictados  con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPÍTULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el artículo 141 del Reglamento.

Para  perfeccionar  el  contrato,  el  postor  ganador  de  la  buena  pro  debe  presentar  los
documentos  señalados  en  el  artículo  139  del  Reglamento  y  los  previstos  en  la  sección
específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como  requisito  indispensable  para  perfeccionar  el  contrato,  el  postor  ganador  debe
entregar  a  la  Entidad  la  garantía  de  fiel  cumplimiento  del  mismo  por  una  suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del CONSULTOR. 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una
suma equivalente  al  diez  por  ciento  (10%)  del  monto  del  contrato  de  la  prestación
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas. 

Importante

 En  los  contratos  cuyos  montos  sean  iguales  o  menores  a  doscientos  mil  Soles  (S/
200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía
de fiel  cumplimiento  por  prestaciones  accesorias.  Dicha excepción  también  aplica  a  los
contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto
del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el
monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del
Reglamento.

 En los contratos de consultoría en general  que celebren las  Entidades con las  micro  y
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato,  porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos,
el CONSULTOR debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo
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estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las  garantías  que  se  presenten  deben  ser  incondicionales,  solidarias,  irrevocables  y  de
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de
Banca,  Seguros  y  Administradoras  Privadas  de  Fondos  de  Pensiones  y  que  cuenten  con
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o
estar  consideradas  en  la  última  lista  de  bancos  extranjeros  de  primera  categoría  que
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena  pro  y/o  CONSULTOR  cumplan  con  los  requisitos  y  condiciones  necesarios  para  su
aceptación  y  eventual  ejecución,  sin  perjuicio  de  la  determinación  de  las  responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía
debe  encontrarse  listada  en  el  portal  web  de  la  SBS  (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la
fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza  )  .

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La  Entidad  puede  solicitar  la  ejecución  de  las  garantías  conforme  a  los  supuestos
contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La  Entidad  puede  entregar  adelantos  directos  al  CONSULTOR,  los  que  en  ningún  caso
exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 

3.6. PENALIDADES 

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del CONSULTOR en la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por
cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La  Entidad  puede  establecer  penalidades  distintas  a  la  mencionada  en  el  numeral
precedente,  según lo previsto  en el  artículo 163 del  Reglamento y  lo  indicado en la
sección específica de las bases. 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El  pago se  realiza  después  de  ejecutada  la  respectiva  prestación,  pudiendo  contemplarse
pagos a cuenta,  según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del CONSULTOR dentro de los diez
(10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen  las  condiciones  establecidas  en  el  contrato  para  ello,  bajo  responsabilidad  del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al CONSULTOR los intereses legales
correspondientes,  de conformidad  con  el  artículo  39 de la  Ley  y  171  del  Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos  los  demás  aspectos  del  presente  procedimiento  no  contemplados  en  las  bases  se
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS – DGER

RUC Nº : 20517754499

Domicilio legal : Av. De Las Artes Sur N° 260, tercer piso, distrito de San Borja,
provincia de Lima, departamento de Lima – Perú.

Teléfono: : 634-1500

Correo electrónico: : echegaraybeni1@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El  presente  procedimiento  de  selección  tiene  por  objeto  la  contratación  del  servicio  de
consultoría para  ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL
INTEGRAL  EN  45  LOCALIDADES  DEL  DISTRITO  DE  SEPAHUA  -  PROVINCIA  DE
ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El  expediente  de  contratación  fue  aprobado  mediante  Resolución  Directoral  N°  417-2023-
MINEM/DGER del 06 de octubre de 2023.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante

La  fuente  de  financiamiento  debe  corresponder  a  aquella  prevista  en  la  Ley  de  Equilibrio
Financiero  del  Presupuesto  del  Sector  Público  del  año  fiscal  en  el  cual  se  convoca  el
procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de  A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

Los servicios de consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de
150 DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 10,00 (DIEZ Y 00/100 SOLES) en Ventanilla de Recepción
de Documentos de la Dirección General de Electrificación Rural, sito en la Calle Crepi, cuadra 1
S/N, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, en el horario de 08:00 a 16:50
horas.  
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Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.9. BASE LEGAL

- Ley N° 31638-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31639-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal 2023.
- Ley N° 31640-Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado (LCE).
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

(RLCE), y sus modificatorias.
- Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural (LGER).
- Decreto  Supremo N°  018-2020-EM,  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Electrificación

Rural (RLGER).
- Directiva  N°  002-2008-EM/DGER-  Normas  y  Procedimientos  para  la  Liquidación  de

Proyectos  de Electrificación  Rural  que  ejecuta  la  Dirección  General  de  Electrificación
Rural del Ministerio de Energía y Minas.

- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el

Trabajo con Electricidad. 
- Directivas  aprobadas  por  el  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado

OSCE.
- Directiva  General  del  Sistema  Nacional  de  Programación  Multianual  y  Gestión  de

Inversiones – 001-2020-EF/63.01.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley

de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones

públicas para facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios y modifican el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y su Reglamento.
- Decreto Legislativo Nº 1553, decreto legislativo que establece medidas en materia de 

inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación 
económica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente  documentación:

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria   

A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1)Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)

a.2)Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

En  caso  de  persona  jurídica,  copia  del  certificado  de  vigencia  de  poder  del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En  caso  de  persona  natural,  copia  del  documento  nacional  de  identidad  o
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los  integrantes  del  consorcio  que  suscriba  la  promesa  de  consorcio,  según
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre
que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderá exigir  el  certificado de vigencia de poder y/o
documento nacional de identidad.

a.3)Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.
(Anexo Nº 2)

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos

4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

a.5)Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo Nº
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5)

a.7)Promesa  de  consorcio  con  firmas  legalizadas,  de  ser  el  caso,  en  la  que  se
consigne  los  integrantes,  el  representante  común,  el  domicilio  común  y  las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 6)

Importante

El  órgano  encargado  de  las  contrataciones  o  el  comité  de  selección,  según
corresponda,  verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar  en  la  oferta  los  documentos  que  acreditan  los  “Requisitos  de
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente
sección de las bases. 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:  

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripción en el  Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad6.

b) Incorporar  en  la  oferta  los  documentos  que  acreditan  los  “Factores  de
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa.
(Anexo N° 12)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la
Ley  Nº  27037,  Ley  de  Promoción  de  la  Inversión  en  la  Amazonía,  deben
presentar  la  Declaración  Jurada  de  cumplimiento  de  condiciones  para  la
aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8).

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores
de evaluación”. 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.

El  monto  total  de la  oferta  económica  y  los subtotales que lo  componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con más de dos (2) decimales.

6 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.
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Importante

La  estructura  de  costos  o  análisis  de  precios,  se  presenta  para  el  perfeccionamiento  del
contrato, de ser el caso.

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde: 

PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pei   = Puntaje por evaluación económica del postor i
c1  = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
c2  = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1    = 0.80
c2  = 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantía  de  fiel  cumplimiento  del  contrato.  La  que  deberá  ser  una  CARTA  FIANZA,
ejecutable en la ciudad de Lima.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona jurídica.

Advertencia

De  acuerdo  con  el  artículo  4  del  Decreto  Legislativo  N°  1246,  las  Entidades  están
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho
Decreto  Legislativo.  En  esa  medida,  si  la  Entidad  es  usuaria  de  la  Plataforma  de
Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web se encuentre activo
en  el  Catálogo  de  Servicios  de  dicha  plataforma,  no  corresponderá  exigir  los
documentos previstos en los literales e) y f).

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de

7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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plazo mediante medios electrónicos de comunicación 8 (Anexo N°13).
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica9.

Importante

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y
en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto
en  la  Directiva  “Participación  de  Proveedores  en  Consorcio  en  las  Contrataciones  del
Estado”.

 En los  contratos  de  consultoría  en  general  que  celebren  las  Entidades  con  las  micro  y
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores  deben  encontrarse  registrados  en  el  REMYPE,  consignando  en  la  Declaración
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

 En  los  contratos  cuyos  montos  sean  iguales  o  menores  a  doscientos  mil  Soles  (S/
200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía
de  fiel  cumplimiento  por  prestaciones  accesorias.  Dicha  excepción  también  aplica  a  los
contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto
del  ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el
monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del
Reglamento.

Importante

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual
ejecución,  sin  perjuicio  de  la  determinación  de  las  responsabilidades  funcionales  que
correspondan.

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez  en  el  Perú,  deben  estar  legalizados  por  los  funcionarios  consulares  peruanos  y
refrendados  por  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú,  salvo  que  se  trate  de
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya10.

 La  Entidad  no  puede  exigir  documentación  o  información  adicional  a  la  consignada  en  el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto

8  En tanto  se  implemente  la funcionalidad  en el  SEACE,  de conformidad  con la  Primera  Disposición  Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

9    Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

10  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.
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el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento
debe presentar la documentación requerida en la Ventanilla de Mesa de Partes de la Dirección
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas sito en Calle Crepi, cuadra 1
S/N, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, de 08:00 a 16:50 horas.

2.6. ADELANTOS11

La Entidad otorgará un (01)  adelanto  directo por  el  veinte  por ciento (20%) del  monto del
contrato original.

El CONSULTOR debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días calendarios, adjuntando
a su solicitud la garantía por adelantos12 mediante carta fianza o póliza de caución acompañada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La  Entidad  debe  entregar  el  monto  solicitado  dentro  de  los  ocho  (08)  días  calendarios
siguientes a la presentación de la solicitud del CONSULTOR.

2.7. FORMA DE PAGO

La Administración del Contrato tendrá un plazo máximo de quince (15) días calendarios para
dar la conformidad del Informe correspondiente, contados a partir de su recepción, a fin de que
el pago se realice dentro de los diez (10) días calendarios siguientes.  Los pagos efectuados
incluirán todos los impuestos y  gravámenes que le  son de aplicación.  Asimismo,  la  DGER
realizará las retenciones de Ley, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

En caso de retraso en el pago, el CONSULTOR tendrá derecho al pago de intereses conforme
a lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

El contrato de consultoría se sujeta al presupuesto institucional para el presente año fiscal.

El presente trabajo de consultoría se cancelará de acuerdo al siguiente detalle: 

a.  Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N°1, 
b.  Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 2, 
c.  Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 3, 
d.  Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 4, 
e.  Diez por ciento (10%) del monto contratado, luego de la aprobación el expediente a cargo

de la Unidad Formuladora - DGER, la DGPMI o cualquier órgano que tenga competencia
para la realización de la evaluación y aprobación del expediente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la Entidad
debe contar con la siguiente documentación:

 Solicitud de pago

 Informe del Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la
conformidad de la prestación efectuada.

 Comprobante de pago.

11  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto,
así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento.

12  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.
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CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

Importante 

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratación.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LAS
PRESENTES BASES.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Requisitos:

Del Personal Clave requerido como JEFE DE ESTUDIOS.

 Por un tiempo de experiencia mínimo de tres (03) años, que se computa desde la colegiatura, como
Jefe de Estudios, en el desarrollo de Estudios de pre inversión a nivel de Perfil o Prefactibilidad o
Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas Primarias y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias y/o Sistemas Eléctricos con
Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados.

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV) 

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones.

- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generación Centralizada con Sistemas Fotovoltaicos y/o
Redes de Distribución (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

Del  Personal  Clave  requerido  como  ESPECIALISTA  EN  IDENTIFICACIÓN,  FORMULACIÓN  Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN.

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años, que se computa desde la colegiatura, en la
Especialidad de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Electrificación, en
el desarrollo de Estudios de pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes Primarias en
10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o
Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados.

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV) 

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones.

- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generación Centralizada con Sistemas Fotovoltaicos y/o
Redes de Distribución (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

Del  Personal Clave requerido como  ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS.

 Por un tiempo de experiencia mínimo de un (01) año, que se computa desde la colegiatura, en la
Especialidad de Energías Renovables o Sistemas Fotovoltaicos, en desarrollo de Estudios de
Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Proyectos de Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación
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Fotovoltaica Centralizados.

Del  Personal  Clave  requerido  como  ESPECIALISTA  EN  ANÁLISIS  Y  DISEÑOS  DE  REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años, que se computa desde la colegiatura, en la
Especialidad de Análisis y Diseños de Redes Primarias y Secundarias, en el desarrollo de
Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Redes Primarias en 10 kV o
tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas
de Generación Fotovoltaica Centralizados.

- Redes  Primarias  en  10  kV  o  tensiones  superiores  y/o  Redes  Secundarias,  Conexiones
Domiciliarias y Alumbrado Público.

NOTA: Para efectos de equivalencia de calificación de Personal Clave.

Redes  Secundarias  (comprende):  Redes  de  Servicio  Particular  o  Redes  Secundarias,  Conexiones
Domiciliarias y Alumbrado Público.

Del  Personal  Clave  requerido  como  ESPECIALISTA  EN  TRABAJOS  GEOLÓGICOS  Y/O
GEOTÉCNICOS,  OBRAS  CIVILES  Y/O  DISEÑO  DE  CIMENTACIONES  DE  OBRAS
ELECTROMECÁNICAS.

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años, en la especialidad de Trabajos Geológicos
y/o Geotécnicos,  Obras Civiles y/o Diseño de Cimentaciones de obras electromecánicas que se
computa  desde  la  colegiatura,  en  el  desarrollo  de  Estudios  de  Pre  inversión  a  nivel  de  Perfil,
Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes Primarias en 10 
kV o tensiones superiores.

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV) 

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos  y  su  respectiva  conformidad o  (ii)  constancias  o  (iii)  certificados  o  (iv)  cualquier  otra
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el  Anexo Nº 9 referido al personal
clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría.

Importante

 Los  documentos  que  acreditan  la  experiencia  deben  incluir  los  nombres  y  apellidos  del
profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio
y culminación,  el  nombre de la Entidad u organización que emite el  documento,  la fecha de
emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el  plazo de la experiencia
adquirida  por  el  profesional  en  meses  sin  especificar  los  días  se  debe  considerar  el  mes
completo. 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

 Al  calificar  la  experiencia  de  los  profesionales,  se  debe  valorar  de  manera  integral  los
documentos  presentados  por  el  postor  para  acreditar  dicha  experiencia.  En  tal  sentido,  aun
cuando  en  los  documentos  presentados  la  denominación  del  cargo  o  puesto  no  coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades
que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las
bases.
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B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Requisitos:

Consignar el TÍTULO PROFESIONAL del Personal Clave requerido como:

1. JEFE DE ESTUDIOS

2. ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DE ELECTRIFICACIÓN

3. ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

4. ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

5. ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O
DISEÑOS DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.

Acreditación:

El TÍTULO PROFESIONAL será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de
selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales
en el  portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el  TÍTULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el  referido registro,  el  postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el  Anexo Nº 9 referido al personal
clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo
Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras
denominaciones).

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de S/ S/ 700 000,00
(SETECIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de la presentación
de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago,
según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes Estudios de Pre inversión a nivel de
Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes Primarias en
10 kV o tensiones superiores.

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV) 

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones

- Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica 
Centralizados.

Acreditación:

La  experiencia  del  postor  en  la  especialidad  se  acreditará  con  copia  simple  de  (i)  contratos  u
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota
de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago13. 
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Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.  

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación,
se  debe  acreditar  que  corresponden  a  dicha  contratación;  de  lo  contrario,  se  asumirá  que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 10 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de
ofertas,  debiendo  adjuntarse  copia  de  las  conformidades  correspondientes  a  tal  parte  o  los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones  que  se  asumió  en  el  contrato  presentado;  de  lo  contrario,  no  se  computará  la
experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores
en Consorcio  en las Contrataciones del  Estado”,  debiendo presumirse que el  porcentaje  de las
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en  caso  que  el  postor  sea  sucursal,  o  fue  transmitida  por  reorganización  societaria,  debiendo
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos,  órdenes de servicios o comprobantes de pago el  monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato,
de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

Sin perjuicio  de lo anterior,  los postores deben llenar y presentar el  Anexo Nº 10 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

 Si  como  resultado  de  una  consulta  u  observación  corresponde  precisarse  o  ajustarse  el
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del
artículo 72 del Reglamento.

13  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“… el  solo sello de cancelado en el  comprobante,  cuando ha sido colocado por el  propio postor,  no puede ser
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(…)
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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 El  cumplimiento  de  los  Términos  de  Referencia  se  realiza  mediante  la  presentación  de  una
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta sección de las bases.

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración
jurada.
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CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE /

METODOLOGÍA PARA
SU ASIGNACIÓN

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 90 puntos

Evaluación:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
S/ 1 000 000,00 (UN MILLÓN CON 00/100 SOLES), por la contratación de
servicios de consultoría  iguales o similares al  objeto de la  convocatoria,
durante  los  diez  (10)  años  anteriores  a  la  fecha  de  la  presentación  de
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del
comprobante de pago, según corresponda. 

Acreditación:

La  experiencia  en  la  especialidad  se  acreditará  con  copia  simple  de  (i)
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite
documental y fehacientemente,  con voucher de depósito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el
mismo comprobante de pago14. 

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente
factor. 

M = Monto facturado 
acumulado por el postor 
por la prestación de 
servicios de consultoría 
en la especialidad

M >= 1 000 000.0015:
                      90 puntos

M >= 750 000.00 y < 
1 000 000.00:
                         80 puntos

M > 500 000.0016 y < 
750 000.00:

70 puntos

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 10 puntos

Evaluación:

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la
consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos
de  trabajo;  2)  Los  mecanismos  de  aseguramiento  de  calidad;  3)  Los
sistemas  de  control  de  los  servicios  prestados,  y;  4)  Los  sistemas  de
seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología
de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.

Acreditación:

Desarrolla  la
metodología  que
sustenta la oferta

10 puntos

No  desarrolla  la
metodología  que
sustente la oferta

0 puntos

14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“… el  solo sello de cancelado en el  comprobante,  cuando ha sido colocado por el  propio postor,  no puede ser
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(…)
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

15  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

16  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como
requisito de calificación S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodología del factor de evaluación
podría ser la siguiente: 

M >= S/ 1 000,000.00 […] puntos 
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 […] puntos
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00  […] puntos
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE /

METODOLOGÍA PARA
SU ASIGNACIÓN

Se acreditará  mediante  la  presentación  del  documento  que  sustente  la
metodología propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico
mínimo de ochenta (80) puntos.

Importante

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité
de selección,  según corresponda, guardan vinculación,  razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA

SU ASIGNACIÓN

A. PRECIO

Evaluación:

Se evaluará considerando la oferta económica del postor. 

Acreditación:

Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta
económica (Anexo N° 7).

La evaluación consistirá en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
de  precio  más  bajo  y  otorga  a  las
demás  ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales  a  sus  respectivos
precios, según la siguiente fórmula:

Pi  = Om x PMP
Oi

Donde: 

I = Oferta.
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi = Precio i.
Om = Precio de la oferta más baja.
PMP= Puntaje máximo del precio.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo  del  objeto  del  contrato,  de  resultar  indispensable,  puede  incluirse  cláusulas
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso
pueden  contemplar  disposiciones  contrarias  a  la  normativa  vigente  ni  a  lo  señalado  en  este
capítulo. 

CONTRATO N°… -2023-MINEM/DGER

CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y “………………………………”

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0011-2023-MINEM/DGER

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN 45

LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE ATALAYA -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”

Conste  por  el  presente  documento,  la  contratación  del  servicio  de  consultoría  para  la
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO  Y  AMPLIACIÓN DE  LA  ELECTRIFICACIÓN  RURAL  INTEGRAL  EN 45
LOCALIDADES  DEL  DISTRITO  DE  SEPAHUA  -  PROVINCIA  DE  ATALAYA  -
DEPARTAMENTO  DE  UCAYALI”,  que  celebra  de  una  parte  DIRECCIÓN  GENERAL  DE
ELECTRIFICACIÓN  RURAL  DEL  MINISTERIO  DE  ENERGÍA  Y  MINAS,  en  adelante  “LA
ENTIDAD”, con RUC Nº  20517754499, con domicilio legal en la  Avenida De Las Artes Sur Nº
260,  distrito de  San  Borja,  provincia y  departamento de  Lima,  representada  por  el  Director
General  de  la  Dirección  General  de  Electrificación Rural,  Ing.  LUIS  MARTÍN  TORRES
CASABONA, identificado con DNI Nº 10322523, y de otra parte [……………….....................], con
RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N°
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de
[………………],  debidamente  representado  por  su  Representante  Legal,
[……………….....................],  con DNI N° [………………..],  según poder inscrito en la Ficha N°
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………],
a  quien  en  adelante  se  le  denominará  “EL  CONSULTOR” en  los  términos  y  condiciones
siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con  fecha [………………..],  el  comité  de  selección  otorgó la  buena  pro  de  la
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº SIMPLIFICADA N° 0011-2023-MINEM/DGER para
la  contratación  del  servicio  de  consultoría  para  la  ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE
PREINVERSIÓN  A  NIVEL  DE  PERFIL  DEL  PROYECTO  “MEJORAMIENTO  Y
AMPLIACIÓN  DE  LA  ELECTRIFICACIÓN  RURAL  INTEGRAL  EN  45  LOCALIDADES
DEL  DISTRITO  DE  SEPAHUA  -  PROVINCIA  DE  ATALAYA  -  DEPARTAMENTO  DE
UCAYALI”,  a ………………………………………,, cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

El  presente  contrato  tiene  por  objeto  la  contratación  del  servicio  de  consultoría  para  la
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO  Y  AMPLIACIÓN DE  LA  ELECTRIFICACIÓN  RURAL  INTEGRAL  EN 45
LOCALIDADES  DEL  DISTRITO  DE  SEPAHUA  -  PROVINCIA  DE  ATALAYA  -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”
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CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ …………………. (……………………………..Y
…/100 SOLES)que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así
como cualquier  otro  concepto  que  pueda tener  incidencia  sobre  la  ejecución  del  servicio  de
consultoría materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO17

4.1 PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONSULTOR en SOLES, en PAGOS
PARCIALES, luego de la  recepción formal y  completa  de la documentación correspondiente,
según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario. 

LA  ENTIDAD debe  efectuar  el  pago  dentro  de  los  diez  (10)  días  calendario  siguientes  de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza  mayor,  EL CONSULTOR tendrá  derecho  al  pago  de  intereses  legales  conforme  a  lo
establecido en el artículo  39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

El presente trabajo de consultoría se cancelará de acuerdo al siguiente detalle:

a. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N°1,
b. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 2,
c. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 3,
d. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 4,
e. Diez por ciento (10%) del monto contratado, luego de la aprobación el expediente a cargo de la
Unidad Formuladora - DGER, la DGPMI o cualquier órgano que tenga competencia para la
realización de la evaluación y aprobación del expediente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, LA ENTIDAD
debe contar con la siguiente documentación:

- Solicitud de pago
- Informe del Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la
              conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

4.2 Código     de Cuenta     Interbancaria     (CCI)  

De acuerdo a lo expresado por EL CONSULTOR, para efectos de los pagos a realizarse, utilizará
el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) del ……………………………………………………...
N° ………………………………………, a nombre de …………………………………………

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 150 DÍAS CALENDARIOS, el mismo que se
computa  desde  el  día  siguiente  del  Pago  del  Adelanto,  si  este  fuera  solicitado,  si  EL
CONSULTOR no solicitara el adelanto respectivo, la fecha de inicio del Plazo de Prestación de la
Consultoría se contará a partir  del  noveno (09) días calendario posterior a la suscripción del

17     En cada caso concreto,  dependiendo de la naturaleza del  contrato,  podrá  adicionarse la información que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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Contrato.
El plazo mínimo establecido para la elaboración y aprobación de los estudios solicitados es de
150 días calendarios, según Cronograma de Actividades.

Informe Contractual N° 1: 50 días calendario.
Informe Contractual N° 2: 80 días calendario.
Informe Contractual N° 3: 120 días calendario.
Informe Contractual N° 4: 150 días calendario.

El  plazo establecido en los  presentes Términos de  Referencia  NO  comprende el  plazo para
evaluación y aprobación del estudio de perfil por la Unidad Formuladora de la Dirección General
de Electrificación Rural (UF-DGER).

Todos los costos de los estudios, edición, logística, etc., serán efectuados por EL CONSULTOR y
deberán estar considerados en su propuesta.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora18, así como los
documentos  derivados del  procedimiento de selección  que establezcan obligaciones  para  las
partes.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS

EL CONSULTOR entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

 De fiel cumplimiento del contrato:  [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N°  [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por  [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE].  Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%)  del  monto  del  contrato  original,  la  misma  que  debe  mantenerse  vigente  hasta  la
conformidad de la recepción de la prestación. 

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por
ciento  (10%)  del  monto  del  contrato  de  la  prestación  accesoria  como  garantía  de  fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar  la  ejecución  de las  garantías  cuando  EL CONSULTOR no  las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el  veinte por ciento (20%) del  monto del
contrato original.

EL CONSULTOR debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) días calendarios siguientes
al perfeccionamiento de contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante
CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederá la solicitud.

18  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.
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LA  ENTIDAD  debe  entregar  el  monto  solicitado  dentro  de  los  ocho  (08)  días  calendarios
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONSULTOR.”

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

10.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

10.1.1 Entregar a EL CONSULTOR copia de la información existente que obrare en poder de LA
ENTIDAD y que fuere necesario para la realización del servicio.

10.1.2 Gestionar oportunamente todas las facilidades que requiera  EL CONSULTOR, a fin de
que pueda cumplir con todas las actividades requeridas para el desarrollo del servicio.

10.1.3 Cumplir con el pago de los servicios de consultoría, dentro de los plazos establecidos en
el presente contrato.

10.1.4 Entregar  a  EL  CONSULTOR,  a  la  culminación  satisfactoria  de  sus  servicios,  una
Constancia de Prestación.

10.2 OBLIGACIONES DE EL CONSULTOR

10.2.1 EL CONSULTOR se compromete a velar por el estricto cumplimiento del objeto, alcances
y  plazos  del  presente  Contrato,  obligándose  a dar  los  servicios  materia  del  presente
contrato a LA ENTIDAD, de acuerdo a las condiciones, características y especificaciones
que  se  indican  en  su  Oferta  y  en  los  Términos  de  Referencia  de  las  Bases  del
procedimiento de selección.

10.2.2 Actuar con plena autoridad y responsabilidad para todos los efectos del presente contrato,
y utilizar su propia infraestructura para el desarrollo del Servicio, garantizando cumplir con
los alcances establecidos en los documentos integrantes del presente Contrato.

10.2.3 Aceptar cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que efectúe en cualquier
momento y sin previo aviso personal designado por LA ENTIDAD, para lo cual brindará
las  facilidades  del  caso.  Esta  labor  de  supervisión  no  interferirá  la  ejecución  de  los
trabajos encomendados.

10.2.4 Desarrollar los trabajos con el personal profesional calificado presentado en su oferta.

EL CONSULTOR, dentro de los quince (15) días calendarios contados desde la fecha de
suscripción del Contrato, entregará a la Administración del Contrato, los Compromisos de
Participación de cada uno de los profesionales que participarán en la elaboración de los
Estudios, debiendo estar obligatoriamente aquellos que fueron propuestos en la Oferta,
así como el resto del personal que no fue evaluado un (01) Especialistas en Estudios de
Impacto Ambiental, un (01) Arqueólogos, Especialistas en Proyectos de Electrificación, un
(01) Ingenieros Electromecánicos Asistente, un (01) Dibujantes en AutoCAD.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en las Bases del procedimiento, los diplomas de
colegiación y los certificados de habilidad de los profesionales propuestos deberán ser
presentados  por  EL  CONSULTOR  a  la  Administración  del  Contrato,  al  inicio  de  su
participación efectiva en el Servicio.

10.2.5 EL CONSULTOR declara estar legal, técnica y/o contractualmente en condiciones para
ofrecer  los  servicios  materia  del  presente  contrato,  liberando  a  LA  ENTIDAD  por
infracción de patentes u otros derechos de propiedad, asumiendo todos los gastos que
demande algún reclamo por estos conceptos.

10.2.6 EL CONSULTOR, se obliga a dar los servicios de asistencia técnica durante las fases de
procedimiento de selección, entrega del terreno y el desarrollo de la obra, en aspectos
referidos al Estudio materia del presente Contrato.
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: REEMPLAZO DE PERSONAL

Queda acordado que cualquier reemplazo de personal  que efectúe  EL CONSULTOR  deberá
contar previamente con la aprobación de la Administración del Contrato, sin perjuicio del derecho
de LA ENTIDAD de solicitar la sustitución del personal que a su juicio resulte incompetente.

Por lo antes indicado, el reemplazo del personal de EL CONSULTOR quedará autorizado con la
recepción  del  Oficio  de  aprobación  suscrito  por  el  Administrador  del  Contrato,  sin  que  haya
necesidad de la emisión de una Cláusula Adicional que formalice dicho reemplazo.

La sustitución del personal sólo procederá en el caso que el profesional reemplazante reúna las
calificaciones  iguales  o  superiores  a  las  del  profesional  originalmente  propuesto,  según  los
puntajes obtenidos en el proceso de selección y lo establecido en las Bases.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La Jefatura de Estudios de LA ENTIDAD será la responsable de la Administración del presente
Contrato,  con  quien  EL CONSULTOR  coordinará en  todo lo  relacionado a las  actividades a
realizar.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES

La  formulación  de  los  Informes  y  Estudios  deberá  ser  presentada  a  LA  ENTIDAD  con  el
contenido,  calidad,  y  cantidad  requeridos,  y  dentro  de  los  plazos  señalados  en  el  presente
Contrato. Cada Informe o Estudio deberá ser presentado en un volumen perfectamente ordenado
y  con  un  texto  debidamente  estructurado  que  contenga  en  su  integridad  las  premisas,
investigaciones, análisis y resultados de la labor realizada. Asimismo, EL CONSULTOR entregará
los Estudios en un CD, indicando los programas empleados para su elaboración.

La Administración del Contrato aprobará u observará los Informes N° 1, 2, 3 y 4, en un plazo no
menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días calendarios, de presentados los mismos.

Para la  presentación del  Informe N° 02,  es requisito  indispensable  que la  administración del
contrato haya aprobado previamente el Informe N° 01. Igual procedimiento se deberá cumplir
para la presentación del Informe N° 03 y 04

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el  artículo 168 del
Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado.  La  conformidad  será  otorgada  por  la
JEFATURA DE ESTUDIOS de LA ENTIDAD.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica a EL CONSULTOR, indicando claramente
el sentido de estas,  otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni  mayor de
quince (15) días. Si pese al plazo otorgado,  EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la
subsanación,  LA ENTIDAD puede otorgar  a  EL CONSULTOR periodos  adicionales  para  las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo  considerarse  como  no  ejecutada  la  prestación,  aplicándose  la  penalidad  que
corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DECLARACIÓN JURADA DE EL CONSULTOR

EL  CONSULTOR declara  bajo  juramento  que  se  compromete  a  cumplir  las  obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
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CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La  conformidad  del  servicio  por  parte  de  LA  ENTIDAD no  enerva  su  derecho  a  reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de  EL CONSULTOR es de  CINCO (05) año(s) contado a
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: PENALIDADES

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso,
de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =
0.10 x monto vigente

0.25 x plazo vigente en días

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el  retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando  EL CONSULTOR acredite,  de modo objetivamente sustentado,  que el  mayor  tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Penalidades

Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento

En caso  EL CONSULTOR incumpla  con  su
obligación  de  ejecutar  la  prestación  con  el
personal acreditado o debidamente sustituido.

Se  aplicará  a  EL  CONSULTOR
una  penalidad  de  0.5  UIT  por
cada  día  de  ausencia  del
personal.

Según  informe  de  la
Jefatura  de  Estudios
de LA ENTIDAD.

Cuando el personal clave permanece menos
de sesenta (60) días calendario o del íntegro
del  plazo  de  ejecución  de  la  prestación,  si
este  es  menor  a  los  sesenta  (60)  días
calendario,  de  conformidad  con  las
disposiciones  establecidas  en  el  numeral
190.2 del artículo 190 del Reglamento.

Se  aplicará  a  EL  CONSULTOR
una  penalidad  de  0.5  UIT  por
cada  día  de  ausencia  del
personal.

Según  informe  de  la
Jefatura  de  Estudios
de LA ENTIDAD.

En caso culmine la relación contractual entre
EL CONSULTOR y el personal ofertado y LA
ENTIDAD no haya aprobado la sustitución del
personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones requeridas.

Se  aplicará  a  EL  CONSULTOR
una  penalidad  de  0.5  UIT  por
cada  día  de  ausencia  del
personal.

Según  informe  de  la
Jefatura  de  Estudios
de LA ENTIDAD.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al
diez  por  ciento  (10%) del  monto  del  contrato  vigente,  o  de ser  el  caso,  del  ítem que debió
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede  resolver el  contrato,  de conformidad con el  numeral  32.3 del



34

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER 

artículo  32  y  artículo  36  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  y  el  artículo  164  de  su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
LA ENTIDAD puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 164 del Reglamento de la
Ley de contrataciones del Estado, en los casos en que EL CONSULTOR:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello;

b) Haya llegado a acumular  el  monto máximo de la  penalidad por mora o el  monto
máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido
requerido para corregir tal situación.

EL CONSULTOR puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que  LA ENTIDAD
incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a
haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo165.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho
sobreviniente  al  perfeccionamiento  del  contrato  que  no  sea  imputable  a  las  partes  y  que
imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte
interesada a arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución.
Vencido este plazo sin que se haya iniciado el arbitraje, se entiende que la resolución del contrato
ha quedado consentida

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.  

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN 

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona  jurídica  a  través  de  sus  socios,  integrantes  de  los  órganos  de  administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado,  cualquier  pago  o,  en  general,  cualquier  beneficio  o  incentivo  ilegal  en relación  al
contrato.

Asimismo,  EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción,  directa  o  indirectamente  o  a  través  de  sus  socios,  accionistas,  participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. 

Además,  EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera  directa  y  oportuna,  cualquier  acto  o  conducta  ilícita  o  corrupta  de  la  que  tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.

Finalmente,  EL CONSULTOR se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS19

Las controversias que surjan entre  las partes durante la  ejecución del  contrato  se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de  su  notificación,  según  lo  previsto  en  el  numeral  45.21  del  artículo  45  de  la  Ley  de
Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el  presente contrato a Escritura Pública corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA  CUARTA:  DOMICILIO  PARA  EFECTOS  DE  LA  EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida De Las Artes Sur Nº 260, distrito de San Borja, provincia y
departamento de Lima

DOMICILIO  DE  EL  CONSULTOR:  …………………………………………………..,  provincia  y
departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas,  la oferta y las disposiciones del  presente contrato,  las
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de a los  ……………. (…)
días del mes de ………. de 2023.

LA ENTIDAD                                                              EL CONSULTOR

Importante

19  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital,
según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales20.

20  Para  mayor  información  sobre  la  normativa  de  firmas  y  certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación  o 
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE21 Sí No
Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

21  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER

Presente.-

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO],  identificado  con  [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]  N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominación o 
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE22 Sí No
Correo electrónico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominación o 
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE23 Sí No
Correo electrónico :

Datos del consorciado …
Nombre, Denominación o 
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE24 Sí No
Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio: 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

22  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral
149.4 del  artículo 149 y el numeral  151.2 del  artículo 151 del Reglamento.  Asimismo, dicha información se tendrá en
cuenta  en caso de empate,  conforme a lo previsto  en  el  artículo  91 del  Reglamento.  Para  dichos  efectos,  todos  los
integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

23  Ibídem. 

24  Ibídem. 
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1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……….……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del representante

común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
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ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

i. No  haber  incurrido y  me obligo a  no  incurrir  en actos  de corrupción,  así  como a respetar  el
principio de integridad. 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como las  disposiciones  aplicables  de  la  Ley  N°  27444,  Ley  del  Procedimiento  Administrativo
General. 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta,
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente
procedimiento de selección.

vii. Comprometerme  a  mantener  la  oferta  presentada  durante  el  procedimiento  de  selección  y  a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.
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ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás  documentos  del  procedimiento  de  la  referencia  y,  conociendo  todos  los  alcances  y  las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría
para ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO  Y  AMPLIACIÓN  DE  LA  ELECTRIFICACIÓN  RURAL  INTEGRAL  EN  45
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO
DE UCAYALI”, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del
Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

Adicionalmente,  puede  requerirse  la  presentación  de  documentación  que  acredite  el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.



43

 DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER 

ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento  de  la  referencia,  me  comprometo  a  prestar  el  servicio  de  consultoría  objeto  del
presente  procedimiento  de  selección  en  el  plazo  de  CIENTO  CINCUENTA  (150)  DÍAS
CALENDARIO.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 5

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE  

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que,  me  comprometo  a  prestar  mis  servicios  en  el  cargo  de  [CONSIGNAR  EL  CARGO  A
DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR25]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

A.1 Formación académica:

Carrera profesional
Universidad
Título profesional o grado obtenido
Fecha de expedición del grado o título

A.2 Capacitación:

N° Materia de la capacitación
Cantidad de

horas lectivas

Institución
educativa u

organización

Fecha de
expedición del

documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE
SECCIÓN DE LAS BASES].

N° Cliente o Empleador
Objeto de la
contratación

Fecha de
inicio

Fecha de
culminación

Tiempo 

1
2

(…)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA].  

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del

25   En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

 De conformidad con el literal d) del artículo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
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ANEXO Nº 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la  ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER.

Asimismo,  en  caso  de  obtener  la  buena  pro,  nos  comprometemos  a  formalizar  el  contrato  de
consorcio,  de  conformidad  con  lo  establecido  por  el  artículo  140  del  Reglamento  de  la  Ley  de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos  a  [CONSIGNAR  NOMBRES  Y  APELLIDOS  DEL  REPRESENTANTE  COMÚN],
identificado  con  [CONSIGNAR  TIPO  DE  DOCUMENTO  DE  IDENTIDAD]  N°  [CONSIGNAR
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y
ejecución del contrato correspondiente con la  DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.

Asimismo,  declaramos que el  representante común del  consorcio  no se encuentra  impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

d) Las  obligaciones  que  corresponden  a  cada  uno  de  los  integrantes  del  consorcio  son  las
siguientes:

1.
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[ % ] 26

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2.
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

[ % ] 27

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%28

26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

28  Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..………………………………………….
Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

..…………………………………………..
Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO Nº 7

OFERTA ECONÓMICA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE
PERFIL  DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN 45 LOCALIDADES
DEL  DISTRITO  DE  SEPAHUA  -  PROVINCIA  DE  ATALAYA  -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”

TOTAL

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros,  transporte,  inspecciones,  pruebas y,  de ser el  caso,  los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
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ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA
EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER

Mediante el presente el suscrito,  postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones siguientes: 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa29 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo  caso  debe  ser  suscrita  por  el  representante  común,  debiendo  indicar  su  condición  de
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

29     En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en
la  Amazonía”  se  define  como  “empresa”  a  las  “Personas  naturales,  sociedades  conyugales,  sucesiones  indivisas  y
personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas
en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del
Impuesto a la Renta.”
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ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO 

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto
es el siguiente: 

NOMBRES Y
APELLIDOS

DOCUMENTO
NACIONAL DE
IDENTIDAD U

OTRO
ANÁLOGO

CARGO 
CARRERA

PROFESIONAL

N° DE
FOLIO EN

LA
OFERTA

TIEMPO DE
EXPERIENCIA
ACREDITADA

N° DE
FOLIO EN

LA
OFERTA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma
legalizada, según Anexo Nº 5.
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ANEXO Nº 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº CLIENTE
OBJETO DEL
CONTRATO

N° CONTRATO / O/S /
COMPROBANTE DE

PAGO 

FECHA DEL
CONTRATO O

CP30

FECHA DE LA
CONFORMIDAD

DE SER EL
CASO31

EXPERIENCIA
PROVENIENTE32

DE:
MONEDA IMPORTE33 

TIPO DE CAMBIO
VENTA34

MONTO FACTURADO
ACUMULADO35 

1

2

3

30  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

31  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitió dentro de dicho periodo.  

32     Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión;
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

33   Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

34  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del  contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del
comprobante de pago, según corresponda.

35  Consignar en la moneda establecida en las bases.
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Nº CLIENTE
OBJETO DEL
CONTRATO

N° CONTRATO / O/S /
COMPROBANTE DE

PAGO 

FECHA DEL
CONTRATO O

CP

FECHA DE LA
CONFORMIDAD

DE SER EL
CASO

EXPERIENCIA
PROVENIENTE DE:

MONEDA IMPORTE 
TIPO DE CAMBIO

VENTA
MONTO FACTURADO

ACUMULADO 

4

5

6

7

8

9

10

…

20

                                TOTAL 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 11

DECLARACIÓN JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)  

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN  DE  LA  PERSONA  JURÍDICA]  como  consecuencia  de  una  reorganización
societaria,  no  se  encuentra  en  el  supuesto  establecido  en  el  numeral  49.4  del  artículo  49  del
Reglamento.   
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de
la  Relación  de  Proveedores  Sancionados  por  el  Tribunal  de  Contrataciones  del  Estado  con
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO Nº 12

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta  con la condición de micro y pequeña
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
en  la  sección  consulta  de  empresas  acreditadas  en  el  REMYPE  en  el  link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa. 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 13

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE

COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO]
lo siguiente: 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se
efectúa por medios electrónicos de comunicación,  siempre que se cuente con la autorización
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL

DE PERFIL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL

EN 45 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SEPAHUA -
PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE

UCAYALI”, INCLUIDO EN EL PLAN MULTIANUAL DE
INVERSIONES (PMI) DE LA DGER

2023
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  PARA  ELABORACIÓN  DEL
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN 45 LOCALIDADES
DEL  DISTRITO  DE  SEPAHUA  -  PROVINCIA  DE  ATALAYA  -  DEPARTAMENTO  DE
UCAYALI”,  INCLUIDO  EN  EL  PLAN  MULTIANUAL  DE  INVERSIONES  (PMI)  DE  LA
DGER

1. OBJETO O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

2. FINALIDAD PÚBLICA

3 ASPECTOS GENERALES

4 MARCO NORMATIVO PRINCIPAL

5 ENTIDADES RESPONSABLES DEL ESTUDIO

6 OBJETIVOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

7 INFORMACIÓN DISPONIBLE

8 ALCANCES DE LA CONSULTORÍA

9 ALCANCE DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

10 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

11 INFORME DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA SIN EXCAVACIONES

12 DE LOS INFORMES PARCIALES CONTRACTUALES

13 PRESENTACIÓN Y EDICIÓN FINAL DEL ESTUDIO

14 ASPECTOS DE COORDINACIÓN

15 PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO

16 FORMA DE PAGO

17 PERSONAL CLAVE

18 PERSONAL COMPLEMENTARIO

19 ALCANCES DEL PRESENTE REQUERIMIENTO

20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

21 CONFIDENCIALIDAD
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. OBJETO O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Contratación del servicio, para la elaboración del  Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del
Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL
EN  45  LOCALIDADES  DEL  DISTRITO  DE  SEPAHUA  -  PROVINCIA  DE  ATALAYA  -
DEPARTAMENTO  DE  UCAYALI”  para  la  Dirección  General  de  Electrificación  Rural  del
Ministerio de Energía y Minas (DGER/MINEM).

2. FINALIDAD PÚBLICA

La presente contratación tiene por finalidad pública dotar de suministro eléctrico, para una mejora de
calidad de vida e impulsar el desarrollo económico y social, mediante la implementación a corto
plazo  del  proyecto  “MEJORAMIENTO  Y  AMPLIACIÓN  DE  LA  ELECTRIFICACIÓN  RURAL
INTEGRAL EN 45 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE ATALAYA
- DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, para beneficiar a 45 localidades ubicadas en el distrito de
Sepahua, provincia de Atalaya del departamento de Ucayali, en las cuales se requiriere impulsar
el desarrollo económico en la zona y en consecuencia del país.

3 ASPECTOS GENERALES

La Ley N° 28749, Ley General  de Electrificación Rural y su Reglamento Aprobado mediante
Decreto Supremo (D.S.) N° 018-2020-EM, y sus respectivas modificatorias,  determina que el
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Dirección General de Electrificación Rural
(DGER/MINEM), es competente en materia de  Electrificación Rural y tiene como función la
ejecución de proyectos del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER), que va enmarcado en
los lineamientos de política del Sector de Energía y Minas, como un medio para contribuir al
desarrollo socio económico, mitigar la pobreza, mejorar la calidad de vida de los pobladores de
las zonas rurales y desincentivar la migración a las ciudades. Para este fin, se aplican Planes y/o
Programas, que permite desarrollar Proyectos de Inversión con fondos del  estado, aplicando
tecnologías  adecuadas  y  actividades  destinadas  a  identificar,  evitar,  prevenir,  mitigar  o
compensar los impactos culturales, sociales y ambientales que pudiera ocasionarse.

Los proyectos de Electrificación Rural a ser desarrollados por la DGER/MINEM son clasificados
como Proyectos de Inversión Pública (PIP), los mismos que de acuerdo al Título III, Art. 10º de la
Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, forman parte del Plan Nacional de Electrificación
Rural (PNER) desarrollados por el Estado Nacional, enmarcados en el proceso de Descentralización
para ampliación de la frontera eléctrica en las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del
Perú. Los PIP están sujetos a una evaluación técnico-económica a fin de identificar su rentabilidad
social y su sostenibilidad administrativa, operativa y financiera a largo plazo, que siguen un proceso
técnico-administrativo para su implementación; definido en los lineamientos del Decreto Legislativo
Nº 1252, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su Reglamento,
los procesos y procedimientos para la aplicación de las fases del ciclo de Inversión.

4 MARCO NORMATIVO PRINCIPAL 

 Decreto Legislativo Nº 1252 – Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones (Invierte.pe) y modificaciones RD N° 006-2020-EF/63.01.

 Decreto Supremo (D.S.) Nº 284-2018-EF – Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 -
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

 Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural (LGER) actualizada.

 Decreto Supremo (D.S.) Nº 018-2020-EM – Reglamento de la Ley Nº 28749 – Ley General de
Electrificación Rural.
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 Resolución Directoral (R.D.) Nº 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva Nº 001-2019-
EF/63.01 – Aprueban la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.

 Normativas del MEF-Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
vigentes, aplicables para PIP.

 Plan Nacional de Electrificación Rural 2021 – 2023.

 Compendio de Normas Específicas aprobadas por la Dirección General de Electricidad para
los proyectos de electrificación rural.

 Compendio de Normas Técnicas y Normas de Regulación del Subsector Eléctrico.

 Resolución Ministerial (R.M.) Nº 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad-2013.

 Decreto Supremo N° 011-2022-MC. Reglamento de Intervenciones Arqueológicas

 Decreto  Supremo  N°  001-2015-MC.  Texto  Único  de  Procedimientos  Administrativos  del
Ministerio de Cultura.

 Decreto  Supremo N°  014-2019-EM.  Reglamento  de  Protección  Ambiental  en  Actividades
Eléctricas.

 Decreto Legislativo N° 1394 Fortalece el Funcionamiento de las Autoridades competentes en
el marco del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental.

 Resolución  Ministerial  (R.M.)  Nº  535-2004-MEM  Aprueba  Reglamento  de  participación
ciudadana  para  realización  de  actividades  energéticas  dentro  de  los  procedimientos
administrativos de evaluación de Estudios Ambientales.

 Decreto Supremo (D.S.) N° 011-2009-EM y Decreto Supremo (D.S.) Nº 003-2011-MINAM,
Contenido Mínimo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para ejecución de proyectos
de electrificación rural.

 Resolución  Ministerial  (R.M.)  N°  223-2010-MEM/DM,  Aprueban  Lineamientos  para  la
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctrica.

4.1 Marco  Legal  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  para  la  elaboración  de  los
estudios de perfil  para proyectos de electri f icación rural
El Consultor es responsable de estar plenamente informado de los documentos contractuales
para una ejecución satisfactoria del desarrollo del estudio, referidos a todas las actividades de
campo y de gabinete, como es el caso de estar informado de los términos de referencia, que
forman parte del contrato y, deberá cumplir los siguientes dispositivos legales que se describen a
continuación. 

El Consultor obligatoriamente, según sea aplicable con las siguientes normas y reglamentos en
su última edición o vigencia, para el desarrollo del estudio deberá cumplir cabalmente las normas
en  las  actividades  a  ejecutarse  en  el  campo  y  en  gabinete  u  oficina  o  en  los  ambientes
adecuados dispuestas en el contrato por el Consultor, a fin de supervisar, prevenir y controlar la
salud de sus trabajadores. 

 Las normas aplicarse para la Seguridad y Salud en el Trabajo son las siguientes:

 N.T.E. G.050: Seguridad durante la Construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

 Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto Supremo N° 005-2012-
TR que aprueba su Reglamento.

 Decreto Supremo No 005-2012: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
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5 ENTIDADES RESPONSABLES DEL ESTUDIO 
 MINEM, Ministerio de Energía y Minas, ente competente en el Sector de Energía y Minas,

promotor y responsable de la actividad energética del país. 

 DGER, Dirección General de Electrificación Rural, encargada de administrar y supervisar el
CONTRATO de los Estudios. Asimismo, es la encargada de aprobar y dar viabilidad a los
Estudios elaborados por esta entidad.

 Empresas  de  Distribución  Eléctrica,  Empresas  de  Distribución  Eléctrica,  Públicas  y
privadas encargadas de  la  comercialización  de  la  energía  con  ámbito  definido  en  zonas
urbano  y/o  rurales,  bajo  la  Ley  General  de  Concesiones  Eléctricas  y/o  Ley  General  de
Electrificación Rural.

 OSINERGMIN, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería encargado de la
regulación de la comercialización de Energía, Hidrocarburos y Minería a nivel de país.

 CONSULTOR, empresa (natural o jurídica) especializada en la elaboración de Estudios de
Preinversión a nivel de Perfil de Electrificación Rural en el marco del SISTEMA NACIONAL
DE  PROGRAMACIÓN  MULTIANUAL  Y  GESTIÓN  DE  INVERSIONES,  seleccionada  y
contratada por la DGER. 

 MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, ente encargado de otorgar el financiamiento a los
Proyectos viables e incluidos en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del MINEM. 

 OPMI,  Oficina  de  Programación  Multianual  de  Inversiones  del  Sector  Energía  y  Minas,
responsable de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión en el marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 DREM,  Dirección Regional  de Energía  y  Minas del  Departamento donde se desarrolla  el
Proyecto, entidad competente en evaluar y aprobar la Declaración de Impacto Ambiental del
PROYECTO.

 DGAAE,  Dirección  General  de  Asuntos  Ambientales  Energéticos,  entidad  competente  en
evaluar y aprobar la Declaración de Impacto Ambiental del PROYECTO, para los casos que
el área de influencia se encuentre entre dos o más departamentos o regiones.

 MINAM,  Ministerio  del  Ambiente,  ente  encargado  de  regular  las  actividades  ambientales
relacionadas a las actividades socio-económicas del país.

 SERNANP,  Servicio  Nacional  de  Áreas  Naturales  Protegidas  por  el  Estado  pertenece  al
Ministerio del Ambiente, entidad encargada de otorgar la Compatibilidad técnica favorable del
PROYECTO,  para  proyectos  que  comprende  área  natural  protegida  o  zona  de
amortiguamiento, previa a la elaboración de la DIA.

 SERFOR, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre por el Estado, autoridad nacional
forestal y de fauna silvestre, tiene como función principal promover la gestión sostenible de la
flora y fauna silvestre del país. Órgano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

 MINISTERIO  DE  CULTURA,  o  sus  Direcciones  Desconcentradas  o  Regionales,  entidad
encargada de otorgar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos del PROYECTO.

6 OBJETIVOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Los presentes Términos de Referencia tienen como objetivo principal, definir los alcances y el marco
de referencia para elaborar el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del Proyecto de Inversión
Pública; el que permita Identificar, Formular, Evaluar la oferta y la demanda de energía eléctrica
para  desarrollar  en  forma  detallada  los  aspectos  técnicos,  económicos,  ambientales,  de
conservación de restos Arqueológicos y organizacionales de las alternativas tecnológicas, para el
suministro eficiente de energía eléctrica al Proyecto. 

El alcance se determina con la Ficha Técnica del Anexo Nº 01 que contiene la lista de los centros
poblados y agrupamientos o comunidades que forman  parte del Proyecto de electrificación, el cual
define el  área de influencia,  los alcances preliminares y la  relación de los centros poblados o
comunidades a electrificar; que mediante la selección técnica-económica de la tecnología adecuada,
el Consultor determinará los alcances definitivos del Proyecto, que permita satisfacer la demanda de
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energía  eléctrica  para  uso  doméstico,  Servicio  de  Uso  General,  iluminación,  información,
refrigeración, esparcimiento y aplicaciones de uso productivo en la pequeña y microempresa.

7 INFORMACIÓN DISPONIBLE

Para la elaboración de su Propuesta para el desarrollo de los servicios a contratar, el consultor
aplicará la siguiente información:

 Información adjunta a las Bases: Los presentes Términos de Referencia. 

 Plan  Nacional  de  Electrificación  Rural  de  la  DGER/MINEM,  disponible  en  la  página  web
http://www.minem.gob.pe/).

 Normas Técnicas aprobadas por la Dirección General de Electricidad para la implementación,
ejecución,  supervisión y  administración  de las distintas etapas de los  sistemas eléctricos
rurales.  Estas  normas  están  disponibles  en  la  siguiente  página  web
http://www.minem.gob.pe/). 

 Norma DGE “Especificación Técnica del  Sistema Fotovoltaico y sus componentes para la
Electrificación  Rural”,  RD  Nº  203-2015-MEM/DGE  disponible  en  la  página  web
http://www.minem.gob.pe/

 Propuesta  de  Normas  Técnicas  para  construcción  de  los  accesorios  principales  de  los
Sistemas Fotovoltaicos Domiciliario (disponibles en la página web http://www.minem.gob.pe/).

Adicionalmente, deberá tomar en cuenta la Normativa de Invierte.pe aplicable a Proyectos de
Inversión Pública, disponibles en la siguiente página web http://www.mef.gob.pe/

8 ALCANCES DE LA CONSULTORÍA

El CONSULTOR deberá realizar todas las actividades necesarias para la correcta formulación,
evaluación y elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del Proyecto de Inversión
Pública, hasta la Aprobación y obtención de la viabilidad por la UF del titular del Proyecto. De
acuerdo a las Normativas y lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Programación
Multianual  y  Gestión de Inversiones (Invierte.pe),  Normativas ambientales y conservación de
Restos Arqueológicos.  El  CONSULTOR durante el desarrollo del estudio deberá efectuar las
coordinaciones con las autoridades Regionales, Locales y Comunales, Empresas de Distribución
Eléctrica,  y  mantener  comunicación  permanente  con  la  DGER o  quien  la  represente,  para
informar el estado de desarrollo de las actividades. Además, deberá participar en las reuniones
que la DGER lleve a cabo con las diversas entidades involucradas con el Proyecto, a fin de
facilitar  el  correcto  análisis  y  toma de decisiones técnico-administrativas en el  desarrollo  del
estudio de Preinversión a nivel de perfil.

Las entregables del Estudio o alcances a desarrollar por el CONSULTOR, se detallan en los
acápites 10, 11 y 12, las actividades principales se describen a continuación. 

 Elaboración del estudio de Preinversión a nivel de Perfil hasta la aprobación por la Unidad
Formuladora de la DGER.

 Elaboración del Expediente del Anteproyecto, según términos de referencia.

 Elaboración  del  Informe  de  Impacto  Ambiental,  debidamente  suscrito  por  un  Especialista
calificado.

 Elaboración  del  Informe  de  la  Evaluación  Arqueológica  de  Inexistencia  de  Restos
Arqueológicos, debidamente suscrito por un Especialista.

 Elaboración de los Estudios de Geología y Geotecnia (según Términos de Referencia).

El  CONSULTOR  deberá  determinar  el  alcance  final  del  Proyecto  de  Electrificación  Rural,
utilizando como referencia inicial la relación de localidades incluidas en el Anexo Nº 01 (Ficha
Técnica).  Las  localidades  e  infraestructura  eléctrica  que  formarán  parte  del  Proyecto,  serán
definidas  en  el  Estudio  por  el  consultor  y  aprobadas  preliminarmente  por  la  Supervisión,
mediante la conformidad de los Informes Parciales y Final. La Unidad Formuladora (UF) de la
DGER/MINEM a través del Supervisor o a quien designe, es la encargada de la aprobación del
Estudio  de  Preinversión  a  nivel  de  Perfil  del  Proyecto  elaborado  por  el  CONSULTOR;  de
presentarse observaciones al estudio, éstas serán absueltas por el consultor.

http://www.mef.gob.pe/
http://www.minem.gob.pe/
http://www.minem.gob.pe/
http://www.minem.gob.pe/
http://www.minem.gob.pe/
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El Informe del Impacto Ambiental será desarrollado por el Consultor de acuerdo a la Normativa
ambiental y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, suscrito por el Especialista del Estudio
Ambiental, apto para su presentación ante el ente competente para su evaluación y aprobación.

El Informe de Evaluación Arqueológica sin Excavaciones será desarrollado por el Consultor de
acuerdo  a  la  Normativa  vigente,  suscrito  por  el  Especialista  del  Estudio,  apto  para  su
presentación ante el ente competente para su evaluación y aprobación.

El  estudio  deberá  ser  elaborado  por  un  consultor  especializado  en  estudios  similares  a  los
requeridos en los presentes Términos de Referencia, para lo cual propondrá la participación de
un equipo de profesionales con experiencia comprobada en las especialidades requeridas.

9 ALCANCE DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

El Estudio de Preinversión a nivel de Perfil se elaborará de acuerdo a la Directiva Nº 001-2019-
EF/63.01, aprobado por la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, sus modificatorias y el
Anexo 07 (Contenido Mínimo del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil para Proyectos de
Inversión) para proyectos de Inversión Pública bajo el Sistema INVIERTE.pe, sin tener carácter
de limitativo.

El Estudio materia de los presentes Términos de Referencia, comprende los informes del Estudio
de Preinversión a nivel del Perfil para el Proyecto, descritos en los numerales 10 y 11. 

El Estudio de  Preinversión a nivel de Perfil de electrificación rural, comprenderán los siguientes
tópicos (sin limitarse a lo indicado):

9.1. RESUMEN EJECUTIVO 

9.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

9.3. PLANEAMIENTO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS

9.4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

9.5. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

9.6. CONCLUSIONES

9.7. RECOMENDACIONES

9.8. ANEXOS

Para la elaboración de los informes parciales y finales, el consultor desarrollará las siguientes
actividades:

9.1. RESUMEN EJECUTIVO

El Resumen Ejecutivo es una síntesis de los puntos más importantes que conforman el estudio
de Preinversión a nivel de Perfil, que constituye los resultados del estudio de las secciones más
importantes, selección de la alternativa de solución tecnológica, descripción los componentes
principales,  indicadores  de  inversión,  rentabilidad,  sostenibilidad,  conclusiones  y
recomendaciones. Ilustrados con Mapas, Planos y Detalles pertinentes. 

El objetivo que se persigue con la elaboración de un resumen ejecutivo, es que se evidencie una
visión general del Proyecto y su sostenibilidad.

El Resumen Ejecutivo deberá presentar la Ficha de Registro en el Formato de Invierte.pe, la Ficha
de Indicadores de Inversión y una síntesis del Estudio de Perfil del Proyecto de Electrificación Rural,
según los contenidos mínimos requeridos.

9.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

9.2.1 Aspectos Generales

9.2.2 Diagnóstico e identificación

 Área de influencia del Proyecto, accesos, identificación involucrados
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 Unidad productora

 Verificación y depuración para que las localidades no tengan superposición con
otros proyectos (duplicidad)

 Priorización de localidades a incluirse en el PIP.

 Diagnostico Situacional y servicios públicos

 Diagnóstico de instalaciones existentes

 Desarrollo  de  talleres  públicos  presenciales  de  conocimiento,  alcances  y
beneficios del proyecto (en el área de influencia) con participación de involucrados.

9.2.3 Definición del Problema, sus causas y efectos

9.2.4 Objetivo del Proyecto

9.2.1 ASPECTOS GENERALES

9.2.1.1 Nombre del Proyecto

Para definir el nombre, considerar las naturalezas de intervención, los bienes y/o servicios
sobre los cuales se intervendrá y la localización.

 Naturaleza de la intervención: ¿qué se va a hacer? 

 Objeto de la intervención: ¿cuál es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los
cuales se va a intervenir? 

 Localización: ¿dónde se va a localizar el proyecto?

Incluir mapas y croquis de la localización específica. Los mapas deben ser georreferenciada
con coordenadas UTM WGS 84; señalar, si existe, código UBIGEO de centro poblado.

El nombre del proyecto permitirá identificar el tipo de intervención, el bien o servicio que se
pretende proporcionar y la ubicación del  mismo, de manera que, de solo leerlo,  permita
formarse una idea de qué se persigue con su implementación. 

El nombre del proyecto será precisado durante el desarrollo del Estudio, en coordinación con
la Unidad Formuladora y se mantendrá durante todo el ciclo del proyecto.

En el caso de que se obtenga una solución única como la mejor alternativa de suministro de
energía, sea mediante la tecnología de líneas y redes de distribución normalizadas para los
sistemas eléctricos rurales o Energía renovable (Sistema Fotovoltaico u otro tipo), al proyecto
se le identificará como Sistema Eléctrico Rural, según lo indicado en el Anexo Nº 01.

En el caso que la solución Tecnológica de electrificación, sea mediante Tecnologías con
energías  de  SFV  (cuando  sea  aplicable),  estas  se  identificarán  como  dos  proyectos
independientes  a  ser  formulados  y  evaluados  independientemente,  como  Proyecto  1-
Extensión de Redes Eléctricas y Proyecto 2 –Sistemas Fotovoltaicas.

9.2.1.2.- Unidad Formuladora y Ejecutora.

Para los fines del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la
DGER/MINEM es la encargada de la formulación de los estudios de Preinversión a nivel de
Perfil de Proyectos de Inversión Pública.

La Unidad Ejecutora es la entidad con capacidades y competencias para encargarse de la
ejecución del PIP. No necesariamente será quien formule o financie el PIP. Será precisada
durante el desarrollo del Estudio.

9.2.1.3.- Marco de Referencia



64

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER

A fin de incrementar su eficiencia, eficacia e impacto, al proyecto de electrificación rural
deberán enlazarse con las políticas, programas y proyectos de desarrollo implementados
por  distintos  sectores  del  Estado,  principalmente  en  los  sectores  de  agricultura,
producción, comercio exterior, transporte y comunicaciones, salud y educación. 

Para tal efecto, el consultor, sobre la base de coordinaciones directas efectuadas en las
sedes sectoriales,  regionales y  locales,  deberá  desarrollar  cada uno  de  los siguientes
puntos (sin limitarse a lo indicado): 

a) Los antecedentes más importantes relacionados con el origen del proyecto en sus fases.

b) Descripción de la manera en que el  proyecto se enmarca en los Lineamientos de la
Política Sectorial.

c) Descripción de la manera en que el  proyecto se enmarca en los Lineamientos de la
Política Multisectorial Nacional.

d) Descripción de la manera en que el  proyecto se enmarca en los Lineamientos de la
Política de los Gobiernos Regionales.

e) Descripción de la manera en que el proyecto se enmarca en los lineamientos de la política
de los Gobiernos Locales.

Se debe describir la problemática de la electrificación rural en el Perú, sus magnitudes y
características,  indicando  las  iniciativas  existentes  de  modo  que  la  intervención  de  la
DGER/MINEM sea eficiente y no exista el riesgo de duplicidad de intervención. En ese
sentido, se debe establecer con claridad la política sectorial que define la intervención de
la DGER/MINEM en el desarrollo de la electrificación rural.

Finalmente, la situación de los proyectos especiales, proyectos de uso productivos y de
otros  servicios  públicos  se  resumirán  en  formatos  similares  a  los  que  se  indican  a
continuación (sin limitarse a lo indicado): 

PROYECTOS SECTORIALES

Sector

Proyectos en Operación

(infraestructura y establecimientos)
Proyectos en Ejecución Proyectos por Ejecutar

Nombre

Localidades 
beneficiadas

Nombre del
Proyecto

Localidades 
beneficiadas

Nombre del
Proyecto

Localidades 
beneficiadas

Agricultura 
           

Comercio Exterior 

Transportes y 
Comunicaciones

Producción

Salud  
       

Educación
         

Economía        

PROYECTOS REGIONALES

Sector Proyectos en Operación

(infraestructura y establecimientos)

Proyectos en Ejecución Proyectos por Ejecutar
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Nombre

Localidades
beneficiadas

Nombre del
Proyecto

Localidades
beneficiadas

Nombre del
Proyecto

Localidades
beneficiadas

Energía y Minas

Agricultura 
           

Comercio Exterior 

Transportes y 
Comunicaciones

Producción

Salud

Educación

Economía 

PROYECTOS LOCALES

Sector

Proyectos en Operación

(infraestructura y establecimientos)
Proyectos en Ejecución Proyectos por Ejecutar

Nombre

Localidades 
beneficiadas

Nombre del
Proyecto

Localidades 
beneficiadas

Nombre del
Proyecto

Localidades 
beneficiadas

Energía 
           

Transportes

Salud

Educación

Agricultura

9.2.2 DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN

Sobre la base del análisis e interpretación de la información recopilada de los beneficiarios y
las entidades involucradas, los especialistas propuestos por el consultor deberán efectuar un
diagnóstico de la situación actual (sin proyecto), para definir claramente el problema central
cuya  brecha  se  requiere  identificar,  y  plantear  los  objetivos  centrales  y  específicos  del
proyecto, así como las alternativas para alcanzarlos.

Diagnóstico de la Situación Actual

El  Consultor  deberá  efectuar  y  presentar  un  diagnóstico  general  de  las  condiciones
actuales de la prestación del servicio eléctrico que el proyecto pretende atender, para lo
cual deberá analizar los siguientes aspectos, pero sin limitarse a ellos:

a) Área de Influencia del Proyecto

 Definir el área de influencia. Mencionar la región, provincia, distrito y el listado completo
de  las  localidades  beneficiarias,  así  como,  su  localización,  se  recomienda  la
georreferenciación  mediante  coordenadas  UTM  (GPS).  Así  mismo,  especificar
claramente si dichas localidades se encuentran dentro o fuera de área de concesión.

 Mapa de ubicación del área de influencia del proyecto en mapa de carta nacional.

 Antecedentes  de  la  situación  o  problema  que  motiva  el  proyecto.  En  vista  que  el
Estado, como gestor y promotor dentro del Plan Nacional de Electrificación Nacional,
considera de gran importancia resolver la situación deficitaria de energía y atender la
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demanda  de  los  centros  poblados  del  interior  del  país  sin  servicio  eléctrico,  es
necesario conocer las características de esta situación, y los motivos que generan la
elaboración de los PIP.

 Zona  y  población  involucradas.  Se  debe  identificar  la  zona,  población  y  familias
involucradas  por  la  situación  existente,  así  como  características  económicas,
productivas,  sociales,  del  relieve  del  suelo  y  climáticas  del  área  de  influencia  del
proyecto; vías de acceso, número de viviendas por localidad, fuentes alternativas de
energía utilizadas, prospección de posibles usos productivos de energía, como parte de
esta información, se debe incluir las coordenadas UTM de la zona del proyecto, mapas
de  la  ubicación  geográfica  y  fotografías  que  muestren  las  características  más
importantes de las localidades beneficiarias (vistas panorámicas de la localidad, locales
comunales, plazas públicas, centros educativos, comercios, etc.). Asimismo, identificar
los peligros que pueden afectar al proyecto, así como las dimensiones ambientales que
se esté afectando o se pudiera afectar.

 Características de la situación negativa que se intenta modificar. Es importante que el
Consultor identifique desde cuándo se manifiesta esta situación negativa y cuál es el
nivel de gravedad de la misma.

 Intentos anteriores de solución e instalaciones existentes. Saber si anteriormente se
plantearon  algunas  alternativas  de  solución  a  la  situación  negativa,  así  como  las
causas de su éxito o fracaso.

b) Unidad productora

Se deberá tomar en cuenta los siguientes criterios para las actividades de reconocimiento
del  área de estudio,  priorización en la  inclusión de  centros  poblados y  evaluación de
instalaciones existentes: 

Del reconocimiento del área de influencia del proyecto   

La información consignada en la Ficha Técnica del Anexo Nº 01 se presenta la relación de las
localidades del Proyecto, esta deberá ser considerada de  carácter básica y referencial y
tiene como objetivo definir el área de influencia del proyecto que se pretende implementar,
por lo que el Consultor efectuará el reconocimiento de toda el área de influencia del proyecto,
para identificar y precisar los centros poblados a electrificar, la existencia de proyectos de uso
productivo y proyectos de desarrollo a ser incluidos. 

La relación de localidades consignadas en el Anexo Nº 1-Ficha Técnica, tiene la finalidad
de precisar la cantidad de localidades a beneficiar y la zona geográfica del proyecto a ser
consideradas  durante  el  desarrollo  del  Estudio.  Al  concluir  este  informe  el  Consultor
propondrá  la  relación  definitiva  de las  localidades a beneficiar,  para  aprobación  de la
DGER/MINEM.

Para la evaluación y definición de los centros poblados que serán beneficiados por el
proyecto, por cada distrito comprendido en el área de influencia, el Consultor recopilará y
entregará una relación oficial de todos los centros poblados comprendidos (incluido los
poblados que cuentan con servicio eléctrico), la cual deberá estar firmada y sellada por los
respectivos alcaldes de las Municipalidades Distritales y/o Provinciales al cual pertenecen.
Este  documento  tiene  carácter  obligatorio  y  su  omisión  no  permitirá  la  aceptación  o
aprobación del estudio o sus informes parciales. Además de las características generales
de  cada centro  poblado,  deberá  identificarse claramente los poblados que cuentan con
servicio eléctrico y los poblados no mencionados en la ficha pero que requieren ser evaluados
para definir su integración al proyecto. 

El área de influencia del Proyecto se presentará en un mapa de ubicación elaborado sobre la
carta nacional a escala mayor o igual a 1/100000; en el que se identifique la región, provincia,
distrito y ubicación de las localidades beneficiadas mediante coordenadas UTM; se debe
ubicar también en el plano, las localidades similares que cuentan con servicio eléctrico y que
se utilizó para la evaluación de consumo de energía. 
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c) Verificación y depuración para que las localidades no tengan superposición con
otros proyectos (duplicidad)

El Consultor deberá efectuar todas las coordinaciones, consultas y obtener las certificaciones
necesarias de las Unidades Formuladoras y/o Unidad Ejecutora de los gobiernos Locales,
Regionales y entidades sectoriales relacionadas (Empresas de Distribución Eléctrica), con la
programación  e  implementación  de  los  proyectos  de  electrificación  rural,  a  fin  de
compatibilizar  las localidades a ser beneficiadas por el  Proyecto con otros Proyectos de
electrificación (construidos  o  en  construcción,  viables  con  financiamiento  o  viables  sin
financiamiento  y/o  en  desarrollo).  El  Consultor  deberá  eliminar  cualquier  posibilidad  de
superposición o  duplicidad de localidades,  que motive  la  desaprobación  por  parte  de la
Unidad  Formuladora  o  Dirección  General  de  Programación  Multianual  de  Inversiones
(DGPMI-MEF). En esta etapa se considera lo siguiente:

 Establecer compromisos con las autoridades Locales o Regionales para que no hagan
superposición de Proyectos. 

 Incorporar en el Estudio la relación de localidades con duplicidad, detallando su estado
(ejecutado, en ejecución, con y/o sin financiamiento).

 En caso de retiro forzado de algunas localidades por causales antes referidas,  estas
pueden ser  reemplazadas por  otras localidades,  en coordinación con las autoridades
locales,  regionales  y  la  DGER/MINEM,  debidamente  sustentados  con  documento  de
aceptación. Estas actividades son muy importantes y prioritarias, para definir el proyecto y
optimizar los recursos del Estado en Electrificación.

La omisión de estas verificaciones NO permitirá la aceptación y aprobación del estudio o de
los informes parciales (Informe Nº 1 y/o 2).

d) Priorización de localidades a incluirse en el PIP.

Considerando el carácter referencial de la relación de localidades indicadas en la Ficha
Técnica  para  el  Estudio,  el  Consultor,  con  la  información  primaria  recopilada  y  la
compatibilización preliminar del Proyecto con el (los) Gobierno (s) Regional (es), Local (es)
o entidades sectoriales,  elaborará y sustentará la  relación final  de las localidades que
conformarán el proyecto. El Consultor deberá formular una metodología adecuada, para
definir el orden de prioridad de las localidades, sobre la base de puntajes y factores de
ponderación asignados y sustentados en los siguientes criterios de prioridades técnicas,
sociales y económicos (sin limitaciones) que se indica:

- Número de viviendas totales.

- Número de viviendas a ser electrificadas.

- Categoría de la localidad.

- Grado de dispersión de viviendas.

- Prioridad del Gobierno Local

- Tasa de crecimiento poblacional.

- Niveles de atención a la Educación

- Niveles de atención a la salud

- Tipo de acceso a la localidad (trocha carrozable, camino herradura, etc). 

- Proyectos de uso productivo.

- Distancia a la troncal o ramal principal existente.

- Cobertura de energía eléctrica a nivel distrital.

- Índice de pobreza.

- Otros factores
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Por lo tanto, la relación de centros poblados mencionados en la Ficha Técnica para el
Estudio  deberá  ser  ratificada  o  modificada  de  acuerdo  con  la  sustentación
correspondiente, para obtener la relación de localidades priorizadas y beneficiadas por el
Proyecto. Su omisión será motivo de desaprobación del estudio o de los informes
parciales. 

e) Diagnóstico de instalaciones existentes. 

Sobre la base de la información primaria relacionada con la capacidad, carga, calidad de
servicio, estado de conservación y confiabilidad de los sistemas eléctricos existentes en el
área del proyecto, se realizará un diagnóstico de la situación del suministro eléctrico en el
área del proyecto. 

El Consultor deberá visitar y evaluar todas las instalaciones existentes en el entorno del
proyecto,  a  fin  de  determinar  su  utilización.  Coordinará  con  los  propietarios  de  tales
instalaciones, los aspectos relacionados con probables refuerzos, repotenciaciones, así
como la financiación de los mismos. 

 Para la evaluación particular de las instalaciones deberá tener en cuenta lo siguiente (sin
limitarse a lo indicado): 

o Generación de energía: tipo de fuente (hidráulica, térmica, no convencional, otros),
antigüedad,  año  de  instalación,  estado  de  conservación  y  marca  del  equipo  de
generación;  horas  de  uso  diario  (diagramas  de  carga),  estacionalidad  de  uso,
potencia nominal, potencia efectiva, tensión, características y estado de los equipos
y materiales, entre otros. Diagrama Unifilar, plano de ubicación y otros.

o Líneas y redes primarias (LP): antigüedad aproximada, número de fases, número de
circuitos, tensión, características y estado de los materiales y equipos, estado de
conservación,  etc.;  Diagrama  Unifilar,  Plano  de  Ruta  de  LPs  y  ubicación  de
localidades.

o Redes Secundarias: antigüedad aproximada, estado de conservación, número de
fases, tensión, características y estado de los materiales y equipos, etc. 

o Subestaciones de potencia: capacidad de los transformadores, tensión y relación de
transformación,  características  de  los  transformadores,  antigüedad,  estado  de
conservación,  tipo  de  conexión  a  tierra  del  neutro  en  cada  devanado  del
transformador, etc.

 Análisis de vulnerabilidad de la Unidad Productiva (UP) frente a los peligros identificados
en el diagnóstico del área de influencia y los impactos ambientales que se estuviesen
generando. 

o El  Diagnostico  estará  sustentado  por  sus  correspondientes  fichas  técnicas  y
registros fotográficos fechados, para cada sección de la infraestructura descrita. La
omisión de lo indicado no permitirá la aceptación o aprobación del estudio o de sus
informes parciales.

f) Los involucrados en el PIP: 

Identificar  los  grupos  sociales  involucrados  en  el  proyecto,  así  como  la  empresa  y/o
entidad que apoyarán en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, así como, su participación
en el ciclo del proyecto. Incluir Matriz resumen.

Realizar la identificación de las necesidades de la población afectada: gasto en formas
alternativas  de energía,  usos  de la  energía,  disposición de pago,  capacidad  de pago,
aceptación de la tecnología de abastecimiento de la electricidad.

g) Desarrollo  de  talleres  públicos  presenciales  de  conocimiento,  alcances  y
beneficios  del  proyecto  (en  el  área  de  influencia)  con  participación  de
involucrados.
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El  diagnóstico  y  la  identificación  del  problema  que  se  pretende  solucionar  serán
precisados con la participación de los beneficiarios (la población) y los principales grupos
de interés o entidades involucradas con la implementación y sostenimiento del proyecto.
Para  ello,  en  coordinación  con  las  autoridades  locales,  se  desarrollarán  Talleres  de
Participación Pública presenciales.

Se identificarán los intereses, recursos, estrategias y conflictos percibidos por los beneficiarios
(la  población)  y  las  entidades  involucradas  con  la  implementación  y  sostenimiento  del
proyecto. Asimismo, estos talleres permitirán conocer la preocupación o percepción de los
participantes respecto a los posibles impactos sociales, culturales y ambientales durante las
distintas fases del proyecto de electrificación. 

Se informará la decisión de la DGER/MINEM de llevar a cabo el proyecto, sus beneficios y los
impactos que podrían presentarse en las distintas fases de implementación, para lo cual se
gestionará la autorización preliminar del uso de los terrenos para la ejecución de obras de
electrificación rural,  Anexo N° 2  (Acta  de autorización para acceso a los terrenos de la
comunidad). 

Es de responsabilidad del Consultor la convocatoria y desarrollo de los Talleres, debiendo
utilizar todos los medios y mecanismos de comunicación disponibles y/o por comunicación
directa en los casos que se estime conveniente. Estos talleres se realizarán el día y hora que
aseguren una mayor participación de los involucrados. 

En este Proyecto, se realizará un (01) Taller de Participación Pública Presencial,  que
se desarrollará en la sede de la Municipalidad Distrital de Sepahua, el procedimiento se
efectuará según el Anexo N° 02-A.

Los temas que se desarrollarán en el taller de participación pública serán previamente
aprobados  por  la  supervisión  y  deberán  comprender  mínimamente  los  siguientes
aspectos: 

 Presentación de objetivos, organización y metodología

 Identificación de Intereses, Problemas y Recursos

 Identificación del Problema Central y brechas.

 Beneficios del uso de la energía

 Riesgos del uso de la energía

 Identificación de Impactos Ambientales

 Identificación de Riesgos asociados al Proyecto (pre, durante y post inversión)

 Conclusiones.

El  Consultor  inspeccionará  las  localidades,  coordinará  con  la  autoridades  Regionales  y
locales,  Empresas  de  Distribución  Eléctrica y  otros  sectores  del  Gobierno;  elaborará  el
Programa de Talleres e identificará los grupos de interés para que la DGER/MINEM curse
las invitaciones a los representantes de los grupos de interés involucrados por el proyecto,
además de los representantes de los municipios distritales y provinciales comprendidos en
el área de influencia de cada proyecto.  Luego, en un plazo no menor a siete (07)  días
calendario  antes  de  la  realización  de  cada  taller,  el  Consultor  deberá  hacer  llegar  las
invitaciones y la programación a los representantes de cada uno de los grupos de interés,
cuyos  cargos  de  las  invitaciones  serán  entregados  a  la  DGER/MINEM  antes  de  la
realización de los talleres. Asimismo, en un plazo no menor a siete (07) días calendario
antes de la realización de cada taller, el consultor deberá remitir a la DGER/MINEM, los
archivos digitales de las indicadas presentaciones.

La relación de grupos de interés y Programa de Talleres será entregada por el Consultor, el
cual  deberá  contener  la  siguiente  información:  Nombre,  Cargo,  Dirección  de  los
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representantes; confirmación escrita de la disponibilidad del local para la fecha y hora en
que se desarrollará el evento. 

Para el desarrollo del taller, participarán, necesariamente, el Jefe de Estudios del Consultor,
los especialistas en líneas y/o redes de distribución, especialistas en energías renovables y
los especialistas en estudios ambientales propuestos por  el  Consultor,  quienes  además
atenderán las consultas y propuestas de los participantes. 

Una vez desarrollados los talleres, el Consultor deberá redactar y solicitar la suscripción de las
respectivas Constancias de Desarrollo de Talleres Públicos Presenciales a las autoridades, las
cuales  acompañarán  a  los  registros  orales  y  escritos  de  las  consultas,  propuestas  o
recomendaciones formuladas por los participantes, en formatos similares a los del Anexo Nº 02
(sin limitarse a ellos). 

En caso de que los representantes de las entidades sectoriales, regionales, provinciales,
distritales,  Empresas  de  Distribución  Eléctrica  u  otros  relacionados  con  entidades  que
ejecutarán las obras de electrificación rural y su administración, operación o mantenimiento,
no participen, el Jefe de Estudios del Consultor - no los asistentes ni los otros especialistas
de  la  Empresa  Consultora  -  deberá  apersonarse  a  las  sedes  correspondientes  para
coordinar  y  tomar  conocimiento  sobre  sus  intereses  y  expectativas  relacionados con  la
implementación  del  proyecto.  El  incumplimiento  de  lo  indicado  será  causal  de  la
desaprobación de los correspondientes informes contractuales.   

Finalmente,  con  la  información  recopilada,  el  Consultor  deberá  efectuar  una  descripción
detallada del análisis de los grupos de interés consultados, precisando las razones por las
cuales la opinión de los participantes ha sido incorporada o no en la decisión final del proyecto,
las que finalmente serán resumidos en formato similar al que se indica a continuación (sin
limitarse a lo indicado):

ANÁLISIS DE GRUPOS DE INTERÉS 

PROYECTO: ....................................................................................................

GRUPO INVOLUCRADO INTERESES
PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS y
MANDATOS

QUE SE
DISPONEN

INTERÉS EN
UNA

ESTRATEGIA

CONFLICTOS
POTENCIALES

NO
CONTROLABLES

Beneficiarios Domésticos

Beneficiarios Comerciales

Beneficiarios Productivos

Municipalidad Distrital

Municipalidad Provincial

Gobierno Regional

OPI – Regional

OPI – Provincial

OPI – Local

Empresas de Distribución 
Eléctrica

ADINELSA

FONAFE

PROINVERSION
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GRUPO INVOLUCRADO INTERESES
PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS y
MANDATOS

QUE SE
DISPONEN

INTERÉS EN
UNA

ESTRATEGIA

CONFLICTOS
POTENCIALES

NO
CONTROLABLES

OSINERGMIN

OPI – EM / /DGPM

DGE/MINEM

DGAAE/MINEM – MINAM

SERNAMP DREM/Region

MC

DIGESA

MINAG

MITINCI

MINEDU

PRODUCE

FONCODES

Empresas CONSULTORs

Empresas Consultoras

Empresas Supervisoras

Proveedores y Fabricantes

Otros

9.2.3 Definición del Problema, sus causas y efectos

El problema está relacionado con el ineficiente o nulo abastecimiento de energía para la
adecuada  satisfacción  de  las  necesidades  de  producción,  iluminación,  información,
refrigeración, esparcimiento, incluyendo programas de desarrollo de usos productivos de
electrificación. Asimismo, estará relacionado con la sustitución de las fuentes actuales de
energía  por  la  electricidad  proveniente  de  una  fuente  continua,  eficiente,  fácilmente
disponible, confiable, de menor costo y compatible con el medio ambiente.

Identificación de la Brecha Se deberá identificar la brecha de los usuarios que no cuentan
con electricidad o la deficiente calidad del servicio.

9.2.4 Objetivo del Proyecto

El objetivo central  o propósito del  proyecto,  así  como los objetivos específicos,  deben
expresar  la  situación  que  se  quiere  alcanzar  con  la  ejecución  del  Proyecto  de
Electrificación Rural.

9.3 PLANEAMIENTO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS

9.3.1 Definición del horizonte de evaluación del Proyecto

9.3.2 Estudio de mercado del Servicio Público

 Análisis de la Demanda

 Análisis de la Oferta

 Balance de la Oferta y Demanda
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 Determinación de la Brecha

9.3.3 Planeamiento y Formulación de Alternativas

 Alternativa de Suministro eléctrico con extensión de Redes Eléctricas

 Alternativa de Suministro eléctrico con tecnología de Módulos Fotovoltaicos
(MFV) individuales

 Alternativa Mixta de Suministro eléctrico con extensión de Redes Eléctricas y
Módulos Fotovoltaicos (MFV) individuales

 Alternativa  de  Suministro  eléctrico  con  Central  Solar  con  Módulos
Fotovoltaicos (MFV) centralizados y Redes Eléctricas.

 Otras alternativas a definir por el consultor

El Planeamiento de la atención del Servicio Eléctrico depende de las fuentes de suministro
(oferta) en el horizonte del proyecto, se requiere formular más de dos alternativas, por lo
que el consultor deberá identificar las características para atender el suministro eléctrico y
deberá proponer las alternativas, considerando los criterios de formulación relacionados
en las secciones: A, B, C, D, E, F; que se describe.

DEL PLANEAMIENTO Y FORMULACIÓN 

Este proceso se efectuará únicamente para el caso de las dos o tres mejores alternativas de
solución, de modo que permita la presentación detallada del estudio de mercado eléctrico, las
características de las alternativas y la estructura de costos y beneficios a precios de mercado
y precios sociales. El Consultor para la Formulación y Evaluación utilizará los anexos que
correspondan, según lo indicado en el Capítulo III de la sección Anexos y Formatos de la
Directiva  Nº  001-2019-EF/63.01,  aprobada  por  la  Resolución  Directoral  Nº
001-2019-EF/63.01 que APRUEBA LA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.

9.3.4 Priorización de localidades y tipificación de localidad

9.3.5 De la ubicación de las localidades y Plano de Ubicación de Usuarios

9.3.6 Análisis y Proyección de la demanda de potencia y energía eléctrica

9.3.7 Análisis de la Oferta de Potencia y Energía Eléctrica

9.3.8 Evaluación de oferta y determinación de capacidad de Generación

9.3.9 Balance Oferta – Demanda (brecha)

9.3.10 De la Factibilidad Técnica de Suministro de Energía Eléctrica y Puntos de Entrega
(Donde sea aplicable)

9.3.11 De los permisos y autorizaciones

9.3.12 Formulación de Alternativas Tecnológicas del Proyecto

9.3.13 Estudio de Geología y Geotecnia

9.3.14 Descripción de los impactos ambientales de las alternativas propuestas

9.3.15 Análisis de Alternativas

9.3.16 Costos a Precios de Mercado

9.3.1 Definición del horizonte de evaluación del Proyecto

El  Horizonte  de  evaluación  del  proyecto  de  electrificación  rural  estará  definido  por  el
tiempo  de  veinte  (20)  años  luego  de  concluida  la  puesta  en  marcha  y  operación
experimental del proyecto. 

9.3.2 Estudio de mercado del Servicio Público 
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El  Consultor  presentará  el  estudio  de  la  demanda  de  potencia  y  energía  actual  y
proyectada a lo largo del horizonte del Proyecto, el cual será evaluado y desarrollado para
toda el área de influencia del proyecto. Previa a la determinación de la demanda eléctrica
de potencia y energía de cada localidad, se deberá determinar las viviendas a electrificar
de cada una de las localidades priorizados y de todas las comprendidas en el proyecto;
para  tal  efecto  la  información  requerida  para  su  formulación  deberá  considerar  las
siguientes técnicas y niveles de recopilación y análisis de información:

Nivel 1: Levantamiento de Encuestas en Campo y Padrón de Usuarios.

El levantamiento de encuestas se aplicará a no menos del 10% de la población de las
localidades beneficiadas por el proyecto, el contenido de estas se indica en el formato del
Anexo 3-B; asimismo, se efectuarán las encuestas por cada localidad, según el formato
del  Anexo  3-A  que  forma  parte  de  este  documento.  Los  datos  de  campo  serán
correlacionados  con  los  Datos  de  Censos  Nacionales  del  INEI,  y  procesados  en  los
aspectos Demográficos, Económicos, Sociales, lo cual permitirá determinar las viviendas a
electrificar por cada localidad y de todo el proyecto. El consultor elaborará un Resumen de
las  encuestas  con  los  indicadores  más  importantes  y  lo  presentará  como  parte  del
sustento de las encuestas y trabajos de campo.

El Padrón de Usuarios será levantado en campo según Formato del Anexo 2-B, de todos
los centros poblados a ser beneficiados por el Proyecto.

El consultor deberá adjuntar registros fotográficos fechados que sustenten las actividades
de trabajos de campo. No serán aceptadas registros fotográficos que no están fechadas.
Además, el Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que se visualice la
participación en campo del Jefe de Estudios y Especialista(s) en Redes Secundarias. Se
deberá  mostrar  las  coordenadas  UTM  WGS84  del  lugar  donde  fueron  tomados  los
registros fotográficos.

Nivel 2: Correlación y Regresión de Datos de Campo

Se emplearán los indicadores obtenidos en el Nivel 1, los que serán aplicados a todos los
centros poblados que integrarán este proyecto. De ser necesario, también, se aplicará a
las  localidades  que  cuenten  con  servicio  eléctrico  y  a  las  que  conforman  las  etapas
anteriores a las del presente proyecto. 

9.3.3 Planeamiento y Formulación de Alternativas 

Para el caso de los proyectos en proceso de implementación, el Consultor deberá solicitar
a las entidades formuladoras y ejecutoras, la confirmación escrita del estado, alcances y
beneficiarios de estos proyectos. Para el caso de los proyectos de inversión pública, en
evaluación o aprobados por  la  Unidad Formuladora,  el  Consultor  deberá presentar  un
documento de confirmación de la Unidad Formuladora y las fichas de Proyecto del Banco
de Inversiones, en los que se precise el estado del Proyecto. 

9.3.4 Priorización de localidades y tipificación de localidad 

Para priorizar las localidades, el Consultor aplicará una metodología de puntaje ponderado
para cada criterio social,  económico y técnico que se indica a continuación:  Categoría
(Distrito, centro poblado, anexo, comunidad), Numero de Viviendas por electrificar, Grado
de Dispersión, Número de viviendas totales, Número de localidades a beneficiarse por la
ramal (derivaciones), Distancia a la Troncal o Ramal principal, Tipo de acceso, Existencia
de Cargas de Uso General,  Existencia  de Cargas Uso productivo,  Cobertura  Eléctrica
Distrital, Tasa de crecimiento a nivel Distrital.

Efectuando la ponderación para cada localidad se obtiene un puntaje y se clasifica en
orden de prelación y dentro de márgenes se pueden priorizar y clasificar según el tipo de
localidad  (I,  II,  III)  para  su  asimilación  a  la  demanda  de  energía  de  la  muestra  de
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localidades similares con experiencia de uso de energía del sistema eléctrico (De data de
la Empresa de Distribución Eléctrica). 

Contando con la relación de localidades ordenadas de acuerdo a los puntajes obtenidos
en  la  evaluación  antes  mencionada,  se  deberá  contar  con  una  línea  de  corte  que
establezca el límite entre las localidades de tipo I y II (así como de Tipo II y III, si fuera el
caso) cuyo sustento deberá estar plenamente establecido en el este apartado, de ser el
caso, se deberá recoger la información de campo suficiente para sustentar dicha línea de
corte.

9.3.5 De la ubicación de las localidades y Plano de Ubicación de Usuarios 

El Consultor deberá visitar los centros poblados, para definir la población y familias probables
a ser beneficiadas por el proyecto. Para ello, deberá desarrollar las siguientes actividades:

 Ubicación de los centros poblados mediante el uso de equipos GPS tipo navegador de alta
precisión, los cuales deberán ser graficados sobre las cartas geográficas emitidas por el
Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 1/25000; no se aceptará planos ampliados de
cartas IGN de escalas menores.

 Identificación de la población y familias involucradas en cada centro poblado mediante la
presentación  del  padrón  de  familias  y  viviendas identificadas (padrón  de  usuarios  con
Identificación DNI y firmado por cada represente de familia).  Cada padrón deberá estar
firmado por la autoridad o algún representante de la localidad evaluada, asimismo incluir
panel fotográfico fechado de las viviendas. 

 Elaboración del Plano de Ubicación de las viviendas a escala de 1/1000 a 1/5000 (debe ser
visibles  y  legibles)  de  todas  las  localidades a  incluirse  en  el  Proyecto.  Este  plano  se
denominará  “Ubicación  de  Usuarios”  (a  elaborarse  en  formato  A3),  y  contendrá  las
coordenadas  UTM  de  cada  una  de  las  viviendas  de  las  familias  identificadas  y
correlacionadas  con  en  el  padrón  de  usuarios.  Estas  coordenadas  serán  obtenidas
mediante el empleo de equipos GPS.

 Presentación de los archivos digitales e impresos de la base de datos contenida en cada
uno de los equipos GPS empleados.

La omisión de lo solicitado no permitirá la aceptación o aprobación del estudio o de sus
informes parciales. 

9.3.6 Análisis y Proyección de la demanda de potencia y energía eléctrica 

El  estudio  del  Mercado  Eléctrico  comprende  la  estimación  de  la  Oferta  y  Demanda
Eléctrica existente y su Proyección; así como, la Proyección de la demanda eléctrica de
las nuevas cargas del Proyecto, debidamente sustentadas.

La proyección de la demanda eléctrica se determinará tomando como base los siguientes
parámetros debidamente sustentados: consumo unitario de energía (doméstica, comercial,
usos generales, industrial menor, Alumbrado público, pérdidas, otros) y tasa promedio de
crecimiento,  coeficiente  de  electrificación,  factores  de  carga  u  horas  de  utilización,
determinación de usuarios y su proyección, otros.

La determinación del consumo unitario de energía por tipo o categorías de las localidades
(tipo I, II y III), será efectuada y sustentada por el Consultor mediante Registros históricos,
recopilados de Empresas de Distribución Eléctrica de distribución, de la Dirección General
de  Electricidad  o  del  OSINERGMIN.  Estos  registros  corresponderán  a:  consumo  de
potencia  y  energía,  factores  de  demanda,  factores  de  carga,  pérdidas  de  potencia  y
energía  en  alta  o  media  y  baja  tensión  (barra  de  suministro),  correspondientes  a  los
centros poblados de la zona del proyecto, que cuenten con servicio eléctrico, y que tengan
características socio-económicas similares a los del proyecto.

El procesamiento estadístico determinará la tendencia histórica de los consumos unitarios
de energía (se recomienda la data para un periodo de 5 años mínimo) por tipo de localidad
o grupo de localidades (Tipo I, II o III), así como de las máximas demandas y factores de



75

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER

carga aplicables a los distintos tipos de carga identificados en cada uno de los centros
poblados.

Para el caso de las cargas especiales de tipo productivo (debidamente sustentado), en
base a proyectos similares, deberá precisarse el ciclo productivo, la capacidad instalada,
máxima  demanda  y  factor  de  carga  de  las  instalaciones.  Su  inclusión  deberá  ser
sustentada mediante la presentación de los estudios de factibilidad o documentación que
demuestre el grado de avance e interés en contratar el suministro de energía eléctrica,
tales como solicitud de conexión de la carga especial, abastecimiento de energía antes del
proyecto de la  carga especial  o,  características de la  carga especial  que sustente los
consumos proyectados. 

Como resultado final, para cada uno de los centros poblados, el Consultor deberá describir
y  justificar  en  forma  detallada  la  metodología,  criterios  y  variables  empleados para  el
desarrollo y estudio de mercado eléctrico, el cual deberá contener las siguientes secciones
de evaluación y proyección (sin limitarse a ellos):

- Proyección de la población

- Proyección del número de viviendas

- Proyección del número de abonados domésticos 

- Proyección del número de abonados comerciales

- Proyección del número de abonados del sector uso general 

- Proyección del número de abonados del sector productivo 

- Determinación  de  los  Consumos  Unitarios  para  cada  uno  de  los  sectores  y  sus
tendencias de crecimiento para 20 años, por cada tipo de localidad.

- Proyección de los consumos unitario y neto de energía en el sector doméstico.

- Proyección del consumo de energía en el sector comercial

- Proyección del consumo de energía en el sector de uso general 

- Proyección del consumo de energía en el sector productivo

- Proyección del consumo de energía en el sector alumbrado público

- Proyección de Pérdidas de Energía y Potencia

- Proyección del consumo de energía neta total 

- Proyección de la máxima demanda de potencia

- Proyección de la Máxima Demanda por tipo de abonado

- Calificación Eléctrica por tipo de abonado.

Finalmente,  integrando  los  resultados  obtenidos  en  cada  localidad  se  determinará  la
proyección de la demanda de potencia y energía requerida por los proyectos en todas sus
etapas (actuales y futuras), en los cuales deberá evaluarse y sustentarse la aplicabilidad
de  los  correspondientes  factores  de  simultaneidad  de  la  demanda.  Asimismo,  deberá
determinar los factores o parámetros equivalentes para su utilización en los análisis de
proyección de los flujos de fondos económicos por compra y venta de energía y potencia.

9.3.7 Análisis de la Oferta de Potencia y Energía Eléctrica 

El  Consultor  deberá  describir  y  determinar  la  oferta  actual  (situación  sin  proyecto)  e
identificar las restricciones que inciden en ella, para lo cual será necesario que estime la
oferta optimizada, entendiéndose esta última como aquella de la que se puede disponer
óptimamente,  con  los  recursos  disponibles  en  la  situación  actual,  luego  de realizadas
ciertas mejoras (de gestión generalmente), las cuales pueden involucrar algunos gastos no
significativos (gastos menores). Asimismo, de requerirse, proyectar la oferta a lo largo del
horizonte de evaluación del proyecto, sustentando los supuestos considerados. 

9.3.8 Evaluación de oferta y determinación de capacidad de Generación
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El consultor analizará y propondrá las alternativas de generación que se obtengan de la
evaluación  de  las  instalaciones  existentes,  con  la  capacidad  que  permita  atender  la
demanda en el horizonte del proyecto. Las fuentes de generación deben contar con la
disponibilidad garantizada por las Empresas de Distribución Eléctrica o los concesionarios
de Transmisión. 

9.3.9 Balance Oferta – Demanda (brecha)

El Consultor deberá determinar las demandas actuales de potencia y energía proyectadas no
atendidas (déficit o brecha), a fin de establecer el Plan de Inversiones del Proyecto, a fin de
garantizar la cobertura de la demanda en el horizonte del estudio.

9.3.10 De la  Factibilidad Técnica  de  Suministro  de  Energía  Eléctrica  y  Puntos de
Entrega (Donde sea aplicable)

Para la alternativa tecnológica de extensión de redes de distribución, luego de haber definido
el mercado eléctrico y la configuración del sistema, el Consultor elaborará un informe técnico
sustentatorio,  sobre  cuya base la  DGER/MINEM solicitará  a  la  Empresa  de Distribución
Eléctrica, la emisión de la factibilidad de suministro eléctrico y la fijación de los puntos de
diseño,  en  el  marco  del  artículo  16°  de  la  Ley  General  de  Electrificación  Rural  y  su
Reglamento, para lo cual el consultor deberá llevar a cabo necesariamente, coordinaciones
previas con la Empresa de Distribución Eléctrica, a fin de definir la configuración del sistema,
siendo  de  total  responsabilidad  del  consultor  realizar  todas  las  gestiones  que  sean
pertinentes, entre otros, la elaboración del Informe Técnico Sustentatorio, o el seguimiento al
trámite de solicitud de emisión, para la obtención de la Factibilidad de Suministro Eléctrico y
de Fijación de los Puntos de Diseño.

Asimismo, el Consultor, luego de las coordinaciones pertinentes, elaborará un informe acerca
de los alcances del proyecto, a fin de que la DGER/MINEM pueda solicitar a la Empresa de
Distribución Eléctrica que operará las instalaciones proyectadas, la estructura de sus Costos
de Operación y Mantenimiento, para tomarlos en cuenta en los análisis de sostenibilidad del
proyecto, para lo cual podrá presentar una propuesta de estructura de costos para aprobación
de la Empresa de Distribución Eléctrica. La omisión de lo indicado NO permitirá la aceptación
y aprobación del estudio o de los informes parciales. 

9.3.11 De los permisos y autorizaciones 

En el caso de agrupamientos donde la alternativa tecnológica seleccionada requiera la
implementación  de  subestaciones  de  potencia  o  pequeñas  centrales  hidráulicas  o
térmicas,  Sistemas  Fotovoltaicos  Centralizados  se  gestionarán  los  permisos  y
autorizaciones ante las entidades correspondientes, para el futuro emplazamiento de las
referidas instalaciones (saneamiento del terreno). La omisión de este requerimiento, NO
permitirá la aceptación o aprobación del estudio o de sus informes parciales.

La carta de compromiso se gestionará únicamente para los casos no considerados en la
Ley General de Electrificación Rural y su Reglamento. 

9.3.12 Formulación de Alternativas Tecnológicas del Proyecto

La  formulación  de  las  alternativas  tecnológicas  deberá  considerar  un  mínimo  de  tres
alternativas  (convencional,  energía  renovable,  mixta),  para  ser  alternativas  deben
considerarse Proyectos equivalentes de cobertura de la demanda y oferta, que garantice
el suministro de energía en el periodo de análisis (equivalencia de mercado) en el periodo
de evaluación (20 años).

La selección de alternativas se desarrolla en un proceso de evaluación técnica-económica
debidamente sustentada para cada una de ellas; la Alternativa solución seleccionada debe
tener la mayor rentabilidad social y sostenibilidad, en el periodo de análisis, condición para
la VIABILIDAD del Proyecto. El consultor debe considerar las alternativas previstas en el
numeral 7.5 y las que se describen en los párrafos siguientes, estas deben cumplir con los
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aspectos  técnico  equivalentes  con  capacidad  de  cobertura  de  la  demanda  eléctrica
mediante  fuentes  de  suministro  garantizado,  costos  de  suministro  real  de  mercado,
transporte  de equipos  y  materiales  compatibles  a  la  zona  del  Proyecto,  equipamiento
normalizado y otros debidamente sustentados. El equipamiento debe considerar extensión
de Redes convencionales para los SERs asociado al SEIN y para el caso de Sistemas
Eléctricos  aislados,  mediante  Grupo(s)  Electrógeno(s)  o  Módulos  FV  individuales  o
centralizados con sistema de almacenamiento y convertidores DC/AC; los materiales y
equipos a considerar: conductores, soportes, puesta a tierra, transformadores, equipos de
protección,  equipos  de  alumbrado,  tableros,  etc.  y  todo  lo  que  se  requiere  para  su
operatividad.

A. FORMULACIÓN DEL PROYECTO CON TECNOLOGÍA DE EXTENSIÓN DE REDES
ELÉCTRICAS

Donde sea aplicable la tecnología de extensión de Redes Eléctricas asociados al Sistema
Eléctrico  Interconectado  Nacional  (SEIN)  o  Sistemas  Eléctricos  Regionales  o  locales
(cuando se tiene oferta del SEIN, podría ser la mejor alternativa Técnico-económico). En
forma  preliminar  se  efectuará  una  evaluación  integral  del  área  de  estudio36,  a  fin  de
determinar el área de influencia37 de las redes eléctricas, a partir de lo cual se obtendrán
Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles a los que se denominará Proyecto 1. En
esta fase, si un grupo de localidades o viviendas dentro de una localidad fueran excluidas
de la solución preliminar, pasarán a formar parte de un Proyecto 2, cuya formulación y
evaluación no forma parte del servicio. Los resultados de los análisis para determinar el
área de influencia de las redes eléctricas deberán formar parte de los anexos del volumen
1A.  Dichos análisis  deberán establecer  y  justificar  ampliamente los criterios aplicados,
entre los cuales se deberá considerar la dispersión de viviendas, distancia a las redes
existentes y la cantidad de usuarios por localidad.

En el Proyecto 1 (proyecto principal), con la selectividad lograda mediante la evaluación
preliminar, las localidades priorizadas o seleccionadas serán integradas al o los) Sistemas
Eléctricos Rurales (SER) con extensión de Redes Eléctricas y evaluado bajo los criterios
del ítem V (de Términos de Referencia). Para esta etapa (sin ser limitativo), el consultor
analizará lo siguiente: 

Horizonte de evaluación

 Estudio del Mercado Eléctrico (Demanda, oferta, balance oferta-demanda).

 Obtención de la Factibilidad de Suministro y fijación de los puntos de diseño.

 Planeamiento  y  Formulación  de  Alternativas  Tecnológicas  (Desde  la  fuente  de
generación hasta el usuario). Extensión de Redes Eléctricas o Sistema Fotovoltaicos.

 Gestión de Organización y Operación 

 Gestión de Riesgos

 Evaluación preliminar Ambiental 

 Evaluación preliminar de Restos Arqueológicos.

 Evaluación de estudios ambientales y arqueológicos.

 Desarrollo de trabajos de campo: levantamiento de poligonal de Ruta de LP.

 Trabajos de campo de ubicación de localidades y viviendas, Estudio de Geología y
Geotecnia, otros.

 Formulación de configuración del Proyecto de electrificación.

36 El Área de Estudio es aquella carente del servicio eléctrico.
37 El Área de Influencia surge a partir de la evaluación del Área de Estudio. En esta área se encuentran las localidades y/o viviendas beneficiarias a las que 
finalmente se les prestará el servicio.
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 Estudio de Mercado “SIN y CON PROYECTO”, en la siguiente etapa del estudio se
deberá efectuar el Análisis de costos de inversión a precios privados y sociales, Estudio
del  CO&M  y  validado  por  la  futura  Empresa  de  Distribución  Eléctrica,  Costos  de
energía, Costos de intangibles, flujo de costos.

En los casos que el  Proyecto considere tecnología  de extensión de Redes Eléctricas-
Proyecto 1 (formulada sección A), los informes parciales corresponden a lo prescrito en el
ítem 12. 

Estas se desarrollarán según las Normas DGE/MINEM para Electrificación Rural, en los
temas de Suministros, Obras civiles, Obras electromecánicas (Montaje), trazo de ruta de
Líneas y Redes Primarias, configuración general del sistema eléctrico y normas técnicas
aplicables.

Subestación  de  Transformación  Normalizada  para  Sistemas  Eléctricos  Rurales-
Información similar al caso anterior. 

Para  el  planteamiento  de  alternativas  Tecnológicas  de  configuración  del  sistema
eléctrico mediante extensión de Redes Eléctricas, el Consultor efectuará la selección de
la  ruta  de  las  líneas  o  redes  primarias  considerando  la  menor  longitud  de  líneas,
facilidades de acceso, optimización de cambios de dirección, riesgos de deslizamientos,
mínimo impacto ambiental, etc. Los trazos de ruta evaluados deberán ser presentados en
planos del IGN o equivalente a escala 1:25 000 u 1/10 000 mostrando los ángulos de
desvío, accesos, ríos, quebradas, líneas eléctricas, telegráficas, construcciones, etc. 

Las  rutas  de  Líneas  o  Redes  propuestas  deberán  ser  definidas  en  campo  por  los
especialistas  en  líneas  y  redes  primarias  propuestos  por  el  consultor,  en  estrecha
coordinación con el especialista en impacto ambiental, el arqueólogo y el geólogo. 

El planteamiento de la alternativa óptima, debe elaborarse en la carta del IGN en escala
1/25  000  u  otra  escala  de  mejor  visualización;  el  Consultor  deberá  considerar  la
presentación de las coordenadas UTM de los puntos notables del trazo de ruta de las
líneas primarias en el formato del Anexo 2-D y asociados a los centros poblados; estos
serán obtenidas en campo mediante equipos GPS tipo “Navegador” de alta precisión (con
error no mayor de 5 m).  Asimismo, deberá identificarse (sin ser limitativo) lo siguiente:
zonas arqueológicas,  carreteras y  caminos permanentes,  líneas eléctricas existentes y
proyectadas, subestaciones principales existentes y proyectadas en el formato del Anexo
2-C,  los  puntos  notables,  las  líneas  de  transmisión  y  líneas  primarias  existentes  y
proyectadas. 

El  consultor  elaborará  y  presentará  el  Análisis  del  Sistema  Eléctrico  desde  la  fuente
(Central,  SET  o  Punto  derivación),  este  comprenderá:  Flujo  de  carga,  balance  de
corrientes  por  fase,  caída  de  tensión,  cálculo  de  cortocircuito  (adjuntará  Diagrama de
carga) y Diagrama Unifilar (funcional y de protección) digitalizado del sistema eléctrico
para el año 1 y año 20, registrando la siguiente información: Fuente de generación (tipo,
tensión,  capacidad),  centros poblados incluidos en el  proyecto y su máxima demanda,
cargas  especiales  y  su  máxima  demanda,  cargas  de  los  centros  poblados  existentes
(proyectados al  año de análisis),  tramo de líneas primarias (longitud,  material,  sección
conductor)  en  sistema  sustentado  con  el  cálculo  (trifásico,  bifásico,  monofásico);
seleccionados  y  sustentados  mediante  los  análisis  de  flujo  de  carga,  análisis  de
sobretensiones  y  análisis  técnicos-económicos  que  sustenten  el  tipo  y  tamaño  de  los
suministros y equipos requeridos para el proyecto.

Los planos y demás documentos serán firmados y sellados por los especialistas con el
respectivo sello registrado en el  Colegio de Ingenieros del  Perú o Colegio  Profesional
correspondiente, según su participación (LP, RP, RS, Sistemas Fotovoltaicos, Geología,
Arqueólogo, Ambientalista, etc.)  y visado por el Jefe de Estudios del proyecto. Deberá
adjuntar  registros  fotográficos  fechados  que  sustenten  las  actividades  de  trabajos  de
campo. No serán aceptadas registros fotográficos que no están fechadas.  Además, el
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Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que se visualice la participación
en campo del Jefe de Estudios y Especialistas. Se deberá mostrar las coordenadas UTM
WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotográficos.

B. FORMULACIÓN  DE  PROYECTO  CON  SUMINISTRO  DE  SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES

La tecnología basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) individuales se aplicará donde
no  sea  posible  utilizar  tecnología  convencional  de  extensión  de  Redes  Eléctricas
asociados al SEIN o Sistemas aislados Eléctricos Regionales o locales.

Si luego de una evaluación preliminar de la demanda y asociación de cargas en el área del
proyecto establecido en los alcances de los TDR, según la Normativa de Invierte.pe para
obtener Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles, se ha determinado que parte o
todas  las  cargas  no  pueden  ser  integrados  a  las  Redes  Eléctricas  de  un  SER,  se
propondrá el suministro con Energía Renovable (Módulos Fotovoltaicos Individuales); para
estos casos se debe zonificar y proponer una Alternativa 2 o Alternativa 3. En el caso de
obtenerse cargas aisladas cercanas a los centros poblados que serán integrados a las
redes eléctricas, y en esta área se tiene localidades o cargas no integradas a las Redes
excluidas del  Proyecto  principal  denominado Proyecto  1.  En esta  fase,  las localidades
excluidas del Proyecto 1 (solución preliminar), pasarán a formar parte de un Proyecto 2
que  serán  dimensionados  y  evaluados  como  un  proyecto  independiente.  Para  el
dimensionamiento de los Proyectos de Energías Renovables se aplicará la RD Nº 203-
2015-MEM/DGE “Especificación  Técnica  del  Sistema Fotovoltaico  y  sus  Componentes
para la Electrificación Rural”. 

Esta Alternativa comprende la identificación de los aspectos técnicos de las principales
unidades del Sistema Fotovoltaico: Unidad de Generación, Unidad de Control y protección,
Unidad de Almacenamiento, instalaciones interiores, soportes y equipamiento.

Para esta etapa (sin ser limitativo), el consultor analizará lo siguiente: 

 Horizonte de evaluación

 Gestión de Organización y Operación 

 Gestión de Riesgos

 Evaluación Ambiental 

 Evaluación de Restos Arqueológicos.

 Trabajos de campo de ubicación de localidades y viviendas,  Estudios Geológicos y
Geotécnicos, otros.

 Formulación y selección de configuración del Proyecto de electrificación.

 Estudio de Mercado “SIN y CON PROYECTO”, en la siguiente etapa del estudio se
deberá evaluar el Análisis de costos de inversión a precios privados y sociales, Estudio
del  CO&M  y  validado  por  la  futura  Empresa  de  Distribución  Eléctrica,  Costos  de
energía, Costos de intangibles, flujo de costos.

En  los  casos  que  la  solución  tecnológica  comprenda,  el  Proyectos  1  y  el  Proyecto  2
simultáneamente,  los  Informes  deben  ser  presentados  y  editados  independientemente
para cada uno, según lo prescrito en el ítem 12.

C. FORMULACIÓN  DE  PROYECTO  CON  SISTEMAS  DE  GENERACIÓN
FOTOVOLTAICOS CENTRALIZADOS

La tecnología basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) con Generación Centralizada,
se evaluará su aplicación para centros poblados o comunidades aisladas, que puedes ser
complementados  con  extensión  de  Redes  Eléctricas  previstos  en  III-A  para  atender
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usuarios  o  Sistemas  Eléctricos  Locales  o  Regionales  aislados,  que  no  es  posible
interconectarse a corto plazo al SEIN.

Si luego de una evaluación preliminar de la demanda y asociación de cargas en el área en
los  alcances  de  los  TDR,  según  la  Normativa  de  Invierte.pe  para  obtener  Proyectos
Socialmente Rentables y Sostenibles. Para estos casos se debe zonificar y proponer un
Alternativa  2  o  3,  que podría  suministrar  energía  eléctrica  a  las  localidades o cargas
priorizadas, que serán formulados bajo los criterios del Anexo 07_Sistema INVIERTE.pe y
evaluados  como  una  alternativa  independiente.  Para  el  dimensionamiento  de  los
componentes del Proyecto de Energías Renovables se utilizará Normas Internacionales
IEC, IEEE, NEMA u otras aplicables a esta tecnología.

Los aspectos más relevantes de la generación fotovoltaica centralizada, con módulos de
capacidad definido en el Proyecto, conformado por: Acumuladores (Banco de Baterías),
Equipos  Inversores  DC/AC,  Equipos  de  Protección,  este  deberá  complementarse  con
planos  de  emplazamiento  de  los  equipos,  operación  y  su  correspondiente  esquema
funcional.

Las Líneas y/o Redes Eléctricas de Distribución deben ser Normalizadas para Sistemas
Eléctricos  Rurales;  para  ello  utilizar  las  Normas  DGE/MINEM para  Sistema  Eléctricos
Rurales  que  incluya  las  obras  civiles,  obras  electromecánicas,  Redes  Eléctricas,
configuración electromecánica de la casa de máquinas de cada comunidad y de todo el
sistema eléctrico.

Para esta etapa (sin ser limitativo), el consultor analizará lo siguiente: 

 Horizonte de evaluación

 Planeamiento y Formulación de la Alternativa Tecnológica (Generación con Módulos
Fotovoltaicos), desde la fuente de generación hasta el usuario. 

 Gestión de Organización y Operación 

 Gestión de Riesgos

 Evaluación preliminar Ambiental 

 Evaluación preliminar de Restos Arqueológicos.

 Trabajos de campo de ubicación de localidades y viviendas,  Estudios Geológicos y
Geotécnicos, otros.

 Formulación y selección de configuración del Proyecto de electrificación.

 Estudio de Mercado “SIN y CON PROYECTO”, en la siguiente etapa del estudio se
deberá evaluar el Análisis de costos de inversión a precios privados y sociales, Estudio
del  CO&M  y  validado  por  la  futura  Empresa  de  Distribución  Eléctrica,  Costos  de
energía, Costos de intangibles, flujo de costos.

En  los  casos  que  la  solución  tecnológica  comprenda,  el  Proyectos  1  y  el  Proyecto  2
simultáneamente,  los  Informes  deben  ser  presentados  y  editados  independientemente
para cada uno, según lo prescrito en el ítem 11.

D.  Pequeñas Centrales Hidráulicas menores o iguales a 500 kW.

Los aspectos más relevantes relacionados con el recurso hídrico, geología y obras civiles
de la bocatoma, canal de conducción, tubería de presión y cámara de carga, así como el
tipo de unidad de generación hidráulica; complementándose con un plano de ubicación
general de la infraestructura referida y de los equipos electromecánicos principales, junto a
un esquema eléctrico general de las principales instalaciones. 

E. Pequeñas  Centrales  Térmicas  menores  o  iguales  a  500  kW  y  Redes  de
Distribución
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Los aspectos  más  relevantes  relacionados  con  el  recurso  para  generación,  las  obras
civiles de la casa de máquinas y electromecánicas de la (s) unidad (es) de generación;
complementándose  con  la  arquitectura  de  los  ambientes  de  la  casa  de  Máquinas  y
servicios de operación, plano de ubicación general de la infraestructura. 

Las Líneas y/o Redes Eléctricas de Distribución deben ser Normalizadas para Sistemas
Eléctricos  Rurales;  para  ello  utilizar  las  Normas  DGE/MINEM para  Sistema  Eléctricos
Rurales  que  incluya  las  obras  civiles,  obras  electromecánicas,  Redes  Eléctricas,
configuración electromecánica de la casa de máquinas de cada comunidad y de todo el
sistema eléctrico.

F. Tecnologías Hibridas

Considerar la alternativa hibrida de Generación, sistema de Generación térmica (Diésel) y
Sistema Fotovoltaico centralizado, que permita atender la mayor cantidad de horas posible
(servicio  continuo),  optimizando  los  costos  de  operación.  Estas  fuentes  deberán
suministrar energía a las Redes Eléctricas, existentes o a ser diseñadas y construidas con
el Proyecto, según la normatividad de la DGE/MINEM para Sistemas Eléctricos Rurales
que tiene aplicación nacional.

9.3.13 Estudio de la Geología y Geotecnia 

En esta etapa, para la alternativa de extensión de redes y sus variantes, los especialistas
propuestos para el desarrollo del estudio de Geología y Geotecnia deberán presentar un
informe  de  Geología  basado  en  la  información  sobre  la  geología,  condiciones  hidro-
meteorológicas y riesgos geodinámicos del área del proyecto, los especialistas propuestos
elaborarán el mapa geológico siguiendo un trazo preliminar del recorrido de las líneas
primarias  y  ubicación de subestaciones,  debiendo señalar  en  este  mapa,  los tipos de
suelos que atraviesa la ruta de líneas primarias: tramos en roca, depósitos cuaternarios,
características geológicas, estratigráficas, estructurales y presencia de sectores afectados
por derrumbes,  deslizamientos,  flujos de agua, huaycos y zona inundables.  Asimismo,
elaborarán un plano geológico preliminar en el cual tentativamente ubicarán las calicatas
para  los  estudios  geotécnicos.  Para  alternativas  de  Centrales  Térmicas,  Sistemas
Fotovoltaicos centralizados y Sistemas Fotovoltaicos domiciliarios, el estudio de Geología
y  Geotécnica  solo  corresponderá  a  las  localidades  donde  se  emplazará  dichas
instalaciones.

Para  la  mejor  alternativa,  el  Consultor  elaborará  el  Estudio  detallado  de  Geología  y
Geotecnia  Superficial,  el  cual  ratificará  la  adecuada  elección  de  la  ubicación  de  la
infraestructura a ser construida, tales como centrales de generación, ruta de las líneas,
subestación(es)  de  transformación  y  distribución,  redes  eléctricas.  Para  la  alternativa
Convencional de Extensión de Líneas y redes, en esta fase se efectuará calicatas a lo
largo del trazo de ruta de las líneas primarias con una calicata aproximadamente cada 30
km de separación y una calicata por cada centro poblado de una muestra del 20% del
número de localidades seleccionada por el especialista y aprobado por la Supervisión, la
ubicación optima de las calicatas deberán ser georreferenciadas y dibujadas en los planos.

Para las otras alternativas no convencionales la cantidad de calicatas será similar a lo
establecido para las subestaciones de distribución.

Estos estudios se desarrollarán sobre la base de la información obtenida en el área del
proyecto  y  de  las  prescripciones  de  la  Norma  RD-029-2003-EM/DGE:
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  PARA  LOS  ESTUDIOS  DE  GEOLOGIA  Y
GEOTECNICA PARA ELECTRODUCTOS DE ELECTRIFICACION RURAL.

Alcance del Informe de Geología

Memoria Descriptiva: 

- Antecedentes
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- Objetivo

- Marco de referencia

- Descripción de la Zona

- Alcances 

- Metodología y Equipos 

- Principales dificultades 

- Resultados pruebas de Laboratorio

- Resultados del Estudio

- Cálculo del Diseño de los diferentes tipos de Cimentación

- Conclusiones y Recomendaciones

En el caso que el estudio determine más de un proyecto, cada uno de ellos tendrá un
estudio  de  Geología  y  Geotecnia  que  tenga  los  alcances pertinentes  a  la  Tecnología
aplicada. Por ejemplo, un estudio de Geología y Geotecnia para redes de Distribución y
otro estudio para Sistema con Energía renovable.

El  consultor  presentará  planos  geológicos,  donde  se  distinguirá  los  tipos  de  terreno,
reconocimiento e inspección de campo, sustentado con registros fotográficos y con fecha.
Deberá adjuntar registros fotográficos fechados de cada calicata (por lo menos dos vistas
fotográficas en las que se visualice el hoyo de la calicata y una vista panorámica de la
ubicación en campo de la  calicata).  No serán aceptadas registros fotográficos que no
están fechadas. Además, el Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que
se visualice la participación en campo del Jefe de Estudios y Especialista en Geología y
Geotecnia  y  Diseño  de  Cimentaciones.  Los  registros  fotográficos  deberán  incluir  las
coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomadas.

9.3.14 Descripción de los impactos ambientales de las alternativas propuestas 

Para  la alternativa de extensión de redes, el Consultor deberá elaborar y presentar, un
informe resumido de los impactos ambientales positivos y negativos, sus riesgos y sus
medidas de mitigación. De requerirse inversiones para su implementación, éstas deben
ser incluidas en la evaluación de costos de las alternativas.

Para la alternativa de Energías Renovables, este estudio solo comprenderá el ámbito de
los centros poblados donde se ubicarán las viviendas a electrificar. 

9.3.15 Análisis de Alternativas

 Para la Alternativa de Extensión de Redes Eléctricas: para determinar la configuración
de extensión  de  redes  Eléctricas  y  seleccionar  la  sección  de  los  alimentadores  el
consultor deberá efectuar el Análisis del Sistema Eléctrico: Flujo de carga, cálculo de
corto circuito, balance de corrientes por fase desde la fuente de suministro eléctrico
(aislada o SEIN). 

 Para la Alternativa de Central de Generación con Módulos Fotovoltaicos, su capacidad
de la central de generación deberá dimensionarlo acorde a la demanda eléctrica de las
localidades y/o  cargas  que  deberá  otorgar  el  suministro  eléctrico  para  el  horizonte
establecido en la normativa Invierte. El proyecto deberá comprender desde la fuente
hasta el usuario, por lo que esta alternativa deberá ser complementado con las redes
eléctricas que permita el suministro hasta la vivienda del usuario, considerando uso
doméstico,  comercial,  usos  generales  y  usos  productivos  si  fueron  identificados  y
debidamente sustentados.

 La Alternativa  con  Módulos  Fotovoltaicos  individuales,  deberá  proponerse  para  las
viviendas muy dispersas con un radio mayor a 200 m que no es posible integrarlos a
las Redes Eléctricas de las localidades proyectadas o existentes, y para las localidades
alejadas y con viviendas dispersas.

9.3.16 Costos a Precios de Mercado
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 Identificación y medición de los requerimientos de recursos

 Valorización de los costos de inversión a precios de mercado

 Valorización de los costos de inversión a precios sociales

 Costos para optimización, Ampliación Marginal con rehabilitación o reemplazo

 Valorización de los Costos de energía comprados o generados

 Costos de Operación y Mantenimiento compatible a los costos de las Empresas de
Distribución Eléctrica en su zona de responsabilidad técnica.

9.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Tal como en el caso de la formulación, estas actividades se desarrollarán para el caso de
las dos mejores alternativas de solución planteadas, de modo que sus resultados permitan
identificar  la  mejor  alternativa  de  solución  y  proceder  con  las  actividades  para  su
acotamiento, selección y establecimiento. El Consultor para la Formulación y Evaluación
utilizara la Resolución Directoral (R.D.) Nº 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva Nº
001-2019-EF/63.01 – Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones.

9.4.1 Evaluación Técnica y Selección de Equipos principales

9.4.2 Evaluación y selección de la fuente de suministro para la Tecnología de
extensión de redes

9.4.3 Evaluación,  selección de Rutas de Líneas Y/o Redes Primarias para la
Tecnología de extensión de redes

9.4.4 Evaluación de Alternativas Tecnológicas a precios de mercado o privado

9.4.5 Evaluación de Alternativas Tecnológicas a precio Social

9.4.6 Estudio de Análisis de Riesgos del Proyecto de inversión

9.4.7 Análisis de Sostenibilidad

9.4.8 Análisis  de  Sensibilidad  de  Alternativas  con  Rentabilidad  Privada  y
Rentabilidad Social

9.4.9 Análisis de Sensibilidad de la Sostenibilidad

9.4.10 Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades

9.4.1 Evaluación Técnica y Selección de Equipos principales

En esta  etapa  el  consultor  mediante  el  análisis  determinará  los  equipos  y  materiales
principales para cada alternativa,  dependiendo de la Alternativa Tecnológica propuesta
para el análisis, sin ser limitativo, se evaluará los materiales que se indica o los que estén
asociados a la alternativa.  

 Elementos  principales  de  la  (s)  fuente  (s)  de  generación  o  estación  (es)  de
transformación (es).

 Conductores eléctricos

 Postes

 Aisladores

 Transformadores de Distribución
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 Tableros

 Equipo de protección

 Medidores

 Elementos principales de central de generación Solar (Módulos Fotovoltaicos): Módulos
FV, Baterías, cargador de baterías, Inversores DC/AC, Equipos de Control y protección
DC/AC y equipos complementarios de esta alternativa tecnológica.

 Estudio de Geología

 Informe de Impacto Ambiental 

 Informe de Evaluación Arqueológica

Para  cada  alternativa  tecnológica  propuesta,  que  comprende  generación  (térmica  y/o
Fotovoltaica), Líneas y Redes y/o conexiones domiciliarias normalizadas u otra que se
adapte al medio y a las condiciones socio-económicas; el Consultor deberá presentar los
CÁLCULOS  de  Justificación  Técnica-Económica  que  demuestre  que  la  alternativa  o
alternativas tecnológicas propuestas son la solución más conveniente para el Proyecto.
Este  deberá  comprender  para  los  equipos  y  materiales:  el  dimensionado,  capacidad,
características de instalación y operación; así como la compatibilización a los estándares
vigentes de la DGE/MINEM para Electrificación Rural. Debe considerarse como mínimo:

- Grupos Electrógenos (Motor-Generador-Tablero de Control y Protección)

- Sistema Fotovoltaico en Módulos individuales completos /usuario 

- Módulos Fotovoltaicos para generación centralizada, Banco de Baterías, convertidores
DC/AC, equipo de control y protección, accesorios complementarios.

- Postes y cimentaciones. 

- Conductores. 

- Aisladores

- Transformadores (cuando se requiera) 

- Tableros de control (cuando se requiera)

- Medidores de energía. 

- Luminarias y lámparas de alumbrado público 

- Otros

La justificación Técnica de la selección de los equipos y materiales, según la alternativa
tecnológica debe comprender:

1. Central Eléctrica

- Selección del terreno y compromiso de saneamiento por parte de las autoridades. 

- Selección de los equipos de la central de generación 

- Elaboración de planos de configuración arquitectónica y distribución de equipos 

- Pre diseños de obras civiles y cimentación 

- Cálculos electromecánicos

2. Líneas y Redes de Distribución 

Este deberá comprender como mínimo lo siguiente:

Cálculos Eléctricos



85

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER

- Estudio de la Demanda eléctrica y determinación de la calificación eléctrica

- Balance de Oferta-Demanda 

- Consideraciones y premisas de Pre-Diseño Eléctrico 

- Análisis del sistema eléctrico y dimensionamiento de las Redes eléctricas: regulación
de tensión, flujos de potencia activa y reactiva, pérdidas, cálculo de cortocircuito en
máxima  demanda  y  mínima  demanda  (describir  impedancias  asumidas  para
generadores y transformadores). 

- Selección  de  transformadores  de  distribución  y  determinación  de  sobrecargas  de
potencia.

- Selección de Tableros de Control y Protección en las Subestaciones de Distribución.

- Estudio  de  la  coordinación  de  aislamiento,  en  el  que  se  definirá  los  niveles  de
aislamiento y selección de aisladores.

- Selección de Pararrayos.

- Selección de puestas a tierra.

- Determinación de lámparas y luminarias.

Cálculos Mecánicos

- Consideraciones de Diseño Mecánico.

- Procesamiento de información del SENAMHI.

- Cálculo Mecánico de conductores.

- Selección y cálculo de prestaciones de las estructuras: vano máximo por espaciamiento
eléctrico  entre  conductores,  vanos  máximos  por  distancia  mínima  al  terreno,  vano
máximo por resistencia de la estructura sin retenida y vano máximo por resistencia de
la estructura con retenida 

- Cálculo, diseño y configuración de Cimentaciones.

- Cálculo Mecánico de Retenidas.

3. Sistemas con Energías Renovables

Este deberá comprender como mínimo lo siguiente.

Cálculos eléctricos:

- Radiación solar

- Ubicación

- Determinación de la potencia

- Selección y dimensionado de componentes (Modulo Fotovoltaico, Baterías, Controlador
de  carga,  Convertidor  CC/CC,  Inversor  CC/CA,  Luminaria,  cables,  tablero,  caja  de
conexión, interruptores, etc.).

- Pararrayos (casos específicos).

- Puestas a tierra.

Cálculos Mecánicos:

- Selección de Soporte del SFV.

- Cimentación del soporte de SFV.

- Soporte del Banco de Baterías.

9.4.2 Evaluación  y selección de  la  fuente  de  suministro  para  la  Tecnología  de
extensión de redes 

El consultor deberá evaluar las alternativas del punto de suministro considerando como
alternativas la interconexión al SEIN u otra fuente de energía que garantice la cobertura de



86

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER

la  demanda,  considerando  los  factores  técnicos  y  económicos  (Alternativa  de  mínimo
costo) del sistema en el horizonte del proyecto.

9.4.3 Evaluación,  selección  de  Rutas  de  Líneas  Y/o  Redes  Primarias  para  la
Tecnología de extensión de redes

Las Rutas de las Líneas Primarias, deberán ser definidas a partir de la fuente de suministro
(previa  coordinación con la  Empresa  de Distribución Eléctrica  y  obtención del  Punto de
Diseño). A partir de este punto se desarrollará la Ruta de LPs en gabinete y en cartas IGN
1/25  000 debidamente  sustentados mediante  análisis  técnico-económico.  Posteriormente
serán validados en campo por los especialistas en Líneas Primarias del consultor a cargo del
estudio,  en  estrecha  coordinación  con  el  especialista  en  geología,  impacto  ambiental  y
arqueólogo.

En el  caso de sistemas aislados con Redes Eléctricas,  la Ruta de las Líneas o Redes,
deberán ser definidas a partir de la fuente de suministro o Punto de Diseño compatible con la
fuente de suministro. En esta etapa se deberá definir si el suministro es en Media Tensión
(MT)  o  Baja  Tensión  (BT),  considerando  la  electrificación  integral  de  las  comunidades
asentadas en la zona o sector geográfico definido por el consultor.

Luego de la aprobación por la supervisión de la mejor alternativa de trazo de ruta de las
líneas o Redes Primarias,  todos los puntos notables serán fijados en campo mediante
equipos GPS tipo “Navegador” de alta precisión (con error no mayor de 5 m). Los puntos
notables a considerar, sin ser limitativo, son: Puntos de suministro de energía, ubicación
de centros poblados y puntos de la Ruta de las LPs (Vértices o cambios de dirección,
derivaciones  y  puntos  de  referencia,  etc.);  estos  puntos  serán  señalizados  en  campo
mediante estacas de madera.

El  consultor  deberá  adjuntar  registros  fotográficos  fechados  que  sustenten  haber
efectuado la instalación de estaca por cada estructura o punto notable (por lo menos dos
vistas fotográficas en las que se visualice la estaca donde se ubique la estructura y una
vista  panorámica  del  lugar  donde fue(ron)  instalada(s)).  No  serán  aceptadas registros
fotográficos  que  no  están  fechadas.  Además,  el  Consultor  deberá  presentar  registros
fotográficos en las que se visualice la  participación en campo del  Jefe  de Estudios y
Especialista(s) en Líneas y Redes Primarias. Se deberá mostrar las coordenadas UTM
WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotográficos.

En cada uno de los centros poblados se identificará a todos los usuarios, para ello se debe
elaborar el padrón de usuarios con la firma del representante de familia compatible con el
Plano de Ubicación. Para la identificación de ubicación de las viviendas en cada localidad,
el consultor debe elaborar el plano de “Usuarios” utilizando el GPS y determinando sus
coordenadas  Georreferenciadas  UTM y  altitud.  Además,  deberá  identificarse  los  lotes
construidos, sin construir, habitados y sin habitar, registrado en los planos de “Ubicación
de Usuarios” el cual es base para la elaboración de los prediseños de las Redes Primarias
y Redes Secundarias.

El consultor deberá adjuntar registros fotográficos fechados que muestren la edificación o
vivienda (por lo menos dos vistas fotográficas en las que se visualice la fachada de la
edificación y una vista panorámica del lugar donde se ubica la edificación o vivienda). No
serán  aceptadas  registros  fotográficos  que  no  están  fechadas.  Además,  el  Consultor
deberá presentar registros fotográficos en las que se visualice la participación en campo
del Jefe de Estudios y Especialista(s) en Líneas y Redes Primarias. Se deberá mostrar las
coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotográficos.

9.4.4 Evaluación de Alternativas Tecnológicas a precios de mercado o privado

Permitirá determinar la Rentabilidad económica de las alternativas del PIP, para este fin, se
deberá efectuar una comparación entre el Flujo de Costos y el Flujo de Ingresos de cada
Alternativa solución, de tal manera que pueda apreciarse los Fondos Netos de cada año.
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Costos de las Alternativas a Precios de Mercado

Sobre  la  base  de  costos  desagregados  por  rubros  y  componentes,  se  definirá  una
estructura desagregada de costos a precios de mercado de los recursos económicos que
serán requeridos desde el inicio del estudio de perfil de las alternativas hasta el fin del
horizonte temporal de evaluación.

La estructura de costos requeridos hasta el inicio de la operación del  Proyecto de las
alternativas propuestas, comprenderá la inversión fija y el capital de trabajo necesario para
el inicio de la operación del proyecto. La inversión fija abarcará los bienes tangibles e
intangibles, mientras que el capital de trabajo comprende las inversiones en existencias
(inventarios), disponibles y exigibles requeridos para la operación inicial del proyecto.

Para  cada  alternativa  se  estimarán  los  costos  de  operación  y  mantenimiento  de  la
situación  “sin  proyecto”,  definida  como  la  situación  actual  optimizada.  Asimismo,  se
determinarán los costos incrementales de los mismos, definidos como la diferencia entre la
situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.

De ser procedente, con la justificación correspondiente, se determinará la depreciación de
la infraestructura y el correspondiente valor de recupero de las mismas. 

Deberá determinarse y sustentarse el costo unitario del producto a comercializar (energía
y potencia), para los casos regulados por el OSINERGMIN, bastará la presentación de los
pliegos tarifarios de compra de energía. En los casos no regulados, se deberá determinar
el costo de la tarifa del proyecto. 

Cada alternativa deberá contener los costos requeridos para educación y capacitación de
los consumidores en las zonas rurales en las distintas fases del proyecto.

Los costos de inversiones comprenden suministros, transporte, montaje, Pruebas y Puesta
en servicio y serán presentados a nivel de metrado valorizado. Los costos de suministros
serán sustentados mediante Indagaciones en el mercado, según los requerimientos del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del  Estado (OSCE),  acorde con el  Texto
Único  Ordenado  de  la  Ley  30225  “Ley  de  Contrataciones  del  Estado”,  aprobado  por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento – D.S. Nº 344-2018-EF, ambas con
sus respectivas modificatorias.

Los  costos  de  transporte  y  montaje,  así  como los  gastos  generales,  también  estarán
debidamente sustentados con sus respectivos análisis  y  estructura de costos unitarios
actualizados. Asimismo, mediante el sustento correspondiente deberá precisarse el monto
de las utilidades que será considerado para el proyecto y los costos de capacitación.

Los costos de las alternativas deberán ser respaldados con las conclusiones de análisis
técnicos  y  económicos  adicionales  tales  como  flujos  de  carga  o  caídas  de  tensión,
descripción geológica y  geotécnica,  cálculos mecánicos (si  corresponde),  selección de
mínimo costo y otros supuestos que se hayan asumido.

Para la alternativa de extensión de redes, deberá considerarse los siguientes criterios:

 Los  equipos  y  materiales  serán  los  normalizados  por  la  Dirección  General  de
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas mediante R.D. N° 026-2003-EM/DGE y
R.D. N° 025-2003 EM/DGE.

 Formulación  de  metodologías  adecuadas  que  permitan  sustentar  el  metrado  y
presupuesto de las líneas primarias, redes primarias y redes secundarias, al  nivel  de
detalle indicado en los formatos del  Anexo Nº 04,  las cuales deberán considerar las
características  particulares  del  trazo  de  las  líneas  eléctricas,  la  configuración  de  las
instalaciones, así como los alcances y grado de dispersión de los centros poblados, según
lo  consignado  en  las  encuestas  de  campo,  los  padrones  de  usuarios  y  los  planos
conteniendo la ubicación georreferenciadas de los usuarios de cada localidad.
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 Determinación y presentación de matrices de metrados y costos unitarios por cada tipo de
configuración de línea o red primaria y presentar en formatos similares a los presentados
en el  Anexo Nº 05, los cuales serán elaborados sobre la base de diez (10) proyectos
similares desarrollados por el Consultor,  o en su defecto, sobre la base de la misma
cantidad de proyectos similares ejecutados por la DGER/MINEM. Para la estimación de
los  metrados  de  redes  secundarias,  el  consultor  elaborará  los  pre  diseños  que  se
presentaran en planos tamaño A3. Estos pre diseños mostrarán por lo menos el recorrido
de las redes, la ubicación de postes y retenidas, luminarias y conexiones domiciliarias. El
plano de Ubicación de viviendas (“lotización”) se obtendrá de la georreferenciación. El
consultor deberá elaborar la planilla de estructuras y materiales de las LP, RP, RS y
conexiones domiciliarias que sustenta el metrado respectivo.

 Así mismo el consultor deberá determinar el indicador de costo de conexión por localidad
del proyecto y presentar en formatos similares a los presentados en el Anexo Nº 06A 

 Determinación  de costos  de  administración  y  mantenimiento  según los  indicadores  y
estructura detallada de costos aplicados por las Empresas de Distribución Eléctrica de
electricidad en la determinación del Valor Agregado de Distribución (VAD) regulado por el
OSINERGMIN.

Para la alternativa de Energías Renovables deberá considerarse los siguientes criterios:

 Los equipos y materiales deberán ser normalizados, según R.D. Nº 203-2015-MEM/DGE.

 Sustento del metrado, mediante pre diseños de los Sistemas Fotovoltaicos.

 Determinación del costo de administración y mantenimiento (CO&M).

Las características relevantes de los materiales y equipos principales a ser propuestos en las
alternativas técnicas, serán definidas en base a criterios técnicos y económicos sustentados
mediante la comparación de alternativas técnicamente equivalentes y de menor costo total
actualizado en un horizonte de evaluación de 20 años, con una tasa de descuento de 12%
efectiva anual,  a iguales condiciones normalizadas de seguridad y calidad,  y a la mejor
combinación de los factores siguientes:

 Disponibilidad de industria nacional especializada.

 Plazos de fabricación. 

 Costos de adquisición

 Costos de instalación.

 Costos de transporte. 

 Costos de mantenimiento.

 Vida útil 

 Costos de reposición y valor de rescate.

 El impacto ambiental y sus costos.

 Gastos Generales y Utilidades

La  evaluación  privada  de  cada  una  de  las  alternativas  se  efectuará  mediante  la
metodología  Costo  /  Beneficio.  Los  beneficios  y  costos  a  comparar  serán  los
“incrementales”.

Beneficios Privados de Alternativas 

El  consultor  deberá  elaborar  y  proyectar  los  ingresos  monetarios  por  la  entrega  de  los
servicios de suministro eléctrico, en cada alternativa de solución. Los Ingresos estarán dados
por los pagos que realizan los usuarios por el uso de los servicios ofrecidos.

Al igual que en la determinación de los costos, será necesario que, para cada una de las
alternativas, se determinen los ingresos que se generarían por las acciones o intervenciones
de  la  situación  actual  optimizada  (“sin  proyecto”),  dado  el  enfoque  incremental  de  la



89

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER

evaluación del proyecto, definido como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la
situación “sin proyecto”.

En cuanto al precio del producto a comercializar (energía y potencia), este deberá estar
adecuadamente estimado y sustentado. Para el caso de los precios regulados emitidos
por OSINERGMIN, bastará la presentación de los pliegos tarifarios de venta de energía.

Los  ingresos  se  deberán  desagregar  según  procedan  de  consumos  residenciales,
comerciales,  usos  productivos,  cargas  de  uso  general  y  alumbrado  público,  debiendo
incluirse el IGV.

Los indicadores de evaluación o Rentabilidad serán el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa
Interna de Retorno (TIR),  la  Relación Costo/  Beneficio,  el  Periodo de Recupero de la
Inversión y el Punto de Equilibrio.

9.4.5 Evaluación Social de Alternativas Tecnológicas a precios Social

La  Evaluación  Social  es  el  procedimiento  por  el  cual  el  Consultor  deberá  medir  la
contribución del  PIP al  bienestar de la sociedad al  cual impactará el proyecto. Esto lo
logrará  mediante  el  flujo  en  todo  el  horizonte  del  Proyecto  de  los  beneficios  sociales
generados  por  cada  Alternativa  de  Solución  y  el  Costo  Social  de  cada  una  de  ellas
(Beneficio Social-Costo Social).

Costos de las Alternativas a Precio Social

El Consultor deberá elaborar el Precio Social del Servicio haciéndolo igual al Precio de
Mercado  aplicando  un  factor  de  corrección  que  represente  las  distorsiones  e
imperfecciones. Este Precio Social debe reflejar el verdadero costo que significa para la
sociedad  el  uso  del  servicio  eléctrico  (es  decir  sin  impuestos,  subsidios  etc.),  lo  que
permitirá conocer cuál es el verdadero valor asumido por el país en su conjunto, por esta
razón es necesario que se exprese los Costos de Inversión y Post Inversión a precios
sociales.

Los precios sociales que deben tenerse en cuenta para la elaboración del estudio serán
los indicados en la versión vigente del Anexo Invierte.pe - 03: Parámetros de Evaluación
Social” de la Resolución Directoral (R.D.) Nº 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva
Nº  001-2019-EF/63.01  –  Directiva  General  del  Sistema  Nacional  de  Programación
Multianual y Gestión de Inversiones. 

Sobre la base de la estructura de Costos de Mercado, el Consultor debe elaborar una
estructura  de  Costos  Sociales,  en  la  cual  deberá  identificarse  los  correspondientes
factores de corrección que los vincula.

La evaluación social de cada una de las alternativas se efectuará mediante la metodología
Costo/ Beneficio. Los beneficios y costos a comparar serán los “incrementales”.

Los indicadores a utilizar serán el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno
(TIR), la Relación Costo/ Beneficio, el Periodo de Recupero de la Inversión y el Punto de
Equilibrio.

Beneficios Sociales de Alternativas 

Mediante  la  información  de  campo  y  las  metodologías  correspondientes,  el  Consultor
deberá  determinar  y  sustentar  el  flujo  de  costos  y  beneficios  incrementales  que  la
sociedad percibirá en la situación con proyecto. Este Flujo debe contener necesariamente
la  misma  programación  anual  de  los  flujos  a  precio  de  mercado,  solo  que  a  precios
sociales. 

Para su definición se deberá considerar los resultados de los indicadores económicos de
proyectos  de  electrificación  elaborados  por  National  Rural  Electric  Cooperative
Association (NRECA) y otros indicadores de beneficio social debidamente sustentados.
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9.4.6 Estudio de Análisis de Riesgos del Proyecto de inversión

El análisis de Riesgos (AdR) está asociado a la Gestión de Riesgos (GdR) de un Proyecto
de  Inversión  Pública  (PIP)  o  Privada,  que  debe contener  el  estudio  integrado  de  los
peligros, vulnerabilidad, riesgo de desastres y desastre. En el Estudio deberá incluirse el
análisis de Riesgos de conflictos sociales. Se deberá incorporar la GdR en el proceso de
identificación, formulación y evaluación de un PIP, para darle una base de sustento en la
determinación  de  la  Rentabilidad  Social,  Sostenibilidad  y  compatibilidad  con  los
lineamientos de política del estado, y obtener la viabilidad del Proyecto.

La GdR se incorpora a lo largo del estudio de Preinversión a nivel de perfil y en el marco
de  las  normas  del  SISTEMA  NACIONAL  DE  PROGRAMACIÓN  MULTIANUAL  Y
GESTIÓN DE INVERSIONES, el cual deberá contener los siguientes módulos:

1. Módulo  de  identificación. En  esta  fase  se  debe hacer  un diagnóstico  para  tener
conocimiento del entorno del área de influencia del proyecto, y permita desarrollar el
análisis de peligros. En el trabajo de campo se elaborará el mapa de peligros con el
conocimiento Regional o local, sustentado con información retrospectiva e información
de emergencia del INDECI.

3. Módulo de formulación. - Permitirá determinar la influencia del riesgo en el análisis de
la oferta y la demanda, para cada uno de las alternativas. Este deberá comprender:
Análisis  de la  Localización,  Análisis  de la  Tecnología  Constructiva y  de Operación,
Organización y Gestión; sobre la base de las variables más sensibles de la rentabilidad
(privada y social), se determinará el nivel de riesgos de las mismas. Además, se debe
considerar el análisis de Organización y Gestión en relación a los riesgos producidos
durante las etapas del Proyecto, para desarrollar el Plan de medidas de mitigación y
evitar la generación de riesgos o reducirlos.

4. Módulo  de  evaluación.  - En la  evaluación  se  hará  el  análisis  del  beneficio  costo
marginal adicional de las medidas de Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) y el
análisis de sensibilidad de la rentabilidad social. Esto debe comprender: Estimación de
los beneficios del PIP, Estimación de los indicadores de rentabilidad social del PIP,
Análisis de sensibilidad de la rentabilidad del PIP. 

Este es un análisis de rentabilidad marginal,  que comparativamente permita obtener el
costo/beneficio en los escenarios con y sin medidas de reducción de riesgos, a lo largo de
la vida útil del Proyecto por cada alternativa, para la toma de decisiones adecuadas. 

El costo de inversiones, costo por salidas o corte de servicio para la mitigación de los
riesgos de desastres, deberá ser incorporado al costo o beneficio del Proyecto en la etapa
respectiva (Preinversión, inversión, post-inversión).

9.4.7 Análisis de Sostenibilidad

El  Consultor,  al  evaluar  el  PIP,  realizará  un  Análisis  de  Sostenibilidad  que  permita
asegurar que los objetivos del proyecto podrán ser alcanzados para mantener un nivel
aceptable  de  Flujo  de  Ingresos  (beneficios)  a  través  de  su  vida  económica.  En
consecuencia, el principal análisis a realizar está referido al financiamiento de los Costos
de Operación y Mantenimiento del proyecto.

Para cada una de las alternativas planteadas, en base a las coordinaciones preliminares y
fuentes primarias de información, el Consultor deberá identificar, describir y estimar los
factores administrativos, operativos y financieros que garanticen que el proyecto generará
los beneficios esperados a lo largo de su vida útil. 

En forma general, deberá considerarse los siguientes factores:

- La organización y capacidad de gestión durante las fases de estudios, ejecución y puesta
en marcha. 

- La organización y capacidad de gestión durante la fase de operación normal. 
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- La participación de los beneficiarios.

- Financiamiento de la inversión en las fases de estudios, ejecución, puesta en marcha y la
operación  normal,  señalando  los  aportes  y  rentabilidad  de  las  partes  involucradas:
inversionista privado, estado, beneficiarios, etc. 

- En el  caso  de  requerirse,  deberá  identificarse  las  entidades  que  se  encargarán  de
financiar la Operación y Mantenimiento y la magnitud de los aportes de cada una de
ellas. Las entidades pueden ser la Unidad Ejecutora, los Gobiernos Regionales, los
Gobiernos  Locales,  los  Beneficiarios,  Las  Empresas  de  Distribución  Eléctrica  de
Electricidad, etc. Asimismo, en esta situación, deberá efectuarse una evaluación costo-
efectividad de las alternativas.

9.4.8.- Análisis  de  Sensibilidad  de  Alternativas  con  Rentabilidad  Privada  y
Rentabilidad Social

Debido a que todo PIP, está expuesto a riesgos no necesariamente controlables por las
Unidades Ejecutoras u Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal a lo
largo  del  Horizonte  del  Proyecto,  se  requiere  que  el  Consultor  realice  un  Análisis  de
Sensibilidad de la Rentabilidad Privada y Rentabilidad Social del proyecto.

Para cada una de las alternativas planteadas, se determinará los factores que pueden
afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizará la variación de los indicadores de
rentabilidad privada y social ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos
de beneficios y costos. Asimismo, se definirá los rangos de variación y líneas de corte de
los factores que el proyecto podrá enfrentar, sin afectar los indicadores de rentabilidad.

Entre otros, las principales variables a sensibilizar serán las siguientes:

- Variación del número de abonados.

- Variación de los consumos de energía.

- Variaciones del incremento equivalente de la demanda. 

- Variaciones en la inversión del proyecto. 

- Variaciones del incremento equivalente de la demanda unitaria de potencia y energía.

- Variaciones en el precio de venta de energía.

- Variación del costo de operación y mantenimiento.

- Variación de los beneficios sociales por iluminación. 

- Variación de los beneficios por comunicación. 

- Variación de los beneficios por refrigeración. 

- Variación de otros beneficios sociales.

- Variación de la voluntad de pago.

- Otros.

Se cuantificará el grado de incidencia de cada una de las variables. 

9.4.9 Análisis de Sensibilidad de la Sostenibilidad 

Debido a que todo PIP, está expuesto a riesgos no necesariamente controlables por las
Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del Horizonte del
Proyecto,  se  requiere  que  el  Consultor  ejecute  un  Análisis  de  Sensibilidad  de  la
Sostenibilidad Financiera del proyecto.

Para cada una de las alternativas planteadas, se determinará los factores que pueden
afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizará la variación de los indicadores de
sostenibilidad financiera ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de
beneficios y costos. Asimismo, se definirá los rangos de variación y líneas de corte de los
factores que el proyecto podrá enfrentar. 



92

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER

Entre otros, las principales variables a sensibilizar serán las siguientes:

- Variación del número de abonados.

- Variación de los consumos de energía.

- Variaciones del incremento equivalente de la demanda unitaria de potencia y energía.

- Variaciones en la inversión del proyecto. 

- Variaciones en el costo de compra/ generación de energía. 

- Variaciones en el precio de venta de energía. 

- Variación del costo de operación y mantenimiento

- Otros

Se cuantificará el grado de incidencia de cada una de las variables. 

9.4.10.- Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades

Para la mejor alternativa de cada proyecto, se presentará un cronograma en que se detallen
las actividades requeridas hasta la puesta en marcha y operación comercial. Se empleará
un diagrama GANTT elaborado en MS – Project, tomando como base las actividades de
los entregables, identificados mediante la metodología Estructura de Desglose del Trabajo
(WBS, por sus siglas en inglés), construcción y teniendo en cuenta lo dispuesto por el
Texto Único Ordenado de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado por
Decreto  Supremo  N°  082-2019-EF  y  su  Reglamento  –  D.S.  Nº  344-2018-EF  y  sus
modificatorias. El diagrama mostrará  todas las actividades requeridas en los siguientes
procesos:  a) proceso de licitación;  b) contratación,  desarrollo  y aprobación del  estudio
definitivo; c) educación y/ o capacitación (de requerirse), c) Adquisición y transporte de
Equipos y materiales, ejecución y puesta en servicio del proyecto.

9.5 ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

9.5.1 Punto de Suministro (de ser aplicable)

9.5.2 Trazo  de  Ruta  de  las  Líneas  Primarias  y  pre  diseños  de  Redes  de
Distribución (para extensión de Redes Eléctricas)

9.5.3 Selección de la Mejor Alternativa

9.5.4 Organización y gestión

9.5.5 Plan de Educación y Capacitación 

9.5.6 Plan de implementación del proyecto 

9.5.7 Plan de Financiamiento 

9.5.8 Matriz de marco lógico de la mejor alternativa seleccionada 

9.5.9 Línea Base del Proyecto

9.5.10 Criterios y Premisas para la fase de inversión del proyecto

9.5.11 Criterios y parámetros para la Evaluación Económica y Social

9.5.12 Resultados de la Evaluación Económica y Social según Invierte.pe 

9.5.13 Ficha Técnica del estudio de Preinversión a nivel de Perfil del Proyecto

9.5.1 Punto de Suministro (de ser aplicable)

Posterior a la selección de la mejor alternativa tecnológica quedará determinado el punto o
puntos  de  suministro.  Este  (os)  debe(n)  compatibilizarse  con  el  diseño  de  las  Redes
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Eléctricas del sistema, para la electrificación de todas las comunidades a ser beneficiadas;
los puntos de enlace con las Líneas y/o Redes de Distribución serán georreferenciados.

Para  las  alternativas  con  energía  Renovables  o  híbridos,  no  se  definirán  puntos  de
suministro o diseño.

9.5.2 Trazo de Ruta de las Líneas Primarias y pre diseños de Redes de Distribución
(para extensión de Redes Eléctricas)

a.- Líneas Primarias y/o Redes Primarias

Para la mejor alternativa tecnológica seleccionada como extensión de Líneas y Redes
eléctricas convencionales o Sistemas aislados con y Líneas/Redes Eléctricas; en lo que
sea pertinente debe considerarse lo siguiente: 

 Luego de la aprobación de la mejor alternativa tecnológica, en el caso que el Proyecto
comprende  Líneas  y/o  Redes  Eléctricas,  se  desarrollara  el  trazo  de  las  Rutas
correspondientes;  todos  los  puntos  notables,  tales  como:  puntos  de  alimentación,
ubicación de centros poblados, cambios de dirección (vértices), derivaciones y puntos
de referencia;  estos serán definidos y señalizados en campo con la participación y
dirección a tiempo completo de los Especialista en Líneas y Redes Primarias, para lo
cual deben emplearse equipos GPS tipo “Navegador” de alta precisión. 

En la fijación de los puntos notables en cada tramo de las LPs, se utilizará estacas de
madera  debidamente  señalizadas con  el  código  de  los  vértices  o  puntos  notables,
definidos por el  especialista  y  aprobados por la  Supervisión.  Las estacas serán de
madera tornillo, con dimensiones de la base de 100 x100 mm, longitud de 400 mm
(instalado  con  250  mm  incrustado  en  el  terreno  y  150  mm  visibles  sobre  suelo,
debidamente pintado con esmalte en color blanco),  la base inferior con terminal en
punta. En su defecto podrán emplearse hitos de concreto de similares dimensiones, los
cuales deberán someterse a la aprobación por parte de la supervisión. De no cumplir
con estos términos, el informe será materia de desaprobación. 

 Las rutas de Líneas Primarias definitivas, serán presentadas en los planos de las cartas
IGN a escala 1/25 000, en los que deberá identificarse (sin ser limitativo) las Rutas de
Líneas  Primarias  y  centros  poblados  con  puntos  notables  georreferenciados
(coordenadas UTM, altitud), zonas arqueológicas, carreteras y caminos permanentes,
líneas  eléctricas  existentes  y  proyectadas,  subestaciones  principales  existentes  y
proyectadas,  líneas  de  transmisión  y  líneas  primarias  existentes  y  proyectadas.  Es
obligatorio que los puntos notables del Proyecto, los puntos notables de las líneas de
transmisión y líneas primarias existentes sean georreferenciados.

 El dimensionamiento de los componentes de la Líneas y Redes Primarias se obtendrá
en base a proyectos similares desarrollados o ejecutados por la DGER o el Consultor,
el cual permita obtener el Metrado y Valor Referencial.

b. Redes de Distribución con Prediseño de Redes Primarias y Secundarias 

Se considera lo siguiente:

 Ubicación de los centros poblados mediante el uso de equipos GPS tipo navegador de
alta precisión, los centros poblados deberán ser graficados sobre las cartas geográficas
emitidas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 1/25000, no sobre planos
ampliados de cartas IGN de escalas menores.

 El consultor debe elaborar el Plano de Lotización y Manzaneo a escala 1/2000 (se debe
elaborar en formato A3 o A2) de todas las viviendas, estas deben ser correlacionados con
en el padrón de usuarios. En este plano se deberá identificar los lotes construidos y/o sin
construir, lotes habitados y lotes sin habitar. Este plano contendrá las coordenadas UTM y
altitud  de cada  vivienda,  estas  coordenadas serán  obtenidas mediante  el  empleo  de
equipos GPS; estos planos requieren la aprobación por la autoridad del lugar (alcalde,
teniente gobernador, etc.).
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 En  los  planos  de  “Ubicación  de  viviendas”  cada  vivienda  será  georreferenciada  y
dibujadas  a  escalas  de  1/1000 a  1/5000 (los  elementos  deben ser  visibles  y  textos
legibles), en ellos se efectuará los prediseños de las Redes Secundarias para todos los
centros poblados. En los planos se identifican las viviendas, Subestación de distribución,
postes,  sección  y  tipo  de  conductores,  acometidas,  lámparas  de  alumbrado  y  otras
características de las Redes Eléctricas; el cual nos permita obtener el Metrado y Valor
Referencial del Proyecto.

 Para la Tecnología de Módulos Fotovoltaicos, se presentarán los planos de “ubicación de
Viviendas”, cada vivienda será georreferenciada y dibujada a escalas de 1/1000 a 1/5000;
en los planos se identifican las viviendas y ubicación del  tipo de Modulo  fotovoltaico
seleccionado y otras características del sistema.

9.5.3.- Selección de la Mejor Alternativa

Con los resultados de la evaluación económica, del análisis de sensibilidad, análisis de
Sostenibilidad e impactos ambientales, el Consultor procederá a ordenar las alternativas
evaluadas, explicitando los criterios y razones de tal selección.

9.5.4.- Organización y gestión

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que
participa en la implementación, así como en la operación del proyecto, se analizará las
capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones
asignadas  y  lograr  la  sostenibilidad  del  proyecto,  describiendo  principalmente  los
siguientes aspectos: 

 La  organización,  proceso  de  gestión  y  dirección  durante  las  fases  de  estudios  de
Preinversión.

 La organización, proceso de gestión y dirección durante la fase de ejecución y puesta en
marcha. 

 La organización, proceso de gestión y dirección durante las fases de supervisión.

 La organización, proceso de gestión y dirección durante de operación del proyecto. 

En las diversas fases del Proyecto, la organización deberá ser la de menor costo para el
tipo de proyecto, cuyos procesos de gestión y dirección deberán estar sustentados en
prácticas y fundamentos de gestión de proyectos normalmente aceptados, como la del
Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI) por ejemplo. 

Los  costos  de  organización  y  gestión  deben  estar  incluidos  en  los  respectivos
presupuestos de inversión y operación.

9.5.5.- Plan de Educación y Capacitación 

En el marco de la LGER se propone un plan de educación y capacitación de los nuevos
usuarios en las zonas rurales en las distintas fases del proyecto (Preinversión, inversión,
post inversión), que deberá incluir y desarrollar, entre otros, los siguientes programas: 

 Uso, riesgos y seguridad de la energía eléctrica

 Uso productivo de la energía eléctrica. 

 Uso razonable de la energía eléctrica.

Los costos del plan de educación y capacitación deberán estar incluidos en los formatos
de estructura de costos estandarizados para la evaluación económica de alternativas. 

9.5.6.- Plan de implementación del proyecto 

En MS – Project  o  programa similar,  se  detallará  la  programación  de las  actividades
previstas  para  el  logro  de  las  metas  del  proyecto,  indicando secuencia  y  ruta  crítica,
duración, responsabilidades, recursos y costos necesarios desde el inicio de la fase de
Preinversión hasta la puesta en marcha y operación experimental.
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9.5.7.- Plan de Financiamiento 

Se describirán  las  fuentes  de  financiamiento  previstas  para  la  inversión,  así  como  el
impacto de las tarifas del bien producido. Asimismo, se deberá describir las fuentes de
financiamiento previstas para la etapa de operación y mantenimiento.

9.5.8.- Matriz de marco lógico de la mejor alternativa seleccionada 

Se presentará la matriz de marco lógico definitivo del proyecto, compatible con el Anexo
Nº 9 de los TdR.

9.5.9.- Línea Base del Proyecto

El consultor deberá presentar los indicadores relevantes de eficacia, eficiencia, impacto
socio-económico,  sostenimiento  que  deberán  ser  considerados  en  la  determinación  y
monitoreo de la línea base de las actividades requeridas para alcanzar los objetivos y fines
del  proyecto.  Para lo  cual,  mediante  la  formulación de términos de referencia,  deberá
definir la metodología de evaluación expost 1 impacto del proyecto, los cuales deberán
contener los siguientes puntos (sin limitarse a ella):

Descripción resumida de los objetivos e instrumentos del proyecto a evaluar

1) Detalles  operacionales  relevantes  para  la  evaluación  (descripción  y  costo  por
beneficiario del proyecto, criterio de selección de beneficiarios, etc.)

2) Descripción de la metodología de la evaluación de la eficacia del proyecto:

- Hipótesis a evaluar en la evaluación de eficacia

- Estrategia de estimación de resultados 

- Indicadores o medidas de resultados

- Indicadores o medidas de control.

- Procedimiento de selección del grupo de comparación o control.

- Diseño y selección de muestras de beneficiarios y de control

- Contenido y características de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medición de las variables.

- Descripción de los instrumentos

- Cronograma de aplicación de instrumentos.

- Diseño de instrumentos.

3) Descripción de la metodología de la evaluación de la eficiencia del proyecto. 

- Hipótesis a evaluar en la evaluación de eficiencia

- Estrategia de estimación de resultados 

- Indicadores o medidas de resultados

- Indicadores o medidas de control.

- Procedimiento de selección del grupo de comparación o control.

- Diseño y selección de muestras de beneficiarios y de control

- Contenido y características de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medición de las variables.

- Descripción de los instrumentos

- Cronograma de aplicación de instrumentos.

- Diseño de instrumentos.

4) Descripción de la metodología de evaluación de impacto:

- Hipótesis a evaluar en la evaluación de impacto
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- Estrategia de estimación de resultados 

- Indicadores o medidas de resultados

- Indicadores o medidas de control.

- Procedimiento de selección del grupo de comparación o control.

- Diseño y selección de muestras de beneficiarios y de control

- Contenido y características de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medición de las variables.

- Descripción de los instrumentos

- Cronograma de aplicación de instrumentos.

- Diseño de instrumentos.

5) Descripción de la metodología de evaluación de sostenimiento:

- Hipótesis a evaluar en la evaluación de sostenimiento 

- Estrategia de estimación de resultados 

- Indicadores o medidas de resultados

- Indicadores o medidas de control.

- Procedimiento de selección del grupo de comparación o control.

- Diseño y selección de muestras de beneficiarios y de control

- Contenido y características de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medición de las variables.

- Descripción de los instrumentos

- Cronograma de aplicación de instrumentos.

- Diseño de instrumentos.

Anexo 1: Resumen del proyecto.

Anexo 2: Marco lógico del proyecto a evaluar.

9.5.10 Criterios y Premisas para la fase de inversión del proyecto

En  esta  sección,  el  consultor  deberá  resumir  los  criterios  y  premisas  técnicas  y
económicas  principales  que  serán  considerados  durante  los  trabajos  de  campo  y  de
gabinete para el desarrollo del estudio definitivo de las obras civiles y electromecánicas de
la alternativa seleccionada, referido principalmente a las siguientes secciones: 

- Normatividad aplicable.

- Diseño Eléctrico de Subestación de Transformación.

- Diseño Mecánico de Líneas y Redes de Distribución.

- Diseño de Obras Civiles.

- Diseño de Módulos Fotovoltaicos individuales o Centralizados (según aplicación)

- Suministros y Presupuesto.

Las  condiciones  climatológicas  y  las  hipótesis  de  cálculo  serán  sustentadas  con
información  oficial  emitida  por  SENAMHI.  También  evaluará  la  agresividad  del  medio
ambiente y el efecto de la corrosión atmosférica.

En esta etapa, para la tecnología de extensión de redes se presentará todos los cálculos
eléctricos y mecánicos no dependientes de los trazos topográficos, tales como flujos de
carga, caídas de tensión, cortocircuitos, prestaciones mecánicas de estructuras de media
y baja tensión, tipos de cimentaciones, hipótesis de cálculo, etc. 
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Para  la  tecnología  de  Energías  Renovables,  se  presentarán  los  cálculos  de
dimensionamiento de todos los componentes del SFV de acuerdo a la R.D. Nº 203-2015-
MEM/DGE.

9.5.11 Criterios y parámetros para la Evaluación Económica y Social

La Evaluación Económica y Social para el proyecto (para alternativa de extensión de redes
y/o Sistema Fotovoltaicos), se desarrollará según lo indicado por Invierte.pe y seleccionará
y calculará los parámetros necesarios, entre los más importantes de indica: horizonte del
Proyecto, Demanda Eléctrica (potencia y energía), Flujos de Oferta-Demanda, costo de
tarifa eléctrica, costos de inversión y flujo de costos del Proyecto, costo de operación y
mantenimiento,  tasa  de  descuento  social  y  privado,  Flujo  de  costos  y  Beneficios,
intangibles, expropiaciones, etc.. Ver Anexo N° 11 (INVIERTE).

9.5.12.- Resultados de la Evaluación Económica y Social según Invierte.pe 

La Evaluación Económica y Social para el proyecto, se determina en el orden previsto de
la Normas de Invierte.pe para el nivel de estudio contemplado en los presentes Términos
de  Referencia.  El  estudio  deberá  comprender  los  Indicadores  Económicos  y  social,
Sensibilidad y Sostenibilidad.

9.5.13.- Ficha Técnica del estudio de Preinversión a nivel de Perfil del Proyecto

Se elaborará la Ficha Técnica del  Proyecto a nivel  de estudio de Perfil,  cuyo contenido
mínimo de referencia es el indicado en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

9.6 CONCLUSIONES 

Para  el  desarrollo  de  los  estudios  solicitados,  el  Consultor  deberá  evaluar  y  validar  la
información,  metodologías,  criterios,  conclusiones  y  recomendaciones  obtenidas.  Deberá
considerar toda la información primaria y sustentar o acreditar las fuentes de información y los
procedimientos de cálculo; los procedimientos se describen en los siguientes sub-ítems.

Se deberá mencionar las principales conclusiones respecto a la identificación, formulación y
evaluación  de  las  alternativas,  Indicadores  económicas  y  sostenibilidad  de  Proyecto.  Se
precisará las acciones a realizar por la entidad formuladora para la solicitud de declaratoria de
viabilidad del proyecto. 

9.7 RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboración del estudio de Preinversión, la UE planteará
recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y posterior operación y
mantenimiento, de corresponder. Tales Recomendaciones deberán estar ligadas con las
acciones o condiciones que se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el
proyecto  podría  enfrentar  durante  las  siguientes  fases  del  Ciclo  de  Inversiones.
Principalmente, se deberá emitir como mínimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecución

 Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión, así
como los  plazos  de  ejecución  del  proyecto,  de  tal  forma de  generar  alertas  sobre
posibles  sobrecostos  y  sobre  plazos  durante  la  etapa  de ejecución,  acorde  con  el
análisis  efectuado en el  análisis  de  sensibilidad  y  riesgo  del  proyecto.  Señalar  las
limitaciones de información que enfrento la UF para realizar tales estimaciones.

 Emitir  recomendaciones sobre  la  modalidad  de  ejecución  más conveniente  para  el
proyecto, en función a su complejidad y naturaleza.

 Otros  aspectos  críticos  que  la  UF  juzgue  conveniente  resaltar,  acorde  con  las
restricciones  de  información  que  enfrento  durante  la  preparación  del  estudio  de
Preinversión.

Fase de Funcionamiento
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 Las condiciones  que  podrían  afectar  la  sostenibilidad  del  proyecto  en general  y  la
entrega  de  servicios  a  la  población  beneficiaria  en  particular,  en  los  aspectos
financieros, presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobro de
tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que
se  generan  con  el  proyecto  debido  a  un  mantenimiento  intermitente  o  insuficiente
durante el periodo de funcionamiento del proyecto.

 Otros  aspectos  críticos  de  la  UF  juzgue  conveniente  resaltar,  acorde  con  las
restricciones  de  información  que  enfrento  durante  la  preparación  del  estudio  de
Preinversión.

9.8 DE LOS ANEXOS

El Consultor deberá incluir la información que precise y sustente los puntos considerados en
el estudio de Perfil, principalmente en lo referente a las coordinaciones preliminares y las
fuentes de información secundaria y preliminar.  Contendrá (sin ser limitativo) la siguiente
información:

-Planos de ubicación del proyecto sobre cartas IGN 1/100 000.

-Información base para el estudio de la demanda de potencia y energía.

-Selección técnica económica de los equipos y materiales principales

-Diagramas de las alternativas tecnológicas propuestas. 

-Flujos  de  carga  preliminares  de  las  alternativas  con  líneas  y  redes  eléctricas
convencionales.

-Metrado y presupuesto detallado de las alternativas tecnológicas. 

-Matriz de costos unitarios de las inversiones requeridas.

-Costos de operación y mantenimiento. 

-Ficha de impacto ambiental e Inexistencia de Restos Arqueológicos del proyecto y planos
cartográficos respectivos. 

-Registro fotográfico con las vistas debidamente fechadas.

10 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 

Este Informe será elaborado por la Consultora con personal calificado en este tipo de estudios o
registrados  en  la  Dirección  General  de  Asuntos  Ambientales  Energéticos  del  MINEM
(DGAAE/MINEM). El Consultor deberá desarrollar el Informe de Impacto Ambiental del proyecto
de electrificación rural, en forma coordinada con los especialistas de Líneas, Redes, Geología y
Arqueología; tanto en los trabajos de campo como de gabinete, en la que se debe identificar,
formular y evaluar los impactos positivos y negativos del proyecto. 

El Informe de Impacto Ambiental se deberá elaborar de acuerdo a lo establecido en D.S. Nº 011-
2009-EM y compatibles con D.S. Nº 003-2011-MINAM; sin ser limitativo para el consultor, se
desarrolla las siguientes actividades: 

 Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y el trazo de ruta de las líneas
eléctricas involucradas.

 Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente físico, biótico y social en el que se va a
desarrollar el proyecto.

 Conducir una alternativa de análisis acorde con el nivel de estudio requerido y la regulación
vigente, incluyendo la alternativa “sin-proyecto”, y hacer una comparación de las alternativas y
sus impactos ambientales. 

 Identificar y evaluar los impactos directos e indirectos, positivos y negativos producidos por el
proyecto.
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 Incluir  Medidas de Prevención,  Mitigación y/o  Corrección de Impactos sobre  la  base  de  la
identificación y evaluación de posibles accidentes o riesgos no previstos o ajenos al desarrollo y
operación normal del proyecto, asociados con cada una de sus actividades.

 El estudio de Análisis de Riesgos, serán compatibilizados con la Informe de Impacto Ambiental y
editado como parte de este estudio.

 Los costos de inversión para la mitigación de los impactos ambientales en la etapa constructiva,
deberán ser incorporados al Presupuesto del Proyecto.

 Los planos y demás documentos serán firmados y sellados por el especialista con el respectivo
sello registrado en el Colegio de Ingenieros del Perú o Colegio Profesional correspondiente y
visado por el Jefe de Estudios.

 El consultor deberá adjuntar registros fotográficos fechados que sustenten las actividades de
trabajos de campo. No serán aceptadas registros fotográficos que no están fechadas. Además,
el Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que se visualice la participación en
campo del Jefe de Estudios y Especialista Ambiental. Se deberá mostrar las coordenadas UTM
WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotográficos.

El Informe de Impacto Ambiental contendrá, sin ser limitativo:

I Introducción.

II Justificación del Proyecto.

III Descripción del proyecto.

IV Descripción del Medio Ambiente Base.

V Impactos del Proyecto

VI Plan de Manejo Ambiental.

VII Plan de Contingencias

VIII Plan de Cierre y Abandono 

IX Análisis de Costo y Beneficio 

X Programa de Monitoreo 

XI Archivo fotográfico

En el Informe de Impacto Ambiental para un Proyecto con alternativas tecnológica de Energías
Renovables,  sólo  comprende  los  impactos  ocasionados  en  cada  localidad  y  sus  accesos.
Asimismo, el consultor deberá tener en cuenta lo estipulado en la RM N° 223-2010-MEM/DM.

11 INFORME DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA SIN EXCAVACIONES  

El  Informe de  Evaluación  Arqueológica  sin  excavaciones  del  proyecto,  serán  efectuados  por
especialistas  propuestos  por  el  Consultor,  quienes  deberán  efectuar  todas  las  gestiones,
coordinaciones y estudios pertinentes,  que comprenden las labores de campo y gabinete para
desarrollar el Proyecto de Evaluación Arqueológico (PEA). Los costos de la propuesta del consultor,
incluye todas las actividades de este informe.

El Informe de Evaluación Arqueológica sin Excavaciones del Proyecto, será desarrollado según
la normativa vigente (D.S. N° 011-2022-MC y D.S. N° 001-2015-MC) del Ministerio de Cultura
(MC)  y  las  normativas  vigentes  pertinentes;  sin  ser  limitativo  el  Consultor  desarrollará  las
siguientes actividades: 

 Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y el trazo de ruta de las líneas
y/o redes eléctricas involucradas. 

 Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente físico e identificar los Restos Arqueológicos
cercanos a las Rutas de las líneas de los Proyectos alternativos, con influencia zonal y/ regional. 

 Identificar y evaluar los impactos directos e indirectos producidos por el proyecto. 



100

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER

 Elaborar  un  análisis  técnico-económico  a  las  variantes  de la  alternativa  seleccionada y  los
impactos importantes.

 Los planos y demás documentos serán firmados y sellados por el especialista con el respectivo
sello registrado en el Colegio de Arqueólogos del Perú o Colegio Profesional correspondiente y
visado por el Jefe de Estudios.

 El consultor deberá adjuntar registros fotográficos fechados que sustenten las actividades de
trabajos de campo. No serán aceptadas registros fotográficos que no están fechadas. Además,
el Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que se visualice la participación en
campo del Jefe de Estudios y Especialista Arqueológico. Se deberá mostrar las coordenadas
UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotográficos.

El estudio contendrá, sin ser limitativo: 

I Introducción.

II Objetivos

III Justificación del Proyecto.

IV Descripción del proyecto.

V Descripción de los Restos Arqueológicos del Proyecto.

VI Descripción del Impacto Arqueológico de la alternativa seleccionada.

VII Análisis de Costo y Beneficio 

VIII Programa de Monitoreo 

IX Archivo fotográfico

El  Informe  de  Evaluación  Arqueológica  sin  excavaciones  de  Proyectos  con  alternativas
tecnológicas  de  Energías  Renovables,  solo  comprenderán  los  impactos  ocasionados  en  las
áreas de localidad y sus accesos.

12 DE LOS INFORMES PARCIALES CONTRACTUALES  

Durante  el  desarrollo  del  estudio  del  proyecto  de  electrificación,  se  presentarán  cuatro  (04)
informes parciales, según el detalle:

Informe  N°  1:  Avance  Fase  de  Identificación,  Diagnostico  y  Evaluación  preliminar
Proyecto 

Como mínimo deberá contener:

 El nombre del proyecto definido de acuerdo a los criterios establecidos por el  Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

 Informe preliminar de inspección e identificación del área del proyecto; identificación del
problema central. 

 Informe de Diagnostico actual de instalaciones existente y prestación del Servicio Eléctrico
por  Centrales  de  generación,  Redes  Eléctricas  y  otro  tipo  de  suministro  eléctrico
(sustentado  con  fotos  fechadas).  Informe preliminar  de posibles fuentes Hídricas  para
Generación Eléctrica. 

 Informe de Evaluación de Sectores e Instituciones Involucrados 

 Desarrollo  de  Talleres  de  Participación  Pública  Presenciales  y  presentación  de
Constancias suscritas por las autoridades.

 Evaluación y Relación centros poblados Priorizados a ser beneficiados. 

 Presentación de indicadores de inversión: costos unitarios de líneas primarias (US$/km),
costo  unitario  de  redes  primarias  (US$/usuario),  costo  unitario  de  redes  secundarias
(US$/usuario); estos costos unitarios serán obtenidos de obras y Estudios Definitivos de
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Proyectos similares.  Para otras alternativas tecnológicas,  obtener el  costo  unitario  por
usuario. 

 Presentación del análisis de la demanda unitaria de energía para el proyecto, indicador
para la Proyección de la demanda en potencia y energía. 

 Análisis de la demanda unitaria de energía y potencia para el proyecto, Indicadores para
la Proyección de la demanda de energía y potencia. 

 Análisis y proyección de la demanda de potencia y energía. 

 Evaluación de Fuentes de Suministro Eléctrico a la zona del Proyecto.

 Balance de Oferta y Demanda. 

Informe N° 2: Avance de la Fase de Formulación y Evaluación 

Se presentará después de la aprobación del Informe Nº 1, como mínimo deberá contener:

 Formulación de Alternativas Tecnológicas

 Configuración Topológica de las Redes o Sistemas Eléctricos de las Alternativas.

 Análisis  preliminar  del  Sistema Eléctrico  de las alternativas con Extensión de Redes
Eléctricas: Flujo de carga, balance de corrientes por fase, caída de tensión (año 1, 10 y
20), cálculo de cortocircuito.

 Desarrollo  de  los  trabajos  de  campo (Lotización  y  ubicación  de  viviendas,  geología,
ubicación de puntos de suministro, determinación de ruta de Líneas y/o Redes de Media
Tensión).

 Planos de Lotización y/o ubicación de viviendas verificadas y georreferenciadas.

 Determinación  de  la  relación  de  localidades  a  ser  electrificadas  por  cada  tipo  de
tecnología (extensión de redes y/o Energía Renovables).

 Plano de Ruta de Líneas de Media tensión.

 Análisis Electro-mecánicos y selección de equipos principales de las alternativas.

 Elaboración de criterios e indicadores para la formulación de Costos de Operación y
Mantenimiento.

 Cotizaciones y Elaboración de Estudios de posibilidades de Mercado para la adquisición
de suministro de equipos y materiales (Redes Media Tensión y Redes Secundarias). 

 Elaboración de Informes de avance de Evaluación ambiental

 Elaboración de Informes de avance de Evaluación arqueológica

 Presentación de todas las constancias de trabajos de campo, debidamente suscritos por
las autoridades locales.

 Criterios de diseño preliminar (componentes del  proyecto,  donde sea aplicativo) para
Centrales, Subestación, Líneas y Redes Primarias, y Redes Secundarias. 

Informe N° 3: Borrador del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil, Informe de Impacto
Ambiental e Informe de Evaluación Arqueológica.

Se presentará después de la aprobación del Informe Nº 2.

 Se elaborará según los alcances descritos en la sección 9 y lo establecido por el sistema
Invierte.pe, según el nivel de Estudio de Preinversión.

 Se presentará un Informe.

Informe N° 4: Edición Final del Estudio de Preinversión 

Se presentará después de la aprobación del Informe Nº 3, sin observaciones. 

 Se elabora y editara, según los alcances descritos en la sección 9.
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 Se  presentará  un  Expediente  por  cada  Proyecto  (Volumen  1,  2,  3  y  4),  según  los
alcances del ítem 9.

 Todos los informes serán firmados y sellados  por  los  Especialistas,  a  nombre  de  la
Empresa consultora, en cada una de sus páginas, las cuales serán numeradas en forma
correlativa.

 Los informes Nº 1, 2 y 3 serán presentados en un original por cada Proyecto con un
archivo digital (CD).

 La Edición Final (Informe Nº 4) de será presentada en dos (02) juegos originales. 

De la Versión Impresa 

Los informes serán impresos en papel tipo bond tamaños A4 y A3 de 75 gr/m2. 

Se imprimirá por ambos lados de cada hoja, conteniendo una página por cada lado de hoja. 

Los planos, diagramas e información cartográfica serán presentados en formatos normalizados por
el INDECOPI. 

De la Versión Digitalizada 

Para la presentación digitalizada de los estudios se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Todas  las  secciones  del  proyecto  serán  presentadas  en  archivos  digitales  editables  y
adecuadamente ordenadas. 

Los cuadros  que contienen las hojas de cálculo para la evaluación beneficio/costo deberán
incluir todas las fórmulas editables y las tablas vinculadas, con acceso libre.

El material a utilizar será de marca comercial garantizada en el mercado.

Del Software 

Deberá considerar la aplicación de los siguientes programas computacionales: 

Textos : WORD / OFFICE igual o superior a versión 2 010.

Tipo de Letra : Arial, N° 11

Espacio Interlineal : Simple.

Hojas de Cálculo : EXCEL / OFFICE igual o superior 2 010 (aptas para revisión
y verificación).

Metrados y Presupuestos : EXCEL / OFFICE igual o superior 2 010 (aptas para revisión
y verificación).

Cronograma de Ejecución Obras : MS-PROJECT igual o superior 2 007

Láminas y Planos : AUTOCAD igual o superior 2 010

Con el expediente final se presentarán los discos compactos (CDs) conteniendo los archivos
digitales de todos los informes contractuales.

13 PRESENTACIÓN Y EDICIÓN FINAL DEL ESTUDIO  

El Informe final del Proyecto comprenderá los siguientes volúmenes:

VOLUMEN 1 : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
PROYECTO

 VOLUMEN 1 A : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN - IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL PROYECTO.  

 VOLUMEN 1 B : ESTUDIO  DE  PREINVERSIÓN  -  JUSTIFICACIÓN  DE  CAMPO  Y
REGISTROS FOTOGRÁFICOS. 

 VOLUMEN 1 C : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN - CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
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VOLUMEN 2 : INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 

VOLUMEN 3 : INFORME DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA SIN EXCAVACIONES 

VOLUMEN 4 : EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ANTEPROYECTO

13.1 DE LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

VOLUMEN 1 : ESTUDIO DE PERFIL  -  FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
PROYECTO

VOLUMEN 1 A : ESTUDIO  DE  PERFIL  -  IDENTIFICACIÓN,  FORMULACIÓN  Y
EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El  contenido  de  este  estudio  será  de  acuerdo  al  esquema que  se  detalla  a  continuación:  

I.- RESUMEN EJECUTIVO   

Ficha de Registro e Indicadores de Inversión.

1.1 Nombre del proyecto

1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

1.3 Marco de Referencia 

1.4 Objetivo del proyecto 

1.5 Participación de los principales grupos de interés 

1.6 Ubicación y accesos  

1.7 Resumen de la Proyección de la Demanda de Potencia y Energía 

1.8 Balance oferta - demanda de potencia y energía 

1.9 Resumen de Evaluación Técnico Económica y Selección de Alternativas

o Costos del proyecto  

o Indicadores Económico-Financieros y Beneficios del proyecto

o Resultados de la evaluación social del proyecto

1.10 Sostenibilidad del proyecto  

1.11 Impacto ambiental y Evaluación Arqueológica

1.12 Descripción técnica de la Alternativa seleccionada del proyecto 

1.13 Organización y gestión  

1.14 Plan de implementación y financiamiento 

1.15 Conclusiones y Recomendaciones

II.- IDENTIFICACIÓN   

2.1 Ubicación geográfica y zonificación

2.2 Identificación de las localidades del Proyecto

2.3 Diagnóstico de la situación actual. 

2.4 Definición del problema. 

2.5 Análisis de la brecha existente.

2.6 Objetivos del Proyecto Principal y Específicos

2.7 Análisis y Planeamiento de Alternativas de Solución

III.- FORMULACIÓN DEL PROYECTO   
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3.1 Horizonte de Evaluación.

3.2 Análisis de la demanda de energía eléctrica 

3.3 Análisis de la oferta de energía eléctrica.

3.4 Balance Oferta – Demanda (Déficit) y Planeamiento de la cobertura de la Demanda.

3.5 Descripción Técnica de las Alternativas Formuladas. 

3.6 Descripción de los aspectos ambientales de las alternativas propuestas 

3.7 Descripción de los aspectos arqueológicos de las alternativas propuestas 

3.8 Plan de Inversiones de las Alternativas. 

3.9 Análisis de Costos de Alternativas a Precios de Mercado.

3.10 Análisis de Costos de Alternativas a Precios Sociales.

3.11 Beneficios Privados de Alternativas.

3.12 Beneficios Sociales de Alternativas. 

IV.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

Esta se elaborar y presentará según lo establecido en la sección 9.

4.1 Criterios  y  parámetros  para  la  Evaluación  Económica,  según  Invierte.pe  para  las
Alternativas propuestas.

4.2 Evaluación Privada de Alternativas

4.3 Evaluación Social de Alternativas

4.4 Análisis de Sostenibilidad de Alternativas

4.5 Análisis de Sensibilidad de Alternativas

4.6 Análisis de Riesgo de Alternativas

4.7 Plan de Implementación de Alternativas

4.8 Selección de la Mejor Alternativa

V.- ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA  

5.1 Descripción de la Alternativa Seleccionada del Proyecto 

5.2 Descripción  de  la  Ruta  de  Líneas  Primarias  y/o  Redes  Primarias,  Georreferenciadas
(Aplicable para Ampliación de Redes Eléctricas) o Ámbito del Proyecto (Zonal o local-SFV
o aislados).

5.3 Organización y Gestión del Proyecto (Preinversión, Inversión, Post inversión). 

5.4 Plan de Educación y Capacitación (PI, I, Post-I)

5.5 Plan de Implementación.

5.6 Plan de Financiamiento.

5.7 Línea Base para evaluación de impacto ambiental. 

5.8 Aspectos Ambientales y Arqueológicos del Proyecto

5.9 Matriz del marco lógico del proyecto. 

5.10 Criterios y premisas para la fase de ejecución de la infraestructura del proyecto.

5.11 Elaboración  de la  Ficha Técnica del  Proyecto  según Formato de Invierte.pe,  para el
Registro  en  el  Aplicativo  WEB/MEF, ESTABLECIMIENTO  DE  LA  MEJOR
ALTERNATIVA  
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VI.- CONCLUSIONES  

VII.- ANEXOS   

A1 : Evaluación Económica y Social, cálculo según Invierte.pe.

A2 : Identificación y priorización de localidades

A3 : Estudio de la Demanda Eléctrica

A4 : Documentos de Gestión viabilidad del  Proyecto  (Factibilidad y Punto de Suministro,
Aprobación del DIA, CIRA)

A5 : Metrado y Valor Referencia por alternativa 

A6 : Costo de Operación y Mantenimiento por alternativa

A7 : Costos de Intangibles

A8 : Cálculo de costo de tarifas

A9 : Estudios de Geología y Geotecnia, Resultados de análisis de laboratorio

A10 : Láminas y Planos 

VOLUMEN 1 B : ESTUDIO  DE PERFIL  -  JUSTIFICACIÓN  DE  CAMPO  Y
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Contendrá la siguiente información, sin ser limitativo:

1. Identificación y Estudio de Mercado 

- Planos de ubicación y diagramas unifilares del proyecto. 

- Autorización  del  Punto  de  Suministro  de  Energía  y  Factibilidad  de  Suministro  de
Energía Eléctrica (de ser aplicable).

- Gestiones  y  Autorizaciones  para  ubicación  de  subestaciones  y  de  la  franja  de
servidumbre las líneas primarias.

- Relación oficial del nombre y ubicación de los centros poblados debidamente firmada
y sellada por las autoridades municipales.

- Padrón de usuarios firmados por el jefe de familia, suscrito por la autoridad del centro
poblado y el Profesional responsable. 

- Encuestas de actividades socio-económicas a la población de los centros poblados
con una muestra del 20% de cada uno las localidades beneficiadas por el proyecto. 

- Resumen del procesamiento de los datos de encuestas socio-económicas que son
utilizados para el estudio de la demanda eléctrica y precio dispuesto a pagar por los
usuarios del proyecto. 

- Registros fotográficos de todos los centros poblados. 

2. Aspectos de Pre-Diseños Electromecánicos, Información obtenida en campo,
de Empresas de Distribución Eléctrica y de otras instituciones 

- Selección  y  delimitación  del  terreno  para  la  casa  de  Maquinas  o  central  de
generación, en caso de ser más de uno (01), de todas. Este debe tener la aprobación
de donación a la DGER por la autoridad competente, para el saneamiento respectivo
previo a la obra.

- Identificación de fuentes de agua, lugares de evacuación y eliminación de deshechos.

- Archivo  fotográfico  fechado  para  trabajos  de  casa  de  Maquinas  o  central  de
generación

- Constancia de participación en labores de campo de los profesionales especialistas.

- Registro fotográfico del trazo de ruta de las Líneas y/o Redes Eléctricas.
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- Registro fotográfico y ficha técnica y de las instalaciones existentes. 

- Diagramas de carga de los centros de generación.

- Padrón de familias identificadas en los centros poblados beneficiados, suscrito por los
representantes de familia y autoridades del lugar.

- Registros de consumos típicos de energía de centros poblados cercanos a la zona del
proyecto.

3. Aspectos Geológicos y Geotécnicos 

- Constancia de participación en labores de campo de los profesionales Especialistas.

- Archivos fotográficos

- Cálculos y propuestas de cimentaciones típicas.

4. Aspectos Ambientales 

- Constancia  de  participación  en  labores  de  campo  de  los  profesionales
Especialistas. 

- Registros  fotográficos  de  trabajos  de  campo  relacionados  con  los  impactos
ambientales positivos y negativos. de aspectos biológicos

5. Aspectos Arqueológicos 

- Constancia de participación en labores de campo de los profesionales Especialistas.

- Registros fotográficos de trabajos de campo e los impactos positivos y negativos de
aspectos arqueológicos. 

6. Archivos Fotográficos 

Todos los registros fotográficos serán fechados y deberá demostrar la participación
de los profesionales por cada uno o equipo de Profesionales desplazados a campo
(No se aceptará Certificados genéricos) para las secciones del Proyecto:

- Subestaciones

- Líneas  Primarias,  deberá  mostrar  los  puntos  de  fijación  georreferenciados  y
sentido de proyección de la LP del tramo que se muestra.

- Redes  de  Distribución:  Pictórico  del  centro  poblado  y  ubicación  de  lugares
importantes.

- Generación Solar

VOLUMEN 1 C : ESTUDIO DE PERFIL - CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

Para cada alternativa tecnológica propuesta, se deberá sustentar las premisas y cálculos de
prediseños o definición de alternativas viables de implementación, utilizados para la toma de
decisiones en cada fase o informe y la solución definitiva. Según corresponda, deberá contener:
Líneas  Eléctricas  o  generación  (térmica  y/o  Fotovoltaica),  Redes  Eléctricas  y  acometidas  o
conexiones domiciliarias normalizadas u otra que se adapte al medio y a las condiciones socio-
económicas.  El  Consultor deberá presentar la  justificación técnica-económica que demuestre
que la alternativa o alternativas tecnológicas propuestas es la solución más conveniente para el
Proyecto. 

La  justificación  Técnica  de  la  selección  de  los  equipos  y  materiales,  según  la  alternativa
tecnológica debe comprender:

1. Selección técnica-económica de equipos y suministros principales (Alternativa
con extensión de Líneas y Redes Eléctricas)

-Postes y cimentaciones.

-Conductores.
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-Aisladores

-Transformadores de potencia y distribución

-Medidores de energía.

-Luminarias y lámparas de alumbrado público.

-Materiales de Puesta a tierra

-Otros

2. Selección técnica-económica de equipos y suministros principales (Alternativa
con Central Térmica o SFV y Redes Eléctricas)

-Grupos Electrógenos (Motor-Generador-Tablero de Control y Protección) 

-Sistema Fotovoltaico en Módulos individuales completos /usuario 

-Módulos Fotovoltaicos para generación centralizada, Banco de Baterías, convertidores
DC/AC, equipo de control y protección, accesorios complementarios.

-Postes y cimentaciones. 

-Conductores. 

-Transformadores (cuando se requiera) 

-Tableros de control (cuando se requiera)

-Medidores de energía. 

-Luminarias y lámparas de alumbrado público 

-Otros

Actividades Complementarias a esta alternativa

 Selección del terreno y compromiso de las autoridades del saneamiento 

 Selección de los equipos de la central de generación

 Elaboración de planos de configuración arquitectónica y distribución de equipos

 Pre diseños de obras civiles y cimentación

 Cálculos electromecánicos

El análisis de selección de alternativas debe comprender como mínimo lo siguiente:

Cálculos Eléctricos

- Estudio de la Demanda eléctrica y determinación de la calificación eléctrica

- Balance de Oferta-Demanda 

- Consideraciones y premisas de Pre-Diseño Eléctrico 

- Análisis  del  sistema  eléctrico  y  dimensionamiento  de  las  Redes  eléctricas:
regulación de tensión, flujos de potencia activa y reactiva, pérdidas, cálculo de
cortocircuito  en  máxima  demanda y  mínima demanda  (describir  impedancias
asumidas para generadores y transformadores).

- Selección de transformadores de distribución y determinación de sobrecargas de
potencia.

- Selección  de  Tableros  de  Control  y  Protección  en  las  Subestaciones  de
Distribución.

- Estudio de la coordinación de aislamiento, en el que se definirá los niveles de
aislamiento y selección de aisladores.

- Selección de Pararrayos.

- Selección de puestas a tierra.
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- Determinación de lámparas y luminarias.

Cálculos Mecánicos

- Consideraciones de Diseño Mecánico 

- Procesamiento de información del SENAMHI 

- Cálculo Mecánico de conductores 

- Selección  y  cálculo  de  prestaciones  de  las  estructuras:  vano  máximo  por
espaciamiento eléctrico entre conductores, vanos máximos por distancia mínima
al  terreno,  vano  máximo por  resistencia  de  la  estructura sin  retenida  y  vano
máximo por resistencia de la estructura con retenida 

- Cálculo, diseño y configuración de Cimentaciones 

- Cálculo Mecánico de Retenidas

13.2 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL - VOLUMEN 2

Este será elaborado de acuerdo al contenido establecido en el D.S. Nº 011-2009-EM y logrado en
estudios similares (sin limitarse a lo indicado): 

I Resumen Ejecutivo.

II Introducción (Objetivos, Información Cartográfica y Temática, Metodología).

III Marco Político, Legal e Institucional.

IV Descripción del proyecto.

V Área de Influencia del proyecto.

VI Características socio ambientales del Área de Influencia Directa e Indirecta.

VII Identificación de Alternativas de Análisis.

VIII Identificación y Evaluación de Impactos Socio-ambientales.

IX Medidas de Prevención, Mitigación y/o corrección de Impactos

X Selección de la ubicación óptima georreferenciada para obtención de las muestras
del  ambiente  para  determinar:  calidad  de  aire,  niveles  de  ruido,  radiación
electromagnética, calidad de agua superficial.

XI Registro fotográfico

XII Bibliografía.

13.3 INFORME  DE  EVALUACIÓN  ARQUEOLÓGICA  SIN  EXCAVACIONES
PARA OBTENCIÓN DEL C.I .R.A - VOLUMEN 3

Adecuado al nivel de Estudio requerido por el Ministerio de Cultura.

I Resumen Ejecutivo.

II Introducción (Objetivos, Información Cartográfica y Temática, Metodología).

III Marco Político, Legal e Institucional.

IV Descripción del proyecto.

V Área de Influencia del proyecto.

VI Características socio ambientales del Área de Influencia Directa e Indirecta.

VII Identificación de Alternativas de Análisis.

VIII Identificación y Evaluación de Impactos Socio-ambientales.

IX Medidas de Prevención, Mitigación y/o Monitoreo
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X Bibliografía.

ANEXOS

Registro Fotográfico.

Planos y Mapas.

13.4 EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ANTEPROYECTO -  VOLUMEN 4 

La documentación técnica se elaborará a nivel de Anteproyecto,  de modo que, con este, se
pueda gestionar y proceder a la ejecución de obra; siguiendo los procedimientos establecidos
por la OSCE, el contenido se describe a continuación.

VOLUMEN 4 : EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ANTEPROYECTO

El contenido de este Volumen se propone elaborar en las secciones I, II, III, IV, V, VI: 

SECCIÓN I : MEMORIA DESCRIPTIVA 

SECCIÓN II : METRADO Y VALOR REFERENCIAL

SECCIÓN III : TÉRMINOS DE REFERENCIA (ESTUDIO DEFINITIVO) 

SECCIÓN IV : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SECCIÓN V : ESTUDIOS DE GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA 

SECCIÓN VI : PLANOS

En el caso de que la mejor alternativa de abastecimiento eficiente de energía sea mediante la
tecnología de Líneas y Redes de distribución normalizadas para los sistemas eléctricos rurales,
deberá considerarse la siguiente estructura para la presentación del informe (sin limitarse a lo
indicado):

 Sección I: Memoria Descriptiva 

1.1 Resumen Ejecutivo, Ficha Técnica

1.2 Memoria Descriptiva: 

- Antecedentes

- Objetivo

- Marco de referencia

- Alcances del Estudio

- Metodología 

- Estudio de Mercado

- Balance Oferta-Demanda 

- Descripción del Proyecto 

- Evaluación e indicadores Económico-Sociales y sostenibilidad 

- Evaluación  e  Indicadores  la  Declaración  de  Impacto  Evaluación  Ambiental  y
Arqueológica 

- Valor Referencial 

- Cronograma 

- Conclusiones 

- Recomendaciones

- Láminas y Planos Generales

 Sección II : Metrado y Valor Referencial
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- Memoria Descriptiva

- Resumen del Valor Referencial 

- Análisis de Gastos Generales del Proyecto

- Metrado y Valor Referencial por secciones (LP, RP, RS)

- Formulas Polinómicas

- Cronograma de Ejecución

- Metrado Base

- Análisis de precios unitarios de suministro y montaje (LP, RP, RS)

- Cotización de materiales y equipos 

 Sección III : Términos de Referencia para Estudio Definitivo 

 Sección IV : Especificaciones Técnicas 

- Especificaciones Técnicas de Suministro de Líneas Primarias (LP) y Redes Primarias
(RP)

- Especificaciones Técnicas de Montaje de Líneas Primarias y Redes Primarias

- Soportes Normalizados para LP y RP

- Especificaciones Técnicas de Suministro de Redes Secundarias (RS)

- Especificaciones Técnicas de Montaje de Redes Secundarias (RS)

- Soportes Normalizados para RS

 Sección V : Estudios de Geología y Geotecnia

- Memoria Descriptiva

- Metodología y Equipos 

- Evaluación Geológica de la Ruta de Líneas Primarias 

- Evaluación Geológica de los centros poblados 

- Recomendación de Parámetros de Diseño de Cimentación

- Identificación de Canteras y Fuentes de Agua

- Recomendaciones para el Cálculo del Diseño de los diferentes tipos de Cimentación

- Conclusiones y Recomendaciones

- Anexos: Registro fotográfico, planos 

 Sección VI : Planos

- Índice

- Planos Generales

- Planos de Líneas Primarias 

- Planos de Redes Primarias

- Planos de Redes Secundarias

Para el  caso,  donde la  mejor  alternativa de solución,  considere alternativas tecnologías
distintas a la de líneas y redes eléctricas normalizadas, el Consultor deberá proponer a la
Supervisión el índice de la edición del Anteproyecto, en estructura adaptada a la descrita
anteriormente. 
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14 ASPECTOS DE COORDINACIÓN

La Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER/MINEM)
a través de la Jefatura de Estudios, será la responsable de la administración del contrato para
elaboración de los estudios solicitados. 

 De los Profesionales Propuestos

Deberán participar durante el desarrollo del estudio según los tiempos indicados en el
Cronograma del Estudio.

 Del Jefe del Estudio

Tendrá  la  responsabilidad  de  la  conducción  del  Estudio.  Deberá  ser  un  profesional
colegiado con experiencia comprobada en el tipo de trabajo requerido.

 De la Supervisión

Tendrá la responsabilidad de la Supervisión de los trabajos de campo y gabinete, de la
aprobación de los Informes y Edición final, así como, la gestión hasta la aprobación del
estudio de perfil, el DIA y Evaluación Arqueológica, gestiones para la obtención de las
Certificaciones de los entes competentes en tema ambiental y arqueológico.

 De las Inspecciones de Campo 

Deberá considerarse como mínimo dos (02) viajes de inspección de campo por cada
agrupamiento,  las  cuales  permitirán  la  verificación  y  aprobación  de  los  informes
solicitados. En cada viaje de inspección obligatoriamente participará el Jefe de Estudios, el
Especialista  en  Líneas  y  Redes  Eléctricas  y  otro  profesional  especialista  que  el
representante de la DGER/MINEM considere necesaria. La inasistencia de cualquiera de
los especialistas será causal de suspensión de la inspección de campo,  debiendo la
Empresa  Consultora  reconocer  todos  los  gastos  efectuados  por  la  supervisión  o
representante de la DGER/MINEM, ocasionado además la desaprobación del estudio o
de sus informes parciales. 

 De la Coordinación Durante el Desarrollo del Estudio

Se efectuarán reuniones periódicas de coordinación, en base a un periodo definido entre
la supervisión y el consultor, con una frecuencia máxima de quince (15) días calendario.
Las reuniones se desarrollarán con la presencia obligatoria del Jefe de Estudios y los
especialistas propuestos de acuerdo al tema a tratar. Se realizarán alternativamente en las
oficinas de la Supervisión y en las oficinas del Consultor.

 Del cronograma de elaboración de estudios. 

A más tardar cinco (05) días posterior al inicio el plazo contractual, el consultor deberá
presentar el cronograma en detalle del personal por actividades y funciones (De campo y
gabinete, con fechas de inicio y fin) para el cumplimiento de los objetivos solicitados y/o la
Supervisión. El Cronograma será elaborado utilizando el  MS – Project,  donde deberá
apreciarse en detalle las partidas, metas, recursos, costos, etc. considerados para el
desarrollo del Estudio. Asimismo, dentro de los cinco (05) días posteriores al inicio del
plazo contractual, el consultor deberá presentar el plan de trabajo para el desarrollo de
las actividades del servicio, en las cuales mencione como se efectuarán los trabajos de
campo y gabinete, las coordinaciones con los interesados y los beneficiarios directos e
indirectos, el acceso a las localidades del proyecto, y otros aspecto importantes que
sean necesarios mencionar, e indicando que profesionales participaran en cada etapa
o parte del proyecto.

 De los registros fotográficos.

El  consultor  deberá  adjuntar  registros  fotográficos  fechados  que  sustenten  las
actividades de trabajos de campo. No serán aceptadas registros fotográficos que no
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están fechadas. Además, el Consultor deberá presentar registros fotográficos en las
que se visualice la participación en campo del Jefe de Estudios y Especialistas. Se
deberá mostrar  las coordenadas UTM WGS84 del lugar  donde fueron tomados los
registros fotográficos.

15 PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO

El plazo mínimo establecido para la elaboración y aprobación de los estudios solicitados es de
150 días calendario, según Cronograma de Actividades.

Informe Contractual N° 1: 50 días calendario.

Informe Contractual N° 2: 80 días calendario.

Informe Contractual N° 3: 120 días calendario.

Informe Contractual N° 4: 150 días calendario.

El  plazo establecido en los presentes Términos de Referencia  NO  comprende el  plazo para
evaluación y aprobación del estudio de perfil por la Unidad Formuladora de la Dirección General
de Electrificación Rural (UF-DGER).

Todos los costos de los estudios, edición, logística, etc., serán efectuados por el Consultor y
deberán estar considerados en su propuesta.

16 FORMA DE PAGO

La Administración del Contrato tendrá un plazo máximo de quince (15) días calendarios para
dar la conformidad del Informe correspondiente, contados a partir de su recepción, a fin de que
el pago se realice dentro de los diez (10) días calendarios siguientes.  Los pagos efectuados
incluirán todos los impuestos y  gravámenes que le  son de aplicación.  Asimismo,  la  DGER
realizará las retenciones de Ley, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

En caso de retraso en el pago, el CONSULTOR tendrá derecho al pago de intereses conforme
a lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

El contrato de consultoría se sujeta al presupuesto institucional para el presente año fiscal.

El presente trabajo de consultoría se cancelará de acuerdo al siguiente detalle: 

f.  Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N°1, 
g.  Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 2, 
h.  Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 3, 
i.  Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobación del Informe N° 4, 
j.  Diez por ciento (10%) del monto contratado, luego de la aprobación el expediente a cargo de

la Unidad Formuladora - DGER, la DGPMI o cualquier órgano que tenga competencia para
la realización de la evaluación y aprobación del expediente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la Entidad
debe contar con la siguiente documentación:

 Solicitud de pago

 Informe del Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la
conformidad de la prestación efectuada.

 Comprobante de pago.
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17 PERSONAL CLAVE

Personal Clave

Cargo Profesión Experiencia

Un (01) Jefe de Estudios Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Mecánico 
Electricista.

Por un tiempo mínimo de tres (03) años que se
computa  desde  la  colegiatura;  en  el
desempeño de cargos de: Jefe de Estudios.

Un (01) Especialista en 
Identificación, Formulación 
y Evaluación de Proyectos 
de Electrificación.

Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Mecánico 
Electricista, Economista o 
Ingeniero Economista.

Por un tiempo mínimo de dos (02) años que se
computa  desde  la  colegiatura;  en  el
desempeño  del  cargo  de:  Especialista  en
Identificación,  Formulación  y  Evaluación  de
Proyectos de Electrificación

Un (01) Especialista en 
Energías Renovables o 
Sistemas Fotovoltaicos

Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Mecánico-
Electricista.

Por un tiempo mínimo de un (01) año que se
computa  desde  la  colegiatura;  en  el
desempeño  del  cargo  de:  Especialista  de
Energías Renovables o Sistemas Fotovoltaicos

Un (01) Especialista en 
Análisis y Diseños de 
Redes Primarias y 
Secundarias 

Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Mecánico- 
Electricista.

Por un tiempo mínimo de dos (02) años que se
computa  desde  la  colegiatura;  en  el
desempeño  del  cargo  de:  Especialista  en
Análisis  y  Diseños  de  Redes  Primarias  y
Secundarias.

Un (01) Especialista en 
Trabajos Geológicos y/o 
Geotécnicos, Obras Civiles
y/o Diseños de 
Cimentaciones de obras 
electromecánicas.

Ingeniero Civil 

Por un tiempo mínimo de dos (02) años que se
computa  desde  la  colegiatura;  en  el
desempeño de los cargos de:  Especialista en
Trabajos  Geológicos  y/o  Geotécnicos,  Obras
Civiles y/o Diseños de Cimentaciones de obras
electromecánicas.

Cabe señalar que la habilitación de los profesionales que realizarán la elaboración del Estudio
será requerida luego de la suscripción del respectivo contrato, para el inicio de su participación
efectiva en el servicio de consultoría, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el Extranjero.

18 PERSONAL COMPLEMENTARIO

Personal Complementario

Cargo Profesión Experiencia

Un (01) Especialista en 
Estudios de Impacto 
Ambiental

Especialista en Estudios 
Ambientales.

Por un tiempo mínimo de dos (02) años
que se computa desde la colegiatura; en el
desempeño de cargos de: Especialista en
Estudios de Impacto Ambiental

Un (01) Arqueólogo, 
Especialista en 
Proyectos de 
Electrificación

 

Arqueólogo.

Por un tiempo mínimo de dos (02) años
que se computa desde la colegiatura; en el
desempeño del cargo de: Especialista en
Proyectos de Electrificación

Un (01) Ingeniero 
Electromecánico 
Asistentes

Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Mecánico 
Electricista.

Por un tiempo mínimo de un (01) año en
trabajos de asistente de Electrificación.

Un (01) Dibujante en Estudios Técnicos de Por un tiempo mínimo de un (01) año en el
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AutoCAD AutoCAD desempeño de Dibujante en AutoCAD.

Es requisito de los profesionales estar habilitados por el  colegio profesional  respectivo,  para
participar en la elaboración del Estudio, constancia a ser presentado con el CV documentado
ante la administración del contrato, para el inicio de su participación efectiva en el servicio de
consultoría, luego de la suscripción del respectivo contrato, tanto para aquellos titulados en el
Perú o en el Extranjero.

19 ALCANCES DEL PRESENTE REQUERIMIENTO

19.1 Plazo de Prestación del Servicio:

El plazo de prestación del servicio de consultoría será de 150 DÍAS CALENDARIO.

La fecha  de  inicio  del  Plazo  del  Estudio  se  contará  a  partir  del  día  siguiente  del  Pago del
Adelanto, si  este fuera solicitado,  si  EL CONSULTOR no solicitara el  adelanto respectivo, la
fecha de inicio del Plazo de Prestación de la Consultoría se contará a partir del noveno (09) día
calendario posterior a la suscripción del Contrato

19.2 Del Adelanto Directo:

La entidad otorgará un (01) adelanto directo del veinte por ciento (20%) del monto del contrato.

EL CONSULTOR debe solicitar el adelanto dentro de ocho (08) días calendarios siguientes al
perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos, mediante la
respectiva CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente.  Vencido
dicho plazo no procederá la solicitud.

LA  ENTIDAD debe  entregar  el  monto  solicitado  dentro  de  los  ocho  (08)  días  calendarios
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONSULTOR.

19.3 Tipo de Garantía  a entregarse a La Entidad al  momento de suscribir  el
contrato:

Para el Adelanto Directo, para la Garantía de Fiel Cumplimiento, así como para cualquier otro
supuesto para la entrega de algún tipo de garantía establecido en las Bases o en el contrato, el
CONSULTOR deberá entregar una CARTA FIANZA emitida por una entidad financiera adscrita
a la Superintendencia de Banca y Seguros.

19.4 Plazo para el  reclamo por Vicios Ocultos:

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de cinco (05) años contado a partir
de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

19.5 Subcontratación

No está permitida la subcontratación.
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19.6 Penalidades distintas a la penalidad por mora:

Penalidades

Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento

En caso el CONSULTOR incumpla con su
obligación de ejecutar la prestación con el
personal  acreditado  o  debidamente
sustituido.

Se aplicará a EL CONSULTOR 
una penalidad de 0.5 UIT por 
cada día de ausencia del 
personal.

Según informe de la 
Jefatura de Estudios 
de la DGER.

Cuando  el  personal  clave  permanece
menos de sesenta (60) días calendario o
del  íntegro  del  plazo  de  ejecución  de  la
prestación, si este es menor a los sesenta
(60)  días calendario,  de conformidad con
las  disposiciones  establecidas  en  el
numeral  190.2  del  artículo  190  del
Reglamento.

Se aplicará a EL CONSULTOR 
una penalidad de 0.5 UIT por 
cada día de ausencia del 
personal.

Según informe de la 
Jefatura de Estudios 
de la DGER.

En  caso  culmine  la  relación  contractual
entre  el  CONSULTOR y  el  personal
ofertado y la  DGER no haya aprobado la
sustitución del personal por no cumplir con
las  experiencias  y  calificaciones
requeridas.

Se aplicará a EL CONSULTOR 
una penalidad de 0.5 UIT por 
cada día de ausencia del 
personal.

Según informe de la 
Jefatura de Estudios 
de la DGER.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 
contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria 
en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

20 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Del Personal Clave requerido como JEFE DE ESTUDIOS.

 Por  un  tiempo  de  experiencia  mínimo  de  tres  (03)  años,  que  se  computa  desde  la
colegiatura, como Jefe de Estudios, en el desarrollo de Estudios de pre inversión a nivel de
Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas Primarias y
Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias y/o Sistemas
Eléctricos  con  Sistemas  Fotovoltaicos  Individuales  o  Sistemas  de  Generación
Fotovoltaica Centralizados.

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV) 

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones.

- Proyectos  Eléctricos  con  Central  Solar  o  Generación  Centralizada  con  Sistemas
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Fotovoltaicos y/o Redes de Distribución (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN.

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años, que se computa desde la colegiatura,
en  la  Especialidad  de  Identificación,  Formulación  y  Evaluación  de  Proyectos  de
Electrificación, en el desarrollo de Estudios de pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad
o Factibilidad de:

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes
Primarias  en  10  kV  o  tensiones  superiores  y/o  Sistemas  Eléctricos  con  Sistemas
Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados.

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV) 

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones.

- Proyectos  Eléctricos  con  Central  Solar  o  Generación  Centralizada  con  Sistemas
Fotovoltaicos y/o Redes de Distribución (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

Del  Personal  Clave  requerido  como  ESPECIALISTA  EN  ENERGÍAS  RENOVABLES  O
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

 Por un tiempo de experiencia mínimo de un (01) año, que se computa desde la colegiatura,
en la Especialidad de Energías Renovables o Sistemas Fotovoltaicos, en desarrollo de
Estudios  de  Pre  inversión  a  nivel  de  Perfil,  Prefactibilidad  o  Factibilidad, o  Estudios
Definitivos de:

- Proyectos  de  Electrificación  con  Sistemas  Fotovoltaicos  Individuales  o  Sistemas  de
Generación Fotovoltaica Centralizados.

Del Personal Clave requerido como  ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.

 Por  un  tiempo  de  experiencia  mínimo  de  dos  (02)  años,  que  se  computa  desde  la
colegiatura,  en  la  Especialidad  de  Análisis  y  Diseños  de  Redes  Primarias  y
Secundarias, en el desarrollo de Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o
Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Redes Primarias en
10  kV  o  tensiones  superiores  y/o  Sistemas  Eléctricos  con  Sistemas  Fotovoltaicos
Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados.

- Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias, Conexiones
Domiciliarias y Alumbrado Público.

NOTA: Para efectos de equivalencia de calificación de Personal Clave.

Redes Secundarias (comprende): Redes de Servicio Particular o Redes Secundarias, Conexiones
Domiciliarias y Alumbrado Público.

Del  Personal  Clave  requerido  como  ESPECIALISTA  EN  TRABAJOS  GEOLÓGICOS  Y/O
GEOTÉCNICOS,  OBRAS  CIVILES  Y/O  DISEÑO  DE  CIMENTACIONES  DE  OBRAS
ELECTROMECÁNICAS.

 Por un  tiempo de experiencia  mínimo de dos (02)  años,  en la  especialidad  de Trabajos
Geológicos  y/o  Geotécnicos,  Obras  Civiles  y/o  Diseño  de  Cimentaciones  de  obras
electromecánicas que se computa desde la colegiatura, en el desarrollo de Estudios de Pre
inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas  Eléctricos  o  Pequeños  Sistemas  Eléctricos  que  involucren  Líneas  y  Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores.

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV) 

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones

(*) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.



117

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0011-2023-MINEM/DGER

Acreditación:

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple  de  contratos  y  su  respectiva  conformidad  o  (ii)  constancias  o  (iii)  certificados  o  (iv)
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave propuesto.

Sin perjuicio  de lo anterior,  los postores deben llenar y presentar  el  Anexo Nº 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría.

Importante

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año
de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento,
la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

 En  caso  los  documentos  para  acreditar  la  experiencia  establezcan  el  plazo  de  la
experiencia  adquirida  por  el  profesional  en  meses  sin  especificar  los  días  se  debe
considerar el mes completo. 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25)
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

 Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido,
aun cuando en  los documentos presentados  la  denominación  del  cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia
si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo
o puesto requerido en las bases.

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Requisitos:

Consignar el TÍTULO PROFESIONAL del Personal Clave requerido como:

1. JEFE DE ESTUDIOS
2. ESPECIALISTA  EN  IDENTIFICACIÓN,  FORMULACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE

PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN
3. ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
4. ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
5. ESPECIALISTA  EN  TRABAJOS  GEOLÓGICOS  Y/O  GEOTÉCNICOS,  OBRAS

CIVILES Y/O DISEÑOS DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.

Acreditación:

El TÍTULO PROFESIONAL será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educación  Superior  Universitaria  -  SUNEDU  a  través  del  siguiente  link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el TÍTULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
debe  presentar  la  copia  del  diploma  respectivo  a  fin  de  acreditar  la  formación  académica
requerida.

Sin perjuicio  de lo anterior,  los postores deben llenar y presentar  el  Anexo Nº 9 referido al
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personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida,  aun  cuando  no  coincida  literalmente  con  aquella  prevista  en  las  bases  (por
ejemplo,  Ingeniería  Ambiental,  Ingeniería  en  Gestión  Ambiental,  Ingeniería  y  Gestión
Ambiental u otras |denominaciones).

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de S/ 700 000,00
(SETECIENTOS MIL  CON 00/100  SOLES),  por  la  contratación  de  servicios  de  consultoría
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de la
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del
comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes Estudios de Pre inversión a
nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:

- Sistemas  Eléctricos  o  Pequeños  Sistemas  Eléctricos  que  involucren  Líneas  y  Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores.

- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV) 

- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones

- Electrificación  con  Sistemas  Fotovoltaicos  Individuales  o  Sistemas  de  Generación
Fotovoltaica Centralizados.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u
órdenes  de  servicios,  y  su  respectiva  conformidad  o  constancia  de  prestación;  o  (ii)
comprobantes  de  pago  cuya  cancelación  se  acredite  documental  y  fehacientemente,  con
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el

mismo comprobante de pago38.

Los  postores  pueden  presentar  hasta  un  máximo  de  veinte  (20)  contrataciones  para
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En  caso  los  postores  presenten  varios  comprobantes  de  pago  para  acreditar  una  sola
contratación,  se  debe  acreditar  que  corresponden  a  dicha  contratación;  de  lo  contrario,  se
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el  Anexo Nº 12 referido a la

38  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” (…)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato  que  haya  sido  ejecutada  durante  los  diez  (10)  años  anteriores  a  la  fecha  de
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal
parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la
experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo,  cuando  se  presenten  contratos  derivados  de  procesos  de  selección  convocados
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado” , debiendo presumirse que el
porcentaje  de  las  obligaciones  equivale  al  porcentaje  de  participación  de  la  promesa  de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz  en  caso  que el  postor  sea  sucursal,  o  fue  transmitida  por  reorganización  societaria,
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si  el  postor  acredita  experiencia  de  otra  persona  jurídica  como  consecuencia  de  una
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del
contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según
corresponda. 

Sin prejuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el  Anexo N° 12 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por
el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados  la  denominación  del  objeto  contractual  no  coincida  literalmente  con  el
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el
postor corresponden a la experiencia requerida.

 En el  caso  de  consorcios,  la  calificación  de  la  experiencia  se  realiza  conforme  a  la
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

 Si  como  resultado  de  una  consulta  u  observación  corresponde  precisarse  o  ajustarse  el
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del
artículo 72 del Reglamento.

 El  cumplimiento  de  los  Términos  de  Referencia  se  realiza  mediante  la  presentación  de  una
declaración jurada. De ser el  caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
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esta sección de las bases.

 Los  requisitos  de  calificación  determinan  si  los  postores  cuentan  con  las  capacidades
necesarias  para  ejecutar  el  contrato,  lo  que  debe  ser  acreditado  documentalmente,  y  no
mediante declaración jurada.

21 CONFIDENCIALIDAD 

EL CONSULTOR deberá guardar absoluta confidencialidad acerca del desarrollo de la presente
consultoría.

22 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación propuesto para el servicio es el de A Suma Alzada. 
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A N E X O S

Anexo N° 01 : FICHAS TÉCNICAS 

Anexo N° 2 : ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA ACCESO A LOS TERRENOS DE LA 
COMUNIDAD.

Anexo N° 2-A : FORMATOS REFERENCIALES DE LA DOCUMENTACIÓN 
SUSTENTATORIA DE LOS TALLERES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

Anexo N° 2-B : FORMATO DE PADRÓN DE USUARIOS POR LOCALIDAD.

Anexo N° 2-C : FORMATO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN

Anexo N° 2-D : FORMATO DE CUADRO DE VÉRTICES DEL TRAZO DE RUTA.

Anexo N° 2-E : AUTORIZACIÓN DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL 
ACCESO A LOS TERRENOS, AFECTADOS POR LA FRANJA DE 
SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE RUTA

Anexo N° 2-F : AUTORIZACIÓN DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL 
ACCESO A SUS TERRENOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES 
SOLARES PERTENECIENTES AL SISTEMA FOTOVOLTAICO.

Anexo N° 3-A : FORMATO DE ENCUESTA – AUTORIDADES LOCALES

Anexo N° 3-B : FORMATO DE ENCUESTA POR VIVIENDA.

Anexo N° 04 : FORMATO REFERENCIAL DE LA ESTRUCTURA DE METRADOS Y VALOR 
REFERENCIAL DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
(COMPONENTES DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES 
SECUNDARIAS).

Anexo N° 05 : FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS 
SECCIONES DEL PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON 
ALTERNATIVA DE LÍNEAS Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 
DISTRIBUCIÓN.

Anexo N° 06 : FORMATO REFERENCIAL DE LOS INDICADORES DE INVERSIÓN 
ALTERNATIVA DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS.

ANEXO N° 06A : FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA (se encuentra en el link 
https://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos) 

ANEXO N° 06B : FICHA TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BAJA Y
MEDIANA COMPLEJIDAD (se encuentra en el link 
https://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos)

Anexo N° 07-A : REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

Anexo N° 08 : INDAGACIONES EN EL MERCADO – SEGÚN OSCE

Anexo N° 09 : MARCO LÓGICO

(Los archivos digitales de los anexos arriba indicados se incluyen en el CD que contiene 
las presentes Bases).

https://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos
https://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos
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A N E X O Nº 01 

 
 

FICHA TÉCNICA 



DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

DISTRITO:

45 localidades.

ALIMENTACIÓN

VIVIENDAS  1,782 

HABITANTES  7,128 

7. INVERSIÓN NUEVOS SOLES (S/.)

OBRAS: 18,100,000

SUPERVISIÓN: 2,180,000

INTANGIBLES: 1,450,000

TOTAL: 21,730,000

N° DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD VIVIENDA

1 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA 7 DE JUNIO 11

2 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA ALTO CUMARRILLO 33

3 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA BARRIO CENTRO AMERICA 24

4 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA BARRIO NUEVO ROSARIO 5

5 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA BARRIO SANTA ROSA 34

6 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA BARRIO UCAYALI 2

HUGO 7 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA BUFEO POZO 240

8 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA CENTRO POBLADO LOS LIRIOS 31

9 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA CEYLAN 51

10 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA DOS DE MAYO 59

11 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA EL MIRADOR 10

12 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA FLORIDA 14

13 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA GAVILAN 19

14 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA JUNCAL 6

15 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA LA JUNGLA 32

16 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA LOS ANGELES 22

17 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA LOS LIRIOS 11

18 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA NUEVA ALDEA 15

19 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA NUEVA JERUSALEN 64

20 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA NUEVA LIBERTAD 35

21 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA NUEVA UNION 97

22 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA NUEVO 7 DE JUNIO 18

23 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA NUEVO HORIZONTE 110

24 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA NUEVO PROGRESO 39

25 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA ONCONASHARI 47

26 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA PAJUYA 32

27 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA PARAISO 25

28 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA PIJUAYAL 2

29 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA PORVENIR BOCA CUMARILLO 35

30 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA PUIJA 154

31 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA PUMAHUASI 7

32 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA QUEBRADA PULERJA 22

33 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA REMOQUE 15

34 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA RIO MISHAWA 23

35 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA RIO SEPAHUA 25

36 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA SAN FELIPE 38

37 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA SAN FERNANDO 28

FICHA TÉCNICA

1. NOMBRE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN 45 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE ATALAYA - 

DEPARTAMENTO DE UCAYALI

2. UBICACION

UCAYALI

SEPAHUA

3. ENTIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

ATALAYA

        Relación de Localidades del Proyecto: Datos de vivienda INEI Censo 2017 y aplicativo informatico DGER; tomandose como dato proyectado de las viviendas y habitantes al 2023.

6. SITUACIÓN ACTUAL CONFIGURACIÓN BÁSICA

INVERSIÓN

8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO SIN FINANCIAMIENTO

9. OBSERVACIONES -

10. LOCALIDADES El proyecto cuenta con 45 localidades

4. OBJETIVO SUMINISTAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA INTEGRAL Y CONFIABLE, PARA

5. DESCRIPCIÓN

El suministro de energía eléctrica al proyecto sera a partir del Sistema de Generación Fotovoltaica Centralizada (SFVC) con redes electricas y de 
forma complementaria tambien el empleo de los Sistemas fotovoltaicos Domiciliarios (SFVD).



N° DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD VIVIENDA

38 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA SAN PABLO 28

39 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA SANTA ISABEL 26

40 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA SANTA ROSA DE SERJALI 105

41 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA SEPAHUA 7

42 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA SHEBOJA 39

43 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA SOL NACIENTE 20

44 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA TRIUNFO 17

45 UCAYALI ATALAYA SEPAHUA UNION MIRAFLORES CAPIRONA 105
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ANEXO Nº 2 

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA ACCESO A LOS TERRENOS DE LA 
COMUNIDAD 

 
ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO: 

..................................................................................... 
 
 
Lugar:.......................................; Distrito............................... 

Provincia:............................, Departamento:.................................. 

Fecha : ...................................................... 

Hora:.............................................. 

Las principales autoridades y comuneros en general, de la localidad……………… de manera 
unánime y previo acuerdo de toda la comunidad, autorizamos el acceso provisional a los 
terrenos y las áreas para la instalación de estructuras, retenidas, puestas a tierra, despeje 
de franja de servidumbre, subestaciones de distribución y hacer accesos por los terrenos 
comunales de nuestra jurisdicción, en beneficio de la ejecución del proyecto…... 
…….........................................……………………………………………………………………… 
No habiendo más puntos que tratar, se da por culminado la presente reunión siendo 
las............…… horas del mismo día. En señal de conformidad del presente, pasamos a 
firmar las autoridades y comuneros en general 

N° Nombres y Apellidos Cargo D.N.I. Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ANEXO Nº 2-A (REFERENCIAL) 

 
 

   FORMULARIO DE PREGUNTAS           
   TALLER DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA NO PRESENCIAL  

ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO: 
..................................................................................... 

 
Fecha : ...................................................... 
Lugar:.......................................; distrito...............................; provincia:............................, 
departamento:.................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Por favor escriba una sola pregunta en este formulario, utilice un formulario distinto para cada 
pregunta. 

 
Pregunta: 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 
 
Respuesta:                 Institución:                                            Otros: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
 
 

N° 

 
Nombre del Participante: ............................................................................................... 
 
Teléfono: ................................................................................................ 
 
Institución / Comunidad: ....................................................................................... 
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FORMATO 2-B:   PADRON DE USUARIOS POR LOCALIDAD

PROYECTO : 

LOCALIDAD :.............................................................................. DISTRITO :................................................................................................

PROVINCIA:  ……………………………...…………………………...………………...…………………………. DEPARTAMENTO:  …………………………...………...………………………….

NOMBRE DE AUTORIDAD :.......................................................

Predio: Viv ienda VI VC Viv ienda Comercio VT Viv ienda Taller FECHA :...............................................

Concreto Adobe o 
Tapial Quincha NORTE ESTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

COORDENADAS WGS 84 ALTITUD 
m.sn.m. FirmaNombre y ApellidoN° 

LOTE
Nº Hab/ 

Lote

Material Fachada Vivienda
Nº DNI USO PREDIO
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PROYECTO : 

FECHA :...............................................

NORTE ESTE
N° DISTRITO

COORDENADAS WGS 84
ALTITUD

FORMATO 2-C:   SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION POR LOCALIDAD

POTENCIA KVAS.E. N°VIVIENDASDISTRITOPROVINCIADEPARTAMENTOLOCALIDAD
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PROYECTO : 

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

TRAMO:

NORTE ESTE

FORMATO 2-D:   VERTICES DEL TRAZO DE RUTA

PTO DE ALIMENTACION / VERTICEITEM ANGULO
COORDENADAS WGS 84

ALTITUD
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ANEXO Nº 2-E 
 

AUTORIZACIÓN DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL ACCESO A LOS 
TERRENOS, AFECTADOS POR LA FRANJA DE SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE 

RUTA 
 

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO: 
…………………………………………………………………….. 

 
 
Localidad de…………………………………………….., del distrito de…......................................., 
de la provincia de………………………………., del departamento de……………………………… 
 
Los firmantes de la relación contenida en el presente documento, propietarios o posesionarios de 
los terrenos o predios, afectados por encontrarse dentro de la franja de servidumbre, del tramo 
de ruta………………………………………………………………………….; manifestamos 
expresamente, en el ejercicio libre de nuestra voluntad, que otorgamos todos los permisos y 
autorizaciones de acceso, sin ningún tipo de condicionamiento, y damos todas las facilidades 
para el ingreso a nuestros terrenos o predios para el desarrollo del presente proyecto de 
electrificación rural. 

N° Nombres y Apellidos Otorga Permiso 
(si/no) 

D.N.I. Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ANEXO N° 2-F 
 
 

AUTORIZACIÓN DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL ACCESO A SUS 
TERRENOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES SOLARES PERTENECIENTES AL 

SISTEMA FOTOVOLTAICO 
 

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO: 
 

…………………………………………………………………….. 
 
 
Localidad de…………………………………………….., del distrito de…......................................., 
de la provincia de………………………………., del departamento de………………………… 
 
Los firmantes de la relación contenida en el presente documento, propietarios o posesionarios de 
los terrenos o predios donde se efectuarán la instalación de los paneles solares perteneciente al 
sistema fotovoltaico; manifestamos expresamente, en el ejercicio libre de nuestra voluntad, que 
otorgamos todos los permisos y autorizaciones de acceso, sin ningún tipo de condicionamiento, y 
damos todas las facilidades para el ingreso a nuestros terrenos o predios para la instalación de 
los respectivos paneles solares, en el desarrollo del presente proyecto de electrificación rural.  
 
 

N° Nombres y Apellidos Otorga Permiso 
(si/no) 

D.N.I. Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ANEXO  3-A:   
 

FORMATO DE ENCUESTA – AUTORIDADES LOCALES 
 

CENTRO POBLADO: .............................................................................................................. 
 
1. UBICACIÓN 
1.1. Departamento: ............................. Provincia: ..................................    Distrito: ............................................ 

1.2. Latitud (utm): .......................   1.3. Longitud (utm): ...............................1.4.Altitud: ......................... m.s.n.m.  

1.5. Área localidad: ...............km2   1.6.Temperatura Promedio: ...............  

 

2. POBLACIÓN Y VIVIENDA      

2.1. Número Total de Viviendas de la localidad  .................. 

2.2. Número Total de Habitantes  ....................      

2.3 ¿Cuenta con planos y padrón de posesionarios su Localidad? SI (    ) NO (    ) 

2.4 Otorga usted todos los permisos y autorizaciones necesarios, sin condicionamiento alguno para la Instalación 
de Estructuras y redes eléctricas en los predios de su localidad? SI (    ) NO (    ), especifique los motivos. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
3. INSTITUCIONES DEL ESTADO, ACCESO Y COMUNICACIONES 
3.1. ¿Qué medio utiliza para comunicarse con la capital de su distrito? 
 
        Camino de Herradura          Río 
 
        Carretera                       Otro   (Especifique..............................) 
 
3.2. ¿Qué distancia y qué tiempo hay entre su localidad con: 
 
La capital del distrito             :      Km.               Horas 
 
La capital de la provincia           :      Km.               Horas 
 
3.3. Acceso a la localidad (de ciudad más próxima con acceso vehicular): ................................................ Horas. 

 
              Desde                    Hasta     Tiempo (Hr)      Distancia (Km.)         Medio Transporte           Frecuencia 
 
  ...............................      .............................       ...................        ..................            ............................   ................... 
  ...............................      .............................       ...................        ..................             ...........................   ................... 
  ...............................      .............................       ...................        ..................            ............................            .................... 
 

3.4. Su localidad cuenta con Instituciones del Estado:                             Teniente Gobernación 
 
Club de Madres                        Local Comunal  P.N.P.           Asoc. Ronderos 
 
(Otros) ..................... 
                  
 
 

4. SERVICIOS DE AGUA/ DESAGUE 

4.1.  Cual es la fuente de servicio de agua:              4.2 Su localidad cuenta con servicios de: 

 Red pública de agua potable           Desagüe por red pública 

 Pozos             Letrinas  

        Camiones cisterna            Otros……………………….. 

 Otros…………………       
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5. CARGAS DE USO GENERAL CON REQUERIMIENTO DE ENERGIA  

Cantidad de Locales Públicos y Sociales con requerimientos de energía eléctrica (colocar cantidad en los cuadros) 

Nº de Centros Educativos Locales Públicos MINSA

Inicial / PRONOI Municipalidad / Local Comunal Posta Medica 

Primaria Iglesia Capilla Centro de Salud

Secundaria Asociación / Cooperativa

 
MINSA 

Nº de centros  
Educativos 

Cargas 
Comerciales 

Mu
nic

ipa
lid

ad
 / L

oc
al 
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mu
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l  
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 M
ed

ica
 

Ce
ntr
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e S
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PR
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Bo
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Ta
lle
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Igl
es
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Ca
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la 

As
oc
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/C
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rat

iva
 

           

 
 

 

6. SERVICIO DE SALUD 
 
6.1  ¿Existe Puesto o Centro de Salud en su localidad?                                  SI                     NO 
 
6.2  Si su respuesta es NO, indique el Puesto de Salud más cercano a su localidad: 
 
       Localidad donde se ubica el Puesto:.......................................  Distancia:      Km.           Horas 
 
6.3  Localidad donde se ubica Hospital más cercano.....................  Distancia                   Km.                 Horas 

 
7. EDUCACION: Indique si su localidad cuenta con: 

 
Centro de Educación Inicial      Alumnos    
   
Centro de Educación Primaria                             Alumnos  
 
Centro de Educación Secundaria     Alumnos    

Instituto Tecnológico        Alumnos   

Otros centros           Especifique tipo y número de alumnos....................................................................................    

8. OTROS DATOS DE IMPORTANCIA  
    Existen evidencias de descargas atmosféricas       SI            NO   

    Existen evidencias de presencia de pájaros carpinteros      SI            NO   

    En su localidad han ocurrido desastres naturales                   SI            NO  

    Si la respuesta es Si. Indique Cuál o Cuáles.   

    Sequías   Inundaciones   Terremotos                 Otros    ………………………………….. 

    Que enfermedades son las más frecuentes en su localidad? 

     Pulmonares  Estomacales        De la Vista  Otros     …………………………. 

       

  POR EL CONSULTOR:           POR LA LOCALIDAD: 
 
 
___________________________________                     ______________________________ 
   (Firma del Responsable de la Encuesta)    (Vº Bº Autoridades locales)  
Nombre: ....................................................         Nombre: .................................................... 
Cargo    : ....................................................         Cargo    : .................................................... 
 
__________________________________                         ______________________________ 
   (VºBº Jefe de Estudio)      (Vº Bº Autoridades locales)  
Nombre: ....................................................         Nombre: .................................................... 
Cargo    : ....................................................         Cargo    : .................................................... 
 
 

 
NOTA: Anexar a esta ficha estadística, fotos con vistas panorámicas de la localidad. 
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ANEXO 3-B: 
 

ENCUESTA POR VIVIENDA 

 
1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD:……………………………………………………………………………………………….. 

ESTADÍA              Permanente (mas de 6 meses al año)               Estacional (menos de 6 meses) 

NOMBRE JEFE(A) FAMILIA…………………………………………………………………………………………………… 

EDAD………………….SEXO       Masculino         Femenino 
 

VIVIENDAS Y MATERIALES USADOS EN CONSTRUCCION  
    Material principal utilizado en la construcción de viviendas: 

  - Ladrillo y cemento    

  - Adobe      

  - Quincha     

  - Piedra y barro     

  - Madera          

  - Requiere murete       

    Material utilizado en el piso de la viviendas:……………………………………………………………………….. 

¿CUENTA USTED CON DOCUMENTOS DE POSESION DE SU PREDIO? SI (    ) NO (   ) (Especifique que tipo de 

documento) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
¿CUENTA USTED CON ALGÚN NEGOCIO O TALLER EN SU VIVIENDA? (Especifique que tipo de taller si corresponde) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿PARTICIPA UD EN ALGUNA ORGANIZACIÓN EN LA  LOCALIDAD? 

Cual?...............................................................................Puesto/cargo……………………………………………………. 
 

POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO DE LA VIVIENDA(UTM): X……………………,Y…………………………. 

ENCUESTADOR(A)……………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. ILUMINACIÓN  
¿Cuál de los siguientes objetos utiliza usted para iluminar su hogar en horas de la noche? 

 Foco con suministro de energía fotovoltaica 

 Lámpara a Kerosene 

 Velas  

 Otros................................................, Especificar que insumo Usa…………………………………………………… 

¿Cuánto gasta y con qué periodicidad utiliza la fuente de iluminación?   

 

Lámpara a kerosene Litros

Velas Unid.

Otros

(*) Será de acuerdo a la frecuencia del usuario pueden ser días, semanas o meses

(**) Si corresponde

Frecuencia 

de compra 

(*)

Cuanto gasta 

en pasaje (**)
Fuente de Iluminación Unidad Cantidad

Precio 

Unitario
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3. COMUNICACIÓN 
En su hogar ¿tiene alguno de los siguientes artefactos? 
 

Artefacto

Fuente de energía

(Pilas, Bateria, otro) Frecuencia (*) Cantidad (**) Costo (***)

Cuanto gasta 

en pasaje (****)

Televisor B/N

Radio 

Celular

Otro……………

(*) Frecuencia de compra si es pila y frecuencia de recarga si es a bateria.

(**) Considerar solo cuando no se trate de recargas

(***) Costo unitario de la pila o costo de cada recarga si es bateria

(****) Si corresponde  
  

4.    OTROS 
SI UTILIZA  BATERÍA 

a)¿Cuántos años le dura una bateria?

b)¿Cuánto pagó la última vez que compró una bateria?  

 
SI TIENE OTRO ARTEFACTO O ELECTRODOMESTICO 
 
Especificar:……………………….          

 

4. SERVICIO DE ENERGIA 
 
4.1.¿Tiene energía eléctrica? SI        NO        
 
       Si la tiene, indique la fuente de  Central Hidráulica                  Grupo Térmico 
       Suministro: 
      Sistema Interconectado             Panel Solar 
 
4.2. Horas al día con energía eléctrica?        Horas     

4.3. Consumo promedio de energía         kw-h/mes-familia   4.4. Pago promedio S/./mes-familia 

 

 
5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Completar de acuerdo a la actividad económica que realiza) 
     

5.1. Agricultura Secano   

   
  Principales Productos de cultivo  ................................................................... 
 
 Tierra de cultivo permanente                   Ha            Tierra de pastoreo          Ha 

5.2 Agricultura c/Regadío     

   Productos de cultivo  ................................................................................... 

   Tierra de cultivo permanente                Ha       Tierra de pastoreo      Ha 

  Producción anual de 3 productos mas importantes:  

 Producto1 ...........  Tn/año Producto 2: ................... Tn/año   Producto 3 : .........................  Tn/año 

 Ingreso promedio mensual: S/.  ......................  
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Cuanto está dispuesto a pagar por consumo de energía mensual: S/....................... 

 La producción se destina a:   Consumo Propio  ........... %           Venta ...........% Trueque ............   % 

 

5.3 Ganadería             

          Reses                   Ovejas-Caprino                                  Auquenidos  

    Ingreso promedio mensual: S/.  .................   

    Cuanto está dispuesto a pagar por consumo de energía mensual: S/....................... 

    La producción se destina a :     Consumo Propio         %         Venta  %       Trueque          % 

5.4 Comercio   

  Principales productos que se comercializan................................................................ 

  Ingreso promedio mensual: S/.  ..............   

 Cuanto está dispuesto a pagar por consumo de energía mensual: S/....................... 

 Sistema de comercio destina a :    Mercado local     %         Regional       %     Ambos     % 

5.5. Minería    

          Principales minerales de explotación................................................................. 

   Minero Independiente: .................................................................................................................. 

   Trabaja para Compañía minera: ……………………………………………………………………….. 

   Ingreso promedio mensual: S/.  .................   

    Cuanto está dispuesto a pagar por consumo de energía mensual: S/....................... 

5.6. Otra Actividad         

          Especifique.............................................................................................................. 

          Ingreso promedio mensual: S/.  .................   

   Cuanto está dispuesto a pagar por consumo de energía mensual: S/....................... 

 
  POR EL CONSULTOR:     POR LA LOCALIDAD: 
 
 
___________________________________  ______________________________ 
   (Firma del Responsable de la Encuesta)    (Vº Bº Del Encuestado)  
Nombre: ....................................................     Nombre:  
Cargo    : ....................................................     DNI: 
 
 

 
NOTA : Anexar a esta ficha estadística, fotos con vistas panorámicas de la vivienda 
 



FORMATO REFERENCIAL DE LA ESTRUCTURA DE 

METRADOS Y VALOR REFERENCIAL

A N E X O   N º  4



PROYECTO :

DEPARTAMENTOS : VARIOS Fecha: 

ITEM LINEAS PRIMARIAS REDES PRIMARIAS REDES SECUNDARIAS TOTAL  S/.

A SUMINISTROS DE MATERIALES

B MONTAJE ELECTROMECANICO

C TRANSPORTE DE MATERIALES

D COSTO DIRECTO ( C.D. )

E GASTOS GENERALES

E1 GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS

E2 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

F  UTILIDADES 

SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.)

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (       %)

COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/.

METRADO Y VALOR REFERENCIAL

RESUMEN GENERAL

DESCRIPCION

ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS



F O R M A T O ………………….. 

Sección : LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS

Departamentos : VARIOS

Plazo de Obra : meses

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES-GG DIRECTOS

1,1 Personal Profesional Principal

Descripción Unidad Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)

Ingeniero Residente de la Obra Und.

Gestor de Servidumbre Und.

Gestor de Obtención CIRA Und.

Ing Asistente en Líneas Primarias Und.

Ing Asistente en Redes Primarias y Redes SecundariasUnd.

PARCIAL  1,1

Nota: El sueldo considerado por cada profesional  incluye impuestos y leyes sociales

1,2 Personal  de Auxiliar y Apoyo

Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)

Administrador Und.

Asistente de administrador Und.

Dibujante en Autocad y otros programas Und.

Almacenero Und.

Asistente de almacen Und.

Técnico mecánico Und.

Chofer Und.

Seguridad en obra (Guardian) Und.

PARCIAL  1,2

Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1,3 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo 

Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/ Und. Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)

Hospedajes Glb/mes

Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua y luz)Glb/mes

Alquiler de casa almacén (incluye agua y luz)Glb/mes

Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc.Glb/mes

Alimentación Glb/mes

Pasajes Glb/mes

PARCIAL  1,3 0,00

1,4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción Und. Cant. Desgaste Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial

% (meses) (S/.) (S/.)

Mobiliario de oficina Glb/mes

Computadora Glb/mes

Impresora Glb/mes

Útiles de Oficina Glb/mes

Camioneta pick up Glb/mes

Combustible Glb/mes

Mantenimiento Glb/mes

PARCIAL  1,4

ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS

ANALISIS DE COSTO DE GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS



Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 36 meses de vida útil.

         El desgaste de las camionetas ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 120 meses de vida útil.

1,5 Gastos financieros y otros gastos

Descripción Und. Costo Directo% de CD Costo/mes Tiempo Parcial

Obra (s/.) al mes S/. (meses) S/.

Cartas fianza mes

Seguros Gbl

PARCIAL  1,5

PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES  (1)

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS
2.1 Personal en la sede central de la Empresa

Descripción Und. Cant. ParticipacionGasto/ Und. Tiempo efectivo Total 

% S/. (meses) S/.

Gerente Und.

Ingeniero-Supervisión Técnica Empresa Und.

Especialista en Computación Und.

Contador Und.

Auxiliar Contabilidad Und.

Secretaria Und.

Chofer Und.

PARCIAL  2,1

2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios

Descripción Und. Cantidad ParticipacionGasto/ Und. Tiempo efectivo Total 

% S/. (meses) S/.

Oficina (Incluye agua y luz) Und.

Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio Glob

Material y Equipos de Oficina Glob

Mantenimiento y limpieza Glob

PARCIAL  2,2

2.3 Gastos de preparación de oferta e imprevistos

Descripción Und. Cantidad % de CD Costo DirectoTiempo efectivo Parcial

S/. (meses) S/.

Elaboración de propuesta Gbl

Imprevistos de obra y personal en oficina centralGbl

PARCIAL  2,3

PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS  (2)

TOTAL GASTOS GENERALES  (1)+(2)

3.0 RESUMEN S/.

GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS

GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

TOTAL GASTOS GENERALES  (1)+(2)



PROYECTO : xxxxxxxxxxxx  VARIOS Fecha
DEPARTAMENTOS : VARIOS abr-13

ITEM
TOTAL

S/.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

EJECUCION DE OBRA :

A SUMINISTROS DE MATERIALES 0,00

B MONTAJE ELECTROMECANICO 0,00

C TRANSPORTE DE MATERIALES 0,00

D COSTO DIRECTO ( C.D. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E GASTOS GENERALES 0,00

F  UTILIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL  SIN I.G.V. (S/.) 0,00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTO TOTAL  OBRA (Incluye I.G.V.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTO TOTAL (Expediente Técnico + Obra) 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSUALES DE OBRA

DESCRIPCION



METRADO Y VALOR REFERENCIAL

LINEAS PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN I : LINEAS PRIMARIAS

ITEM DESCRIPCION TOTAL  S/.

A SUMINISTRO DE MATERIALES

B MONTAJE ELECTROMECANICO

C TRANSPORTE DE MATERIALES   

D TOTAL COSTO DIRECTO

E GASTOS GENERALES 

F  UTILIDADES

COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.)

ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES LÍNEAS PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN I : LÍNEAS PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario S/.

LINEAS PRIMARIAS

1,00 CRUCETAS  DE MADERA y F°G°

1,01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 4,00 25,00 3,00 26,00 28,00 86,00

1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 30,00 337,00 714,00 1 081,00

1,03 Cruceta de madera tratada de 102 mm x 127 mm x 4,30 m u 70,00 143,00 213,00

SUB-TOTAL   1:  

2,00 POSTES  DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

2,01 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 612,00 134,00 260,00 938,00 1 944,00

2,02 Poste de C.A.C. de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00

2,03 Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 13,00 139,00 313,00 465,00

2,04 Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 59,00 123,00 281,00 463,00

SUB-TOTAL   2:  

3,00 POSTES  DE CONCRETO SECCIONABLE

3,01 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00

3,02 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 32,00 6,00 38,00

3,03 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 24,00 34,00 58,00

3,04 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 22,00 30,00 52,00

SUB-TOTAL   3:  

4,00 AISLADORES Y ACCESORIOS

4,01 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 48,00 1 571,00 272,00 1 008,00 2 899,00

4,02 Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 30,00 1 177,00 272,00 1 008,00 2 487,00

4,03 Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 18,00 394,00 412,00

4,04 Aislador tipo PIN de Silicona, 36 kV - Linea de fuga 920 mm u 1 465,00 1 465,00

4,05 Espiga de AºGº para Cabeza de Poste y Aislador Tipo Pin Silicona u 644,00 644,00

4,06 Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador Tipo Pin Silicona, incluye accesorios u 821,00 821,00

SUB-TOTAL   4:  

5,00 AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS

5,01 Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta 

(Linea), de 36 Kv y según Especificacion Técnica. u 991,00 210,00 503,00 1 704,00

5,02 Jgo. 111,00 111,00

5,03 Aislador Polimerico Tipo Suspensión, 36 kV - Linea de fuga 900 mm, según Especificacines Técnicas u 1 217,00 1 217,00

SUB-TOTAL   5:  

6,00 CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

6,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² km 23,44 370,12 408,73 62,35 193,46 1 058,10

6,02 Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm² km 4,87 13,91 1,07 2,05 21,90

SUB-TOTAL   6:  

7,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO

7,01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² u 40,00 1 057,00 968,00 202,00 700,00 2 967,00

7,02 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 70 mm² u 11,00 31,00 4,00 6,00 52,00

7,03 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² u 5,00 116,00 142,00 4,00 105,00 372,00

7,04 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 70 mm² u 2,00 1,00 3,00

7,05 Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm² u 72,00 81,00 8,00 36,00 197,00

7,06 Manguito de Empalme para Conductor de 70 mm² u 2,00 2,00

7,07 Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm² u 33,00 41,00 1,00 75,00

7,08 Manguito de Reparacion para Conductor de 70 mm² u 2,00 2,00

7,09 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² u 30,00 528,00 598,00 129,00 257,00 1 542,00

7,10 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 70 mm² u 7,00 18,00 2,00 3,00 30,00

7,11 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² m 123,00 4 077,50 3 687,50 800,00 2 680,00 11 368,00

7,12 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 35 mm² u 621,00 101,00 722,00

7,13 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 70 mm² u 8,00 8,00

7,14 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm²  u 22,00 47,00 70,00 9,00 83,00 231,00

7,15 Grapa de Angulo para Conductor de 70 mm²  u 3,00 3,00

7,16 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² u 81,00 932,00 1 108,00 198,00 417,00 2 736,00

7,17 Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm² u 12,00 36,00 3,00 3,00 54,00

SUB-TOTAL   7:  

8,00 CONDUCTOR DE COBRE

8,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm², para Puesta a Tierra m 941,80 15 715,80 9 667,60 3 984,00 13 788,00 44 097,20

SUB-TOTAL   8:  

9,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS

9,01 u 64,00 559,00 1 145,00 26,00 28,00 1 822,00

9,02 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 215,00 419,00 26,00 28,00 688,00

9,03 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 12,00 12,00

9,04 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 2 102,00 1 076,00 528,00 1 592,00 5 298,00

9,05 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 43,00 186,00 364,00 26,00 28,00 647,00

9,06 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 10,00 4,00 4,00 18,00

9,07 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 126,00 106,00 8,00 212,00 452,00

9,08 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 6,00 6,00

9,09 Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø  x 457 mm, provisto de  4 Tuercas y 4 Contratuercas u 424,00 868,00 1 292,00

9,10 Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø  x 508 mm, provisto de  4 Tuercas y 4 Contratuercas u 30,00 30,00

9,11 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 254 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 453,00 389,00 139,00 409,00 1 390,00

9,12 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 305 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 57,00 57,00

9,13 u 6,00 6,00

9,14 Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø u 54,00 535,00 825,00 71,00 94,00 1 579,00

9,15 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G° Fabricado con  Platina de 76 x 6.4 mm u 6,00 126,00 106,00 8,00 212,00 458,00

9,16 Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm Ø  x 38 mm longitud u 6,00 106,00 8,00 212,00 332,00

9,17 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud u 64,00 559,00 1 145,00 26,00 28,00 1 822,00

9,18 Braquete Angular de A°G° de 16 mm Ø, provisto de ojales u 3,00 3,00 6,00

9,19 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 120,00 1 646,00 3 184,00 34,00 240,00 5 224,00

9,20 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 176,00 3 299,00 2 252,00 866,00 2 678,00 9 271,00

9,21 Plantillas para Señalización de Postes (Peligro, Numeración y Fases) Jgo. 3,00 37,00 24,00 10,00 32,00 106,00

SUB-TOTAL   9:  

10,00 RETENIDAS Y ANCLAJES

10,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø m 1 162,00 11 886,00 12 096,00 2 632,00 8 106,00 35 882,00

10,02 Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00

10,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm Ø u 166,00 1 698,00 1 728,00 376,00 1 158,00 5 126,00

10,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 124,50 1 273,50 1 296,00 282,00 868,50 3 844,50

10,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00

10,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 166,00 1 698,00 1 728,00 376,00 1 158,00 5 126,00

10,07 Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00

10,08 Abrazadera para Retenida 150 mm Ø x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00

SUB-TOTAL   10:  

Perno Cabeza Coche AºGº de 13 mm Ø x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Ctca

Perno con Horquilla de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm longitud, provisto de Pasador, Tuerca y 

Contratuerca

Cadena compuesto por 2 Aisladores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grillete. Según 

Especificaciones Técnicas.



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES LÍNEAS PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN I : LÍNEAS PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario S/.

11,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA

11,01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m u 8,00 27,00 10,00 26,00 28,00 99,00

11,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Conductor de Cobre de 16 mm² u 8,00 27,00 10,00 26,00 28,00 99,00

11,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos u 94,00 1 762,00 1 783,00 332,00 1 149,00 5 120,00

11,04 Conector de Cobre Tipo Perno Partido para Conductor 16 mm² u 19,00 498,00 1 076,00 1 593,00

11,05 Conector Doble Via Bimetálico para Cable de Acero de 10mmø y Cobre de 16 mm² u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00

11,06 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 256,00 3 799,00 7 773,00 104,00 112,00 12 044,00

SUB-TOTAL   11:  

12,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA

12,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 12,00 31,00 24,00 26,00 28,00 121,00

12,02 Fusible Tipo Expulsion de  2 A, Tipo K u 7,00 7,00

12,03 Fusible Tipo Expulsion de  3 A, Tipo K u 3,00 3,00

12,04 Fusible Tipo Expulsion de  5 A, Tipo K u 2,00 2,00

12,05 Fusible Tipo Expulsion de 6 A, Tipo K u 25,00 12,00 25,00 24,00 86,00

12,06 Fusible Tipo Expulsion de 8 A, Tipo K u 6,00 1,00 2,00 9,00

12,07 Fusible Tipo Expulsion de 10 A, Tipo K u 3,00 1,00 4,00

12,08 Fusible Tipo Expulsion de 20 A, Tipo K u 3,00 6,00 1,00 10,00

12,09 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 24,00 24,00

12,10 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 12,00 31,00 26,00 28,00 97,00

SUB-TOTAL   12:  

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
MONTAJE ELECTROMECÁNICO LÍNEAS PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN I : LÍNEAS PRIMARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE LINEAS PRIMARIAS

METRADO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario S/.

1,00 OBRAS PRELIMINARES

1,01 km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99

1,02 Elaboración del PEA y Trámite para la Obtención del CIRA (**) Global 1,00

1,03 Elaboración y Aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (**) Global 1,00

1,04 Monitoreo e Inspección del Ministerio de Cultura km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99

1,05 Programa de Monitoreo Ambiental. km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99

1,06 Programa de Manejo de Residuos Global 1,00

1,07 Programa de Talleres de Información y de Medidas Preventivas y/o Correctivas Global 1,00

1,08 Cartel para Obra u 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 13,00

1,09 km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99

1,10 Despeje de árboles dentro de la franja de servidumbre Ha 7,11 26,11 16,73 6,49 30,72 87,16

1,11 Pagos por suspensión temporal de suministro eléctrico Global 1,00

1,12 Informe Tecnico Sustentatorio para Gestion de Servidumbre (1 Original + 3 Copias)

Incluye Levantamiento Topografico y Presentacion Archivo digital (CD) km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99

SUB-TOTAL   1:  

2,00 INSTALACION DE POSTES 

2,01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m3 52,13 891,26 583,10 216,14 752,40 2 495,03

2,02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m3 13,03 222,82 145,77 54,04 188,10 623,76

2,03 Transporte de Poste de 11 m/200 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 612,00 134,00 260,00 938,00 1 944,00

2,04 Transporte de Poste de 11 m/300 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00

2,05 Transporte de Poste de 12 m/200 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 13,00 139,00 313,00 465,00

2,06 Transporte de Poste de 12 m/300 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 59,00 123,00 281,00 463,00

2,07 Transporte de Poste seccionable de 11 m/200 de Almacen a Punto de Izaje u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00

2,08 Transporte de Poste seccionable de 11 m/300 de Almacen a Punto de Izaje u 32,00 6,00 38,00

2,09 Transporte de Poste seccionable de 12 m/200 de Almacen a Punto de Izaje u 24,00 34,00 58,00

2,10 Transporte de Poste seccionable de 12 m/300 de Almacen a Punto de Izaje u 22,00 30,00 52,00

2,11 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 11 m/200 daN (*) u 612,00 134,00 260,00 938,00 1 944,00

2,12 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 11 m/300 daN (*) u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00

2,13 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 12 m/200 daN (*) u 13,00 139,00 313,00 465,00

2,14 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 12 m/300 daN (*) u 59,00 123,00 281,00 463,00

2,15 Izaje, Identificación y Señalización de Poste Seccionable de 11m/200 daN u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00

2,16 Izaje, Identificación y Señalización de Poste Seccionable de 11m/300 daN u 32,00 6,00 38,00

2,17 Izaje, Identificación y Señalización de Poste Seccionable de 12m/200 daN u 24,00 34,00 58,00

2,18 Izaje, Identificación y Señalización de Poste Seccionable de 12m/300 daN u 22,00 30,00 52,00

2,19 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 11m, en Terreno Tipo I m3 512,65 98,15 214,42 403,47 1 228,69

2,20 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 11m, en Terreno Tipo II m3 100,87 100,87

2,21 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo I m3 55,59 207,67 410,71 673,97

2,22 u 298,00 26,00 32,00 432,00 788,00

2,23 u 39,00 126,00 165,00

SUB-TOTAL   2:  

3,00 INSTALACION DE RETENIDAS

3,01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m3 92,96 760,70 774,14 168,45 518,78 2 315,03

3,02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m3 190,18 193,54 42,11 129,70 555,53

3,03 Instalacion de Retenida Inclinada u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00

3,04 Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida m3 91,30 747,12 760,32 165,44 509,52 2 273,70

3,05 Relleno y Compactación en Terreno Tipo II de Retenida m3 186,78 190,08 41,36 127,38 545,60

SUB-TOTAL   3:  

4,00 MONTAJE DE ARMADOS

4,01 Armado  Tipo PS1-0 Jgo. 6,00 652,00 101,00 197,00 623,00 1 579,00

4,02 Armado  Tipo PS1-2 Jgo. 6,00 6,00

4,03 Armado  Tipo PS1-3 Jgo. 111,00 250,00 361,00

4,04 Armado  Tipo PA1-0 Jgo. 3,00 37,00 8,00 4,00 106,00 158,00

4,05 Armado  Tipo PA1-2 Jgo. 1,00 1,00

4,06 Armado  Tipo PA1-3 Jgo. 26,00 45,00 71,00

4,07 Armado  Tipo PA2-0 Jgo. 22,00 20,00 7,00 9,00 83,00 141,00

4,08 Armado  Tipo PA2-3 Jgo. 8,00 21,00 29,00

4,09 Armado  Tipo PA3-0 Jgo. 1,00 4,00 3,00 8,00 21,00 37,00

4,10 Armado  Tipo PA3-2 Jgo. 2,00 2,00

4,11 Armado  Tipo PA3-3 Jgo. 2,00 6,00 8,00

4,12 Armado  Tipo PR3-0 Jgo. 16,00 138,00 20,00 45,00 66,00 285,00

4,13 Armado  Tipo PR3-2 Jgo. 4,00 4,00

4,14 Armado  Tipo PR3-3 Jgo. 34,00 73,00 107,00

4,15 Armado  Tipo PTH-3 Jgo. 2,00 4,00 6,00

4,16 Armado  Tipo PTV-0 Jgo. 1,00 26,00 4,00 5,00 66,00 102,00

4,17 Armado  Tipo PTV-2 Jgo. 1,00 1,00

4,18 Armado  Tipo PSH-3 Jgo. 12,00 25,00 37,00

4,19 Armado  Tipo TS-0 Jgo. 2,00 75,00 10,00 22,00 107,00 216,00

4,20 Armado  Tipo TS-2 Jgo. 1,00 1,00

4,21 Armado  Tipo TS-3 Jgo. 11,00 24,00 35,00

4,22 Armado  Tipo DT-0 Jgo. 14,00 10,00 16,00 17,00 57,00

4,23 Armado  Tipo DT-3 Jgo. 2,00 2,00

4,24 Armado  Tipo DS-0 Jgo. 1,00 24,00 3,00 32,00 60,00

4,25 Armado  Tipo DS-3 Jgo. 4,00 4,00

4,26 Armado  Tipo PSEC-0P Jgo. 4,00 25,00 3,00 26,00 28,00 86,00

4,27 Armado  Tipo PSEC-2P Jgo. 4,00 4,00

4,28 Armado  Tipo PSEC-3P Jgo. 2,00 7,00 9,00

4,29 Armado Tipo PA1H-3 Jgo. 1,00 1,00 2,00

4,30 Armado Tipo PRH-3 Jgo. 27,00 57,00 84,00

4,31 Armado Tipo PA2H-3 Jgo. 1,00 1,00 2,00

4,32 Armado Tipo P3A2-3 Jgo. 10,00 20,00 30,00

SUB-TOTAL   4:  

5,00 MONTAJE DE CONDUCTORES

5,01 Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio 

 de 35 mm², Por Fase, Incluye Instalación de Amortiguadores. km 23,44 370,12 408,73 62,35 193,46 1 058,10

5,02 Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio 

 de 70 mm², Por Fase, Incluye Instalación de Amortiguadores. km 4,87 13,91 1,07 2,05 21,90

SUB-TOTAL   5:  

Cimentación con concreto ciclópeo de Poste de 11m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Arenoso)

Cimentación con concreto ciclópeo de Poste de 12m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Arenoso)

EXPEDIENTE TÉCNICO de obra Líneas Primarias

Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Lineas Primarias. Incluye Elaboración de 

Planos de Concesión Rural



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
MONTAJE ELECTROMECÁNICO LÍNEAS PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN I : LÍNEAS PRIMARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE LINEAS PRIMARIAS

METRADO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario S/.

6,00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

6,01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m3 12,67 42,77 15,84 41,18 44,35 156,81

6,02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m3 3,17 10,69 3,96 10,30 11,09 39,21

6,03 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso) u 66,00 1 186,00 656,00 290,00 1 072,00 3 270,00

6,04 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un electrodo vertical en poste de CAC u 8,00 27,00 10,00 26,00 28,00 99,00

6,05 Relleno y compactación de puesta a tierra con material adecuado m3 15,05 50,79 18,81 48,91 52,67 186,23

SUB-TOTAL   6:  

7,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

7,01 Pruebas y Puesta en Servicio de Líneas Primarias km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99

7,02 Expedientes Tecnicos Final Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias), de Líneas

Primarias, Incluye La Presentacion Digitalizada de Textos y Planos en CD. km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99

SUB-TOTAL   7:  

TOTAL  MONTAJE ELECTROMECÁNICO

(*)  El Contratista coordinará con la empresa concesionaria para definir los detalles para la identificación y señalizacón de los postes.

(**)  Las Partidas de Montaje: Elaboración del PEA y Trámite para la Obtención del CIRA, y Elaboración y Aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental serán aplicables únicamente a los Proyectos N° 2, 3, 4 y 5.



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES LÍNEAS PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN I : LÍNEAS PRIMARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario S/.

LINEAS PRIMARIAS

1,00 CRUCETAS  DE MADERA y F°G°

1,01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 25,00 3,00 4,00 26,00 28,00 86,00

1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 337,00 714,00 30,00 1 081,00

1,03 Cruceta de madera tratada de 102 mm x 127 mm x 4,30 m u 70,00 143,00 213,00

SUB-TOTAL   1:  

2,00 POSTES  DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

2,01 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 612,00 134,00 260,00 938,00 1 944,00

2,02 Poste de C.A.C. de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00

2,03 Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 139,00 313,00 13,00 465,00

2,04 Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 123,00 281,00 59,00 463,00

SUB-TOTAL   2:  

3,00 POSTES  DE CONCRETO SECCIONABLE

3,01 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00

3,02 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 32,00 6,00 38,00

3,03 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 24,00 34,00 58,00

3,04 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 22,00 30,00 52,00

SUB-TOTAL   3:  

4,00 AISLADORES Y ACCESORIOS

4,01 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 1 571,00 48,00 272,00 1 008,00 2 899,00

4,02 Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 1 177,00 30,00 272,00 1 008,00 2 487,00

4,03 Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 394,00 18,00 412,00

4,04 Aislador tipo PIN de Silicona, 36 kV - Linea de fuga 920 mm u 1 465,00 1 465,00

4,05 Espiga de AºGº para Cabeza de Poste y Aislador Tipo Pin Silicona u 644,00 644,00

4,06 Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador Tipo Pin Silicona, incluye accesorios u 821,00 821,00

SUB-TOTAL   4:  

5,00 AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS

5,01 Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta 

(Linea), de 36 Kv y según Especificacion Técnica. u 991,00 210,00 503,00 1 704,00

5,02 Jgo. 111,00 111,00

5,03 Aislador Polimerico Tipo Suspensión, 36 kV - Linea de fuga 900 mm, según Especificacines Técnicas u 1 217,00 1 217,00

SUB-TOTAL   5:  

6,00 CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

6,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² km 370,12 408,73 23,44 62,35 193,46 1 058,10

6,02 Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm² km 4,87 13,91 1,07 2,05 21,90

SUB-TOTAL   6:  

7,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO

7,01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² u 1 057,00 968,00 40,00 202,00 700,00 2 967,00

7,02 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 70 mm² u 11,00 31,00 4,00 6,00 52,00

7,03 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² u 116,00 142,00 5,00 4,00 105,00 372,00

7,04 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 70 mm² u 2,00 1,00 3,00

7,05 Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm² u 72,00 81,00 8,00 36,00 197,00

7,06 Manguito de Empalme para Conductor de 70 mm² u 2,00 2,00

7,07 Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm² u 33,00 41,00 1,00 75,00

7,08 Manguito de Reparacion para Conductor de 70 mm² u 2,00 2,00

7,09 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² u 528,00 598,00 30,00 129,00 257,00 1 542,00

7,10 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 70 mm² u 7,00 18,00 2,00 3,00 30,00

7,11 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² m 4 077,50 3 687,50 123,00 800,00 2 680,00 11 368,00

7,12 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 35 mm² u 621,00 101,00 722,00

7,13 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 70 mm² u 8,00 8,00

7,14 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm²  u 47,00 70,00 22,00 9,00 83,00 231,00

7,15 Grapa de Angulo para Conductor de 70 mm²  u 3,00 3,00

7,16 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² u 932,00 1 108,00 81,00 198,00 417,00 2 736,00

7,17 Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm² u 12,00 36,00 3,00 3,00 54,00

SUB-TOTAL   7:  

8,00 CONDUCTOR DE COBRE

8,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm², para Puesta a Tierra m 15 715,80 9 667,60 941,80 3 984,00 13 788,00 44 097,20

SUB-TOTAL   8:  

9,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS

9,01 u 559,00 1 145,00 64,00 26,00 28,00 1 822,00

9,02 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 215,00 419,00 26,00 28,00 688,00

9,03 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 12,00 12,00

9,04 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 2 102,00 1 076,00 528,00 1 592,00 5 298,00

9,05 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 186,00 364,00 43,00 26,00 28,00 647,00

9,06 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 4,00 4,00 10,00 18,00

9,07 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 126,00 106,00 8,00 212,00 452,00

9,08 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 6,00 6,00

9,09 Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø  x 457 mm, provisto de  4 Tuercas y 4 Contratuercas u 424,00 868,00 1 292,00

9,10 Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø  x 508 mm, provisto de  4 Tuercas y 4 Contratuercas u 30,00 30,00

9,11 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 254 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 453,00 389,00 139,00 409,00 1 390,00

9,12 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 305 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 57,00 57,00

9,13 u 6,00 6,00

9,14 Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø u 535,00 825,00 54,00 71,00 94,00 1 579,00

9,15 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G° Fabricado con  Platina de 76 x 6.4 mm u 126,00 106,00 6,00 8,00 212,00 458,00

9,16 Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm Ø  x 38 mm longitud u 106,00 6,00 8,00 212,00 332,00

9,17 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud u 559,00 1 145,00 64,00 26,00 28,00 1 822,00

9,18 Braquete Angular de A°G° de 16 mm Ø, provisto de ojales u 3,00 3,00 6,00

9,19 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 1 646,00 3 184,00 120,00 34,00 240,00 5 224,00

9,20 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 3 299,00 2 252,00 176,00 866,00 2 678,00 9 271,00

9,21 Plantillas para Señalización de Postes (Peligro, Numeración y Fases) Jgo. 37,00 24,00 3,00 10,00 32,00 106,00

SUB-TOTAL   9:  

10,00 RETENIDAS Y ANCLAJES

10,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø m 11 886,00 12 096,00 1 162,00 2 632,00 8 106,00 35 882,00

10,02 Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2 563,00

10,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm Ø u 1 698,00 1 728,00 166,00 376,00 1 158,00 5 126,00

10,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 1 273,50 1 296,00 124,50 282,00 868,50 3 844,50

10,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2 563,00

10,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 1 698,00 1 728,00 166,00 376,00 1 158,00 5 126,00

10,07 Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2 563,00

10,08 Abrazadera para Retenida 150 mm Ø x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2 563,00

SUB-TOTAL   10:  

Cadena compuesto por 2 Aisladores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grillete. Según 

Especificaciones Técnicas.

Perno Cabeza Coche AºGº de 13 mm Ø x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Ctca

Perno con Horquilla de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm longitud, provisto de Pasador, Tuerca y 

Contratuerca



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES LÍNEAS PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN I : LÍNEAS PRIMARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario S/.

11,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA

11,01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m u 27,00 10,00 8,00 26,00 28,00 99,00

11,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Conductor de Cobre de 16 mm² u 27,00 10,00 8,00 26,00 28,00 99,00

11,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos u 1 762,00 1 783,00 94,00 332,00 1 149,00 5 120,00

11,04 Conector de Cobre Tipo Perno Partido para Conductor 16 mm² u 498,00 1 076,00 19,00 1 593,00

11,05 Conector Doble Via Bimetálico para Cable de Acero de 10mmø y Cobre de 16 mm² u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2 563,00

11,06 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 3 799,00 7 773,00 256,00 104,00 112,00 12 044,00

SUB-TOTAL   11:  

12,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA

12,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 31,00 24,00 12,00 26,00 28,00 121,00

12,02 Fusible Tipo Expulsion de  2 A, Tipo K u 7,00 7,00

12,03 Fusible Tipo Expulsion de  3 A, Tipo K u 3,00 3,00

12,04 Fusible Tipo Expulsion de  5 A, Tipo K u 2,00 2,00

12,05 Fusible Tipo Expulsion de 6 A, Tipo K u 25,00 12,00 25,00 24,00 86,00

12,06 Fusible Tipo Expulsion de 8 A, Tipo K u 6,00 1,00 2,00 9,00

12,07 Fusible Tipo Expulsion de 10 A, Tipo K u 3,00 1,00 4,00

12,08 Fusible Tipo Expulsion de 20 A, Tipo K u 3,00 6,00 1,00 10,00

12,09 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 24,00 24,00

12,10 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 31,00 12,00 26,00 28,00 97,00

SUB-TOTAL   12:  

TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES



FORMULA POLINÓMICA

PROYECTO :

UBICACIÓN  : VARIOS

SECCIÓN I   : LÍNEAS PRIMARIAS

PRESUPUESTO BASE               S/. 1 000 000,00

Nº ELEMENTO REPRESENTATIVO INDICE SIMBOLO
SIMBOLO

MONOMIO
MONTO INCIDENCIA % PARCIAL COEFICIENTE

1 POSTES DE CONCRETO 062 PC PC 0,00

2 CONDUCTORES DE AAAC Y ACCESORIOS 030 DI DI 0,00

3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 011 AE1 AE2 0,00

AISLADORES Y ACCESORIOS 011 AE2 0,00

CRUCETAS DE MADERA 043 MN 0,00

RETENIDAS Y ANCLAJES 002 FE 0,00

FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS 002 FP 0,00

CONDUCTOR DE COBRE Y ACCESORIOS 006 CU 0,00

MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA 006 PT 0,00

4 MONTAJE ELECTROMECANICO 047 J J 0,00

TRANSPORTE 032 FT 0,00

5  GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 039 GG GG 0,00

K=  0,000 PCr/PCo + 0,000 DIr/DIo + 0,000 AE2r/AE2o + 0,000 Jr/Jo + 0,000 GGr/GGo

NOTAS:

1.- En la fórmula  los sub-indices "o" de cada símbolo corresponden al indice de precios según (CREPCO) a la

fecha de Elaboración del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-indices "r" al indice de precios al 

momento de reajuste o fecha de valorización

2.- En el caso de los monomios compuestos por varios indices se ha considerado para efecto de denominación

el símbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia

3.- En caso de cambios en el suministro se deberá actualizar la formula polinómica.



METRADO Y VALOR REFERENCIAL

REDES PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN II : REDES PRIMARIAS

ITEM DESCRIPCION TOTAL  S/.

A SUMINISTRO DE MATERIALES

B MONTAJE ELECTROMECANICO

C TRANSPORTE DE MATERIALES   

D TOTAL COSTO DIRECTO

E GASTOS GENERALES 

F  UTILIDADES

COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.)

ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES REDES PRIMARIAS
UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN II : REDES PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

1,00 CRUCETAS  DE MADERA

1,01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 26,00 58,00 29,00 64,00 72,00 249,00

1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 6,00 18,00 24,00

1,03 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 254 mm x 2,40 m u 4,00 12,00 16,00

1,04 Tabla de madera tratada de 300 mm x 300 mm x 25 mm u 12,00 36,00 48,00

SUB-TOTAL   1:  

2,00 POSTES  DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

2,01 Poste de Concreto de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 9,00 43,00 33,00 85,00

2,02 Poste de Concreto de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 12,00 62,00 74,00

2,03 Poste de Concreto de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00

SUB-TOTAL   2:  

3,00 AISLADORES Y ACCESORIOS

3,01 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 8,00 12,00 53,00 45,00 118,00

3,02 Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 8,00 4,00 53,00 45,00 110,00

3,03 Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 8,00 8,00

3,04 Aislador Tipo Pin de Silicona, 36 kV Linea de fuga  920 mm u 45,00 45,00

3,05 Espiga de AºGº para cabeza de poste y aislador tipo pin de Silicona u 21,00 21,00

3,06 Espiga de AºGº pàra Cruceta y Aislador Tipo Pin de Silicona, incluye accesorios u 24,00 24,00

SUB-TOTAL   3:  

4,00 AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS

4,01 Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta 

(Linea), de 36 Kv y según Especificacion Técnica. u 58,00 62,00 65,00 185,00

4,02 Aislador tipo suspension de Silicona, 36 kV linea de fuga 900 mm 

según especificaciones tecnicas Jgo 29,00 29,00

4,03 Jgo. 38,00 38,00

SUB-TOTAL   4:  

5,00 CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

5,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² km 2,69 5,43 4,38 10,88 14,27 37,65

SUB-TOTAL   5:  

6,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO

6,01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² u 5,00 12,00 41,00 40,00 98,00

6,02 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² u 21,00 8,00 5,00 34,00

6,03 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² u 33,00 6,00 6,00 12,00 57,00

6,04 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² m 68,00 30,00 112,50 133,00 113,00 456,50

6,05 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm² u 1,00 58,00 3,00 4,00 5,00 71,00

6,06 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² u 37,00 26,00 58,00 60,00 181,00

SUB-TOTAL   6:  

7,00 CONDUCTOR DE COBRE

7,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm², para Puesta a Tierra m 824,50 905,00 589,00 1 572,50 1 561,50 5 452,50

SUB-TOTAL   7:  

8,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS

8,01 Perno Cabeza Coche AºGº de 13 mm Ø x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Ctca u 26,00 66,00 53,00 64,00 72,00 281,00

8,02 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 62,00 41,00 64,00 72,00 239,00

8,03 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 56,00 56,00

8,04 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 124,00 100,00 202,00 214,00 640,00

8,05 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 12,00 74,00 77,00 64,00 72,00 299,00

8,06 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 26,00 26,00

8,07 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 4,00 12,00 16,00 10,00 42,00

8,08 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 254 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 58,00 29,00 62,00 65,00 214,00

8,09 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 305 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 38,00 38,00

8,10 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G° fabricado con  Platina de 76 x 6,4 mm u 16,00 10,00 26,00

8,11 Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm Ø  x 38 mm longitud u 16,00 72,00 88,00

8,12 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud u 26,00 66,00 53,00 64,00 209,00

8,13 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 1350 mm longitud u 4,00 12,00 16,00

8,14 Perfil "C" de A°G° de 76 x 38 x 6,35 mm y 0,60 m de longitud u 4,00 12,00 16,00

8,15 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 76 x 76 x 5 mm, Agujero de 21 mm Ø u 8,00 24,00 32,00

8,16 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 74,00 182,00 105,00 196,00 202,00 759,00

8,17 Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 158,00 294,00 175,00 406,00 426,00 1 459,00

8,18 Plantillas para Señalización de Postes (Peligro, Numeración y Fases) Jgo 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 10,00

SUB-TOTAL   8:  

9,00 RETENIDAS Y ANCLAJES

9,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø m 308,00 840,00 574,00 168,00 980,00 2 870,00

9,02 Varilla de Anclaje de A° G° de 16 mm Ø  x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en Un Extremo; Tca y Ctca en el Otrou 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

9,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm Ø u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00

9,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 33,00 90,00 61,50 18,00 105,00 307,50

9,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

9,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00

9,07 Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

9,08 Abrazadera para Retenida 150 mm Ø x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

SUB-TOTAL   9:  

10,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA

10,01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00

10,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Conductor de Cobre de 16 mm² u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00

10,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos u 59,00 58,00 38,00 107,00 105,00 367,00

10,04 Conector de Cobre tipo Perno Partido para Conductor de 16 mm² u 26,00 62,00 41,00 64,00 72,00 265,00

10,05 Conector Doble Via Bimetálico para Cable de Acero de 10 mm ø y Cobre de 16 mm² u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

10,06 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 104,00 312,00 356,00 256,00 288,00 1 316,00

10,07 Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m u 26,00 60,00 35,00 64,00 72,00 257,00

SUB-TOTAL   10:  

11,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA

11,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 26,00 64,00 47,00 64,00 72,00 273,00

11,02 Fusible Tipo Expulsion de  1 A, Tipo K u 16,00 16,00

11,03 Fusible Tipo Expulsion de  2 A, Tipo K u 10,00 49,00 18,00 51,00 41,00 169,00

11,04 Fusible Tipo Expulsion de  3 A, Tipo K u 12,00 24,00 13,00 31,00 80,00

11,05 Fusible Tipo Expulsion de 5 A, Tipo K u 3,00 5,00 8,00

11,06 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 47,00 47,00

11,07 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 26,00 64,00 64,00 72,00 226,00

SUB-TOTAL   11:  

12,00 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

12,01 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 12,00 29,00 29,00 5,00 75,00

12,02 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 10 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 13,00 17,00 22,00 36,00 88,00

12,03 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 15 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 1,00 8,00 8,00 13,00 30,00

12,04 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 25 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 4,00 5,00 18,00 27,00

12,05 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 2,00 2,00

12,06 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 10 kVA; 19.05/0,46-0,23 kV u 11,00 11,00

12,07 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 15 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 6,00 6,00

12,08 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 25 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 10,00 10,00

12,09 Transformador Trifásico, dyn5, de 40 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

12,10 Transformador Trifásico, dyn5, de 100 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

Cadena compuesto por 2 Aisladores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grillete. Según 

Especificaciones Técnicas.



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES REDES PRIMARIAS
UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN II : REDES PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

12,11 Transformador Trifásico, de 40 kVA; 33 / 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

12,12 Transformador Trifásico, de 75 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00

12,13 Transformador Trifásico, de 100 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

12,14 Transformador Trifásico, de 160 kVA; 33 / 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00

SUB-TOTAL   12:  

13,00 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

13,01 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 5 kVA; 440-220V u 12,00 29,00 2,00 29,00 5,00 77,00

13,02 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 10 kVA; 440-220V u 13,00 17,00 11,00 22,00 36,00 99,00

13,03 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 15 kVA; 440-220V u 1,00 8,00 6,00 8,00 13,00 36,00

13,04 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 25 kVA; 440-220V u 4,00 10,00 5,00 18,00 37,00

13,05 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 40 kVA; 380-220V u 1,00 1,00 2,00

13,06 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 75 kVA; 380-220V u 2,00 2,00

13,07 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 100 kVA; 380-220V u 1,00 1,00 2,00

13,08 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 160 kVA; 380-220V u 2,00 2,00

SUB-TOTAL   13:  

14,00 CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN

14,01 Cable NYY, 1 kV, 1x16 mm² m 125,00 230,00 65,00 255,00 205,00 880,00

14,02 Cable NYY, 1 kV, 1x25 mm² m 255,00 525,00 215,00 575,00 565,00 2 135,00

14,03 Cable NYY, 1 kV, 1x35 mm² m 10,00 140,00 190,00 130,00 310,00 780,00

14,04 Cable NYY, 1 kV, 1x50 mm² m 30,00 30,00

14,05 Cable NYY, 1 kV, 1x70 mm² m 15,00 25,00 40,00

14,06 Cable NYY, 1 kV, 1x120 mm² m 30,00 30,00

SUB-TOTAL   14:  

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
MONTAJE ELECTROMECÁNICO REDES PRIMARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN II : REDES PRIMARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES PRIMARIAS

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

1,00 OBRAS PRELIMINARES

1,01 Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

1,02 Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

SUB-TOTAL   1:  

2,00 INSTALACION DE POSTES

2,01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m3 32,58 56,11 44,80 94,69 93,38 321,56

2,02 Transporte de Poste de 11 m/200 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 9,00 43,00 33,00 85,00

2,03 Transporte de Poste de 12 m/200 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 12,00 62,00 74,00

2,04 Transporte de Poste de 12 m/300 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00

2,05 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 11 m/200 daN (*) u 9,00 43,00 33,00 85,00

2,06 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 12 m/200 daN (*) u 12,00 62,00 74,00

2,07 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 12 m/300 daN (*) u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00

2,08 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 11m, en Terreno Tipo I m3 5,44 32,47 24,92 62,83

2,09 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 11m, en Terreno Tipo II m3 1,36 1,36

2,10 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo I m3 27,79 38,29 25,32 39,53 44,47 175,40

2,11 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo II m3 9,57 6,33 9,88 11,12 36,90

SUB-TOTAL   2:  

3,00 INSTALACION DE RETENIDAS

3,01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m3 24,64 67,20 45,92 13,44 78,40 229,60

3,02 Instalacion de Retenida Inclinada u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

3,03 Relleno y Compactación en terreno tipo I para retenida m3 24,20 66,00 45,10 13,20 77,00 225,50

SUB-TOTAL   3:  

4,00 MONTAJE DE ARMADOS

4,01 Armado  Tipo PS1-0 Jgo. 4,00 9,00 37,00 35,00 85,00

4,02 Armado  Tipo PA1-0 Jgo. 8,00 5,00 13,00

4,03 Armado  Tipo PA2-0 Jgo. 1,00 3,00 4,00 5,00 13,00

4,04 Armado  Tipo PA3-0 Jgo. 2,00 2,00

4,05 Armado  Tipo PTV-0 Jgo. 24,00 58,00 26,00 58,00 60,00 226,00

4,06 Armado  Tipo TS-0 Jgo. 4,00 4,00

4,07 Armado  Tipo DT-0 Jgo. 5,00 5,00

4,08 Armado  Tipo DS-0 Jgo. 19,00 19,00

4,09 Armado Tipo SMM-1P Jgo. 24,00 58,00 26,00 58,00 60,00 226,00

4,10 Armado Tipo SMM-2P Jgo. 2,00 3,00 6,00 12,00 23,00

4,11 Armado Tipo STB Jgo. 2,00 6,00 8,00

SUB-TOTAL   4:  

5,00 MONTAJE DE CONDUCTORES

5,01

Aleacion de Aluminio de 35 mm², Por Fase km 2,69 5,43 4,38 10,88 14,27 37,65

SUB-TOTAL   5:  

6,00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

6,01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m3 102,44 241,48 153,14 252,16 283,68 1 032,90

6,02 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso) u 35,00 58,00 38,00 107,00 105,00 343,00

6,03 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-2 u 26,00 58,00 29,00 64,00 72,00 249,00

6,04 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-3 u 2,00 6,00 8,00

6,05 Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con material adecuado m3 97,32 229,41 145,48 239,55 269,50 981,26

SUB-TOTAL   6:  

7,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

7,01 Pruebas y Puesta en Servicio de Redes Primarias Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

7,02 Expedientes Tecnicos Final Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias), de Redes

Primarias, Incluye La Presentacion Digitalizada de Textos y Planos en CD. Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

SUB-TOTAL   7:  

TOTAL  MONTAJE ELECTROMECÁNICO

(*)  El Contratista coordinará con la empresa concesionaria para definir los detalles para la identificación y señalizacón de los postes.

EXPEDIENTE TÉCNICO de obra Redes Primarias

Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Redes Primarias. Incluye Elaboración de 

Planos de Concesión Rural.

Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de,  Incluye Instlacion de Amortiguadores



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES REDES PRIMARIAS
UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN II : REDES PRIMARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

1,00 CRUCETAS  DE MADERA

1,01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 26,00 58,00 29,00 64,00 72,00 249,00

1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 6,00 18,00 24,00

1,03 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 254 mm x 2,40 m u 4,00 12,00 16,00

1,04 Tabla de madera tratada de 300 mm x 300 mm x 25 mm u 12,00 36,00 48,00

SUB-TOTAL   1:  

2,00 POSTES  DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

2,01 Poste de Concreto de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 9,00 43,00 33,00 85,00

2,02 Poste de Concreto de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 12,00 62,00 74,00

2,03 Poste de Concreto de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00

SUB-TOTAL   2:  

3,00 AISLADORES Y ACCESORIOS

3,01 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 8,00 12,00 53,00 45,00 118,00

3,02 Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 8,00 4,00 53,00 45,00 110,00

3,03 Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 8,00 8,00

3,04 Aislador Tipo Pin de Silicona, 36 kV Linea de fuga  920 mm u 45,00 45,00

3,05 Espiga de AºGº para cabeza de poste y aislador tipo pin de Silicona u 21,00 21,00

3,06 Espiga de AºGº pàra Cruceta y Aislador Tipo Pin de Silicona, incluye accesorios u 24,00 24,00

SUB-TOTAL   3:  

4,00 AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS

4,01 Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta 

(Linea), de 36 Kv y según Especificacion Técnica. u 58,00 62,00 65,00 185,00

4,02 Aislador tipo suspension de Silicona, 36 kV linea de fuga 900 mm 

según especificaciones tecnicas Jgo 29,00 29,00

4,03 Jgo. 38,00 38,00

SUB-TOTAL   4:  

5,00 CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

5,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² km 2,69 5,43 4,38 10,88 14,27 37,65

SUB-TOTAL   5:  

6,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO

6,01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² u 5,00 12,00 41,00 40,00 98,00

6,02 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² u 21,00 8,00 5,00 34,00

6,03 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² u 33,00 6,00 6,00 12,00 57,00

6,04 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² m 68,00 30,00 112,50 133,00 113,00 456,50

6,05 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm² u 1,00 58,00 3,00 4,00 5,00 71,00

6,06 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² u 37,00 26,00 58,00 60,00 181,00

SUB-TOTAL   6:  

7,00 CONDUCTOR DE COBRE

7,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm², para Puesta a Tierra m 824,50 905,00 589,00 1 572,50 1 561,50 5 452,50

SUB-TOTAL   7:  

8,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS

8,01 Perno Cabeza Coche AºGº de 13 mm Ø x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Ctca u 26,00 66,00 53,00 64,00 72,00 281,00

8,02 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 62,00 41,00 64,00 72,00 239,00

8,03 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 56,00 56,00

8,04 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 124,00 100,00 202,00 214,00 640,00

8,05 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 12,00 74,00 77,00 64,00 72,00 299,00

8,06 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 26,00 26,00

8,07 Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de Tuerca y  Contratuerca u 4,00 12,00 16,00 10,00 42,00

8,08 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 254 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 58,00 29,00 62,00 65,00 214,00

8,09 Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø  x 305 mm, provisto de Tuerca  y Contratuerca u 38,00 38,00

8,10 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G° fabricado con  Platina de 76 x 6,4 mm u 16,00 10,00 26,00

8,11 Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm Ø  x 38 mm longitud u 16,00 72,00 88,00

8,12 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud u 26,00 66,00 53,00 64,00 209,00

8,13 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 1350 mm longitud u 4,00 12,00 16,00

8,14 Perfil "C" de A°G° de 76 x 38 x 6,35 mm y 0,60 m de longitud u 4,00 12,00 16,00

8,15 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 76 x 76 x 5 mm, Agujero de 21 mm Ø u 8,00 24,00 32,00

8,16 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 74,00 182,00 105,00 196,00 202,00 759,00

8,17 Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 158,00 294,00 175,00 406,00 426,00 1 459,00

8,18 Plantillas para Señalización de Postes (Peligro, Numeración y Fases) Jgo 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 10,00

SUB-TOTAL   8:  

9,00 RETENIDAS Y ANCLAJES

9,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø m 308,00 840,00 574,00 168,00 980,00 2 870,00

9,02 Varilla de Anclaje de A° G° de 16 mm Ø  x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en Un Extremo; Tca y Ctca en el Otrou 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

9,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm Ø u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00

9,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 33,00 90,00 61,50 18,00 105,00 307,50

9,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

9,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00

9,07 Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

9,08 Abrazadera para Retenida 150 mm Ø x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

SUB-TOTAL   9:  

10,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA

10,01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00

10,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Conductor de Cobre de 16 mm² u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00

10,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos u 59,00 58,00 38,00 107,00 105,00 367,00

10,04 Conector de Cobre tipo Perno Partido para Conductor de 16 mm² u 26,00 62,00 41,00 64,00 72,00 265,00

10,05 Conector Doble Via Bimetálico para Cable de Acero de 10 mm ø y Cobre de 16 mm² u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00

10,06 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 104,00 312,00 356,00 256,00 288,00 1 316,00

10,07 Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m u 26,00 60,00 35,00 64,00 72,00 257,00

SUB-TOTAL   10:  

11,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA

11,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 26,00 64,00 47,00 64,00 72,00 273,00

11,02 Fusible Tipo Expulsion de  1 A, Tipo K u 16,00 16,00

11,03 Fusible Tipo Expulsion de  2 A, Tipo K u 10,00 49,00 18,00 51,00 41,00 169,00

11,04 Fusible Tipo Expulsion de  3 A, Tipo K u 12,00 24,00 13,00 31,00 80,00

11,05 Fusible Tipo Expulsion de 5 A, Tipo K u 3,00 5,00 8,00

11,06 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 47,00 47,00

11,07 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 26,00 64,00 64,00 72,00 226,00

SUB-TOTAL   11:  

12,00 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

12,01 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 12,00 29,00 29,00 5,00 75,00

12,02 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 10 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 13,00 17,00 22,00 36,00 88,00

12,03 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 15 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 1,00 8,00 8,00 13,00 30,00

12,04 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 25 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 4,00 5,00 18,00 27,00

12,05 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 2,00 2,00

12,06 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 10 kVA; 19.05/0,46-0,23 kV u 11,00 11,00

12,07 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 15 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 6,00 6,00

12,08 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 25 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 10,00 10,00

Cadena compuesto por 2 Aisladores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grillete. Según 

Especificaciones Técnicas.



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES REDES PRIMARIAS
UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN II : REDES PRIMARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

12,09 Transformador Trifásico, dyn5, de 40 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

12,10 Transformador Trifásico, dyn5, de 100 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

12,11 Transformador Trifásico, de 40 kVA; 33 / 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

12,12 Transformador Trifásico, de 75 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00

12,13 Transformador Trifásico, de 100 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00

12,14 Transformador Trifásico, de 160 kVA; 33 / 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00

SUB-TOTAL   12:  

13,00 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

13,01 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 5 kVA; 440-220V u 12,00 29,00 2,00 29,00 5,00 77,00

13,02 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 10 kVA; 440-220V u 13,00 17,00 11,00 22,00 36,00 99,00

13,03 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 15 kVA; 440-220V u 1,00 8,00 6,00 8,00 13,00 36,00

13,04 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 25 kVA; 440-220V u 4,00 10,00 5,00 18,00 37,00

13,05 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 40 kVA; 380-220V u 1,00 1,00 2,00

13,06 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 75 kVA; 380-220V u 2,00 2,00

13,07 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 100 kVA; 380-220V u 1,00 1,00 2,00

13,08 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 160 kVA; 380-220V u 2,00 2,00

SUB-TOTAL   13:  

14,00 CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN

14,01 Cable NYY, 1 kV, 1x16 mm² m 125,00 230,00 65,00 255,00 205,00 880,00

14,02 Cable NYY, 1 kV, 1x25 mm² m 255,00 525,00 215,00 575,00 565,00 2 135,00

14,03 Cable NYY, 1 kV, 1x35 mm² m 10,00 140,00 190,00 130,00 310,00 780,00

14,04 Cable NYY, 1 kV, 1x50 mm² m 30,00 30,00

14,05 Cable NYY, 1 kV, 1x70 mm² m 15,00 25,00 40,00

14,06 Cable NYY, 1 kV, 1x120 mm² m 30,00 30,00

SUB-TOTAL   14:  

TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES



FORMULA POLINÓMICA

PROYECTO :

REDES PRIMARIAS

PRESUPUESTO BASE                            S/. 0,00

Nº ELEMENTO REPRESENTATIVO INDICE SIMBOLO
SIMBOLO

MONOMIO
MONTO INCIDENCIA % PARCIAL COEFICIENTE

1 POSTES DE CONCRETO 062 PC PC 0,00

CRUCETAS DE MADERA 043 MN 0,00

FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS 002 FP 0,00

RETENIDAS Y ANCLAJES 002 FE 0,00

CONDUCTOR DE COBRE Y ACCESORIOS 006 CU 0,00

MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA 006 PT 0,00

2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 011 AE1 AE1 0,00

AISLADORES Y ACCESORIOS 011 AE2 0,00

CABLES DE ENERGÍA 019 NY 0,00

CONDUCTORES DE AAAC Y ACCESORIOS 030 DI 0,00

3 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN Y  TABLEROS 048 EN EN 0,00

4 MONTAJE ELECTROMECANICO 047 J J 0,00

TRANSPORTE 032 FT 0,00

5  GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 039 GG GG 0,00

K=  0,000 PCr/PCo + 0,000 DIr/DIo + 0,000 AE2r/AE2o + 0,000 Jr/Jo + 0,000 GGr/GGo

NOTAS:

1.- En la fórmula  los sub-indices "o" de cada símbolo corresponden al indice de precios según (CREPCO) a la

fecha de Elaboración del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-indices "r" al indice de precios al 

momento de reajuste o fecha de valorización

2.- En el caso de los monomios compuestos por varios indices se ha considerado para efecto de denominación

el símbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia

3.- En caso de cambios en el suministro se deberá actualizar la formula polinómica.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



METRADO Y VALOR REFERENCIAL

REDES SECUNDARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN III : REDES SECUNDARIAS

ITEM DESCRIPCION TOTAL  S/.

A SUMINISTRO DE MATERIALES

B MONTAJE ELECTROMECANICO

C TRANSPORTE DE MATERIALES   

D TOTAL COSTO DIRECTO

E GASTOS GENERALES 

F  UTILIDADES

COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.)

ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS
UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN III : REDES SECUNDARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

1,00 POSTES  DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

1,01 Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) u 225,00 1 665,00 925,00 2 116,00 990,00 5 921,00

1,02 Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perilla) u 240,00 240,00

1,03 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 7,00 4,00 7,00 3,00 21,00

SUB-TOTAL   1:  

2,00 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO

2,01 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16+16/25 mm² km 0,87 1,39 2,26

2,02 Conductor Autoportante de Aluminio 3x25/25 mm² km 0,34 0,34

2,03 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16/25 mm² km 1,39 0,27 1,66

2,04 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm² km 1,08 1,08

2,05 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm² km 2,02 2,58 2,02 5,39 12,01

2,06 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm² km 5,48 0,55 8,85 14,88

2,07 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16/25 mm² km 21,02 3,03 33,79 1,44 59,28

2,08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm² km 8,68 7,00 10,53 4,53 22,44 53,18

2,09 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm² km 16,56 58,95 18,68 50,81 16,70 161,70

SUB-TOTAL   2:  

3,00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES

3,01 Grapa de suspension angular para conductor de Aleacion de 25 mm2 u 208,00 957,00 534,00 1 185,00 714,00 3 598,00

3,02 Grapa de anclaje conica para conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 u 295,00 1 445,00 1 159,00 1 640,00 931,00 5 470,00

3,03 Conector Bimetálico, para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2, para neutro desnudo, tipo cuña u 52,00 133,00 356,00 59,00 331,00 931,00

3,04 Conector Bimetalico aislado, para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2, para fase aislada, tipo perforacion u 85,00 222,00 672,00 81,00 602,00 1 662,00

3,05 Conector, para Al 25mm², para neutro desnudo, tipo cuña u 124,00 629,00 340,00 777,00 363,00 2 233,00

3,06 Conector aislado, para Al 35mm2, para fases aislada, tipo perforacion u 202,00 980,00 552,00 1 200,00 562,00 3 496,00

3,07 Correa plastica de amarre, color negro u 1 549,00 7 624,00 5 202,00 9 017,00 5 362,00 28 754,00

3,08 Cinta autofundente para extremo de cable m 316,00 1 489,00 1 172,90 1 720,00 1 090,00 5 787,90

3,09 Cinta aislante m 21,00 165,00 58,00 230,00 61,00 535,00

SUB-TOTAL   3:  

4,00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE

4,01 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 10 mm2, cubierta negra m 19,00 134,40 369,60 60,00 328,80 911,80

4,02 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra m 32,00 14,40 27,60 10,80 70,80 155,60

4,03 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tetrapolar, 4 x 10 mm2, cubierta negra m 12,00 42,00 54,00

4,04 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 m 202,50 859,50 1 243,50 859,50 1 170,00 4 335,00

4,05 Conductor de Cobre Concéntrico,  2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC m 7 480,00 44 670,00 64 740,00 39 240,00 55 283,41 211 413,41

4,06 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm², para Puesta a Tierra m 2 717,00 4 151,50 1 719,50 6 089,50 2 242,00 16 919,50

SUB-TOTAL   4:  

5,00 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS

5,01 u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,02 Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,03 Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,04 Portafusible unipolar 220V,  de 5A provisto con fusible de 1A u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,05 Conector bimetálico para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2,  para neutro desnudo tipo cuña u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,06 Conector bimetálico forrado para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2,  para fase aislada tipo perforacion u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

SUB-TOTAL   5:  

6,00 RETENIDAS Y ANCLAJES

6,01 Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm ø, 7 hilos m 2 290,00 7 900,00 6 790,00 10 060,00 5 730,00 32 770,00

6,02 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuercau 229,00 790,00 679,00 1 006,00 2 704,00

6,03 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuercau 573,00 573,00

6,04 u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

6,05 Arandela de anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, agujero de 18 mmø u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

6,06 Grapa Paralela de A° G° de 152 mm de longitud provista de tres pernos u 458,00 1 580,00 1 358,00 2 012,00 1 146,00 6 554,00

6,07 Arandela cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, agujero de 18 mmø u 458,00 1 580,00 1 358,00 2 012,00 1 146,00 6 554,00

6,08 Soporte de contrapunta de 51 mmØx1000mm de long. con abrazadera partida en un extremo u 91,00 76,00 114,00 69,00 350,00

6,09 Alambre de acero N° 12; para entorchado m 343,50 1 185,00 1 018,50 1 509,00 859,50 4 915,50

6,10 Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

SUB-TOTAL   6:  

7,00 ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS

7,01 Perno con gancho de 16mm Ø, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 203 mm u 208,00 208,00

7,02 Perno con gancho de 16mm Ø, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 254 mm u 812,00 465,00 1 111,00 594,00 2 982,00

7,03 Perno con gancho de 16mm Ø, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 305 mm u 86,00 69,00 74,00 120,00 349,00

7,04 Perno de AºGº de 13mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 254 mm u 380,00 1 677,00 1 108,00 2 018,00 1 142,00 6 325,00

7,05 Perno de AºGº de 13mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 110,00 83,00 105,00 121,00 419,00

7,06 Perno con ojal, de AºGº  de 16mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 203 mm u 284,00 284,00

7,07 Perno con ojal, de AºGº  de 16mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 254 mm u 1 097,00 823,00 1 272,00 707,00 3 899,00

7,08 Perno con ojal, de AºGº  de 16mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 24,00 14,00 31,00 1,00 70,00

7,09 Tuerca-Ojal de AºGº para perno de 16 mmØ u 276,00 324,00 322,00 337,00 223,00 1 482,00

7,10 Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla m 15,00 133,00 356,00 59,00 331,00 894,00

7,11 Arandela cuadrada curva de AºGº 57x57 mm, agujero de 18mmØ u 776,00 3 199,00 2 208,00 3 721,00 2 130,00 12 034,00

7,12 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-22O V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 25,00 18,00 20,00 8,00 59,00 130,00

7,13 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-22O V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 3,00 4,00 1,00 1,00 9,00

7,14 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-22O V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 2,00 7,00 9,00

7,15 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-22O V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 8,00 28,00 36,00

7,16 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 22O V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 99,00 244,00 47,00 225,00 615,00

7,17 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 22O V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 13,00 56,00 3,00 47,00 119,00

7,18 Portalinea unipolar de AºGº, provisto de PIN de 10 mm Ø u 535,00 1 920,00 1 547,00 2 182,00 1 594,00 7 778,00

SUB-TOTAL   7:  

8,00 PUESTA A TIERRA

8,01 Electrodo de Acero recubierto de cobre de 16 mm ø  x 2,40 m u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1 781,00

8,02 Conector bimetálico para Al 25 mm2 y cobre de 16 mm2, tipo cuña u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1 781,00

8,03 Conector de bronce para electrodo de 16 mm ø y conductor de cobre 16 mm² u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1 781,00

8,04 Conector doble via bimetálico para cable de acero de 10mmØ y cobre de 16 mm² u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

SUB-TOTAL   8:  

9,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS

9,01 Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 114,00 1 239,00 1 774,00 1 081,00 558,00 4 766,00

9,02 Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 187,00 769,00 1 136,00 653,00 109,00 2 854,00

9,03 Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 85,00 126,00 83,00 7,00 301,00

9,04 Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 41,00 20,00 63,00 1 627,00 1 751,00

9,05 Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 255,00 255,00

9,06 Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 380,00 380,00

9,07 Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 3,0 m, con curva de plastico de 19 mm ø x 180º u 111,00 111,00

9,08 Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud u 114,00 1 239,00 1 774,00 1 081,00 558,00 4 766,00

9,09 Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm u 114,00 1 239,00 1 774,00 1 081,00 558,00 4 766,00

9,10 Alambre galvanizado N° 12 AWG m 456,00 1 770,00 2 560,00 1 598,00 4 754,00 11 138,00

9,11 Conector bimetálico, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para neutro desnudo, tipo cuña u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

9,12 Conector bimetálico aislado, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para fase aislada, tipo perforación u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

9,13 Templador de AºGº u 824,00 4 268,00 6 112,00 3 760,00 5 872,00 20 836,00

9,14 Caja metálica portamedidor, equipado con interruptor termomagnetico 10A u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

9,15 u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

SUB-TOTAL   9:  

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES

Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220V;10-40A; 

60Hz, Clase 1

Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, 

provisto de 2 abrazaderas dobles para poste de concreto

Varilla de anclaje de A° G° de 16 mm ø  x 2.40 m, prov. de ojal guard. en un extremo; Tca y Ctca 

en el otro



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
MONTAJE ELECTROMECÁNICO REDES SECUNDARIAS

UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN III : REDES SECUNDARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES SECUNDARIAS

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

1,00 OBRAS PRELIMINARES

1,01 Loc 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

1,02 Loc 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

SUB-TOTAL   1 :  

2,00 INSTALACIÓN DE POSTES

2,01 Transporte de Poste de 8 m/200 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 225,00 1 665,00 925,00 2 116,00 990,00 5 921,00

2,02 Transporte de Poste de 8 m/300 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 240,00 240,00

2,03 Transporte de Poste de 11 m/200 daN  de Almacen a Punto de Izaje u 7,00 4,00 7,00 3,00 21,00

2,04 Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) m3 327,36 942,52 523,70 1 196,52 559,62 3 549,72

2,05 Excavación en terreno Tipo II (rocoso) m3 235,63 130,92 299,13 139,91 805,59

2,06 Izaje, identificación y señalización de poste de 8 m/2000 N (*) u 225,00 1 665,00 925,00 2 116,00 990,00 5 921,00

2,07 Izaje, identificación y señalización de poste de 8 m/3000 N (*) u 240,00 240,00

2,08 Izaje, identificación y señalización de poste de 11 m/2000 N (*) u 7,00 4,00 7,00 3,00 21,00

2,09 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 8m, en Terreno Tipo I m3 240,31 860,47 478,04 997,94 241,86 2 818,62

2,10 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 8m, en Terreno Tipo II m3 60,08 215,12 119,51 249,49 60,47 704,67

2,11 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 11m, en Terreno Tipo I m3 4,23 2,42 4,23 10,88

2,12 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 11m, en Terreno Tipo II m3 1,06 0,60 1,06 2,72

2,13 Cimentación con concreto ciclópeo de Poste de 8m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Arenoso) u 185,00 522,00 707,00

2,14 Cimentación con concreto ciclópeo de Poste de 11m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Arenoso) u 3,00 3,00

SUB-TOTAL   2 :  

3,00 INSTALACIÓN DE RETENIDAS

3,01 Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) m3 256,48 704,93 605,95 897,73 511,20 2 976,29

3,02 Excavación en terreno Tipo II (rocoso) m3 176,23 151,49 224,43 127,80 679,95

3,03 Instalación de retenida inclinada u 229,00 699,00 603,00 892,00 504,00 2 927,00

3,04 Instalación de retenida vertical u 91,00 76,00 114,00 69,00 350,00

3,05 Relleno y compactación de retenida en terreno Tipo I m3 251,90 692,29 595,09 881,63 502,03 2 922,94

3,06 Relleno y compactación de retenida en terreno Tipo II m3 173,07 148,77 220,41 125,51 667,76

SUB-TOTAL   3 :  

4,00 MONTAJE DE ARMADOS

4,01 Armado Tipo E1, con caja de derivación para acometida u 1,00 84,00 171,00 46,00 182,00 484,00

4,02 Armado Tipo E1/S, sin caja de derivación para acometida u 187,00 617,00 263,00 863,00 435,00 2 365,00

4,03 Armado Tipo E2, con caja de derivación para acometida u 3,00 16,00 14,00 33,00

4,04 Armado Tipo E2/S, sin caja de derivación para acometida u 4,00 121,00 48,00 177,00 58,00 408,00

4,05 Armado Tipo E3, con caja de derivación para acometida u 26,00 40,00 110,00 11,00 90,00 277,00

4,06 Armado Tipo E3/S, sin caja de derivación para acometida u 201,00 443,00 225,00 590,00 236,00 1 695,00

4,07 Armado Tipo E4, con caja de derivación para acometida u 1,00 8,00 29,00 1,00 13,00 52,00

4,08 Armado Tipo E4/S, sin caja de derivación para acometida u 18,00 108,00 149,00 70,00 76,00 421,00

4,09 Armado Tipo E5, con caja de derivación para acometida u 7,00 21,00 1,00 23,00 52,00

4,10 Armado Tipo E5/S, sin caja de derivación para acometida u 20,00 190,00 79,00 275,00 74,00 638,00

4,11 Armado Tipo E6, con caja de derivación para acometida u 2,00 9,00 9,00 20,00

4,12 Armado Tipo E6/S,sin caja de derivación para acometida u 7,00 70,00 71,00 89,00 53,00 290,00

SUB-TOTAL   4 :  

5,00 MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES

Comprende Tendido y puesta en Flecha de :

5,01 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16+16/25 mm² km 0,87 1,39 2,26

5,02 Conductor Autoportante de Aluminio 3x25/25 mm² km 0,34 0,34

5,03 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16/25 mm² km 1,39 0,27 1,66

5,04 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm² km 1,08 1,08

5,05 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm² km 2,02 2,58 2,02 5,39 12,01

5,06 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm² km 5,48 0,55 8,85 14,88

5,07 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16/25 mm² km 21,02 3,03 33,79 1,44 59,28

5,08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm² km 8,68 7,00 10,53 4,53 22,44 53,18

5,09 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm² km 16,56 58,95 18,68 50,81 16,70 161,70

SUB-TOTAL   5 :  

6,00 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

6,01 Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) m3 566,28 692,21 286,70 1 015,34 373,82 2 934,35

6,02 Excavación en terreno Tipo II (rocoso) m3 173,05 71,68 253,84 93,46 592,03

6,03 Instalacion de puesta a tierra Tipo PAT-1 en poste de concreto u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1 781,00

6,04 Relleno y compactación de puesta a tierra  Tipo PAT-1 con material adecuado. m3 554,95 847,95 351,21 1 243,80 457,93 3 455,84

SUB-TOTAL   6 :  

7,00 PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS

7,01 Instalación de pastoral de A° G° u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

7,02 Instalación de Luminaria, Lámpara y Accesorios u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

SUB-TOTAL   7 :  

8,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS

8,01 Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Corta en Murete (no incluye medidor de energía activa)u 3,00 40,00 20,00 63,00 1 627,00 1 753,00

8,02 Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Larga en Murete (no incluye medidor de energía activa)u 70,00 635,00 705,00

8,03 Conexión de acometidas domiciliarias, configuración: Corta u 111,00 1 251,00 1 776,00 1 081,00 559,00 4 778,00

8,04 Conexión de  acometida domiciliarias, configuración: Larga u 228,00 843,00 1 260,00 736,00 115,00 3 182,00

8,05 Instalación de medidor monofásico de energia activa y caja u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

8,06 Contraste de medidor monofásico de energía activa - electrónico u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

8,07 Murete de Concreto de 1,65m de altura libre y 0,30m de profundidad. F'c=100 kg/cm², incluye transporteu 73,00 40,00 20,00 63,00 2 262,00 2 458,00

SUB-TOTAL   8 :  

9,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO:

0,01 Pruebas y puesta en servicio Loc 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

9,01 Expediente tecnico finales conforme a obra (1 Original + 3 Copias) de redes

secundarias, incluye la presentación digitalizada del expediente en un CD Loc 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

SUB-TOTAL   9 :  

TOTAL  MONTAJE ELECTROMECÁNICO

(*)  El Contratista coordinará con la empresa concesionaria para definir los detalles para la identificación y señalizacón de los postes.

EXPEDIENTE TÉCNICO de obra Redes Secundarias

Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Redes Secundarias. Incluye Elaboración de 

Planos de Concesión Rural.

Instalación de acometida domiciliaria, que comprende: Conexión de Acometida Domiciliarias, 

Montaje de Medidor y Contraste del Medidor.



METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS
UBICACIÓN : VARIOS

SECCIÓN III : REDES SECUNDARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5)

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. S/.

1,00 POSTES  DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

1,01 Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) u 225,00 1 665,00 925,00 2 116,00 990,00 5 921,00

1,02 Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perilla) u 240,00 240,00

1,03 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 7,00 4,00 7,00 3,00 21,00

SUB-TOTAL   1:  

2,00 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO

2,01 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16+16/25 mm² km 0,87 1,39 2,26

2,02 Conductor Autoportante de Aluminio 3x25/25 mm² km 0,34 0,34

2,03 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16/25 mm² km 1,39 0,27 1,66

2,04 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm² km 1,08 1,08

2,05 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm² km 2,02 2,58 2,02 5,39 12,01

2,06 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm² km 5,48 0,55 8,85 14,88

2,07 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16/25 mm² km 21,02 3,03 33,79 1,44 59,28

2,08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm² km 8,68 7,00 10,53 4,53 22,44 53,18

2,09 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm² km 16,56 58,95 18,68 50,81 16,70 161,70

SUB-TOTAL   2:  

3,00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES

3,01 Grapa de suspension angular para conductor de Aleacion de 25 mm2 u 208,00 957,00 534,00 1 185,00 714,00 3 598,00

3,02 Grapa de anclaje conica para conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 u 295,00 1 445,00 1 159,00 1 640,00 931,00 5 470,00

3,03 Conector Bimetálico, para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2, para neutro desnudo, tipo cuña u 52,00 133,00 356,00 59,00 331,00 931,00

3,04 Conector Bimetalico aislado, para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2, para fase aislada, tipo perforacion u 85,00 222,00 672,00 81,00 602,00 1 662,00

3,05 Conector, para Al 25mm², para neutro desnudo, tipo cuña u 124,00 629,00 340,00 777,00 363,00 2 233,00

3,06 Conector aislado, para Al 35mm2, para fases aislada, tipo perforacion u 202,00 980,00 552,00 1 200,00 562,00 3 496,00

3,07 Correa plastica de amarre, color negro u 1 549,00 7 624,00 5 202,00 9 017,00 5 362,00 28 754,00

3,08 Cinta autofundente para extremo de cable m 316,00 1 489,00 1 172,90 1 720,00 1 090,00 5 787,90

3,09 Cinta aislante m 21,00 165,00 58,00 230,00 61,00 535,00

SUB-TOTAL   3:  

4,00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE

4,01 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 10 mm2, cubierta negra m 19,00 134,40 369,60 60,00 328,80 911,80

4,02 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra m 32,00 14,40 27,60 10,80 70,80 155,60

4,03 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tetrapolar, 4 x 10 mm2, cubierta negra m 12,00 42,00 54,00

4,04 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 m 202,50 859,50 1 243,50 859,50 1 170,00 4 335,00

4,05 Conductor de Cobre Concéntrico,  2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC m 7 480,00 44 670,00 64 740,00 39 240,00 55 283,41 211 413,41

4,06 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm², para Puesta a Tierra m 2 717,00 4 151,50 1 719,50 6 089,50 2 242,00 16 919,50

SUB-TOTAL   4:  

5,00 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS

5,01 u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,02 Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,03 Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,04 Portafusible unipolar 220V,  de 5A provisto con fusible de 1A u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,05 Conector bimetálico para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2,  para neutro desnudo tipo cuña u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

5,06 Conector bimetálico forrado para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2,  para fase aislada tipo perforacion u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00

SUB-TOTAL   5:  

6,00 RETENIDAS Y ANCLAJES

6,01 Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm ø, 7 hilos m 2 290,00 7 900,00 6 790,00 10 060,00 5 730,00 32 770,00

6,02 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuercau 229,00 790,00 679,00 1 006,00 2 704,00

6,03 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuercau 573,00 573,00

6,04 u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

6,05 Arandela de anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, agujero de 18 mmø u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

6,06 Grapa Paralela de A° G° de 152 mm de longitud provista de tres pernos u 458,00 1 580,00 1 358,00 2 012,00 1 146,00 6 554,00

6,07 Arandela cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, agujero de 18 mmø u 458,00 1 580,00 1 358,00 2 012,00 1 146,00 6 554,00

6,08 Soporte de contrapunta de 51 mmØx1000mm de long. con abrazadera partida en un extremo u 91,00 76,00 114,00 69,00 350,00

6,09 Alambre de acero N° 12; para entorchado m 343,50 1 185,00 1 018,50 1 509,00 859,50 4 915,50

6,10 Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

SUB-TOTAL   6:  

7,00 ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS

7,01 Perno con gancho de 16mm Ø, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 203 mm u 208,00 208,00

7,02 Perno con gancho de 16mm Ø, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 254 mm u 812,00 465,00 1 111,00 594,00 2 982,00

7,03 Perno con gancho de 16mm Ø, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 305 mm u 86,00 69,00 74,00 120,00 349,00

7,04 Perno de AºGº de 13mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 254 mm u 380,00 1 677,00 1 108,00 2 018,00 1 142,00 6 325,00

7,05 Perno de AºGº de 13mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 110,00 83,00 105,00 121,00 419,00

7,06 Perno con ojal, de AºGº  de 16mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 203 mm u 284,00 284,00

7,07 Perno con ojal, de AºGº  de 16mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 254 mm u 1 097,00 823,00 1 272,00 707,00 3 899,00

7,08 Perno con ojal, de AºGº  de 16mm Ø, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 24,00 14,00 31,00 1,00 70,00

7,09 Tuerca-Ojal de AºGº para perno de 16 mmØ u 276,00 324,00 322,00 337,00 223,00 1 482,00

7,10 Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla m 15,00 133,00 356,00 59,00 331,00 894,00

7,11 Arandela cuadrada curva de AºGº 57x57 mm, agujero de 18mmØ u 776,00 3 199,00 2 208,00 3 721,00 2 130,00 12 034,00

7,12 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-22O V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 25,00 18,00 20,00 8,00 59,00 130,00

7,13 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-22O V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 3,00 4,00 1,00 1,00 9,00

7,14 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-22O V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 2,00 7,00 9,00

7,15 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-22O V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 8,00 28,00 36,00

7,16 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 22O V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 99,00 244,00 47,00 225,00 615,00

7,17 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 22O V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 13,00 56,00 3,00 47,00 119,00

7,18 Portalinea unipolar de AºGº, provisto de PIN de 10 mm Ø u 535,00 1 920,00 1 547,00 2 182,00 1 594,00 7 778,00

SUB-TOTAL   7:  

8,00 PUESTA A TIERRA

8,01 Electrodo de Acero recubierto de cobre de 16 mm ø  x 2,40 m u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1 781,00

8,02 Conector bimetálico para Al 25 mm2 y cobre de 16 mm2, tipo cuña u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1 781,00

8,03 Conector de bronce para electrodo de 16 mm ø y conductor de cobre 16 mm² u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1 781,00

8,04 Conector doble via bimetálico para cable de acero de 10mmØ y cobre de 16 mm² u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3 277,00

SUB-TOTAL   8:  

9,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS

9,01 Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 114,00 1 239,00 1 774,00 1 081,00 558,00 4 766,00

9,02 Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 187,00 769,00 1 136,00 653,00 109,00 2 854,00

9,03 Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 85,00 126,00 83,00 7,00 301,00

9,04 Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 41,00 20,00 63,00 1 627,00 1 751,00

9,05 Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 255,00 255,00

9,06 Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 380,00 380,00

9,07 Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 3,0 m, con curva de plastico de 19 mm ø x 180º u 111,00 111,00

9,08 Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud u 114,00 1 239,00 1 774,00 1 081,00 558,00 4 766,00

9,09 Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm u 114,00 1 239,00 1 774,00 1 081,00 558,00 4 766,00

9,10 Alambre galvanizado N° 12 AWG m 456,00 1 770,00 2 560,00 1 598,00 4 754,00 11 138,00

9,11 Conector bimetálico, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para neutro desnudo, tipo cuña u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

9,12 Conector bimetálico aislado, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para fase aislada, tipo perforación u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

9,13 Templador de AºGº u 824,00 4 268,00 6 112,00 3 760,00 5 872,00 20 836,00

9,14 Caja metálica portamedidor, equipado con interruptor termomagnetico 10A u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

9,15 u 412,00 2 134,00 3 056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

SUB-TOTAL   9:  

TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES

Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, 

provisto de 2 abrazaderas dobles para poste de concreto

Varilla de anclaje de A° G° de 16 mm ø  x 2.40 m, prov. de ojal guard. en un extremo; Tca y Ctca 

en el otro

Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220V;10-40A; 

60Hz, Clase 1



FÓRMULA POLINÓMICA

PROYECTO :

REDES SECUNDARIAS, INCLUYE CONEXIONES DOMICILIARIAS

VALOR REFERENCIAL  ( S/. ) 0,00

Nº ELEMENTO REPRESENTATIVO
INDICE

UNIFICADO
SIMBOLO

SIMBOLO

MONOMIO
MONTO INCIDENCIA % PARCIAL COEFICIENTE

1 POSTES DE CONCRETO 062 PC PC 0,00

2 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO 030 DI1 0,00

CONEXIONES DOMICILIARIAS 030 DI2 0,00

3 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS 011 AE1 0,00

ACCESORIOS PARA CABLES AUTOPORTANTES 011 AE2 0,00

RETENIDAS Y ANCLAJES 002 FE1 0,00

ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS 002 FE2 0,00

CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE 006 CU 0,00

PUESTA A TIERRA 006 PT 0,00

4 MONTAJE ELECTROMECANICO 047 J 0,00

TRANSPORTE 032 FT 0,00

5 GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 039 GG GG 0,00

K=  0,000 PCr/PCo + 0,000 DIr/DIo + 0,000 AE2r/AE2o + 0,000 Jr/Jo + 0,000 GGr/GGo

NOTAS:

1.- En la fórmula  los sub-indices "o" de cada símbolo corresponden al indice de precios según (CREPCO) a la

fecha de Elaboración del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-indices "r" al indice de precios al 

momento de reajuste o fecha de valorización

2.- En el caso de los monomios compuestos por varios indices se ha considerado para efecto de denominación

el símbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia

3.- En caso de cambios en el suministro se deberá actualizar la formula polinómica.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DI2

CU

J



1 Winche de 2 - 6 Ton.

2 Compresor Neumático, perforador y barrenos

3 Equipo de comunicación

4 Equipo de Estación Total y accesorios

5 Motosierra 

6 Medidor de aislamiento eléctrico

7 Medidor de resistencia de puesta a tierra

8 Caja de herramientas 

9 Cable Guía

10 Caballete Alzabobina

11 Escalera 

12 Poleas

13 Teodolito

14 Termometro de línea

15 Tirfor 3 ton. 

16 Computadora

17 Impresora

NOTA : 
Esta lista solo considera los equipos principales; los detalles se 

indican en los Gastos Generales y Análisis de Precios Unitarios.

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 

ITEM DENOMINACION



1 Ingeniero Residente

2 Asistente de Ingeniería

3 Ingeniero Especialista en Líneas Primarias

4 Ingeniero Especialisrta en Redes Primarias 

5 Ingeniero Especialista en Redes Secundarias

6 Ingeniero Especialista en Obras Civiles

7 Ingeniero Especialista en software para diseño de Líneas

8 Especialista en  Coordinación de Protección

9 Especialista en cimentaciones y cálculos de estructuras

10 Especialista en Estudios de Impacto Ambiental

11 Especialista en Geotécnica

12 Arqueologo

13 Técnico especialista en dibujo por computadora

14 Topógrafo Operador de Estación Total

15 Operador de Equipo Liviano

16 Capataz

17 Operario

18 Oficial

19 Peón

NOTA : Esta lista solo considera al personal principal; los detalles se indican en los 

Gastos Generales y Análisis de Precios Unitarios.

MANO DE OBRA

ITEM DENOMINACION



1 Aceite

2 Acero Corrugado

3 Agua

4 alambre Negro Nacional Nº 16

5 Arena Fina

6 Arena Gruesa

7 Cemento Portland tipo I en bolsa de 42,5 kg.

8 Clavos c/c de 3" 

9 Hormigón

10 Madera tornillo cepillado

11 Piedra Grande

12 Piedra Mediana

13 Pintura esmalte sintético 

14 Soga de manila

15 Soga de nylon

16 Triplay Lupuna 4' x8' x9 mm

17 Útiles y materiales de gabinete

18

Material varios  de campo (Estaca, pintura, yeso, 

wincha, cordel,etc)

NOTA : Los materiales y equipos principales se consignan en el 

Metrado y Valor Referencial.

 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ITEM DENOMINACION



1 Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN.

2 Camioneta Rural 4x4 de 135 HP 

3 Compresor Neumático, perforador y barrenos

4 Grúa hidráulica c/camión 5 ton. 

5 Pluma de Izaje  

NOTA : Esta lista solo considera las maquinarias principales; los 

detalles se indican en los Gastos Generales y Análisis de 

Precios Unitarios.

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

ITEM DENOMINACION



A N E X O   N º   5

FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS UNITARIOS DE LAS SECCIONES

DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL CON ALTERNATIVA DE

LINEAS Y REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION



MINISTERIO DE ENERGIA Y  MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

Item                      Descripción        Metrado Total Parcial US$/km

Un. Cantidad Cantid. Precio (US) Cantid. Precio (US) US$ PSE1 PSE2 PSE3 PSE4 PSE10

I SECCION: SUMINISTROS
1,01 POSTE DE MADERA DE 12 m u 6,00 6,00 200,00 1 200,00

1,02 CONDUCTOR AAAC 35 mm2 km 3,30 3,30 305,00 1 006,50

1,03 CRUCETAS DE MADERA u 6,00 6,00 18,00 108,00

1,04 AISLADORES TIPO PIN y ACCESORIOS cjto. 12,00 12,00 25,00 300,00

1,05 AISLADORES TIPO SUSPENSION y ACCESORIOS cjto. 6,00 6,00 35,00 210,00

1,06 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR cjto. 1,00 1,00 91,50 91,50

1,07 ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS cjto. 1,00 1,00 220,65 220,65

1,08 RETENIDAS y ANCLAJES cjto. 2,50 2,50 40,00 100,00

1,09 MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA cjto. 2,50 2,50 30,00 75,00

1,10 SECCIONAMIENTO y PROTECCION % 8,0% 8,0% 500,00 40,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   3 351,65

II SECCION: SUMINISTROSMONTAJE y PRUEBAS
1,01 MONITOREO DEL EIA Y SUPERVISION E INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA ( INC ) km 1,00 1,00 80,00 80,00

1,02 REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS km 1,00 1,00 88,00 88,00

1,03 INGENIERIA DE DETALLE DE LAS LINEAS km 1,00 1,00 35,00 35,00

1,04 DESPEJE DE ÁRBOLES DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE km 0,10 0,10 325,00 32,50

1,05 INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DE GESTION DE SERVIDUMBRE km 1,00 1,00 80,00 80,00

1,06 TRANSPORTE DE MATERIALES glb 7% 7% 3 351,65 234,62

1,07 INSTALACION DE POSTES DE MADERA u 6,00 6,00 60,00 360,00

1,08 INSTALACION DE RETENIDAS km 2,50 2,50 30,00 75,00

1,09 INSTALACION DE ARMADOS glb 1,00 1,00 110,00 110,00

1,10 INSTALACION DE CONDUCTORES km 3,30 3,30 230,00 759,00

1,11 INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA km 2,50 2,50 25,00 62,50

1,12 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO km 1,00 1,00 50,00 50,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   1 966,62

TOTAL  SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS US$/km 5 318,27

COSTO DIRECTO (I + II) 5 318,27

GASTOS GENERALES 638,19

UTILIDADES 531,83

COSTO DE EJECUCION SIN IMPUESTOS 6 488,29

I.G.V. (     %) 1 232,77

COSTO TOTAL DE EJECUCION 7 721,06

SERVIDUMBRES glb 200,00

SUPERVISION y ADMINISTRACION % 6% 463,26

COSTO TOTAL GENERAL US$/km 8 384,32

Resultados de proyectos similares

INDICADOR REFERENCIAL UNITARIO DE LINEAS PRIMARIAS 22,9 kV - TRIFASICAS 

ESTRUCTURAS DE MADERA  - SIMPLE TERNA - SIERRA - 35  mm2 AAAC

ANEXO Nº  05:  FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS CON LINEAS Y REDES ELECTRICAS CONVENCIONALES

Proced. Importada Proced. Nacional



MINISTERIO DE ENERGIA Y  MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

Item                      Descripción        Metrado Total Parcial US$/km

Un. Cantidad Cantid. Precio (US) Cantid. Precio (US) US$ PSE1 PSE2 PSE3 PSE4 PSE10

I SECCION: SUMINISTROS
1,01 POSTE DE MADERA DE 12 m u 6,00 6,00 200,00 1 200,00

1,02 CONDUCTOR AAAC 35 mm2 km 2,20 2,20 305,00 671,00

1,03 CRUCETAS DE MADERA u 6,00 6,00 18,00 108,00

1,04 AISLADORES TIPO PIN y ACCESORIOS cjto. 8,00 8,00 25,00 200,00

1,05 AISLADORES TIPO SUSPENSION y ACCESORIOS cjto. 4,00 4,00 35,00 140,00

1,06 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR cjto. 1,00 1,00 91,50 91,50

1,07 ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS cjto. 1,00 1,00 187,10 187,10

1,08 RETENIDAS y ANCLAJES cjto. 2,50 2,50 40,00 100,00

1,09 MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA cjto. 2,50 2,50 30,00 75,00

1,10 SECCIONAMIENTO y PROTECCION % 7,0% 7,0% 500,00 35,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   2 807,60

II SECCION: SUMINISTROSMONTAJE y PRUEBAS
1,01 MONITOREO DEL EIA Y SUPERVISION E INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA ( INC ) km 1,00 1,00 80,00 80,00

1,02 REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS km 1,00 1,00 88,00 88,00

1,03 INGENIERIA DE DETALLE DE LAS LINEAS km 1,00 1,00 35,00 35,00

1,04 DESPEJE DE ÁRBOLES DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE km 0,10 0,10 325,00 32,50

1,05 INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DE GESTION DE SERVIDUMBRE km 1,00 1,00 80,00 80,00

1,06 TRANSPORTE DE MATERIALES glb 7% 7% 2 807,60 196,53

1,07 INSTALACION DE POSTES DE MADERA u 6,00 6,00 60,00 360,00

1,08 INSTALACION DE RETENIDAS km 2,50 2,50 30,00 75,00

1,09 INSTALACION DE ARMADOS glb 1,00 1,00 110,00 110,00

1,10 INSTALACION DE CONDUCTORES km 2,20 2,20 230,00 506,00

1,11 INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA km 2,50 2,50 25,00 62,50

1,12 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO km 1,00 1,00 50,00 50,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   1 675,53

TOTAL  SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS US$/km 4 483,13

COSTO DIRECTO (I + II) 4 483,13

GASTOS GENERALES 537,98

UTILIDADES 448,31

COSTO DE EJECUCION SIN IMPUESTOS 5 469,42

I.G.V. (    %) 1 039,19

COSTO TOTAL DE EJECUCION 6 508,61

SERVIDUMBRES glb 200,00

SUPERVISION y ADMINISTRACION % 6% 390,52

COSTO TOTAL GENERAL US$/km 7 099,13

Proced. Nacional Resultados de proyectos similares

ANEXO Nº  05:  FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS CON LINEAS Y REDES ELECTRICAS CONVENCIONALES

INDICADOR REFERENCIAL UNITARIO DE LINEAS PRIMARIAS 22,9 kV - BIFASICA

ESTRUCTURAS DE MADERA  - SIMPLE TERNA - SIERRA - 35  mm2 AAAC

Proced. Importada



MINISTERIO DE ENERGIA Y  MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

Item                      Descripción        Metrado Total Parcial US$/km

Un. Cantidad Cantid. Precio (US) Cantid. Precio (US) US$ PSE1 PSE2 PSE3 PSE4 PSE10

I SECCION: SUMINISTROS
1,01 POSTE DE MADERA DE 12 m u 5,50 5,50 200,00 1 100,00

1,02 CONDUCTOR AAAC 25 mm2 km 1,10 1,10 260,00 286,00

1,03 CRUCETAS DE MADERA u 0,00 0,00 18,00 0,00

1,04 AISLADORES TIPO PIN y ACCESORIOS cjto. 5,00 5,00 25,00 125,00

1,05 AISLADORES TIPO SUSPENSION y ACCESORIOS cjto. 2,00 2,00 35,00 70,00

1,06 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR cjto. 1,00 1,00 78,00 78,00

1,07 ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS cjto. 1,00 1,00 138,60 138,60

1,08 RETENIDAS y ANCLAJES cjto. 2,00 2,00 40,00 80,00

1,09 MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA cjto. 2,00 2,00 30,00 60,00

1,10 SECCIONAMIENTO y PROTECCION % 5,0% 5,0% 500,00 25,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   1 962,60

II SECCION: SUMINISTROSMONTAJE y PRUEBAS
1,01 MONITOREO DEL EIA Y SUPERVISION E INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA ( INC ) km 1,00 1,00 80,00 80,00

1,02 REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS km 1,00 1,00 88,00 88,00

1,03 INGENIERIA DE DETALLE DE LAS LINEAS km 1,00 1,00 35,00 35,00

1,04 DESPEJE DE ÁRBOLES DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE km 0,10 0,10 325,00 32,50

1,05 INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DE GESTION DE SERVIDUMBRE km 1,00 1,00 80,00 80,00

1,06 TRANSPORTE DE MATERIALES glb 8% 8% 1 962,60 157,01

1,07 INSTALACION DE POSTES DE MADERA u 5,50 5,50 60,00 330,00

1,08 INSTALACION DE RETENIDAS km 2,00 2,00 30,00 60,00

1,09 INSTALACION DE ARMADOS glb 1,00 1,00 110,00 110,00

1,10 INSTALACION DE CONDUCTORES km 1,10 1,10 230,00 253,00

1,11 INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA km 2,00 2,00 25,00 50,00

1,12 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO km 1,00 1,00 30,00 30,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   1 305,51

TOTAL  SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS US$/km 3 268,11

COSTO DIRECTO (I + II) 3 268,11

GASTOS GENERALES 392,17

UTILIDADES 326,81

COSTO DE EJECUCION SIN IMPUESTOS 3 987,09

I.G.V. (     %) 757,55

COSTO TOTAL DE EJECUCION 4 744,64

SERVIDUMBRES glb 200,00

SUPERVISION y ADMINISTRACION % 6% 284,68

COSTO TOTAL GENERAL US$/km 5 229,32

ANEXO Nº 05:  FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS CON LINEAS Y REDES ELECTRICAS CONVENCIONALES

INDICADOR REFERENCIAL UNITARIO DE LINEAS PRIMARIAS MONOFASICAS RETORNO TOTAL POR TIERRA 13,2 kV - MRT

ESTRUCTURAS DE MADERA  - SIMPLE TERNA - SIERRA - 25  mm2 AAAC

Proced. Importada Proced. Nacional Resultados de proyectos similares



MINISTERIO DE ENERGIA Y  MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

Item                      Descripción        Metrado Total Parcial US$/Abonado

Un. Cantidad Cantid. Precio (US) Cantid. Precio (US) US$ PSE1 PSE2 PSE3 PSE4 PSE10

I SECCION: SUMINISTROS
1,01 POSTE DE MADERA DE 12 m u 0,00

1,02 CONDUCTOR AAAC 25 mm2 km 0,00

1,03 CRUCETAS DE MADERA u 0,00

1,04 AISLADORES TIPO PIN y ACCESORIOS cjto. 0,00

1,05 AISLADORES TIPO SUSPENSION y ACCESORIOS cjto. 0,00

1,06 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR cjto. 0,00

1,07 ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS cjto. 0,00

1,08 RETENIDAS y ANCLAJES cjto. 0,00

1,09 MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA cjto. 0,00

1,10 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION cjto.

1,11 TABLERO DE DISTRIBUCION Y ACCESORIOS cjto.

1,12 SECCIONAMIENTO y PROTECCION % 0,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   0,00

II SECCION: SUMINISTROSMONTAJE y PRUEBAS
1,01 MONITOREO DEL EIA Y SUPERVISION E INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA ( INC ) km 0,00

1,02 REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS km 0,00

1,03 INGENIERIA DE DETALLE DE LAS LINEAS km 0,00

1,04 DESPEJE DE ÁRBOLES DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE km 0,00

1,05 INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DE GESTION DE SERVIDUMBRE km 0,00

1,06 TRANSPORTE DE MATERIALES glb 0,00

1,07 INSTALACION DE POSTES DE MADERA u 0,00

1,08 INSTALACION DE RETENIDAS km 0,00

1,09 INSTALACION DE ARMADOS glb 0,00

1,10 INSTALACION DE TRANSFORMADOR cjto.

1,11 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION cjto.

1,12 INSTALACION DE CONDUCTORES km 0,00

1,13 INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA km 0,00

1,14 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO km 0,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   0,00

TOTAL  SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS US$/Abonado 0,00

COSTO DIRECTO (I + II)

GASTOS GENERALES 0,00

UTILIDADES 0,00

COSTO DE EJECUCION SIN IMPUESTOS 0,00

I.G.V. (    %)

COSTO TOTAL DE EJECUCION 0,00

SUPERVISION y ADMINISTRACION %

COSTO TOTAL GENERAL US$/Abonado 0,00

ANEXO Nº  05:  FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS CON LINEAS Y REDES ELECTRICAS CONVENCIONALES

Resultados de proyectos similares

INDICADOR REFERENCIAL UNITARIO DE REDES PRIMARIAS 13,2 kV - MONOFASICAS 

ESTRUCTURAS DE MADERA  - SIMPLE TERNA - SIERRA - 35  mm2 AAAC

Proced. Importada Proced. Nacional



MINISTERIO DE ENERGIA Y  MINAS

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

Item                      Descripción        Metrado Total Parcial US$/Abonado

Un. Cantidad Cantid. Precio (US) Cantid. Precio (US) US$ PSE1 PSE2 PSE3 PSE4 PSE10

I SECCION: SUMINISTROS
1,01 0,00

1,02 0,00

1,03 0,00

1,04 0,00

1,05 0,00

1,06 0,00

1,07 0,00

1,08 0,00

1,09 0,00

1,10

1,11

1,12 0,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   0,00

II SECCION: SUMINISTROSMONTAJE y PRUEBAS
1,01 0,00

1,02 0,00

1,03 0,00

1,04 0,00

1,05 0,00

1,06 0,00

1,07 0,00

1,08 0,00

1,09 0,00

1,10

1,11

1,12 0,00

1,13 0,00

1,14 0,00

SUB - TOTAL  SUMINISTROS  :   0,00

TOTAL  SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS US$/Abonado 0,00

COSTO DIRECTO (I + II)

GASTOS GENERALES 0,00

UTILIDADES 0,00

COSTO DE EJECUCION SIN IMPUESTOS 0,00

I.G.V. (   %)

COSTO TOTAL DE EJECUCION 0,00

SUPERVISION y ADMINISTRACION %

COSTO TOTAL GENERAL US$/Abonado 0,00

ANEXO Nº  05:  FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS CON LINEAS Y REDES ELECTRICAS CONVENCIONALES

INDICADOR REFERENCIAL UNITARIO DE REDES SECUNDARIAS 440 - 220  V - MONOFASICAS 

ESTRUCTURAS DE MADERA  - SIERRA - CONDUCTOR AUTOPORTANTE

Proced. Importada Proced. Nacional Resultados de proyectos similares



 

 

 



 

 

 

N° LOCALIDAD Abon US$/Abon RS US$/Abon RP US$/Abon LP Intangibles Supervision
Protecc. del 

SE

US$/Abon 

Total

1 Localidad 01 8 1347 677 2024

2 Localidad 02 29 490 146 636

3 Localidad 03 6 1329 431 1759

4 Localidad 04 7 1419 573 1991

5 Localidad 05 14 1713 743 2456

6 Localidad 06 7 1401 568 1969

7 Localidad 07 9 1419 781 2200

8 Localidad 08 16 1040 576 1616

9 Localidad 09 5 1288 562 1850

10 Localidad 10 25 576 161 738

11 Localidad 11 10 946 933 1879

12 Localidad 12 6 1228 468 1696

13 Localidad 13 9 252 855 1107

14 Localidad 14 36 1191 146 1337

15 Localidad 15 73 877 39 916

16 Localidad 16 56 1104 99 1203

17 Localidad 17 44 885 130 1015

18 Localidad 18 19 1379 266 1645

19 Localidad 19 28 1530 185 1715

20 Localidad 20 20 1520 269 1789

21 Localidad 21 11 928 231 1159

22 Localidad 22 92 1321 60 1381

23 Localidad 23 20 1639 347 1987

24 Localidad 24 10 764 806 1570

25 Localidad 25 52 755 77 832

26 Localidad 26 20 1062 127 1189

27 Localidad 27 7 1198 739 1938

28 Localidad 28 9 1088 282 1370

29 Localidad 29 39 1387 64 1451

30 Localidad 30 29 541 278 819

31 Localidad 31 6 1244 624 1869

32 Localidad 32 23 838 101 939

33 Localidad 33 7 545 380 925

34 Localidad 34 9 757 434 1191

35 Localidad 35 151 484 43 527

36 Localidad 36 117 633 56 688

37 Localidad 37 22 889 177 1066

38 Localidad 38 11 1092 966 2059

39 Localidad 39 11 1692 602 2293

40 Localidad 40 23 999 224 1223

41 Localidad 41 30 1071 303 1373

42 Localidad 42 32 1627 72 1699

43 Localidad 43 12 1228 791 2019

44 Localidad 44 13 1414 605 2018

45 Localidad 45 20 791 346 1137

46 Localidad 46 25 828 211 1039

47 Localidad 47 141 749 39 788

48 Localidad 48 14 1132 391 1523

49 Localidad 49 10 922 427 1349

50 Localidad 50 15 1095 154 1249

51 Localidad 51 35 356 159 515

52 Localidad 52 20 1355 407 1762

53 Localidad 53 17 1839 519 2357

54 Localidad 54 9 1279 994 2274

55 Localidad 55 40 487 197 684

56 Localidad 56 73 782 115 897

57 Localidad 57 66 848 105 954

58 Localidad 58 19 713 649 1362

59 Localidad 59 96 712 31 744

60 Localidad 60 102 817 103 920

61 Localidad 61 133 712 49 762

62 Localidad 62 138 737 61 798

63 Localidad 63 131 842 40 882

64 Localidad 64 75 818 40 858

65 Localidad 65 124 1232 29 1261

66 Localidad 66 73 559 130 690

67 Localidad 67 10 1467 231 1698

68 Localidad 68 8 1433 317 1750

69 Localidad 69 21 1171 110 1281

70 Localidad 70 71 847 84 931

71 Localidad 71 52 1068 115 1183

72 Localidad 72 18 1813 141 1954

73 Localidad 73 85 883 53 935

74 Localidad 74 17 786 312 1098

Anexo N° 6A: Indicadores Economicos del proyecto por Localidad

 



















































1.

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5
SI

Código SNIP

Perfil

Aprobado por

Fecha de 

aprobación

2.

EJECUCIÓN DE LA 

OBRA TOTAL, 

INCLUIDO EL 

SUMINISTRO DEL  

EQUIPAMIENTO Y SU 

MONTAJE HASTA LA 

PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO

EJECUCIÓN DE LA 

OBRA POR ETAPA, 

INCLUIDO EL 

SUMINISTRO DEL  

EQUIPAMIENTO Y SU 

MONTAJE HASTA LA 

PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO

2,2
SI

Documento de 

aprobación

NIVEL DE ESTUDIO 

DE PREINVERSIÓN

Perfil Simplificado

GARANTÍA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO

FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO)

DATOS GENERALES

Documento que declaró la viabilidad, conforme al 

Sistema Nacional de Inversión Pública

1,6 PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA

Elaborado por

Factibilidad

NO

Indicar el sustento técnico que motivó la 

contratación bajo la modalidad de llave en 

mano

2,3

INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

2,1 SEÑALAR COMO SE 

EFECTUARÁ LA 

CONTRATACIÓN   

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

Indicar el sustento técnico que motivó la 

contratación por etapa o tramo 

RELACIÓN DEL PERSONAL 

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y 

SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS MÍNIMOS 

(RTM)
RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

EJECUCIÓN DE LA 

OBRA POR TRAMO, 

INCLUIDO EL 

SUMINISTRO DEL  

EQUIPAMIENTO Y SU 

MONTAJE HASTA LA 

PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO

NO

……... días calendario.

RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA

Nº DE REFERENCIA DEL PAC

FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO

DEPENDENCIA USUARIA

DENOMINACIÓN DE LA OBRA 
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO)

ADELANTO DIRECTO

OTROS

Aprobado por

Fecha de 

aprobación

Nº Item

Nº Item

Nº Item

Cantidad de observaciones
Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia 

responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor

Documento de 

aprobación

2,8

2,7

Consignar una síntesis de las observaciones

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Cantidad de respuestas a las 

observaciones

Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la 

elaboración del expediente técnico y/o consultor

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Fecha de remisión de la 

comunicación

Sobre la fuente de 

información Nº 2

Sobre la fuente de 

información Nº 3

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2,4 CONDICIONES DE LA 

CONTRATACIÓN
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

2,5

Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM

relacionados al equipo mínimo, al perfil mínimo del personal y a las características del equipamiento que será montado en la obra.

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se

consideraron o no en el Expediente Técnico.

ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por

2,6

Sobre la fuente de 

información Nº 1

2,3

FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA 

CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS MÍNIMOS 

(RTM)

2.10

Ajustes realizados al expediente técnico

2,9

OTROS

ELABORACION Y APROBACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO

Fecha de remisión de la 

comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones

OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO)

SI

Aprobado por

3.

MONEDA Dólares Otro:

MONTO

4.

SI

SI

SI

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

5.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

3,2

4,3

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

4,2

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.

Nuevos Soles

4,1

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de 

pluralidad de proveedores.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3,1 PRESUPUESTO DE OBRA

3,3

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

Consignar el detalle del presupuesto de obra

NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

Señalar otra moneda

Documento de aprobación
Fecha de 

aprobación

VALOR 

REFERENCIAL

Consignar el desagregado de gastos generales

Fecha de determinación del presupuesto de obra

2,11
NO

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, 

ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA 

EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

NO

NO

NO
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RUC: RUC: RUC:

CONTACTO: CONTACTO: CONTACTO:

TELÉFONO: TELÉFONO: TELÉFONO:

E-MAIL: E-MAIL: E-MAIL:

PRECIO UNITARIO

(Consignar moneda 

del valor 

referencial)

PRECIO TOTAL

(Consignar moneda del valor 

referencial)

PRECIO UNITARIO

(Consignar moneda 

del valor 

referencial)

PRECIO TOTAL

(Consignar moneda del valor 

referencial)

PRECIO UNITARIO

(Consignar moneda 

del valor 

referencial)

PRECIO TOTAL

(Consignar moneda del valor 

referencial)

PRECIO UNITARIO

(Consignar moneda 

del valor referencial)

FACTOR DE 

AJUSTE

PRECIO UNITARIO 

ACTUALIZADO

(Consignar moneda 

del valor 

referencial)

PRECIO TOTAL 

ACTUALIZADO

(Consignar moneda 

del valor referencial)

PLAZO DE EJECUCIÓN

FORMA DE PAGO

MONEDA DE LA FUENTE

PRECIO UNITARIO EN LA

MONEDA CONSIGNADA EN LA

FUENTE

TIPO DE CAMBIO QUE SE USA

FECHA DE SOLICITUD

CANTIDAD DE VECES QUE SE 

REITERO LA SOLICITUD

FECHA DE RECEPCIÓN

PROVEEDOR SE DEDICA AL 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

LA DEPENDENCIA USUARIA 

PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

RTM

CUMPLE CON LOS RTM O LA 

CONTRATACIÓN ES IGUAL O 

SIMILAR AL REQUERIMIENTO

SE TOMO EN CUENTA PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL VALOR 

REFERENCIAL

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS) FORMATO DE CUADRO 

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

NO APLICA

NO APLICA

ACCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

REALIZADAS

NO APLICA

VALOR UNITARIO
VALOR REFERENCIAL DEL 

ITEM

VALOR REFERENCIAL (V.R.)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ENTIDAD CONVOCANTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 

ADJUDICATARIO:

TIPO Y Nº PROCESO DE SELECCIÓN:

INFORMACIÓN 

ADICIONAL DE LA FUENTE

ITEM 

Nº
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS FUENTE: PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD

PROCEDIMIENTO Y/O 

METODOLOGÍA UTILIZADO 

PARA DETERMINAR EL V.R.

FECHA DE CONSENTIMIENTO DE LA 

BUENA PRO:
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Resúmen de objetivos Medios de Verificación Supuestos

Encuesta a una muestra de los abonados. 

 S/. XXXXX Beneficio por Iluminación (S/. Año/Abonado)

 S/. XXXXX Beneficio por Comunicación  (S/. Año/Abonado)

 S/. XXXXX Beneficio por Refrigeración (S/. Año/Abonado)

xxxxx Año inicial (MWh-año)

1383,00 Año final (MWh-año)

xxxxx Residencial Tipo I, Inicial (kWh-mes-abonado)

xxxxx Residencial Tipo II, Inicial (kWh-mes-abonado)

xxxxx Residencial Tipo I, Final (kWh-mes-abonado)

xxxxx Residencial Tipo II, Final (kWh-mes-abonado)

- Crecimiento vegetativo dentro de los indicadores 

xxxxx Abonados tarifa SER, Monofásicos, Inicial

xxxxx Abonados tarifa SER, Monofásicos, Final

xxxxx Abonados Residenciales, Inicial

xxxxx Abonados Residenciales, Final

xxxxx Abonados Comerciales, Inicial

xxxxx Abonados Comerciales, Final

xxxxx Abonados Uso General, Inicial

xxxxx Abonados Uso General, Final

Encuesta a una muestra de localidades y los 

xxxxx Factor de Carga, Inicial

xxxxx Factor de Carga, Final

- La población no se opondrá a la alternativa de 

xxxxx Horas de Interrupciones/Semestre en Baja Tensión

xxxxx Interrupciones/Semestre en Baja Tensión

xx a xx % Variación de Tensión en MT

xx a xx % Variación de Tensión en BT

xx% Tolerancia del Indice de lámparas apagadas

xx% KALP

xx% Retenidas no conectadas a tierra

xx%
Resistencias de PAT Subestaciones con valores mayores a 

las normalizadas para SER
xx% Puestas a tierra defectuosos en Subestaciones

xx% Pararrayos defectuosos

xx% Medidores defectuosos

Relacionados con la Infraestructura

i)    Líneas primarias xxxxx km de la Línea Primaria Nueva

xxxxx Localidades beneficiadas 

ii)   Redes Primarias xxxxx Subestaciones requeridas

iii)   Redes Secundarias xxxxx Número de conexiones 

Relacionados con la Funcionabilidad
iv)  Plan de Educación y Capacitación xxxxx Numero de Talleres 

v)  Adecuada estructura organizacional para la xxxxx Horas por Taller de Educación y Capacitación

vi)   Disponibilidad de contratos de suministro XXXXXXX Unidad de mantenimiento y comercialización Entrevistas en DGER y Empresa Concesionaria - Las instituciones involucradas cumplen los acuerdos y 

vii)  Disponibilidad de instalación interiores o xxxxx  Abonados con contrato de suministro Datos de Empresa Concesionaria

xxxxx Cantidad de instalaciones interiores o de utilización. Encuesta a una muestra de los abonados e 

- Los Presupuestos requeridos se obtienen de manera 

-    Elaboración del Estudio Definitivo

-    Ejecución de obras: Líneas Primaria, 

-    Supervisión de las obras  S/. XXXXX Intangibles

 S/. XXXXX Linea Primaria

 S/. XXXXX Red Primaria

 S/. XXXXX Red Secundaria

 S/. XXXXX Gastos Preoperativos

 S/. XXXXX Costo Total de conexiones domiciliarias

 S/. XXXXX IGV (18%)

 S/. XXXXX Inversión Total

xxxxx US$ /Conexión Total del Proyecto

xxxxx US$ / km Línea Primaria de Obra

xxxxx US$ / Abonado Linea Primaria de Obra

xxxxx US$ / Abonado Red Primaria de Obra

xxxxx US$ / Abonado Red Secundaria de Obra

xxxxx Tipo de Cambio (S/. / US$)

 Plazo (Meses) 
xxxxx Plazo de Obra

- Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de 

- Interés de las instituciones involucradas en la ejecución 

- Obtención de el apoyo de la población en la ejecución 

MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA I - Redes Electricas)

Indicadores

FIN

- Mejorar la calidad de vida a través del uso de 

una fuente de energía más eficiente y su 

-  Posesión de nuevos artefactos eléctricos domésticos.
- Encuesta a una muestra de localidades y  

abonados. 

Los pobladores son el potencial económico y social por 

el desarrollo productivo y social de su localidad.

-  Nuevas actividades económicas debidas  a la electricidad
- Desarrollo productivo de la zona a través de: 

incremento de tiempo productivo, mejora de 

-  Incremento del tiempo disponible en casa y su uso.

-  Incremento en la producción y ventas gracias a la electricidad

PROPÓSITO

- Elevar el número de pobladores con acceso 

eficiente al servicio de electricidad en las 

localidades de zonas rurales.

De Beneficio Directo
-  Ahorro promedio mensual familiar por el uso de la electricidad, en 

-  Número de abonados residenciales, cargas especiales y uso productivo. 

-  Índices de Tensión

La Empresa Concesionaria operará y administrará el 

proyecto.

De Utilización/Producción
-  Consumo de energía eléctrica del proyecto.

Datos disponibles,  accesibles y confiables de 

Empresa Concesionaria, Osinergmin o Dirección 

General de Electricidad.

- Interés de la población en el aprovechamiento del 

servicio eléctrico.
-  Consumo unitario promedio mensual de energía eléctrica facturada por tipo 

-  Número de abonados del proyecto según tarifa y topología.

- Existe un marco regulatorio que establezca una tarifa 

al alcance de la población.

-  Factor de carga

De Disponibilidad/Oferta
-  Índice de duración promedio de interrupciones por semestre (DIC) del Datos disponibles,  accesibles y confiables de 

Empresa Concesionaria y Osinergmin.  Inspección 

física de instalaciones y medición muestral de -  Índice de frecuencia promedio de interrupciones semestrales del sistema 

Entrevistas en DGER y otras Entidades. 

(Liquidaciones Contractuales, Liquidación Final del 

Proyecto, Transferencia del Proyecto).

• Costo Total, metrados, plazos y ratios economicos y técnicos de la Ejecución 

Encuesta a una muestra de localidades y  

abonados. 

-  Otros indicadores técnicos relevantes 

COMPONENTES

Datos de la Dirección General de Electrificación 

Rural

FORMATO 9

• Costo Total y plazos de la Supervisión.

- Adecuada organización y participación para la 

ejecución y transferencia del proyecto. 

Relación de asistencia y fotografias de los Talleres

ACCIONES

Indicadores Economicos de Viabilidad

Inversión Total del Proyecto (Nuevos Soles)

Ratios

• Costo Total, plazos y ratios de costos del Estudio Definitivo



Resumen Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

. Incremento del tiempo disponible en casa y su uso.

. Satisfacción de los usuarios por la calidad del servicio 

recibido

· 325 familias cuentan con servicio de electricidad · Informes de la Concesionaria

· xx horas de iluminación diaria

· xx horas de comunicación diaria

· xx horas de otros usos diaria

· Informe de aprobación de los sistemas fotovoltaicos y 

sus componentes

· Informes de seguimiento y supervisión de las 

instalaciones

· Liquidación final de las obras

· Cuaderno de ocurrencias · Los involucrados cumplen con sus obligaciones oportunamente

.   Elaboración del estudio definitivo
      - Costo: S/. 7498,7.8

      - Plazo de Elaboración: xxxx días

. Informe de aprobación del Estudio Definitivo por parte 

de la DGER.
Estudio definitivo, concordante con las necesidades de la población

· El proceso no presenta impugnaciones

·   Certificación de Bienes
      - Costo: S/. 310,6.4

      - Plazo: un mes

. Contrato firmado y carta de garantía presentada

. Informe técnico de la Entidad Evaluadora
. Los componentes evaluados pasan las pruebas realizadas

·   Instalación de los SFD
      - Costo:  S/. 108778,6.2

      - Plazo: 30 días
. Acta de recepción de obra sin objeciones . No se presentan imprevistos que demoran el proceso

·   Liquidación final de los SFD       . Plazo 30 días . Emisión de la resolución de la liquidación de obra

· La concesionaria da prioridad para el traspaso y Apoyo de la 

población beneficiada apoya en el proceso

·   Transferencia de los SFD a concesionarias       . Plazo 60 días . Informe técnico de la Concesionaria

FORMATO 9

MARCO LÓGICO

(Alternativa 2 - Sistema FotovoltaicoÚnica)

FIN
Mejora de la calidad de vida de los 

beneficiarios del proyecto

El funcionamiento de los sistemas es óptimo

El servicio de operación y mantenimiento brindado por la empresa es 

adecuado

. Encuesta a una muestra de localidades y  abonados.

ACTIVIDADES

· La contratista cumple con sus obligaciones de acuerdo al contrato

PROPOSITO Acceso al servicio de electricidad ·   Interés de la población en el aprovechamiento del servicio eléctrico

COMPONENTES Sistemas Fotovoltaicos Domésticos

· 325 SFD compuestos cada uno de ellos por un 

módulo fotovoltaico, un controlador de carga, una 

batería, tres luminarias, un convertidor y accesorios

· La empresa contratista instala siguiendo el Reglamento Técnico de 

la DGE “Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Evaluación 

del Sistemas Fotovoltaico y sus Componentes” y a las bases del 

concurso.
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