

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

PREVIA AL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PRIVADO

1	NÚMERO DE ACTA	04-CP-10-2023			
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL				
	<p>En, la Ciudad de San Isidro, a los 13 días del mes de diciembre del año 2023, en el local de la Unidad de Administración del PASLC, a las 12:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N°04-49-2023-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 03 de octubre de 2023, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de CONCURSO PUBLICO N°10-2023-PASLC-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES – DISTRITO DE RÍMAC". CUI 2344329, a fin de efectuar la ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.</p>				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN				
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ	Titular	X	Dependencia: OEC
			Suplente		
	Primer Miembro	PERCI ADRIAN LUNAREJO CARRASCO	Titular	X	Dependencia: UO
			Suplente		
	Segundo Miembro	OLGA LUZMILA ALEGRE MILLA	Titular	X	Dependencia: UO
			Suplente		
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES				
	De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE, 34 empresas del rubro como participantes, los cuales se detallan en el anexo 01.				
5	DETALLE DE LOS POSTORES				
	En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la plataforma del SEACE sus ofertas (VER ANEXO 02):				
6	Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas que contienen las ofertas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases..				
7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS				
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no fueron admitidas, (ver Anexo 03), por lo que no se procederá con su calificación.				
	N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión		
	1	<p align="center">CONSORCIO BUENAVENTURA INTEGRADO POR HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO; KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO</p>	<p>FALTA LEGALIZACION DE LA PROMESA DE CONSORCIO.</p> <p>NO REALIZÓ LA SUBSANACION DEL ANEXO 5 PROMESA DE CONSORCIO</p>		

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	2	<p align="center">CONSORCIO SAN JUAN DE AMANCAES INTEGRADO POR: CHINCHAY BARRAGAN VICTOR MARTIN y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO</p>	<p>PRESENTA EL ANEXO 04 DE DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, NO SE APRECIA EL PLAZO OFERTADO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS DE 555 DIAS CALENDARIO</p> <p>POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR</p>
--	---	---	---

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:

N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	<p><u>CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES</u> INTEGRADO POR: GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CAMPOS HERNANDEZ JORGE LUIS y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. - EDYPSA S.R.L.</p>	1
2	<p><u>CONSORCIO MZAM SAN JUAN DE AMANCAES</u> INTEGRADO POR META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO; AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR</p>	1
3	<p><u>CONSORCIO CPS UG21 AMANCAES</u> INTEGRADO POR: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ</p>	1
4	<p><u>CONSORCIO C.S</u> INTEGRADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU y SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON</p>	1
5	<p><u>CONSORCIO SUPERVISOR</u> INTEGRADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE</p>	1
6	<p><u>CONSORCIO SUPERVISOR DEL RIMAC</u> INTEGRADO POR: RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.</p>	1
7	<p>CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU</p>	1

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	8	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. y PONCE & MONTES INGENIERIA S.A.C.	1
--	---	--	---

10 SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

El comité de selección durante la admisión, solicitó al postor CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES, INTEGRADO POR: GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CAMPOS HERNANDEZ JORGE LUIS y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. -EDYPSA S.R.L. subsanar su oferta dentro del plazo de dos (02) días hábiles, conforme a la siguiente información:

- Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: CARTA N° 04-2023-CS-CP-10-2023-PASLC-1
- Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: CARTA N° 001-2023-CSA/RC
- Fecha de presentación ante la plataforma del SEACE mediante el cual el postor comunicó la subsanación: 28/11/2023
- Detallar el documento o error que se subsanó: SUBSANACION DEL ANEXO 05 - las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

El comité de selección durante la admisión, solicitó al postor CONSORCIO MZAM SAN JUAN DE AMANCAES, INTEGRADO POR META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO; AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR subsanar su oferta dentro del plazo de dos (02) días hábiles, conforme a la siguiente información:

- Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: CARTA N° 05-2023-CS-CP-10-2023-PASLC-1
- Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: ANEXO N° 5
- Fecha de presentación ante la plataforma del SEACE mediante el cual el postor comunicó la subsanación: 29/11/2023
- Detallar el documento o error que se subsanó: SUBSANACION DEL ANEXO 05 - las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

El comité de selección durante la admisión, solicitó al postor CONSORCIO BUENAVENTURA, INTEGRADO POR HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO; KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO subsanar su oferta dentro del plazo de dos (02) días hábiles, conforme a la siguiente información:

- Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: CARTA N° 06-2023-CS-CP-10-2023-PASLC-1
- Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: **NO PRESENTÓ SUBSANACIÓN DEL ANEXO 05**
- Fecha de presentación ante la plataforma del SEACE mediante el cual el postor comunicó la subsanación: -----
- Detallar el documento o error que se subsanó: SUBSANACION DEL ANEXO 05 - las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

El comité de selección durante la admisión, solicitó al postor CONSORCIO CPS UG21 AMANCAES, INTEGRADO POR: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ subsanar su oferta dentro del plazo de dos (02) días hábiles, conforme a la siguiente información:

FORMATO N° 21**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

- Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: CARTA N° 07-2023-CS-CP-10-2023-PASLC-1
- Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: ANEXO N° 5
- Fecha de presentación ante la plataforma del SEACE mediante el cual el postor comunicó la subsanación: 28/11/2023
- Detallar el documento o error que se subsanó: SUBSANACION DEL ANEXO 05 - las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

El comité de selección durante la calificación, solicitó al postor CONSORCIO CPS UG21 AMANCAES, INTEGRADO POR: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ subsanar su oferta dentro del plazo de dos (02) días hábiles, conforme a la siguiente información:

- Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: CARTA N° 08-2023-CS-CP-10-2023-PASLC-1
- Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: CARTA N° 01-2023/UG21
- Fecha de presentación ante la plataforma del SEACE mediante el cual el postor comunicó la subsanación: 6/12/2023
- Detallar el documento o error que se subsanó: HA CORREGIDO LA NUMERACION DEL ANEXO N° 8 DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LE ESPECIALIDAD, QUE INCIALMENTE DECIA ANEXO N° 7

El comité de selección durante la calificación, solicitó al postor CONSORCIO MZAM SAN JUAN DE AMANCAES, INTEGRADO POR META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO; AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR subsanar su oferta dentro del plazo de dos (02) días hábiles, conforme a la siguiente información:

- Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: CARTA N° 09-2023-CS-CP-10-2023-PASLC-1
- Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: CARTA N° 01-2023-MZAM
- Fecha de presentación ante la plataforma del SEACE mediante el cual el postor comunicó la subsanación: 11/12/2023
- Detallar el documento o error que se subsanó: CORRECCION DE LA DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO EN EL ANEXO N° 8: DECIA CONSORCIO CONSULTOR CHOSICA

10 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**10.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación de Ofertas Técnicas, según Anexo 04 que forma parte de la presente Acta.

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	10.2	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON DESCALIFICADAS	
		De acuerdo con la revisión efectuada, las ofertas que no fueron calificadas, ver anexo 04	
		CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. y PONCE & MONTES INGENIERIA S.A.C.	PRESENTA EXPERIENCIA POR EL MONTO S/ 2,338,261.01 PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INFERIOR A LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS DE S/ 2,637,268.20 POR ELLO, QUEDA DESCALIFICADA LA OFERTA DEL POSTOR

11	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN TECNICA		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:		
	N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
	1	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES INTEGRADO POR: GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CAMPOS HERNANDEZ JORGE LUIS y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. - EDYPSA S.R.L.	1
	2	CONSORCIO MZAM SAN JUAN DE AMANCAES INTEGRADO POR META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO; AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	1
	3	CONSORCIO CPS UG21 AMANCAES INTEGRADO POR: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	1
	4	CONSORCIO C.S INTEGRADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU y SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON	1
	5	CONSORCIO SUPERVISOR INTEGRADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE	1
	6	CONSORCIO SUPERVISOR DEL RIMAC INTEGRADO POR: RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	1
	7	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	1

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

10	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS		
10.1	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS		
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo 04 que forma parte de la presente Acta. (VER ANEXO 05)		
11	PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA		
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR			
11.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES INTEGRADO POR: GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CAMPOS HERNANDEZ JORGE LUIS y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. -EDYPSA S.R.L.	
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	5 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		95 puntos
11.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO MZAM SAN JUAN DE AMANCAES INTEGRADO POR META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO; AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		80 puntos
11.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSORCIO CPS UG21 AMANCAES INTEGRADO POR: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	0 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		80 puntos
11.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSORCIO C.S INTEGRADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU y SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON	
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	5 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		95 puntos

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

11.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSORCIO SUPERVISOR INTEGRADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	5 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	95 puntos
11.6	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSORCIO SUPERVISOR DEL RIMAC INTEGRADO POR: RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
11.7	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores acceden a la etapa de evaluación económica, en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases puntaje total: (VER ANEXO 05)

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
1	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES INTEGRADO POR: GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CAMPOS HERNANDEZ JORGE LUIS y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. - EDYPSA S.R.L.	95.00
2	CONSORCIO MZAM SAN JUAN DE AMANCAES INTEGRADO POR META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO; AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	80.00
3	CONSORCIO CPS UG21 AMANCAES INTEGRADO POR: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	80.00

FORMATO N° 21


**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

4	CONSORCIO C.S INTEGRADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU y SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON	95.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR INTEGRADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE	95.00
6	CONSORCIO SUPERVISOR DEL RIMAC INTEGRADO POR: RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	100.00
7	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	100.00


14 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación y Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.

15



JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ
Presidente Titular



PERCI ADRIAN LUNAREJO CARRASCO
Primer Miembro Titular



OLGA LUZMILA ALEGRE MILLA
Segundo Miembro Titular

ANEXO N° 01 - REGISTRO DE PARTICIPANTES
CONCURSO PUBLICO N° 10-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES – DISTRITO DE RIMAC", CUI 2344329.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10036949878	BARDALES RUIZ JESUS	2023-10-27 11:44:33.0	Válido		2023-10-27 11:44:33.0	10036949878
2	Proveedor con RUC	10072182320	AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	2023-10-20 14:07:21.0	Válido		2023-10-20 14:07:21.0	10072182320
3	Proveedor con RUC	10073220616	GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	2023-11-10 11:56:52.0	Válido		2023-11-10 11:56:52.0	10073220616
4	Proveedor con RUC	10079403402	SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN	2023-11-16 13:13:37.0	Válido		2023-11-16 13:13:37.0	10079403402
5	Proveedor con RUC	10079637900	CHINCHAY BARRAGAN VICTOR MARTIN	2023-11-21 11:05:53.0	Válido		2023-11-21 11:05:53.0	10079637900
6	Proveedor con RUC	10100049916	ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	2023-11-02 14:00:29.0	Válido		2023-11-02 14:00:29.0	10100049916
7	Proveedor con RUC	10165700541	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	2023-11-20 10:47:32.0	Válido		2023-11-20 10:47:32.0	10165700541
8	Proveedor con RUC	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	2023-10-22 18:43:54.0	Válido		2023-10-22 18:43:54.0	10294564662
9	Proveedor con RUC	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	2023-10-24 10:34:12.0	Válido		2023-10-24 10:34:12.0	10404313598
10	Proveedor con RUC	10417310245	RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	2023-11-01 12:17:18.0	Válido		2023-11-01 12:17:18.0	10417310245
11	Proveedor con RUC	10464257808	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	2023-11-09 15:16:22.0	Válido		2023-11-09 15:16:22.0	10464257808
12	Proveedor con RUC	10466946889	ALVARADO ROMERO JOSE DANIEL	2023-11-22 23:43:07.0	Válido		2023-11-22 23:43:07.0	10466946889
13	Proveedor con RUC	20100878489	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	2023-11-07 09:05:31.0	Válido		2023-11-07 09:05:31.0	20100878489
14	Proveedor con RUC	20131039507	ARANA CONSULTORES S.A.C.	2023-11-22 11:24:28.0	Válido		2023-11-22 11:24:28.0	20131039507
15	Proveedor con RUC	20131253258	PONCE & MONTES INGENIERIA S.A.C.	2023-10-29 23:16:01.0	Válido		2023-10-29 23:16:01.0	20131253258
16	Proveedor con RUC	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	2023-10-24 10:30:28.0	Válido		2023-10-24 10:30:28.0	20392462105
17	Proveedor con RUC	20493506430	XENA E.I.R.L.	2023-10-26 17:40:50.0	Válido		2023-10-26 17:40:50.0	20493506430
18	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2023-10-22 00:59:41.0	Válido		2023-10-22 00:59:41.0	20494986320
19	Proveedor con RUC	20509882950	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-11-07 10:00:26.0	Válido		2023-11-07 10:00:26.0	20509882950
20	Proveedor con RUC	20513048701	CIMAC S.A.C.	2023-11-03 18:58:50.0	Válido		2023-11-03 18:58:50.0	20513048701
21	Proveedor con RUC	20534669071	YANZ GROUP S.A.C.	2023-10-27 22:25:58.0	Válido		2023-10-27 22:25:58.0	20534669071
22	Proveedor con RUC	20538546489	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-10-21 16:34:36.0	Válido		2023-10-21 16:34:36.0	20538546489
23	Proveedor con RUC	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	2023-10-25 12:04:59.0	Válido		2023-10-25 12:04:59.0	20538812111
24	Proveedor con RUC	20543307409	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C	2023-10-20 16:07:30.0	Válido		2023-10-20 16:07:30.0	20543307409
25	Proveedor con RUC	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	2023-11-23 17:46:47.0	Válido		2023-11-23 17:46:47.0	20552088167
26	Proveedor con RUC	20600131347	CONSULTORES & CONSTRUCTORES K.A.B.J. S.A.C.	2023-11-15 14:09:15.0	Válido		2023-11-15 14:09:15.0	20600131347
27	Proveedor con RUC	20600874757	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HUAJUL ENGINEERS S.A.C.	2023-11-14 12:41:56.0	Válido		2023-11-14 12:41:56.0	20600874757
28	Proveedor con RUC	20601137624	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	2023-11-02 16:03:58.0	Válido		2023-11-02 16:03:58.0	20601137624
29	Proveedor con RUC	20601253241	IMETA ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	2023-10-24 09:44:37.0	Válido		2023-10-24 09:44:37.0	20601253241
30	Proveedor con RUC	20601626510	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	2023-10-25 18:09:13.0	Válido		2023-10-25 18:09:13.0	20601626510
31	Proveedor con RUC	20605087966	CONSULTORIA SGIA S.A.C.	2023-10-26 09:06:39.0	Válido		2023-10-26 09:06:39.0	20605087966
32	Proveedor con RUC	20605973125	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	2023-10-25 11:35:38.0	Válido		2023-10-25 11:35:38.0	20605973125
33	Proveedor con RUC	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	2023-10-21 23:13:34.0	Válido		2023-10-21 23:13:34.0	20610550038
34	Proveedor con RUC	20611058285	R & BUSTE S.A.C.	2023-10-20 18:30:33.0	Válido		2023-10-20 18:30:33.0	20611058285


ANEXO N° 02 - RELACION DE POSTORES

CONCURSO PUBLICO N° 10-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES – DISTRITO DE RÍMAC". CUI 2344329.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20538546489	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES INTEGRADO POR: GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CAMPOS HERNANDEZ JORGE LUIS y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. -EDYPSA S.R.L.	Válido		24/10/2023 23:57:52	20538546489
2	Proveedor con RUC	20601253241	CONSORCIO MZAM SAN JUAN DE AMANCAES INTEGRADO POR META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO; AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	Válido		24/10/2023 22:23:52	20601253241
3	Proveedor con RUC	10404313598	CONSORCIO BUENAVENTURA INTEGRADO POR HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO; KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO	Válido		24/10/2023 23:10:28	10404313598
4	Proveedor con RUC	20538812111	CONSORCIO CPS UG21 AMANCAES INTEGRADO POR: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	Válido		24/10/2023 23:37:15	20538812111
5	Proveedor con RUC	20601626510	CONSORCIO C.S INTEGRADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU y SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON	Válido		24/10/2023 19:13:56	20601626510
6	Proveedor con RUC	20605087966	CONSORCIO SUPERVISOR INTEGRADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE	Válido		24/10/2023 23:36:59	20605087966
7	Proveedor con RUC	10417310245	CONSORCIO SUPERVISOR DEL RIMAC INTEGRADO POR: RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	Válido		24/10/2023 19:12:40	10417310245

8	Proveedor con RUC	20601137624	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	Válido		24/10/2023 21:23:57	20601137624
9	Proveedor con RUC	10079637900	CONSORCIO SAN JUAN DE AMANCAES INTEGRADO POR: CHINCHAY BARRAGAN VICTOR MARTIN y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	Válido		24/10/2023 23:01:42	10079637900
10	Proveedor con RUC	20131039507	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. y PONCE & MONTES INGENIERIA S.A.C.	Válido		24/10/2023 16:59:14	20131039507



Three handwritten signatures in blue ink are visible below the table. The signature on the left is a large, flowing loop. The signature in the middle is a small, tight loop. The signature on the right is a more complex, angular scribble.

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 10-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES – DISTRITO DE RÍMAC". CUI 2344329.

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	CORREGIDO	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)			
1	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES INTEGRADO POR: GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CAMPOS HERNANDEZ JORGE LUIS y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. - EDYPSA S.R.L.	20538546489	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	FALTA LEGALIZACION DE LA PROMESA DE CONSORCIO. REALIZÓ LA SUBSANACION DE LA LEGALIZACION DE FIRMAS DE LA PROMESA DE CONSORCIO
2	CONSORCIO MZAM SAN JUAN DE AMANCAES INTEGRADO POR META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERÚ; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO; AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	20601253241	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	FALTA LEGALIZACION DE LA PROMESA DE CONSORCIO. REALIZÓ LA SUBSANACION DE LA LEGALIZACION DE FIRMAS DE LA PROMESA DE CONSORCIO
3	CONSORCIO BUENAVENTURA INTEGRADO POR HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO; KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO	10404313598	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		NO ADMITIDO	FALTA LEGALIZACION DE LA PROMESA DE CONSORCIO. SE SOLICITÓ SUBSANACION NO REALIZÓ LA SUBSANACION DEL ANEXO 5 PROMESA DE CONSORCIO
4	CONSORCIO CPS UG21 AMANCAES INTEGRADO POR: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	20538812111	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	FALTA LEGALIZACION DE LA PROMESA DE CONSORCIO. REALIZÓ LA SUBSANACION DE LA LEGALIZACION DE FIRMAS DE LA PROMESA DE CONSORCIO

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 10-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES – DISTRITO DE RÍMAC". CUI 2344329.

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	CORREGIDO	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)			
5	CONSORCIO C.S INTEGRADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU y SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON	20601626510	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
6	CONSORCIO SUPERVISOR INTEGRADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE	20605087966	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
7	CONSORCIO SUPERVISOR DEL RIMAC INTEGRADO POR: RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	10417310245	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 10-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES – DISTRITO DE RÍMAC". CUI 2344329.

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	CORREGIDO	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)			
8	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	20601137624	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE		ADMITIDO	
9	CONSORCIO SAN JUAN DE AMANCAES INTEGRADO POR: CHINCHAY BARRAGAN VICTOR MARTIN y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	10079637900	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CUMPLE	ACREDITA		NO ADMITIDO	PRESENTA EL ANEXO 04 DE DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, NO SE APRECIA EL PLAZO OFERTADO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS DE 555 DIAS CALENDARIO POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR
10	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. y PONCE & MONTES INGENIERIA S.A.C.	20131039507	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	

ANEXO 04 - CALIFICACION

CONCURSO PUBLICO N° 10-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES – DISTRITO DE RÍMAC". CUI 2344329.

CUADRO DE CALIFICACIÓN

POSTOR:		CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES INTEGRADO POR: GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CAMPOS HERNANDEZ JORGE LUIS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. -EDYPSA S.R.L.										
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	2,697,268.20	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/11/2013
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	PNSU	36-2012/VIVIENDA/VIMCS/ PNSU	15/11/2012	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO INSTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DIST. DE MARCONA, PROV. DE NAZCA - ICA, SNIP 143549	S/.	448,021.69	S/.	268,813.01	SI	SI	EDYPSA y JORGE LUIS CAMPOS HERNANDEZ	
2	SEDAPAL	225-2014-SEDAPAL	25/03/2014	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AAHH CONDE DE LA VEGA, DIST. CERCADO DE LIMA	S/.	330,580.65	S/.	165,290.33	SI	SI	JORGE LUIS CAMPOS HERNANDEZ	
3	SEDAPAL	284-2013-SEDAPAL	16/09/2013	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. LOS JAZMINES - DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/.	244,130.04	S/.	122,065.02	SI	SI	JORGE LUIS CAMPOS HERNANDEZ	LIQUIDACION DE CONTRATO
4	SEDAPAL	003-2012-SEDAPAL	10/01/2012	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LOS ANIMAS Y ANEXOS DEL DIST. PUENTE PIEDRA	S/.	831,276.40	S/.	415,638.20	SI	SI	EDYPSA	
5	SEDAPAL	093-2013-SEDAPAL	22/03/2013	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LOS ALAMOS DE MONTECRICO - (SECTORES 296 Y 297), DIST. SANTIAGO DE SURCO	S/.	1,484,778.01	S/.	697,845.66	SI	SI	EDYPSA y JORGE LUIS CAMPOS HERNANDEZ	

6	SEDAPAL	324-2015-SEDAPAL	22/03/2015	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO HABILITACION SAN HILARION, DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/.	647,027.86	S/.	323,513.94	SI	SI	JORGE LUIS CAMPOS HERNANDEZ	
7	PNSU	DC4-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU	8/08/2018	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXP. TCO. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DIST. CHALA, PROV. CARAVELI - AREQUIPA, SNIP 112210	S/.	3,312,946.88	S/.	2,650,357.50	SI	SI	EDYPSA y JORGE LUIS CAMPOS HERNANDEZ	
8	SEDAPAL	063-2019-SEDAPAL	25/04/2019	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELAB. DEL EXP. TCO. DEL PYTO. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS CHANCAS LA ENCALADA, DIST. SANTA ANITA Y EL AGUSTINO	S/.	3,440,818.40	S/.	3,440,818.40	SI	SI	EDYPSA y JORGE LUIS CAMPOS HERNANDEZ	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	8,084,342.07					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/.

8,084,342.07

CALIFICADO

SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	2,498,526.53	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/11/2013
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	75-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU	11/10/2019	SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS CIUDADES SULLANA Y BELLAVISTA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA CUI 2260867	S/.	16,543,849.22	S/.	8,271,921.61	SI	SI	GEXA INGENIEROS SAC	FACTURAS
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	8,271,921.61					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/.

8,271,921.61

CALIFICADO

2	POSTOR:	CONSORCIO MZAM SAN JUAN DE AMANCAES INTEGRADO POR META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO; AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR										
---	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	2,637,268.20	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/11/2013
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	SEDAPAL	157-2011-SEDAPAL	21/07/2011	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES EN VALLE AMAUTA 3 DIST. DE ATE	S/.	533,691.23	S/.	426,952.98	SI	SI	ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	

2	PNSU	36-2012/VIVIENDA/VNICS/PNSU	15/11/2012	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PDE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DIST. DE MARCONA, PROV. DE NAZCA - ICA, SNIP 143549	S/.	448,021.69	S/.	179,208.68	SI	SI	ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	
3	SEDAPAL	225-2014-SEDAPAL	25/03/2014	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AAHH CONDE DE LA VEGA, DIST. CERCADO DE LIMA	S/.	330,580.65	S/.	165,290.33	SI	SI	ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	
4	SEDAPAL	003-2012-SEDAPAL	10/01/2012	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LOS ANIMAS Y ANEXOS DEL DIST. PUENTE PIEDRA	S/.	831,276.40	S/.	415,638.20	SI	SI	ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	
5	SEDAPAL	093-2013-SEDAPAL	22/03/2013	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LOS ALAMOS DE MONTECRICO (SECTORES 296 Y 297), DIST. SANTIAGO DE SURCO	S/.	1,484,778.01	S/.	356,346.72	SI	SI	ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	
6	SEDAPAL	324-2015-SEDAPAL	22/03/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO HABITACION SAN HILARION, DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/.	647,027.88	S/.	323,513.94	SI	SI	ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	
7	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO - PEHCEM	42-2017GRSM-PEHCEM/PS	17/10/2017	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA, DIST. DE UCHIZA TOCACHI - SAN MARTIN	S/.	503,997.08	S/.	403,197.66	SI	SI	ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	LIQUIDACION DE CONTRATO
8	SEDAPAL	76-2021-SEDAPAL	8/03/2021	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH CERRO SAN COSME Y SECTORES 1 Y 2 DIST. DE LA VICTORIA	S/.	522,867.84	S/.	-	SI	SI	ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	<p>SEGÚN OPINIÓN N° 204-2017/DIN</p> <p>"[...] en el marco de una contratación que tiene por objeto la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos y del expediente técnico de obra, la elaboración de cada uno de los documentos mencionados constituiría una prestación de ejecución única, pues cada prestación se entiende cumplida cuando el contratista entregue lo siguiente: (i) la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos; o, (ii) el expediente técnico de obra". (El énfasis es agregado).</p> <p>En ese contexto, no resulta posible acreditar la experiencia del postor en la especialidad a través de la presentación de copia simple de "pagos a cuenta" correspondientes a los entregables o documentos que conforman el Expediente Técnico de Obra, derivados de una contratación de consultoría de obra en ejecución (no culminada); toda vez que, en el marco de la normativa de Contrataciones del Estado, el referido requisito de calificación busca determinar si el postor cuenta con la capacidad requerida para ejecutar las prestaciones a contratar, lo cual sólo puede verificarse si aquel demuestra haber ejecutado cabalmente prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria: elaboración de Expedientes Técnicos de Obra (completos).</p> <p>PRESENTA 03 VALORIZACIONES (DE UN TOTAL DE 06 VALORIZACIONES) POR EL MONTO TOTAL DE S/ 521,301.01 (FOLIO 289) MONTO INFERIOR AL VALOR DEL CONTRATO CON LAS FACTURAS 001-01; 001-04 Y 001-05.</p> <p>POR ELLO, NO CUMPLE CON ACREDITAR LA CULMINACION DEL CONTRATO (MONTO TOTAL DEL CONTRATO)</p>

9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	24-2015-GM/MDP	22/06/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MARTÍN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNÍN".	S/.	950,000.00	S/.	570,000.00	SI	SI	SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	03-2015-MDA/A	24/06/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS, PAUCARBAMBILLA, PAUCARBAMBA, ZONA CERO, LUCUA Y HUAYOPAMPA, DISTRITO DE AMARILIS, HUÁNUCO - HUÁNUCO.	S/.	3,783,527.68	S/.	189,176.38	SI	SI	SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES	
11	SEDAPAL	051-2017-SEDAPAL	22/02/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO: CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DISTRITOS DE ATE Y SAN LUIS - URBANIZACIÓN SALAMANCA ATE Y URBANIZACIÓN VILLA JARDIN - SAN LUIS.	S/.	487,621.46	S/.	243,910.73	SI	SI	SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES	
12	SEDAPAL	234-2017-SEDAPAL	25/10/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO - DISTRITO DE CARABAYLLO - CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO RP-02, LÍNEA DE IMPULSIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN, TRONCALES ESTRATÉGICAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 374	S/.	628,169.11	S/.	314,084.56	SI	SI	SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	3,587,220.18						CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/.

3,587,220.18

CALIFICADO

SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	2,498,526.53	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/11/2013
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	PASLC	06-2018/VIVIENDA/VIMC/ PASLC	18/12/2018	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO	S/.	8,034,864.60	S/.	1,606,972.92	SI	SI	AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	FACTURAS
2	SEDALIB S.A.	444-2012	27/11/2012	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PAIJAN - LA LIBERTAD	S/.	399,210.72	S/.	350,289.65	SI	SI	AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA	247-2016-MDM/A	11/11/2016	SUPERVISION INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 18 COMUNIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS: PUQUIPAMPA, ANGUYACO, SANGANA, SAN JUAN DE UNICAN Y GUAYABO, DISTRITO DE MIRACOSTA - CHOTA, CAJAMARCA	S/.	196,187.00	S/.	176,568.30	SI	SI	AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	

4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY	S/N	21/08/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CACERIOS NUEVO CHUSGON, HUALLANGA Y LA LINEA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	S/.	226,984.00	S/.	79,444.40	SI	SI	AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO		
5	AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A. (ACUAES)	S/N	12/05/2014	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, AMBIENTAL VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE ESTANQUES DE TORMENTA DE LA ACTUACION DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, BOLAÑOS Y ALMAGRO	S/.	1,214,903.33	S/.	-	SI	SI		TIPO DE CAMBIO EURO S/ 3.967 PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS HIDRAULICAS, DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS. POR ELLO, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR	
5	AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A. (ACUAES)	S/N	12/05/2014	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, AMBIENTAL VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION: MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LA PRESA DE ALANGE (3ª BASE), ABASTECIMIENTO A MERIDA Y SU AREA DE INFLUENCIA, CONEXION A ARROYO DE SAN SERVAN Y CONEXION A VALVERDE DE MERIDA	S/.	486,429.16	S/.	486,429.16	SI	SI		TIPO DE CAMBIO EURO S/ 3.939	
6	PNSU	43-2021/VIVIENDA/VIMCS/ PNSU	9/09/2021	SUPERVISION DE SALDO DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA, DISTRITO DE CALANA, PROV. DE TACNA, REGION DE TACNA CUI 2167692	S/.	4,119,965.83	S/.	1,647,986.33	SI		SI	AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	FACTURAS
7	SEDA AYACUCHO S.A.	14-2017-SEDA-AYACUCHO/GG	15/02/2017	SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES DEL PPII VISTA ALEGRE, LA PAZ Y CENTRO POBLADO DE QUICAPATA DEL DIST. DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO, COD. SNIP N° 337580	S/.	215,476.52	S/.	215,476.52	SI	SI		MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	4,572,167.28						CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/.

4,572,167.28

CALIFICADO

3		CONSORCIO CPS UG21 AMANCAES INTEGRADO POR: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA Y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ										
A.		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
		SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE				EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	2,637,268.28	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		24/11/2013
N°	EMPLADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O USURACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	SEDAPAL	350-2014-SEDAPAL	11/07/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PYTO. SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS	S/.	7,404,533.09	S/.	2,961,813.24	SI	SI	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	

2	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	64-2018-VIVIENDA/VIMCS/PNSU	6/11/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA - PUNO, CODIGO CUI N° 2391661	S/.	10,148,306.99	S/.	7,103,814.89	SI	SI	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	
3	SEDAPAL	044-2017-SEDAPAL	11/02/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PYTO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 818 Y 823 - STO TERRITORIO - VILLA EL SALVADOR	S/.	1,756,413.10	S/.	1,756,413.10	SI	SI	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	11,822,041.23					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	11,822,041.23	CALIFICADO

SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	2,498,526.53	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/11/2013
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMEADO O CONSERVANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	SEDAPAL	73-2019-SEDAPAL	16/05/2019	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRAS GENERALES PARA LA INSTALACION DEL COLECTOR DE ALIVIO PARA EL COLECTOR N° 06 - DIST. DEL RIMAC Y SAN MARTIN DE PORRES	S/.	1,970,568.51	S/.	985,284.26	SI	SI	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	LIQUIDACION DE CONTRATO
2	SEDAPAL	163-2018-SEDAPAL	24/09/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: CAMBIO DE COLECTOR EN URBANIZACION BENJAMIN DOIG LOSSIO LA PERLA	S/.	1,448,897.63	S/.	724,448.82	SI	SI	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	
3	SEDAPAL	99-2017-SEDAPAL	10/05/2017	SUPERVISION DE CONSULTORIA DE LA OBRA REPOSICION DE COLECTORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA URB. LA CAMPANA EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - 1RA ETAPA	S/.	679,490.91	S/.	645,516.36	SI	SI	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	
4	PNSU	73-2018/VIVIENDA/VIMCS/PNSU	21/12/2018	SUPERVISION DE SALDO DE OBRA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA ICA, SNIP 143549	S/.	1,400,809.88	S/.	700,404.69	SI	SI	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	FACTURAS
5	SEDAPAL	137-2021-SEDAPAL	25/05/2021	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH PRIMERO Y DOS DE MAYO - CERCADO DE LIMA	S/.	870,853.54	S/.	435,426.77	SI	SI	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	
6	SEDAPAL	199-2022-SEDAPAL	7/06/2022	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 346, 347, 348, 349, 350 Y 351 - COLLIQUE - DISTRITO DE COMAS	S/.	6,118,473.91	S/.	1,835,542.17	SI	SI	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	FACTURAS

7	SEDAPAL	45-2023-SEDAPAL	21/02/2023	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323 - STO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	702,075.27	S/.	238,705.59	SI	SI	CPS INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	FACTURAS FOLIO 739-740, NO PRESENTÓ FACTURA E001-1, POR ELLO NO SE TOMA EN CUENTA LA REFERIDA FACTURA, POR NO HABER PRESENTADO COMPROBANTE DE PAGO.
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	3,855,595.59					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	3,855,595.59	CALIFICADO

4	POSTOR:	CONSORCIO C.S INTEGRADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU y SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON										
---	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	2,637,268.20	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/11/2013
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE												
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO	03-2016-MPL-N	24/05/2011	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE NAUTA, PROV. LORETO - LORETO, SNIP 200248	S/.	2,674,367.00	S/.	1,283,696.16	SI	SI	IVAN GASTON SALGUERO SUSANNE	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	49-2015-GAF-MPSM	2/12/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO DE 3250 M3 EN LA CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A. TARAPOTO	S/.	826,321.00	S/.	165,264.20	SI	SI	IVAN GASTON SALGUERO SUSANNE	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	44-2013-SGL-GAF-MDSIB/PS	12/07/2013	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LOS DELFINES, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS - LORETO	S/.	235,440.00	S/.	235,440.00	SI	SI	IVAN GASTON SALGUERO SUSANNE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA	21-2013-GM-MDP	9/05/2013	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE IQUITOS - PUNCHANA - MAYNAS - LORETO	S/.	97,164.67	S/.	-	SI	SI	IVAN GASTON SALGUERO SUSANNE	PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA PRESENTA CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO , DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES, ES DECIR CONFORMIDAD DEL CONTRATO POR ELLO, NO CUMPLE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR.
5	SEDAPAL	192-2017-SEDAPAL	4/10/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE CONSTRUCCION DE CAMARA DE DESCARGA PARA EL REBOSE DE EMERGENCIA - DIST. CALLAO	S/.	200,037.52	S/.	200,037.52	SI	SI	IVAN GASTON SALGUERO SUSANNE	

6	SEDAPAL	100-2021-SEDAPAL	24/03/2021	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXP. TCO DEL PYTO. RENOVACION DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL COLECTOR LOS CHANCAS, DISTRITO EL AGUSTINO, PROV. LIMA - LIMA	S/.	1,006,679.96	S/.	-	SI	SI	IVAN GASTON SALGUERO SUSANNE	<p>SEGÚN OPINION N° 204-2017/DTN</p> <p>"[...] en el marco de una contratación que tiene por objeto la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos y del expediente técnico de obra, la elaboración de cada uno de los documentos mencionados constituiría una prestación de ejecución única, pues cada prestación se entiende cumplida cuando el contratista entregue lo siguiente: (i) la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos; o, (ii) el expediente técnico de obra". (El énfasis es agregado).</p> <p>En ese contexto, no resulta posible acreditar la experiencia del postor en la especialidad a través de la presentación de copia simple de "pagos a cuenta" correspondientes a los entregables o documentos que conforman el Expediente Técnico de Obra, derivados de una contratación de consultoría de obra en ejecución (no culminada); toda vez que, en el marco de la normativa de Contrataciones del Estado, el referido requisito de calificación busca determinar si el postor cuenta con la capacidad requerida para ejecutar las prestaciones a contratar, lo cual sólo puede verificarse si aquel demuestra haber ejecutado cabalmente prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria: elaboración de Expedientes Técnicos de Obra (completos).</p> <p>PRESENTA FACTURA POR EL MONTO TOTAL DE S/ 141,215.19 [FOLIO 134] Y NO PRESENTA COMPROBANTES DE DEPÓSITOS</p> <p>POR ELLO, NO CUMPLE CON ACREDITAR EL DEPÓSITO DE LA REFERIDA FACTURA Y LA CULMINACIÓN DEL CONTRATO (MONTO TOTAL DEL CONTRATO)</p>
7	SEDAPAL	148-2021-SEDAPAL	7/06/2021	REPARACION DE RESERVOIRIO EN LA R-256 Y R-257, UBICADOS EN LAS TORRES DE LIMA TAMBO EN EL D.ST. DE SAN BORJA, PROV. LIMA, DPTO. LIMA	S/.	334,388.25	S/.	167,194.13	SI	SI	IVAN GASTON SALGUERO SUSANNE	
8	SEDAPAL	190-2020-SEDAPAL	13/10/2020	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL SAIDO DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA DIST. CIENEGUILLA	S/.	1,104,676.10	S/.	552,338.05	SI	SI	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A.	
9	SEDAPAL	25-2019-SEDAPAL	6/03/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394, 395, D.ST. VENTANILLA	S/.	7,086,135.32	S/.	2,409,286.01	SI	SI	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A.	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	5,013,256.06					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

5,013,256.06

CALIFICADO

SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	2,408,526.53	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/11/2013
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONFIANZA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	19-2020-MD6I	1/12/2020	CONTRATACION DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA Y ANEXOS, CAJAMARCA	S/.	3,932,266.95	S/.	2,359,360.17	SI	SI	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A.	
2	AGUAS DO TEJO ATLANTICO	S/N	30/11/2006	SUPERVISION Y GESTION DE LA LOCALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE ALCANTARA	S/.	8,285,522.94	S/.	8,285,522.94	SI	SI	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A.	TIPO DE CAMBIO EURO 4.302

3	AGUAS DO ALGARVE S.A.	S/N	18/01/2016	SUPERVISION, GESTION DE CALIDAD, COORDINACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA Y COORDINACION DE GESTION AMBIENTAL DE LA OBRA DE CONCEPCION Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE COMPANHIEIRA	S/.	906,019.43	S/.	906,019.43	SI	SI	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A.	TIPO DE CAMBIO EURO 3.912	
4	S.C. APASERV SATU MARE S.A.	S/N	9/10/2012	SERVICIO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO EXPANSION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES EN EL DEPARTAMENTO DE SATU MARE	S/.	5,068,721.55	S/.	5,068,721.55	SI	SI	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A.	TIPO DE CAMBIO DOLLAR 2.588	
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/.	16,619,624.09					CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO											S/.	16,619,624.09	CALIFICADO

POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR INTEGRADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE
---------	---

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	2,637,268.20	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		24/11/2013	
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS SRL PROCOVEN SRL	07-2019-PROYECTOS CONSTRUCCION Y VENTAS-PROCOVEN	2/12/2019	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SECHURA - PIURA	S/.	1,800,000.00	S/.	1,800,000.00	SI	SI	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	
2	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC	03-2019-KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC	13/11/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROV. DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA	S/.	2,400,000.00	S/.	2,400,000.00	SI	SI	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	4,200,000.00					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO									S/.	4,200,000.00	CALIFICADO	

SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	2,498,526.53	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		24/11/2013	
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	CORPORACION SAGITARIO E.H. SAC.	09-2014- CORPORACION SAGITARIO SAC	11/06/2014	SUPERVISION DE LA EIECUCION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PROVINCIA DE CASMA - DPTO. ANCASH	S/.	5,364,238.65	S/.	5,364,238.65	SI	SI	CARLOS ENRIQUE SOLDEVILLA CHOQUE	
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/.	5,364,238.65				CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	5,364,238.65	CALIFICADO

POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR DEL RIMAC INTEGRADO POR: RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.
---------	---

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 2,637,268.20	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/11/2013
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	017-2013/MPS-GAJ	8/02/2013	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MARCAVELICA Y ANEXOS, PROV. DE SULLANA - PIURA	S/. 708,000.00	S/. -	SI	SI		SAUL WILLIE RAMIREZ PIZAN	PRESENTA CONSTANCIA EMITIDA EL 02 DE AGOSTO DE 2013, QUE SUPERA LA ANTIGÜEDAD MAXIMA PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEL POSTOR (24NOV2023). ASIMISMO, NO SE CONSIGNA EL MONTO FINAL DEL CONTRATO. POR ELLO, NO CUMPLE CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	022-2013/MPS-GAJ	4/03/2013	ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AV. JOSE DE LAMA - PROV. DE SULLANA - PIURA	S/. 300,733.22	S/. -	SI	SI		SAUL WILLIE RAMIREZ PIZAN	PRESENTA CONSTANCIA EMITIDA EL 02 DE AGOSTO DE 2013, QUE SUPERA LA ANTIGÜEDAD MAXIMA PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEL POSTOR (24NOV2023). ASIMISMO, NO SE CONSIGNA EL MONTO FINAL DEL CONTRATO. ASIMISMO, NO PRESENTA EL MONTO POR SEPARADO DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, PUESTO QUE FACTIBILIDAD NO ESTA DENTRO DE LOS SIMILARES SOLICITADAS EN LAS BASES. POR ELLO, NO CUMPLE CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	03-2018-MPP	11/01/2018	ELABORACION DEL ESTUDIO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS YACIA, CANGREJOS, LA ISJULLA Y LA TORTUGA, DIST. DE PAITA, PROV. DE PAITA	S/. 1,386,972.00	S/. 693,486.00	SI	SI		SAUL WILLIE RAMIREZ PIZAN	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ	36-2018-MPH-CZ	25/04/2018	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PYTO. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DIST. CARAZ, PROV. DE HUAYLAS - ANCASH	S/. 430,291.72	S/. 387,262.55	SI	SI		SAUL WILLIE RAMIREZ PIZAN	
5	SEDAPAL	162-2018-SEDAPAL	14/09/2018	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DIST. DE MAGDALENA DEL MAR - PROV. DE LIMA - LIMA	S/. 414,921.77	S/. 124,476.53	SI	SI		SAUL WILLIE RAMIREZ PIZAN	
6	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	02-2021/GOB.REG.TUMBE S-GRI-GR	29/12/2021	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DPTO. TUMBES	S/. 2,956,394.46	S/. 2,956,394.46	SI	SI		SAUL WILLIE RAMIREZ PIZAN Y CORPORACION MW CONTRATISTAS	
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	26-2015/MPS-GAJ	17/11/2015	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	S/. 2,241,828.00	S/. 1,581,371.00	SI	SI		CORPORACION MW CONTRATISTAS	

	MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/.	5,842,990.54					CUMPLE
					EXPERIENCIA DEL POSTOR	S/.	5,842,990.54		CALIFICADO

SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	2,496,526.53	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/11/2013
N°	EMPLADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	20-2019-MPP	30/09/2019	SUPERVISION DE OBRA CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS YACIA, CANGREJOS Y LA ISULIA Y LA TORTUGA	S/.	1,509,942.46	S/.	1,509,942.46	SI	SI	SAUL WILLIE RAMIREZ PIZAN	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	222-2014-MDVL	19/12/2014	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS PERIMETRO ENTRE AV. UNION, AV. LOS INCAS, LOS ANDES Y GRAU Y COLECTOR AV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	S/.	328,540.23	S/.	164,270.12	SI	SI	B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS MOCUPE	170-2013-MDLM	21/02/2013	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO TUPAC AMARU YA RAFAN DEL DISTRITO DE LAGUNAS, CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/.	198,152.64	S/.	178,337.38	SI	SI	B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	
4	PNSU	SI-2021/VIVIENDA/VNCS/ PNSU	15/10/2021	RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y PTAP, REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TACACHE, DPTO. DE SAN MARTIN CUI 2497086	S/.	1,140,174.59	S/.	-	SI	SI	B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	PRESENTA FACTURAS - E001-4: PRESENTA ESTADO DE CUENTA CON INFORMACION BORRADO (FOLIO 293) - E001-6: PRESENTA MOVIMIENTO CTA. CORRIENTE BORRADO (FOLIO 295) - E001-10: PRESENTA MOVIMIENTO CTA. CORRIENTE BORRADO (FOLIO 308) - E001-11: PRESENTA MOVIMIENTO CTA. CORRIENTE BORRADO (FOLIO 305) - E001-12: PRESENTA MOVIMIENTO CTA. CORRIENTE BORRADO (FOLIO 307) - E001-13: PRESENTA MOVIMIENTO CTA. CORRIENTE BORRADO (FOLIO 309) - E001-15: PRESENTA MOVIMIENTO CTA. CORRIENTE BORRADO (FOLIO 311) - E001-17: PRESENTA MOVIMIENTO CTA. CORRIENTE BORRADO (FOLIO 313) - E001-19: PRESENTA MOVIMIENTO CTA. CORRIENTE BORRADO (FOLIO 315) CARTAS DE CONFORMIDAD AL INFORME MENSUAL (FOLIO 297, 298 AL 301) POR ELLO, NO CUMPLE CON ACREDITAR SU EXPERIENCIA
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN	2-2011-ENTIDAD/A	10/11/2011	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMAN, DIST. DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/.	1,632,266.46	S/.	799,810.57	SI	SI	B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO FERREÑAFE	2-2011-MDPN-F/ABAS	7/09/2011	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL PLAN MAESTRO AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	S/.	1,307,000.00	S/.	588,150.00	SI	SI	B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	
7	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	11-2016-GRSM-PEAM-01.00	29/01/2016	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA - SAN MARTIN II PAQUETE	S/.	2,262,053.92	S/.	904,821.57	SI	SI	B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	

8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	42-2017-GAF/MPSM	28/12/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CAHIYACU Y CONSTRUCCION DE EMAPA SAN MARTIN S.A. TARAPOTO	S/.	2,234,814.50	S/.	1,005,666.53	SI	SI	B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	5,150,998.61					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR										S/.	5,150,998.61	CALIFICADO

POSTOR:		CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU										
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	2,637,268.20	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/11/2013
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A.	S/N	26/11/2012	ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA FASE I DEL PARQUE EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEGAPARK EN DOS HERMANAS (SEVILLA)	S/.	1,965,900.38	S/.	1,965,900.38	SI	SI	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	EURO TIPO DE CAMBIO 3.388
2	CANAL DE ISABEL II	260/2015/LT06	27/01/2017	ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS DE URGENCIA Y CONSERVACION EN LAS REDES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II GESTION S.A. ASI COMO VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION LOTE N°06 CULEBRO	S/.	1,455,355.48	S/.	1,455,355.48	SI	SI	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	EURO TIPO DE CAMBIO 3.632
3	CANAL DE ISABEL II	14/2016/LT01	15/09/2017	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS ASI COMO LA COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS MISMAS LOTE 1	S/.	424,179.18	S/.	424,179.18	SI	SI	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	EURO TIPO DE CAMBIO 3.959
4	CANAL DE ISABEL II	139/2021	8/10/2021	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS DE URGENCIA Y CONSERVACION, ASI COMO VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION EN REDES GESTIONADAS POR EL AREA DE CONSERVACION SISTEMA CULEBRO CANAL DE ISABEL II	S/.	455,239.42	S/.	455,239.42	SI	SI	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	EURO TIPO DE CAMBIO 4.848
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	4,300,674.46					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR										S/.	4,300,674.46	CALIFICADO

SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	2,498,526.53	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/11/2013
N°	EMPLAZADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A.	S/N	28/05/2015	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA FASE I DEL PARQUE EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEGAPARK EN DOS HERMANAS (SEVILLA)	S/.	1,628,983.07	S/.	1,628,983.07	SI	SI	EURO TIPO DE CAMBIO 3.571	
2	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A.	S/N	6/02/2017	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA FASE II Y III DEL PARQUE EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEGAPARK EN DOS HERMANAS (SEVILLA)	S/.	1,535,601.72	S/.	1,535,601.72	SI	SI	EURO TIPO DE CAMBIO 3.684	
3	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM E.S.P.	43/2015	6/05/2015	INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MADRID I, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	S/.	2,713.17	S/.	2,441.85	SI	SI	PESOS COLOMBIANOS TIPO DE CAMBIO 0.001333	
4	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A.	S/N	14/01/2019	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA FASE IV ZONA SUR - SUBFASE A-C-C DEL PARQUE EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEGAPARK EN DOS HERMANAS (SEVILLA)	S/.	2,221,153.44	S/.	2,221,153.44			EURO TIPO DE CAMBIO 4.008	
5	CANAL DE ISABEL II	260/2015/LT06	27/01/2017	ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS DE URGENCIA Y CONSERVACION EN LAS REDES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II GESTION S.A. ASI COMO VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION LOTE N°06 CULEBRO	S/.	4,366,066.43	S/.	4,366,066.43			EURO TIPO DE CAMBIO 3.632	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	9,754,246.51				CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO								S/.	9,754,246.51	CALIFICADO		

POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. y PONCE & MONTES INGENIERIA S.A.C.
---------	---

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	2,637,268.20	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	SEDAPAL	492-2014-SEDAPAL	16/12/2014	CONCULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: ESQUEMA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE. AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 253, 254, 255, 258, 259, DIST. DE CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTIN DE PORRES	S/.	3,296,869.19	S/.	-	SI	SI	PONCE & MONTES INGENIERIA SAC
<p>SEGÚN OPINION N° 204-2017/DTN</p> <p>"[...] en el marco de una contratación que tiene por objeto la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos y del expediente técnico de obra, la elaboración de cada uno de los documentos mencionados constituiría una prestación de ejecución única, pues cada prestación se entiende cumplida cuando el contratista entregue lo siguiente: (i) la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos; o, (ii) el expediente técnico de obra". (El énfasis es agregado).</p> <p>En ese contexto, no resulta posible acreditar la experiencia del postor en la especialidad a través de la presentación de copia simple de "pagos a cuenta" correspondientes a los entregables o documentos que conforman el Expediente Técnico de Obra, derivados de una contratación de consultoría de obra en ejecución (no culminada); toda vez que, en el marco de la normativa de Contrataciones del Estado, el referido requisito de calificación busca determinar si el postor cuenta con la capacidad requerida para ejecutar las prestaciones a contratar, lo cual sólo puede verificarse si aquel demuestra haber ejecutado cabalmente prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria: elaboración de Expedientes Técnicos de Obra (completos).</p> <p>PRESENTA 07 VALORIZACIONES POR EL MONTO TOTAL DE S/ 2,670,464.03 (FOLIO 64) MONTO INFERIOR AL VALOR DEL CONTRATO Y FACTURAS 001-02; 001-07; 001-08; 001-010; 001-103; 001-106 y 001-107. ASIMISMO PRESENTA COMPROBANTES DE DEPOSITOS ILEGIBLES (FOLIOS 66, 69, 72)</p> <p>POR ELLO, NO CUMPLE CON ACREDITAR LA CULMINACION DEL CONTRATO (MONTO TOTAL DEL CONTRATO)</p>											
2	SEDAPAL	283-2016-SEDAPAL	24/08/2016	CONCULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEDJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA, DIST. DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR - ETAPA 2	S/.	9,848,394.14	S/.	-	SI	SI	PONCE & MONTES INGENIERIA SAC
<p>SEGÚN OPINION N° 204-2017/DTN</p> <p>"[...] en el marco de una contratación que tiene por objeto la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos y del expediente técnico de obra, la elaboración de cada uno de los documentos mencionados constituiría una prestación de ejecución única, pues cada prestación se entiende cumplida cuando el contratista entregue lo siguiente: (i) la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos; o, (ii) el expediente técnico de obra". (El énfasis es agregado).</p> <p>En ese contexto, no resulta posible acreditar la experiencia del postor en la especialidad a través de la presentación de copia simple de "pagos a cuenta" correspondientes a los entregables o documentos que conforman el Expediente Técnico de Obra, derivados de una contratación de consultoría de obra en ejecución (no culminada); toda vez que, en el marco de la normativa de Contrataciones del Estado, el referido requisito de calificación busca determinar si el postor cuenta con la capacidad requerida para ejecutar las prestaciones a contratar, lo cual sólo puede verificarse si aquel demuestra haber ejecutado cabalmente prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria: elaboración de Expedientes Técnicos de Obra (completos).</p> <p>PRESENTA 13 VALORIZACIONES POR EL MONTO TOTAL DE S/ 7,611,424.1 (FOLIO 107) MONTO INFERIOR AL VALOR DEL CONTRATO. ASIMISMO PRESENTA COMPROBANTES DE DEPOSITOS ILEGIBLES (FOLIOS 124, 131, 136)</p> <p>POR ELLO, NO CUMPLE CON ACREDITAR LA CULMINACION DEL CONTRATO (MONTO TOTAL DEL CONTRATO)</p>											
3	PASLC	001-2019/VIVIENDA/VMCS/ PASLC	11/03/2019	CONCULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEDJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA CARABAYLLO SETORES 352, 353, 355, 356, 357, 358, DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI), DIST. DE CARABAYLLO - PROV. LIMA - LIMA	S/.	11,318,545.83	S/.	2,338,261.01	SI	SI	PONCE & MONTES INGENIERIA SAC

4	PNSU	52-2019/VIVIENDA/VNCS/PNSU	26/06/2019	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REPARACIÓN DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y COLECTOR SECUNDARIO EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CATACAO, PROV. DE PIURA, DPTO. PIURA, CUI 2410914	S/.	118,236.00	S/.	-	SI	PONCE & MONTES INGENIERIA SAC	PRESENTA INFORME 1069-2022 (FOLIO 242) E INFORME 221-2022 (FOLIO) 243, DIRIGIDAS AL COORDINADOR DE EERCs (DOCUMENTACIÓN DE INDOLE INTERNO DE LA ENTIDAD), DIFERENTE A LO SEÑALADO EN LAS BASES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR: (I) CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO; (...).
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	2,338,261.01					NO CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

2,338,261.01

DESCALIFICADO

SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	2,498,526.53	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			24/11/2013
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORME O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	SEDAPAL	169-2011-SEDAPAL	8/08/2011	SUPERVISION DE SALDO DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA ROSA, ANCON Y ANEXOS DISTRITO SANTA ROSA Y ANCON	S/.	734,978.38	S/.	734,978.38	SI	SI	ARANA CONSULTORES SAC	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	1-2011/MDP	25/01/2012	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA - DISTRITO DE PAUCARPATA - II ETAPA DESAGÜE	S/.	1,627,300.03	S/.	813,650.02	SI	SI	ARANA CONSULTORES SAC	
3	SEDAPAL	106-2018-SEDAPAL	19/06/2018	SUPERVISION DE LA OBRA REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA COOPERATIVA AMERICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - 2DA ETAPA	S/.	766,178.77	S/.	766,178.77	SI	SI	ARANA CONSULTORES SAC	
4	PNSR	197-2017-PNSR-PROCOES	26/12/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJCUCION DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR DE LA PEQUEÑA CIUDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LA MAR - AYACUCHO	S/.	896,717.95	S/.	896,717.95	SI	SI	ARANA CONSULTORES SAC	
5	SEDAPAL	132-2019-SEDAPAL	5/08/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA, OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE INSTALACION DE REBOSE DE EMERGENCIA PARA LA CAMARA DE BOMBEO SANTI COLONIA - DISTRITO CALLAO	S/.	1,389,937.58	S/.	1,389,937.58	SI	SI	ARANA CONSULTORES SAC	
6	SEDAPAL	89-2020-SEDAPAL	12/03/2020	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y BARRANCO DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARATAMENTO DE LIMA	S/.	789,353.55	S/.	789,353.55	SI	SI	ARANA CONSULTORES SAC	

7	SEDAPAL	143/2021-SEDAPAL	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES SARGENTO LORES - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	S/.	6,515,413.58	S/.	6,166,933.59	SI	SI	<p>SEGÚN OPINIÓN N° 204-2017/DTN</p> <p>"[...] en el marco de una contratación que tiene por objeto la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos y del expediente técnico de obra, la elaboración de cada uno de los documentos mencionados constituirá una prestación de ejecución única, pues cada prestación se entiende cumplida cuando el contratista entregue lo siguiente: (i) la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos; o, (ii) el expediente técnico de obra". (El énfasis es agregado).</p> <p>En ese contexto, no resulta posible acreditar la experiencia del postor en la especialidad a través de la presentación de copia simple de "pagos a cuenta" correspondientes a los entregables o documentos que conforman el Expediente Técnico de Obra, derivados de una contratación de consultoría de obra en ejecución (no culminada); toda vez que, en el marco de la normativa de Contrataciones del Estado, el referido requisito de calificación busca determinar si el postor cuenta con la capacidad requerida para ejecutar las prestaciones a contratar, lo cual sólo puede verificarse si aquel demuestra haber ejecutado cabalmente prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria: elaboración de Expedientes Técnicos de Obra (completos).</p> <p>PRESENTA: FACTURA 001-87 Y FACTURA 001-88, QUE ACREDITAN CON COMPROBANTES DE DEPÓSITO ILEGIBLES (FOLIOS 397, 400.), NO ACREDITAN EL DEPÓSITO POR EL VALOR DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS.</p> <p>POR ELLO, NO ACREDITAN EL DEPÓSITO POR EL VALOR DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS.</p>
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.				S/.	11,557,749.84					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO					S/.	11,557,749.84	CALIFICADO			

ANEXO N° 05 - FACTORES DE EVALUACION
CONCURSO PUBLICO N° 10-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES – DISTRITO DE RIMAC". CUI 2344329.

EVALUACION TECNICA

FACTORES DE EVALUACION				
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE		SUPERVISION DE OBRA	
	PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION	Valor Referencial	PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION	Valor Referencial
Evaluación: Para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3'955,902.30 (tres millones novecientos cincuenta y cinco mil novecientos dos con 10/100 soles). ... Para la Supervisión de la Obra: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4'997,053.06 (cuatro millones novecientos treinta y siete mil cincuenta y tres con 06/100 soles). ... Acreditación: La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehaciente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del Sistema Financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.3 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.	M >= S/ 3'955,902.30 45 puntos M >= S/ 3'255,902.30 y < S/ 3'953,902.30 35 puntos M > S/ 2'637,268.20 y < S/ 3'255,902.30 25 puntos	 1/318634.09	M >= S/ 4'997,053.06 45 puntos M >= S/ 3'747,789.80 y < S/ 4'997,053.06 35 puntos M > S/ 2'498,526.53 y < S/ 3'747,789.80 25 puntos	 9/2498526.53

N°	POSTOR	SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				SUPERVISION DE OBRA				PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA
		PRECIO OFERTADO OI	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			PRECIO OFERTADO OI	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
			M >= S/ 3'955,902.30 45 puntos	M >= S/ 3'255,902.30 y < S/ 3'955,902.30 35 puntos	M > S/ 2'637,268.20 y < S/ 3'255,902.30 25 puntos		M >= S/ 4'997,053.06 45 puntos	M >= S/ 3'747,789.80 y < S/ 4'997,053.06 35 puntos	M > S/ 2'498,526.53 y < S/ 3'747,789.80 25 puntos	
1	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES INTEGRADO POR: GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CAMPOS HERNANDEZ JORGE LUIS y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L - EDYPSA S.R.L	S/ 8,084,342.07	45.00			S/ 8,271,921.61	45.00			90.00
2	CONSORCIO MZAM SAN JUAN DE AMANCAES INTEGRADO POR META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO, AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	S/ 3,587,220.18		35.00		S/ 4,572,167.28		35.00		70.00
3	CONSORCIO CPS UG21 AMANCAES INTEGRADO POR: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	S/ 11,822,041.23	45.00			S/ 3,855,595.59		35.00		80.00
4	CONSORCIO C.S INTEGRADO POR: CONSUGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU y SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON	S/ 5,013,256.06	45.00			S/ 16,619,624.09	45.00			90.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR INTEGRADO POR: CONSULTORIA SGIA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE	S/ 4,200,000.00	45.00			S/ 5,364,238.65	45.00			90.00
6	CONSORCIO SUPERVISOR DEL RIMAC INTEGRADO POR: RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	S/ 5,842,990.54	45.00			S/ 5,150,998.61	45.00			90.00
7	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	S/ 4,300,674.46	45.00			S/ 9,754,246.51	45.00			90.00

B. METODOLOGÍA PROPUESTA	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p><u>Para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico:</u></p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <p>1. Plan de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alcance-responsabilidad del consultor - Descripción de las actividades a desarrollar - Plan o metodología de la consultoría - Cronograma de actividades <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>	<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta</p> <p>05 puntos</p> <p>No desarrolla la metodología que sustenta la oferta</p> <p>0 puntos</p>

B. METODOLOGÍA PROPUESTA	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p><u>Para la Supervisión de la Obra</u></p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <p>2. Plan de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alcance-responsabilidad del consultor - Descripción de las actividades a desarrollar - Plan o metodología de la consultoría - Cronograma de actividades <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>	<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta</p> <p>05 puntos</p> <p>No desarrolla la metodología que sustenta la oferta</p> <p>0 puntos</p>

METODOLOGÍA PROPUESTA

N°	POSTOR	SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			SUPERVISION DE OBRA			PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
		METODOLOGIA	CUMPLE CON LA ESTRUCTURA	PUNTAJE POR METODOLOGIA	METODOLOGIA	CUMPLE CON LA ESTRUCTURA	PUNTAJE POR METODOLOGIA		
1	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES INTEGRADO POR: GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CAMPOS HERNANDEZ JORGE LUIS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. - EDYPSA S.R.L.	PRESENTA	SI CUMPLE	5.00	PRESENTA	NO CUMPLE	0.00	5.00	NO PRESENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISION DE OBRA (FOLIO 386 - 387, SE ENCUENTRAN EN BLANCO).
2	CONSORCIO MZAM SAN JUAN DE AMANCAES INTEGRADO POR META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO; AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	PRESENTA	SI CUMPLE	5.00	PRESENTA	SI CUMPLE	5.00	10.00	
3	CONSORCIO CPS US21 AMANCAES INTEGRADO POR: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	PRESENTA	NO CUMPLE	0.00	PRESENTA	NO CUMPLE	0.00	0.00	PRESENTO CRONOGRAMA INCOMPATIBLE CON LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL SERVICIO A CONTRATARSE
4	CONSORCIO C.S INTEGRADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU y SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON	PRESENTA	NO CUMPLE	0.00	PRESENTA	SI CUMPLE	5.00	5.00	NO PRESENTO LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR (PAGINA 7 y 8 - FOLIO 1053) DE LA SUPERVISION DE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ASIMISMO, EN EL FOLIO 1055 HACE REFERENCIA COORDINACIONES CON LA MUNICIPALIDAD DE ATE, ES INCOMPATIBLE TODA VEZ QUE LAS COORDINACIONES SEAN REALIZADAS CON LA MUN. DE RIMAC
5	CONSORCIO SUPERVISOR INTEGRADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE	PRESENTA	SI CUMPLE	5.00	PRESENTA	NO CUMPLE	0.00	5.00	PRESENTO ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR, (FOLIO 911) QUE NO CORRESPONDE A SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA
6	CONSORCIO SUPERVISOR DEL RIMAC INTEGRADO POR: RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	PRESENTA	SI CUMPLE	5.00	PRESENTA	SI CUMPLE	5.00	10.00	
7	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	PRESENTA	SI CUMPLE	5.00	PRESENTA	SI CUMPLE	5.00	10.00	

TOTAL DE PUNTOS

N°	POSTOR	PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA	PUNTAJE POR METODOLOGIA	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES INTEGRADO POR: GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CAMPOS HERNANDEZ JORGE LUIS y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. -EDYPSA S.R.L.	90.00	5.00	95.00
2	CONSORCIO MZAM SAN JUAN DE AMANCAES INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO; AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	70.00	10.00	80.00
3	CONSORCIO CPS UG21 AMANCAES INTEGRADO POR: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	80.00	0.00	80.00
4	CONSORCIO C.S INTEGRADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU y SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON	90.00	5.00	95.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR INTEGRADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE	90.00	5.00	95.00
6	CONSORCIO SUPERVISOR DEL RIMAC INTEGRADO POR: RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	90.00	10.00	100.00
7	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	90.00	10.00	100.00

**ANEXO N° 06 - FACTORES DE EVALUACION
CONCURSO PUBLICO N° 10-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES –

EVALUACION ECONOMICA

PRECIO

FACTORES DE EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE MAXIMO (Puntos)	VALOR REFERENCIAL	DOCUMENTOS PRESENTADO
PRECIO	CRITERIO			
<u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°5), según corresponda.	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>Donde: <i>i</i> = Oferta <i>Pi</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>Oi</i> = Precio <i>i</i> <i>Om</i> = Precio de la oferta más baja <i>PMP</i> = Puntaje máximo el precio </p>	100	# # # # # # #	PRESENTA ANEXO 06

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO		ANEXO 06	EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA
		OI			PMP	OM	
1	CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES INTEGRADO POR: GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CAMPOS HERNANDEZ JORGE LUIS y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. -EDYPSA S.R.L.	S/	3,435,444.56	LAS OFERTAS ECONÓMICAS NO PUEDEN EXCEDER LOS LÍMITES DEL VALOR REFERENCIAL DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 28.2 DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY. EL POSTOR PRESENTÓ EL ANEXO 6 DONDE SE OBSERVA EL MONTO OFERTADO DE S/ 1,186,770.68 PARA LA SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO, ES MENOR AL LIMITE INFERIOR DE S/ 1,186,770.69 SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS. POR ELLO, EL POSTOR NO CUMPLE Y SU OFERTA QUEDA COMO DESCALIFICADA			
2	CONSORCIO MZAM SAN JUAN DE AMANCAES INTEGRADO POR META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO; AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	S/	3,435,444.57	CUMPLE	100.00	S/ 3,435,444.57	100.00

3	<p>CONSORCIO CPS UG21 AMANCAES INTEGRADO POR: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ</p>	S/	3,435,444.56	<p>LAS OFERTAS ECONÓMICAS NO PUEDEN EXCEDER LOS LÍMITES DEL VALOR REFERENCIAL DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 28.2 DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY.</p> <p>EL POSTOR PRESENTÓ ANEXO 6 DONDE SE OBSERVA EL MONTO TOTAL OFERTADO DE S/ 2 248 673.87 (S/ 2,142,261.48 + 106,412.39) PARA LA SUPERVISION DE OBRAS MENOR AL LIMITE INFERIOR DE S/ 2 248 673.88 SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS.</p> <p>POR ELLO, EL POSTOR NO CUMPLE Y SU OFERTA QUEDA COMO DESCALIFICADA</p>			
4	<p>CONSORCIO C.S INTEGRADO POR: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU y SALGUERO SUSANNE IVAN GASTON</p>	S/	3,435,444.56	<p>LAS OFERTAS ECONÓMICAS NO PUEDEN EXCEDER LOS LÍMITES DEL VALOR REFERENCIAL DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 28.2 DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY.</p> <p>EL POSTOR PRESENTÓ ANEXO 6 DONDE SE OBSERVA EL MONTO OFERTADO DE S/ 1,186,770.68 PARA LA SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO ES MENOR AL LIMITE INFERIOR DE S/ 1,1861770.69 SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS.</p> <p>POR ELLO, EL POSTOR NO CUMPLE Y SU OFERTA QUEDA COMO DESCALIFICADA</p>			
5	<p>CONSORCIO SUPERVISOR INTEGRADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE</p>	S/	3,435,444.57	CUMPLE	100.00	S/ 3,435,444.57	100.00
6	<p>CONSORCIO SUPERVISOR DEL RIMAC INTEGRADO POR: RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.</p>	S/	3,435,444.57	CUMPLE	100.00	S/ 3,435,444.57	100.00
7	<p>CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU</p>	S/	3,435,444.57	CUMPLE	100.00	S/ 3,435,444.57	100.00

ANEXO N° 07 - FACTORES DE EVALUACION
CONCURSO PUBLICO N° 10-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES – DISTRITO DE RÍMAC". CUI 2344329.

PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

N°	POSTOR	PUNTAJE TECNICO (PT)	PUNTAJE ECONOMICO (PE)	PUNTAJE TOTAL C1*PT + C2*PE	OBSERVACIONES
		C1 = 0.80	C2 = 0.20		
1	CONSORCIO MZAM SAN JUAN DE AMANCAES INTEGRADO POR META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO; AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	80.00	100.00	84.00	
2	CONSORCIO SUPERVISOR INTEGRADO POR: CONSULTORIA SGLA S.A.C. y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE	95.00	100.00	96.00	
3	CONSORCIO SUPERVISOR DEL RIMAC INTEGRADO POR: RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	100.00	100.00	100.00	SORTEO
4	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	100.00	100.00	100.00	SORTEO