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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-GM-MPM
AS N° 016-2024-GM-MPM

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
CA. JORGE CHAVEZ (AV. DEL EJERCITO/CA. JOSE
GALVEZ), PSJE. ATAHUALPA (CA. JOSE GALVEZ/JR.
ATAHUALPA) DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA DE
MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI N°
2632825.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

e www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

)
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-GM-MPM — BASES INTEGRADAS

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

11

1.2

1.3.

. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
RUC N° 20103845590

Domicilio legal . Calle Echenique N° 350 Iquitos — Maynas — Loreto
Teléfono: : (065) 251081 / 254791

Correo electrénico:

. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CA. JORGE CHAVEZ (AV. DEL
EJERCITO/CA. JOSE GALVEZ), PSJE. ATAHUALPA (CA. JOSE GALVEZ/JR. ATAHUALPA)
DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO" — CUI N° 2632825.

VALOR REFERENCIAL"

El valor referencial asciende a UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON 28/100 SOLES (S/ 1,186,843.28), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de ABRIL 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/1,186,843.28 S/ 1,068,158.96 S/ 1,305,527.60
(Un millén ciento ochenta s : S X .
I ; Un millén sesenta y ocho mil | Un millon trescientos cinco
y seis mil ochocientos . : h | quini S
cuarenta y tres con 28/100 ciento cincuenta y ocho con | mil quinientos veintisiete con
96/100 soles 60/100 soles
soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Valor Referencial

Limite Inferior

Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/905,219.46
S/1,186,843.28 | o4 050 15896 | Novecientos | o +:309:527.60 | S/1,106,379.32
(Un millén ciento o . X Un millén Un millén ciento
.~ |Un mill6bn sesenta cinco mil . . N
ochenta y seis mil o : trescientos cinco seis mil
4 y ocho mil ciento doscientos T X
ochocientos . o mil quinientos trescientos
cincuenta y ocho | diecinueve con L
cuarenta y tres con con 96/100 soles | 46/100 soles veintisiete con | setenta y nueve
28/100 soles) 60/100 soles | con 32/100 soles
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de

contrataciéon

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7.

1.8.

5. RECURSOS DETERMINADOS
07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Importante

MEMORANDO N° 330-2024-
GM-MPM del 04/06/2024

RESOLUCION GERENCIAL
N° 22-2024-GOI-MPM del

07/05/2024

No corresponde

No corresponde

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion A PRECIOS UNITARIOS, de
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO esté sujeto a modalidad

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las

bases.
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1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Provincial de Maynas.
Recoger en . Gerencia de Obras e Infraestrutura.

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 200,00 (Doscientos con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31654, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF
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- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Reglamento para la Autorizacion de Obras en Vias Publicas.

- Cddigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

@

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

c) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

@ 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/




-

MU

NICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-GM-MPM — BASES INTEGRADAS

2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) . . _— . ' _

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicaciont. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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p)
a)

)

s)

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

13

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

@ 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de
Maynas, sito en Calle Echenique N° 350 — Iquitos — Maynas — Loreto, de lunes a viernes de 07:30
a 14:30 horas

ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara Un Unico adelanto directo por el DIEZ (10) % del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcidon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos, mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

15

16

@

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

/
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La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el VEINTE (20%) del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de OCHO (8) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE
(7) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos, mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™'.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
9 publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

‘;f MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Z .
! MAYNAS SUB GERENCIA DE SUPERVISION, EJECUCION
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REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

EJECUCION DE LA OBRA:

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CA. JORGE CHAVEZ (AV.
DEL EJERCITO/CA. JOSE GALVEZ), PSJE. ATAHUALPA (CA. JOSE GALVEZ/JR.
ATAHUALPA) DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO" con Cédigo Unico N° 2632825.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CA. JORGE CHAVEZ (AV. DEL
EJERCITO/CA. JOSE GALVEZ), PSJE. ATAHUALPA (CA. JOSE GALVEZ/JR. ATAHUALPA)
DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"
con Cédigo Unico N° 2632825.

2. BASE LEGAL

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 162-2021-EF

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Reglamento para la Autorizacion de Obras en Vias Publicas.

Caodigo Civil.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
3. ANTECEDENTES:

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CA. JORGE CHAVEZ (AV. DEL
EJERCITO/CA. JOSE GALVEZ), PSJE. ATAHUALPA (CA. JOSE GALVEZ/JR. ATAHUALPA)
DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"
con Cédigo Unico N° 2632825., ha sido planteado con la finalidad de mejorar la calidad de vida
y sobre todo la salubridad de los habitantes de la zona del proyecto, por lo que la Municipalidad
Provincial de Maynas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, esta
realizando acciones y proyectos orientados a la mejora de la infraestructura fisica, tanto en
saneamiento como vias de comunicacion, asegurando asi la continuidad del plan de desarrollo
urbano, modernizando de esta manera la infraestructura fisica del distrito.

Dentro de su proyecciéon de inversiones para mejorar las condiciones de vida, vias de
comunicacion, ornato publico y atraccion turistica de la ciudad, en el presente afio, la municipalidad
ha priorizado la ejecucion de los estudios, asignando los recursos correspondientes en su
presupuesto del afio 2024, En ese sentido ha tenido a bien priorizar la ejecucion del Proyecto
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"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CA. JORGE CHAVEZ (AV. DEL
EJERCITO/CA. JOSE GALVEZ), PSJE. ATAHUALPA (CA. JOSE GALVEZ/JR. ATAHUALPA)
DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE
LORETQ”, en su etapa de estudio.

El sistema vial: La Ca. Jorge Chavez — Distrito de Iquitos, es una via que presenta una superficie
a nivel de terreno natural en pésimo estado de conservacion, presentando permanentemente
ondulaciones y baches producto de la falta de mantenimiento y las lluvias que soporta la ciudad
de lquitos; razén por la cual, se torna sumamente peligroso y muchas veces imposible transitar
sobre ellas, tanto a peatones y vehiculos, cuando se producen precipitaciones pluviales
considerables las aguas penetran en el suelo de fundacién, causando la desestabilidad total de la
superficie de rodadura.

El déficit de cobertura de los servicios de Infraestructura vial y la calidad de los servicios existentes
se evidencian en la dificultad de la poblacién afectada para acceder e interconectarse con los
demas sectores de la ciudad. En términos generales, para el diagnostico de la infraestructura vial
se ha realizado un analisis critico de las caracteristicas fisicas y funcionales y estado actual de la
infraestructura, estableciendo su grado de coherencia estandar que le corresponde. También ha
implicado la verificacién de la homogeneidad del disefio de la infraestructura en funcién de las
variaciones que experimenta la demanda a lo largo de su desarrollo y de las distintas situaciones
y restricciones que impone el espacio disponible y la topografia.

La poblacién de la zona del area de influencia del proyecto, carecen de un adecuado sistema red
Vial. Todo esto conlleva significativos costos desde el punto de vista social y econémico que
generan situaciones de mala calidad de vida y una restriccion adicional para alcanzar niveles
superiores de bienestar y expansiéon econémica.

La provision de adecuados sistemas Viales constituye bienes que permiten elevar
significativamente la calidad de vida de las familias. Entre los multiples beneficios evidentes se
pueden destacar: el ahorro econémico y de tiempo, disminucion de enfermedades
infectocontagiosas, mejor ambiente de salubridad y la mayor transitabilidad de entrada y salida a
la mencionada zona, influencia indirecta en la productividad de los trabajadores, eliminacién de
molestias de los desechos y residuos sélidos generados por las familias etc.

Dicha problematica ha hecho que la Municipalidad Provincial de Maynas, dentro de su proyeccidn
de inversiones para el mejoramiento del ornato y atraccion Turistica del Distrito, tiene programado
ejecutar en su plan de inversiones del afio 2024, el Proyecto de "CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN CA. JORGE CHAVEZ (AV. DEL EJERCITO/CA. JOSE GALVEZ),
PSJE. ATAHUALPA (CA. JOSE GALVEZ/JR. ATAHUALPA) DISTRITO DE 1QUITOS DE LA
PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", con esta obra se estara
ampliando la red vial del Distrito de lquitos, lo cual a su vez contribuye a potenciar los lugares
proximos este proyecto.

Cabe indicar que el proyecto tiene un registro en el banco de proyectos con Cédigo Unico N°
2632825, en fase de inversion. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS. En lo que respecta
al Estudio de Pre Inversion, debemos manifestar que la Unidad Formuladora del presente PIP es
la Municipalidad Provincial de Maynas, habiéndose declarado Viable el PIP a nivel de Perfil el 08
de Febrero del 2024, se ha designado como Unidad EJECUTORA a la Municipalidad Provincial de
Maynas.

Las obras ejecutadas en el area de intervencién del proyecto, no seran afectadas por la ejecucion
del presente proyecto, todo lo contrario, con la ejecucién del presente proyecto se complementara
y/o mejorara la operatividad de las mismas, lo cual repercutira en beneficio de la poblacion
beneficiaria de la obra, tal como es el caso del PIP.
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4. FINALIDAD PUBLICA

La infraestructura planteada tiene por finalidad publica Mejorar y ampliar la infraestructura vial,
accesos adecuados para el traslado de la poblacion y Bienestar socioecondémico, la calidad y
niveles de vida de los habitantes del distrito de Iquitos asentados en el Sector de Morona Cocha,
continuando con los planes de mejoramiento del ornato publico.

5. CARACTERISTICAS GENERALES

5.1. UBICACION

El area en estudio esta ubicada en la parte Nor oriental del Pert, en la region natural
denominada selva Baja u Omagua; desde el punto de vista politico, esta situado en la
Provincia de Maynas, Region Loreto, que a su vez es la region mas extensa del Peru
cubriendo una extension de 368,852 km2, lo que representa el 28.7% del territorio nacional.
lquitos, ciudad y puerto fluvial, esta situada a 3°43'46" latitud sury 73°14'18" longitud oeste,
es la ciudad mas poblada de todo el oriente peruano, ya que cuenta con una poblacién
aproximada de 320,000 habitantes.

El proyecto se encuentra ubicado en:

Departamento : Loreto

Provincia v Maynas

Distrito : Iquitos

Zona 2 Urbana

Micro Localizacion : Ca. Jorge Chavez.

Respecto a la zona materia de estudio, esta se enmarca dentro de la jurisdiccién del Distrito
de lquitos, Provincia de Maynas, Regién Loreto, Ca. Jorge Chéavez, encontrandose
aproximadamente a 10 minutos de la Plaza de Armas de lquitos.

Ca. Jorge Chavez, Tramo comprendido en el estudio:

59 PROYN VISTA AEROESPACIAL DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
< A
S % Imagen N° 01
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Fuente: Programa Google Earth.
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5.2. VIAS DE ACCESO.

COMO LLEGAR A IQUITOS POR VIA AEREA

Para poder acceder a la ciudad de Iquitos por via aérea existen vuelos frecuentes
provenientes de otras ciudades del Peru, frecuentemente las ciudades del norte del Peru
como también hay vuelos desde la ciudad capital de Lima Peru. Los vuelos Lima - Iquitos y
viceversa, cuentan con salidas diarias via aérea con una duracién aproximada de una hora
y media de viaje. Importante, se recomienda reconfirmar las reservas efectuadas ademas
de horarios de salida y llegada de los aviones.

COMO LLEGAR A IQUITOS POR ViA TERRESTRE
Debido a su grado de aislamiento por la geografia de la Amazonia, la ciudad de Iquitos no
cuenta con red de carreteras ni caminos como para el buen transporte terrestre, haciendo
posible su acceso unicamente por via aérea o fluvial.

COMO LLEGO A IQUITOS POR ViA FLUVIAL

Por via fluvial se llega a la ciudad de Iquitos, desde varios destinos nacionales y extranjeros.
Los principales puertos fluviales desde donde parten embarcaciones a la ciudad de Iquitos
son Pucallpa (rio Ucayali), Yurimaguas (rio Huallaga) y Santa Rosa, desde donde se puede
acceder a Leticia. El Rio Marafién conecta la ciudad de Iquitos con la ciudad de Tarapoto
via Yurimaguas; los Rios Napo y Putumayo lo comunican con Ecuador.

COMO LLEGAR A LA ZONA DEL PROYECTO:
La Via principal de Acceso al proyecto en mencion es por la Av. Del Ejército, Ca. José
Gélvez o Jr. Atahualpa o por el Jr. Moore, desde la ciudad de Iquitos.

5.3. FACTORES CLIMATICOS.
Factores climaticos. - La ciudad de Iquitos localizadas en las tierras méas bajas del tropico
himedo peruano, a orillas del rio Amazonas, se encuentra fuertemente influenciada por la
circulacién atmosférica tropical, climaticamente esta region se caracteriza por ser un tipo
tropical humedo todo el afio sin meses secos.

Se establece que los principales agentes en la formulacion del suelo son la lluvia y la
temperatura, la primera determina la humedad del suelo, la aireacion y el grado de lavaje
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del perfil, mientras que la segunda tiene como accién directa sobre la formacion del suelo e
influye en la velocidad de las reacciones quimicas que se duplican por cada 10 °C de
incremento de temperatura. Otros agentes del clima, ademas de la precipitacién y de la
temperatura son la humedad relativa, la radiacion solar, el viento, la evapotranspiracion,
entre otros, asi como la accién del hombre con la depredacion de los bosques sin
reforestacion.

Precipitaciones. -Los maximos de lluvias se presentan entre finales de verano e inicios de
otofio, con totales anuales entre 2400 — 3100 mm, y con el trimestre mas lluvioso entre
febrero — abril; la estacién con menos lluvias ocurre entre junio — agosto.

Viento. -Estudios de HONREN y Marengo (1983 a) han indicado que en la region de Iquitos,
los vientos por lo general no son tan intensos, con promedios mensuales entre 3 — 4 m/s
durante los meses de verano, y de 4 — 5 m/s durante el invierno. Las calmas se manifiestan
generalmente en horas de la mafiana y en la noche, mientras que a medio dia predominan
los vientos debiles del norte y noreste.

Humedad. -La humedad relativa es casi constante a lo largo del afio, la misma que es
bastante alta, con valores que oscilan entre 80 y 90%, los meses de invierno presentan una
mayor extension de valores superiores a 90%. La humedad atmosférica es alta a lo largo de
todo el afo, favorecidas por la evaporacion del bosque.

Radiacion solar y evapotranspiracion potencial. -La radiacién solar en la zona de Iquitos
se mide usando la informacién de horas y nubosidad, teniendo una media regional de 381.1
cal cm-1 dias-1 como una evaporacién potencial de 1040.60 mm.

Promedios climatolégicos en Iquitos

Tabla 1. E F M A M Jn Ji A S (0] N D | Acum
Descripcion

Tempsratlr 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26
Promedio(°C) |

Temperatura

M (C°) 31 | 30 | 30 | 30 | 30| 20 |29 |30 |31 |31 |3 |31] 30
Temperatura 22 | 22 |22 | 22 |22 |22 | 29 |22 |22 | 22 | 22 | 22 22
Minima (°C)

mrf;p'tac'é” 354 | 245 | 350 | 330 | 200 | 180 | 218 | 220 | 250 | 270 | 320 | 250 | 3087
Viento (ms) 44 | 44 |39 |33 |39]|39 |39 |39 ]|49]|39]39]|49| 44
Humedad

Relativa Max, (%) | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95
Humedadrelativa | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 76 | 73 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 74

5.4.

Factores Ambientales. - Dentro de la zona de la selva encontramos temperaturas medias
anuales superiores a 28 °C, maximas absolutas siempre mayores a 36 °C, exceptuando la
estacion de la zona donde se realizara el proyecto en donde la maxima absoluta asciende
a 35 °C, debido a las brisas fluviales que soplan del rio Amazonas, ademas las minimas
absolutas en la Selva Baja estan comprendidas entre 22 y 25 °C.

Las precipitaciones anuales son siempre superiores a los 1916 mm, pero sin pasar los 4000
mm, existen meses en los que las precipitaciones son inferiores a 100 mm, las que se dan
dentro de los meses de Abril y Junio.

HIDROGRAFIA.
La red hidrografica en el ambito de estudio es bastante densa y estd compuesta por rios y
quebradas, como el Amazonas, Marafién, Ucayali, Nanay, Itaya, Momoén y Maniti entre
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5.5.

5.6.

5.7.

5.9.

5.10.

otros, que son utilizados como medio de comunicacion y transporte, y en pequefia escala
como fuentes de agua para satisfacer necesidades primarias de las comunicaciones
asentadas en la zona. De estos rios, la llanura meandrica del rio Amazonas es bastante
compleja, dinamica y cambiante, también las caracteristicas fisicas y quimicas de las aguas
en los rios son variables y existen numerosos lagos de distinto origen y de caracteristicas
muy variables.

TEMPERATURA.

La zona de lquitos presenta minimas medias de 20 — 22 °C y maximas de 29 — 31 °C. Las
medidas anuales superan los 25° C las maximas absolutas no sobrepasan de 35° C. Este
hecho se relaciona con las brisas fluviales que soplan desde el rio Amazonas. La variacion
diaria de la temperatura oscila entre 5 — 8 °C lo que es mucho mayor que la variacion anual,
que apenas llega aserde 1a 2 °C.

La temperatura media mensual varia entre 24 a 28 °C y el rango térmico tiende a aumentar
durante los meses de invierno, en la estacion invierno pueden tenerse dias en los que las
maximas temperaturas logran alcanzar hasta 36 °C, mientras que las minimas pueden
alcanzar 10 °C o menos pocas horas después, este comportamiento es caracteristico del
fendbmeno que regionalmente se le conoce como friaje. Los meses mas calientes ocurren
durante el verano, entre los meses de setiembre — enero con una temperatura promedio
anual de 27 °C y los mas frios los meses de Junio y Julio, teniendo una variacion de
temperatura al dia con las mas bajas en la madrugada y las mas altas entre las 11 amy las
3 pm.

SISMICIDAD.

De acuerdo a la nueva Norma E.030 aprobada mediante DS-N°-003-2016, el ambito del
proyecto se encuentra ubicada en la Zona Sismica 2, que se caracteriza por la no ocurrencia
o escasa ocurrencia de eventos sismicos. En ese sentido, y teniendo en consideracién lo
establecido en los EMS, los suelos predominantes (S3) de caracterizan por tener un periodo
predominante de Tp = 1.0 seg. y un factor de suelos S=2.00.

TOPOGRAFIA.

Reconocimiento del terreno

Generalmente la configuracion topografica de la Selva Baja, presenta caracteristicas
bastante homogéneas, con superficies planas y onduladas. Con lo que respecta al terreno
del Psj. Bogota, podemos decir que las caracteristicas son similares con cotas relativas que
van desde la cota 93.00 hasta la cota 95.40; esto indica una superficie ondulada con una
depresion continua.

Levantamiento topografico
Los trabajos topograficos estuvieron dirigidos a obtener la planimetria y altimetria del area
de influencia del proyecto.

POBLACION BENEFICIARIA

De acuerdo al trabajo de campo realizado durante la elaboracién del expediente Técnico se
tiene que la zona de influencia cuenta con 19 lotes habitados equivalente a una poblacién
de 95, se adjunta padrén de beneficiarios con firmas.

ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS

Los habitantes beneficiarios del proyecto se caracterizan por dedicarse mayormente al
comercio y trabajos de servicios, cuentan con servicios elementales como agua y desagiie,
y el servicio de drenaje pluvial.

VIVIENDAS.

En la Ca. Jorge Chavez, los materiales predominantes utilizados en las edificaciones de uso
residencial lo constituyen el ladrillo y mortero armado este representa un 88% y las
construcciones de madera un 12%, piso de tierra natural y piso de cemento pulido.
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Imagen N° 01
Vista panoramica de la Ca. Jorge Chavez desde la Ca. José Galvez.

Imagen N° 02
Vista panoramica de la Psj. Atahualpa desde el Jr. Atahualpa.

6. DEFINICIONES BASICAS

6.1. Hidrologia.

Ciencia natural que estudia el agua, su ocurrencia, circulacion y distribucién en la superficie
terrestre. La Hidrologia es utilizada principalmente en relacion con el disefio y construccién
de estructuras hidraulicas.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-GM-MPM — BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
M AYN As SUB GERENCIA DE SUPERVISION. EJECUCION
™ Hagaes: Gibreas Y LIQUIDACION DE OBRAS - GOI

6.2. Cuenca Hidrolégica.

La Cuenca Hidrolégica es la unidad basica de estudio de la hidrologia, la cuenca hidroldgica

ha sido definida como:

» Una zona de la superficie terrestre en donde (si fuera impermeable) las gotas de lluvia

que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia un mismo
punto de salida.
La totalidad del area drenada por una corriente o sistema interconectado de cauces,
tales que todo el escurrimiento originado en tal area es descargado a través de una
unica salida. La caracteristica de la cuenca hidrogréafica esta formada principalmente
por las condiciones topograficas y geolégicas del terreno.

4

\ 4

6.3. Precipitacion, Intensidad y Duracién.
Se llama Precipitacion a aquellos procesos mediante los cuales el agua cae de la atmosfera
a la superficie de la tierra, en forma de lluvia (precipitacion pluvial), nieve o granizo. La
precipitacion es la componente principal en la generacion del escurrimiento superficial y
subterraneo.

La Intensidad, se define como la ld&mina o altura de lluvia acumulada por unidad de tiempo
usualmente se especifica en mm/h.

La Duracion, es el intervalo de tiempo que dura la lluvia, definiéndose en minutos. La
Intensidad de lluvia y la duracién son dos conceptos asociados entre si.

6.4. Escurrimiento.
El escurrimiento se define como el agua proveniente de la precipitacion que circula sobre o
bajo la superficie terrestre y que llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la
salida de la cuenca, ya sea a un cuerpo de agua o al rio.

6.5. Meétodo Racional.
Para la determinacion del escurrimiento superficial en estructuras hidraulicas menores como
lo que se desarrollara en el presente estudio, que son estructuras en las que no hay
almacenamiento ni retencion de agua pluvial se empleara el Método Racional. Este método
tiene aplicaciones razonables para las zonas urbanizadas que tienen instalaciones para
alcantarillado de dimensiones y caracteristicas hidraulicas fijas y a la vez considera el
escurrimiento como una fraccién de la precipitacion pluvial.

Coeficiente de Escorrentia (C).
El Coeficiente de Escurrimiento no es mas que la relacion entre la cantidad de agua de
escurrimiento y la cantidad de agua precipitada por una superficie caracteristica.

Tiempo de Concentracion (Tc).
El tiempo de concentracion, es el tiempo que tarda la cuenca en aportar todo su gasto para
concentrarlo en el punto de salida.

7. DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE.
Actualmente en el ambito del proyecto, se dispone de los siguientes servicios:

7.1. Sistema de Agua potable

En el drea del proyecto existen redes de distribucién agua potable, con tuberia PVC UF de
diametros 4", 3" y 1”. Segun se evidencia en el Plano clave suministrado por la EPS
SEDALORETO S A, las cuales pertenecen al érea de influencia en la Ca. Jorge Chavez y
Psje. En la calle se dispone de una sola linea de red de 2" para la distribucién a un solo lado
de la calle. En lo que respecta a las conexiones domiciliarias, todos los predios disponen de
cajas prefabricadas convencionales y algunas empotradas en la pared, con tapas
termoplasticas en regular estado de conservacion, segun se evidencia en las vistas
fotograficas del Panel Fotografico.
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7.2. Sistema de Desagiie Sanitario.
En el area del proyecto existen redes secundarias de aguas residuales, con una antigliedad
de disefio de mas de 15 afios, se encuentran sistema conformado por tubos de PVC de
@=6" y canal de 0.40 x 0.50m, los cuales fluyen hacia los Alcantarillados Existentes
(ubicados en la Av. Del Ejército y Ca. Atahualpa) (Fuente EPS SEDALORETO S.A.). El
servicio de desagle de la ciudad de Iquitos, también es administrado por la EPS
SEDALORETO S.A.

7.3. Sistema de Drenaje Pluvial.
Actualmente no existe un sistema de redes de Drenaje Pluvial en la zona del &mbito del
Proyecto; lo que causa aniegos en las viviendas que se encuentran en la parte mas baja de
la zona (Fuente EPS SEDALORETO S.A).

7.4. Sistema de Suministro Eléctrico.
Asi mismo, en el ambito de la zona del Proyecto se cuenta con el servicio de suministro de
energia eléctrica, la misma que es proveida por el Concesionario Electro Oriente S.A,
disponiéndose de redes primarias y secundarios, sub estaciones eléctricas y conexiones
domiciliarias en todos los predios del ambito del proyecto, lo cual se puede evidenciar en
los registros fotograficos del Panel Fotografico.

7.5. Otros Servicios
La Ca. Jorge Chavez y Psje. Atahualpa no cuenta con Sistema de Alcantarillado Pluvial
alguno, por lo que la poblacién de dicho asentamiento humano evacua las aguas de lluvia
al colector existente del Sistema de Aguas Servidas las mismas que, descargan en dos
puntos extremos, teniendo el primer punto ubicado en el Jr. Moore y en el Jr. Bolognesi, las
mismas que evacuaran las aguas hacia un colector armado.

Imagen N° 06
Vista panoramica del Alcantarillado Existente Donde se discurriran las aguas pluviales

En la imagen se puede observar un canal de medidas 0.40 x 0.50m existentes, que
actualmente se encuentra deteriorado por el tiempo y tiene una direccion de evacuacion
hacia la Av. Del Ejército.
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En la imagen no se puede observar ninguna red de desagtie existente.

PARAMETROS DE DISENO.

8.1.

8.2.

8.5.

Delimitacion del ambito de influencia

El déficit de cobertura de los servicios de Infraestructura vial y la calidad de los servicios
existentes se evidencian en la dificultad de la poblacién afectada para acceder e
interconectarse con los demas sectores de la ciudad. En términos generales, para el
diagnoéstico de la infraestructura vial se ha realizado un andlisis critico de las caracteristicas
fisicas y funcionales y estado actual de la infraestructura, estableciendo su grado de
coherencia estandar que le corresponde. También ha implicado la verificacion de la
homogeneidad del disefio de la infraestructura en funcion de las variaciones que
experimenta la demanda a lo largo de su desarrollo y de las distintas situaciones y
restricciones que impone el espacio disponible y la topografia.

Tasa de crecimiento poblacional

Actualmente en el Distrito de lquitos la tasa de crecimiento es el 2.00% anual, segun el
Censo de 2007.

Fuente: INEI

hitps://w

df
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digitales/Est/Lib1251/Libro.p

Periodo de Disefio
El periodo de disefio considerado es de 10 afios

Poblacion atendida
Teniendo en consideracion la tasa de crecimiento establecida para la zona de los trabajos,
la poblacién atendida de 95 habitantes.

Criterios de disefo.
Para el desarrollo de la presente memoria se ha tomado en consideracion los siguientes
criterios:

Andlisis del terreno.

Acciones de vehiculos y cargas. Efectos dinamicos.
Acciones climaticas y reoldgicas.

Construccion del mortero. Dosis/métodos ejecucion.
Disefio de placas del mortero. Esfuerzos.

Disefio de juntas y pasadores.

LASARY
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Imagen N° 06
Seccién tipica de pavimento proyectado en el area del proyecto

VIVIENDA
., FACHADA

i
T
=

s

PAVIMENTO

9. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO (COMPONENTES)

9.1. Descripcion de la Ingenieria del Proyecto
El Proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CA. JORGE
CHAVEZ (AV. DEL EJERCITO/CA. JOSE GALVEZ), PSJE. ATAHUALPA (CA. JOSE
GALVEZ/JR. ATAHUALPA) DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS
DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, contempla el mejoramiento de 964.62m2 de
pavimento rigido de mortero fc=210 kg/cm2, con acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2,
espesor e=0.20m. y ancho de 7.50m.

00Con este Proyecto se beneficiara a 19 familias haciendo un total de 95 Habitantes
correspondiente a 1 cuadra de la Ca. Jorge Chavez y 1 Cuadra de Psj. Atahualpa.

LONG. ANCHO ESPESOR
PROGRESIVA DESCRIPCION
(m) (m) (m)
Ca. Jorge Chavez 81.32 7.00 Losa De Rodadura 0.20
Psje. Atahualpa 50.72 7.00 Losa De Rodadura 0.20

Segun ubicacion de los Servicios beneficiaran a Toda la calle en el ambito del proyecto, y
seran ejecutados de acuerdo a los planos indicados en el proyecto, estos Pavimentos de
mortero armado que se ubican en calle José Galvez del distrito de Iquitos, cumpliendo con
las brechas de pistas propuestas por la entidad ejecutora.

OVING
o et /:,f"(()\\
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Imagen N° 07
Plano de cierre de brechas, donde se ve el color anaranjado que es el area del proyecto y el
achurado rojo las vias principales donde se empalmaran y se continuara su flujo vehicular

omo es el corte de la
seccion del Pavimento Rigido, hasta llegar a la sub-rasante y sobre excavacion segiin
las secciones transversales respectivas de acuerdo a los planos del proyecto y al
estudio de mecanica de suelos respectivo. La base sera de material A-2-4 de 0.20my
A-3 de 0.10 de espesor y tendra una conformacién de solado de cemento: arena en
proporcion 1: 10 en volumen, con un espesor de 0.10m.

La losa de rodadura tendra un ancho de 7.00m y asimismo tendra 0.20m de espesor,
con mortero f'c=210 kg/cm2, segun las cargas de disefio asumidas. Para el presente
proyecto se ha considerado para el proceso de curado de la losa con el sistema
arrocera (arena + agua). La estructura del pavimento también contara con sardinel con
mortero f'c =175 kg/cm2.

En promedio, los pafios del pavimento son de 3.50m de ancho por 3.00m de largo, con
juntas de contraccion cada 3.00m. y juntas de dilatacién cada 9.00m. que seran
selladas con mortero asfaltico.

v Se ha considerado la demolicién de 543.21 m2 de veredas existentes que se
encontraban en mal estado.

v" Se ha considerado partidas, referente a seguridad y salud, en la cual se ha considerado
la elaboracién e implementacion del plan de seguridad y salud durante el trabajo, el
suministro de equipos de protecciéon personal y proteccion colectiva, también se ha
considerado a la sefializacion temporal en obra, la capacitacion al personal en temas
de seguridad y salud, asi como también se ha considerado los recursos para respuesta
ante emergencias en seguridad y salud hacia los trabajadores.

v' Para la ejecucion de estos trabajos, se ha considerado previamente la construccion de
zanjas naturales existentes, desde donde y mediante la utilizaciéon de motobombas de
4" y mangueras reforzadas de lona, se descargara las mismas aguas abajo del tramo
en construccion.
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9.2. Construccion de buzones de inspeccién
Los Buzones de Inspeccién seran de mortero armado fc= 210 kg/cm2, y se colocaran en
todos los tramos. las cuales servirédn para labores de limpieza y mantenimiento de las
alcantarillas a construirse. Las tapas de inspeccion se colocaran sobre la losa superior de
los buzones, a nivel de la cota del terreno.

9.3. Construccion de Sumideros
v Se ha considerado la construccion de 12 sumideros (f'c:175 kg/cm2) ubicados
aleatoriamente en toda la longitud de la via, dichos sumideros se conectaran a las redes
existentes y para el caso de redes existentes de tuberia PVC. Para las conexiones de
los sumideros hacia las alcantarillas existentes se ha determinado la utilizaciéon de
TUBERIA PVC-UF, DN 160 MM.

9.4. Seguridad, higiene ocupacional y mitigacién ambiental
v Este componente, cuyo cumplimiento es de caracter obligatorio, considera la aplicacion
de las consideraciones indicadas en las especificaciones técnicas de caracter
ambiental del presente proyecto, a fin de que en sus fases constructivas no se
produzcan cambios ambientales significativos ademas de poder brindar un plan de
seguridad industrial a los trabajadores y personal técnico que laboraran dentro de la
obra.

9.5. Construccion de Sardineles
v' Asimismo, en los tramos se ha considerado la construccion de un sardinel armado (f'c:
175 kg/cm2).

9.6. Construccion de Veredas Peatonales
v' Se ha previsto la construccion de 303.82 m2 de Via Peatonal, con mortero simple f'c =
175 kg/cm2, el cual incluye veredas (234.44m2), martillo de vereda (44.44m2) y rampas
(24.94m2).

10. METAS FISICAS

OBRAS PROVISIONALES

Comprende la ejecucion de todas aquellas labores previas y necesarias para iniciar la obra. Se
encuentran comprendidos dentro de estos alcances, la colocacién de 01 cartel de obra de 4.80m.
x 3.60m, alquiler de almacén y oficina para el adecuado cuidado y proteccion de los materiales y
equipos a ser utilizados durante el proceso de ejecucion de la obra y la movilizacién y
desmovilizacién de equipos y materiales a ser transportados al lugar de la obra.

LETE TERRESTRE

= Esta partida consiste en el traslado de herramientas y equipos menores, materiales, campamentos
&'/y otros, que sean necesarios al lugar en que se desarrollara la obra antes de iniciar los trabajos.
La movilizacion incluye la obtencion y pago de permisos y seguros.

OBRAS PRELIMINARES

Comprende los trabajos iniciales de la Obras. Se encuentran comprendidos dentro de los alcances:

\2 %, &
'/99"5 wid |
itos - P>

El trazo y replanteo 1,736.76 m2 de trazo.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Se divide en cuatro componentes, los cuales son:

» EXCAVACIONES
Corresponde a las excavaciones de zanjas para la instalacién de sumideros, tuberias, la
excavacion de zanja para canal, pavimento, muro de Contencién de mortero armado con
maquinarias, el relleno con material propio y el entibado para la proteccién de zanja.
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e NIVELACIONES
Corresponde a las nivelaciones de las zanjas para el tendido de tuberias, hacia los
Alcantarillados de mortero armado, que a continuaciéon se detalla:

» Refine y Nivelacion 85.68m2.

e RELLENOS
Se divide en dos componentes, los cuales son

Relleno con material de préstamo

Corresponde al relleno con material de préstamo que a continuacion se detalla:

» Relleno Manual Apisonado en pavimento, Material Préstamo A-3 174.02 m3.

» Relleno con material préstamo A-2-4, en zanja para sumidero 199.27 m3.

» Relleno con material préstamo A-2-4 suelo mejorado sobre excavacion, en zanja para
sumidero 370.33 m3.

o  ELIMINACION
Corresponde a La eliminacion de 1,591.58 m3, de material excedente a una distancia de
2+000 KM.

OBRAS DE MORTERO ARMADO

SARDINEL
Corresponde al relleno con material de préstamo que a continuacion se detalla:

»> Se ha considerado la construccion de sardinel con mortero fc=175kg/cm2, con una longitud
aproximada de 415.87 m, las que se ubican segun los planos y detalles.

CUNETA
Corresponde al relleno con material de préstamo que a continuacion se detalla:

> Se ha considerado la construccién de cunetas con mortero fc=175kg/cm2, con una longitud
aproximada de 304.50 m, las que se ubican segun los planos y detalles.

"2\ MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

Esta partida comprende las medidas preventivas a tomar en cuenta para la realizacién de los
diferentes trabajos en la construcciéon y en ella se incluyen los Programas de Participacion
Ciudadana, Programa de Mitigacion, Prevencion y Correccion, Programa de Manejo de Residuos
Sélidos, Programa de Monitoreo Ambiental y Programa de Contingencia y Primeros Auxilios.

OTROS
v" Se ha considerado la colocacion de sefalizacion horizontal con marcas sobre el pavimento,
marcas sobre el sardinel y sefializacién vertical con la colocacion de sefiales preventivas.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-GM-MPM — BASES INTEGRADAS

- MAYNAS : SUB GERENCIA DE SUPERVISION, EJECUCION
| flagass. fbrin Y LIQUIDACION DE OBRAS ~ GOI |

11. VALOR REFERENCIAL
El costo de ejecucion de la obra esta valorizado en $/.1'186,843.28 (UN MILLON CIENTO
OCHENTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTITRES Y 28/100 SOLES) incluido Gastos
Generales 12%, Utilidad 10% y el 18% de IGV, con precios referidos al mes de Abril del 2024.

COSTO DIRECTO 824,425.73
GASTOS GENERALES (12.00% C.D.) 98,931.09
UTILIDAD (10.00 % C.D.) 82,442.57
SUB TOTAL 1,005,799.39
1.G.V. (18.00 % ) 181,043.89
VALOR REFERENCIAL 1'186,843.28

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES Y
28/100 SOLES

12. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

12.1. TIPO DE PROCEDIMIENTO: Segun la escala establecida en la Ley de Presupuesto para el
Aflo 2024 y considerando el monto del Valor Referencia, corresponde el procedimiento de
seleccion de ADJUDICACION SIMPLIFICADA

12.2. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA.
La ejecucion del Proyecto no esta sujeto a modalidad.

12.3. SISTEMA DE CONTRATACION:
De acuerdo a lo establecido en el articulo 14° “sistema de contratacién” del reglamento de
la ley de contrataciones del estado, el sistema de contratacién de la obra serd a PRECIOS
UNITARIOS

12.4. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién de la presente obra es de sesenta (60) dias
calendario, haciendo un total de 02 meses, computados a partir del dia siguiente de que se
cumplan las condiciones establecidas en el Art. 152° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el mismo que debera estar establecido en las Bases del proceso
de Seleccion.

. ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCION DE LA OBRA E INICIO DE OBRA: De
conformidad con el numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento se establece que “El inicio
del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan
las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y
observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del reglamento

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro
de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion
de la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

EXPEDIENTE TECNICO

Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de
determinacion del presupuesto de obra, Valor Referencial, analisis de precios,
calendario de avance de obra valorizado, formulas polinémicas vy, si el caso lo requiere,
estado de suelos, estudio geoldgico, de impacto ambiental u otros complementarios Las
prescripciones, condiciones, precisiones, y todo aquello establecido en el expediente
Técnico Aprobado por la entidad es de obligatorio cumplimiento para el participante,
postor y/o contratista ante la entidad.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Antes del inicio de obra, El Contratista entregara a la Supervisién, un diagrama de barras
(GANTT) de todas las actividades que desarrollara y el personal que intervendra con
indicacién del tiempo de su participacion. Los diagramas seran los mas detallados posibles,
tendran estrecha relaciéon con las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado
aprobado al Contratista.

RESIDENTE DE OBRA

Durante la ejecucién de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la
Entidad, como residente de la obra, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad
de la misma, se debe encontrar plenamente habilitado para el ejercicio de su profesién.

En consecuencia, tendra validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las
cuales no podran ser enervadas por otra persona o autoridad, el referido personal no podra
ser sustituido salvo autorizacién previa y por escrito a la entidad, debiendo reunir el
reemplazante iguales o superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el
personal a ser reemplazado. Su reemplazo sera efectivo una vez emitida la autorizacién
escrita por la entidad.

SUPERVISOR DE OBRA

Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.
Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona
natural como supervisor permanente en la obra.

De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos
efectuados por el contratista a través del supervisor, segun corresponda, quien es el
responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica,
economica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida
y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las
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consultas que formule el contratista segun lo previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su reglamento.

El inspector o el supervisor, seglin corresponda, esté facultado para ordenar el retiro de
cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio,
perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o
equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para
disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo sefialado en el
parrafo precedente, su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para
modificarlo.

El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su
funcién, las cuales estan estrictamente relacionadas con esta.

El Contratista estara obligado a mantener informado a la Supervisiéon con la debida y
necesaria anticipacion, acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus
operaciones, en los términos y plazos prescritos en los documentos contractuales.

La Supervision y el personal autorizado por la Entidad, tendrén acceso a la obra, en todo
tiempo, cualquiera sea el estado en que se encuentre, y el Contratista debera prestarle
toda clase de facilidades para el acceso a la obra y su inspeccién. A este fin, el Contratista
debera:

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para
la inspeccion y vigilancia de la obra.

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales y referencias
necesarias para la ejecucion e inspeccion de la obra.

c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a
fin de que la supervision se efectie en la forma mas satisfactoria, oportuna y eficaz.

d) El Contratista antes de la iniciacién de la obra, debera obligatoriamente indicar a la
Entidad el horario de trabajo dentro del cual deberan realizarse los trabajos, a fin de que
pueda disponer un adecuado control de los mismos.

e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido
autorizados por la Supervision, No seran Reconocidos para efecto de pago

CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

De acuerdo a la directiva N° 009-2020-OSCE, el cuaderno de obra digital aplicara al contrato
de obra que derive de este procedimiento de seleccion para la ejecucion de la obra.

Por lo que, los procedimientos de apertura, manejo, cierre, y otros procedimientos estaran
sujetas a lo establecido en la directiva N° 009-2020-OSCE.

CONSULTAS

Las consultas en cuaderno de obra digital son el mecanismo a través del cual el residente
de obra comunica al Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones,
aclaraciones que tiene respecto a determinada informacién del expediente técnico. El
residente de obra debe formular las consultas con toda claridad cudl es el tema a discernir.

Asimismo, las consultas que por su naturaleza requieran opinién del proyectista y afecten
la ruta critica del proyecto deberan de ser planteadas por el residente de obra de manera
oportuna y de generarse demoras la entidad no asumira los costos que genere.
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En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta,
alcances y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

12.12.ADELANTOS
12121 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del
monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho
(8) dias siguientes a la Suscripcién del Contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
12.12.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias
calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de
materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

12.13.VALORIZACIONES
La valorizacion sera de periodo MENSUAL.

El plazo del pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo
194 del Reglamento.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion
de la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay
son elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases,
por el inspector o supervisor, seglin corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor
no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectua.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad,
el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo
Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizara a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Las valorizaciones se formularan en funcion a los metrados ejecutados aplicando las
partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que
fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el
caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El plazo maximo de
aprobacion por el Inspector de las valorizaciones y su remision a la Entidad, es de cinco (05)
dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacién respectiva, y
sera cancelada por la Entidad en fecha no posterior al ultimo dia de tal mes.

12.14.FORMULAS POLINOMICAS
La férmula polinémica sera aquella que se encuentra aprobada en el expediente técnico.
12.15.REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectten a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la
férmula o férmulas polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de
las bases, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser
pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que
debié efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al
momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se
deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le correspondeny se pagan
con la valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de
intereses.

12.16.SUB CONTRATACION

o iUz,

QROVING %
o 9, O,

Se podran Subcontratar — Partidas durante la ejecucién de la obra siempre que sea
autorizado por la entidad. Cuyo procedimiento deberd realizarse conforme a lo
establecido en el Art. 147, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato
original, salvo prohibicién expresa contenida en los documentos del procedimiento de
seleccion o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los
aspectos que determinaron la seleccion del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los cinco
(5) dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica
su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

12.17.IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

Para la contratacion de obras, la planificacién debe incluir la identificacion y asignacion de
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de
intervencion para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El
analisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en funciéon a: (i) su probabilidad de
ocurrencia y (i) su impacto en la ejecucién de la obra.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor (sismo), Capacitaciéon a los trabajadores
sobre acciones durante el sismo. Contar con un Plan de Emergencia y Evacuacion. Reunirse
con los trabajadores, personal técnico y profesional para planificar acciones de prevencién
y respuesta. Contar con un maletin para emergencias, facil de llevar en casos de
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evacuacion. Ubicarse inmediatamente en lugares seguros previamente identificados,
alejarse de estructuras provisionales tales como postes, taludes y zanjas profundas de
tierra.

12.18.SEGUROS

El contratista debera presentar a la entidad todos los seguros (Seguro CAR, SCTR, entre
otros), necesarios de aseguradoras autorizadas segun conforme a la legislacién vigente y
debidamente supervisados por la superintendencia de banca y seguros y de
administradores de fondos de pensiones, la misma que se mantendran vigente hasta que el
proyecto se encuentre recibido por la entidad.

12.19.RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comisién de
Recepcion nombrada por el Gobierno Regional de Loreto.

La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento.
El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra sera en concordancia con lo
establecido en el Art. 209 del Reglamento.

No se procedera a la liquidacién de obra, mientras existan controversias pendientes de
resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo
de la liquidacion culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, el contratista a la culminacién de la obra debera alcanzar al supervisor y/o
inspector el dossier de calidad del proyecto donde contenga los respectivos certificados de
calidad de los materiales, pruebas de calibracion de los equipos, pruebas de ensayo, asi
como también el manual de operacion y mantenimiento del equipamiento e instalaciones
que cuente el proyecto.

12.20.CONFORMIDAD
Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia
de prestacion de ejecucion de la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la
obra. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera
penalidades, hasta que estas sean canceladas.

12.21.CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se define lo siguiente:
¢ El nimero maximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.

12.22.0TRAS PENALIDADES APLICABLES

De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben
ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
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Tabla de Penalidades

l

PENALIDADES

[NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de
calculo

Procedimiento

*

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su
participaciéon en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de
conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento

0.5 de UIT por
cada dia de
ausencia del
personal en el
plazo previsto.

Segun informe
del Supervisor
de Obra

En caso el contratista incumpla
con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal
acreditado o debidamente
sustituido

0.5 de UIT por
cada dia de
ausencia del
personal en
obra

Segun informe
del Supervisor
de Obra

En caso el contratista no cumpla
con ejecutar las medidas de
mitigacion ambiental sefaladas
en el Plan de Monitoreo ambiental
aprobado.

0,5 UIT, por
cada ocurrencia

Segun informe
del Supervisor
de Obra

INDUMENTARIA E
IMPLEMENTO DE
PROTECCION PERSONAL

El contratista que no cumpla en
dotar al personal los implementos
0 equipo basico de proteccion
personal, en la ejecucion de la
obra, conforme lo establece la
Norma G.050.

0,5 UIT, por
ocurrencia

Segun informe
del Supervisor
de Obra

EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuente
con los equipos minimos exigidos
en el expediente técnico, o que
los tenga incompletos para la
ejecucion de la obra. La penalidad
sera por dia y por equipo.

0,5 UIT, por
ocurrencia

Segun informe
del Supervisor
de Obra

CALIDAD DE EJECUCION DE
OBRAS

Cuando el supervisor y/o
inspector o coordinador observe
un trabajo mal ejecutado.
Ademas de la penalidad. El
CONTRATISTA debera corregir
dicho trabajo sin costo alguno
para la Entidad.

0,5 UIT, por
ocurrencia

Segun informe
del Supervisor
de Obra
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CALIDAD DE MATERIALES

Por emplear materiales en obra
no verificados y autorizados
previamente por el Supervisor de
obra; y de ser el caso deberan ser
sustituidos con  cargo  al
contratista.

0,5 UIT, por
ocurrencia

Segun informe
del Supervisor
de Obra

PERMANENCIA
RESIDENTE DE OBRA
El residente es de forma
permanente y directa. (Art. 179°
del RLC). En caso que el
residente de obra no permanezca
permanentemente en la obra sera
causal de aplicacion de la
penalidad. La penalidad sera por
cada dia de inasistencia.

DEL

0,5 UIT, por

cada dia de

ausencia del
personal

Segun informe
del Supervisor
de Obra

PERMANENCIA DEL PLANTEL
TECNICO

En caso que los profesionales del
plantel técnico no permanezcan
en obra de acuerdo al coeficiente
de participacion y de acuerdo al
cronograma de participacién.

0,5 UIT, por

cada dia de

ausencia del
personal

Segun informe
del Supervisor
de Obra

10

PAGO DEL PERSONAL

Por la demora en el cumplimiento
en los pagos del personal el
servicio del contratista por un
periodo mayor a un mes. La multa
sera por cada caso determinado.

0,5 UIT, por
cada caso
determinado

Segun informe
del Supervisor
de Obra

11

SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION

Cuando no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la
obra tanto peatonal y vehicular
incumpliendo las normas y el
expediente técnico. La penalidad
sera por cada dia de
incumplimiento.

0,8 UIT, por
cada caso
determinado

Segun informe
del Supervisor
de Obra

12

CRONOGRAMA VALORIZADO
AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumple
con entregar el calendario
valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual, en un
plazo de 03 dias calendario de
iniciado el plazo. La penalidad
sera por cada dia de retraso en la
presentacion.

0,9 UIT, por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe
del Supervisor
de Obra
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CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque
el cartel de Obra dentro de los
siete (07) dias calendarios
posteriores a la entrega de
terreno, asi mismo, es obligacién
del contratista mantener el cartel
de obra en oéptimas condiciones
durante la ejecucion de la obra
hasta la recepcién de obra, caso
contrario se efectuara la
penalidad. La penalidad sera por
dia.

0,9 UIT, por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe
del Supervisor
de Obra

14

Por presentar valorizaciones de
Obras  y/o  metrados no
ejecutados (sobre-
valorizaciones), que no hayan
sido sustentados, sin perjuicio de
las acciones legales que pudieran
corresponder.

Hasta el 10%
de lo
sobrevalorado

Segun informe
del Supervisor
de Obra

15

Si el contratista incumple con las
normas Socio Laborales y/o de
Seguridad y Salud en el trabajo.

0,8 UIT, por
cada dia de
ocurrencia

Segun informe
del Supervisor
de Obra

16

En caso de que la maquinaria y
equipamiento estratégico
presente deterioro y el contratista
no realice la reposicion al dia
siguiente de haber sido requerido,
se aplicard una penalidad por
cada dia de ocurrencia

0,8 UIT, por
cada dia de
ocurrencia

Segun informe
del Supervisor
de Obra

17

No presentar dentro de los siete
(07) dias calendarios de iniciada
la ejecucion de la obra, el Plan de
Seguridad, conjuntamente con el
cronograma de actividades y
recursos.

0,8 UIT, por
cada dia de
ocurrencia

Segun informe
del Supervisor
de Obra

18

Por no presentar a tiempo el
Informe Técnico de Revision del
expediente técnico de obra de
acuerdo al articulo N° 177 del
R.L.C.E.

1UIT

Segun informe
del Supervisor
de Obra

19

No presentar dentro de los siete
(07) dias calendarios de iniciada
la ejecucion de la obra, el
cronograma de participacion de
todo el personal técnico
propuesto de acuerdo al
coeficiente de participacion.

0,8 UIT, por
cada dia de
ocurrencia

Segun informe
del Supervisor
de Obra

(*) Segun Corresponda en su oportunidad

P fimi IGicisnd lidad:

1. El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la
tabla de Penalidades, se registra la Infraccion en el cuaderno de Obra Digital y remite carta
de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en
dicha carta se establece un plazo para la subsanacion de la infraccion.
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2.

3.

El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo
establecido, de no hacerlo pasa al siguiente numeral.
El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de penalidades,
sobre la base del Monto del Contrato vigente, por dia, personal de ocurrencia, de
corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no
haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6).

El Supervisor de Obra registrara en el cuaderno de obra Digital la aplicacién de la
penalidad y mediante carta comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de Loreto, que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacién de la penalidad
. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto

maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que
inicie la Resolucién del Contrato de obra.

Importante - Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

“El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio® segtn
lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de
Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segin el
procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar
oportunamente el cuaderno de obra digital.

Para mayor informacién revisar el documento de orientacién “Preguntas frecuentes sobre el
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:

hitps.//www.qob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-

sobre-el-cuaderno-de-obra-digital

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacién aprobadas son
£ @/ de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia
J del monto de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado

parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
ejecucion homologados, son de uso obligatorio.

12.23.EJECUCION DE OBRA.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracién de acuerdo a lo
definido en el expediente técnico.

La construccion, sin excepcion, comprendera las mejores practicas de ejecucion de Obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima generacion
acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.

12.24.SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad
durante la ejecucién de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se

El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la

ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020).
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den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en
el sitio de la obra.

12.25.REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios
publicos ubicadas en el drea de influencia del proyecto, para la cual por medio de consultas
a las empresas correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de redes
principales y secundarias de las redes sub - terraneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida Gtil remanente, etc.

12.26.SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicaciéon en su actividad; al respecto debera dar estricto cumplimiento,
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus
modificaciones.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional
a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y
preservar los bienes propios.

12.27.TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista, ademas de la obtencién de las
licencias correspondientes, autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de la
Obra. En caso de consorcios la directiva 005-2019-OSCE/CD; al respecto en la promesa y
contrato de consorcio debe indicarse dentro de las obligaciones quien sea responsable de
elaboracion de propuesta, aporte de profesionales, aporte de mano de obra (obreros) aporte
=/ de materiales y ejecucion de obra. Asi mismo el domicilio legal comun debe ser del
consorciado de mayor porcentaje de participacion.

Shy

12.28.ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccién en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico,
ha realizado sus propios Metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra
de acuerdo a los planos entregados.

12.29. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisién de Obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos
en la construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la
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obra ejecutada, el Contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Supervision de obra.

12.30.0BRAS PROVISIONALES

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista,
a la Supervision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas,
almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y
equipados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y
conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

e El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante
aberturas practicables.

e La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

e Los dep6sitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para
Su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcién de la obra y corren por cuenta
del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucion
de la obra, pero, en cualquier caso, debera mantener informado al Supervisor de las
modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

12.31.PROGRAMA DE TRABAJO

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar para
consideracién del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la
fecha de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el
Contratista debera presentar para consideracién del Supervisor, un Calendario detallado
de Adquisicion de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacién y
terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder
a la ejecucion de los diferentes trabajos.
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Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino
Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que
le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de
trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran
al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

12.32.AMPLIACIONES DE PLAZO
En concordancia con el articulo 197° del RLCE, el Contratista podra solicitar la ampliacién
de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del
Contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra
vigente al momento de la solicitud de la ampliacion:
Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de
obra. En este caso, el Contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores metrados que
no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios
unitarios.

Para que proceda una ampliacion de plazo, deberd observarse el procedimiento y

%%\ plazos regulados en el Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

% Z
3!33.EFECTOS DE MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Los efectos de la modificacion del plazo contractual se encuentran estipulado en el Art. 199°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo daran
lugar a mayores costos directos debidamente acreditados y los gastos generales variables.
Las reducciones de plazo por reduccién de prestaciones que generen menores gastos
generales seran deducidas de la liquidacion final del contrato.

La entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente al
contrato principal, de acuerdo al Art. 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

12.34.LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.
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12.35.CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

12.36.RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas
del Contratista dentro de la obra.

12.37.RESPONSABILIDAD DE OBRA

A la terminacion de la obra y luego de una inspeccion conjunta entre el Supervisor y del
Contratista, si no surgen observaciones con relacion a la calidad y terminacién de la Obra, se
procederd a la Recepcidn, suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicara
claramente el estado final de la obra, de existir observaciones no se podra recepcionar la
obra, se levantara un acta de observaciones, en la que se indicara el plazo maximo para la
subsanacion de las mismas, el contratista informara en su oportunidad que se ha culminado
con la subsanacién de las observaciones determinadas por el comité de recepcion de la
obra, para lo cual la entidad definird una nueva fecha para la recepcion de la obra, de
conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

12.38.DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos
técnicos minimos proporcionados por la entidad y las bases del proceso de seleccion
correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra documentacion
referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre alguno de los documentos del procedimiento, el postor y/o
contratista esta obligado a ejecutar la obra y elaborar su oferta segun el siguiente orden de
prelacion:

Mandan los Planos.

Mandan las Especificaciones Técnicas.
Mandan la Memoria Descriptiva.
Manda el Presupuesto de Obra.

O PO,

12.39.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, es de siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcién total o
parcial de la obra, segun corresponda, de conformidad al numeral 40.1 Articulo 40° de la
Ley de Contrataciones del Estado. En caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego
de la recepcién y durante el periodo de responsabilidad, la entidad requerira al contratista
para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo
apercibimiento de proceder a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga
la entidad a favor del contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto, para lo cual en la
promesa de consorcio (en caso de consorcios) el representante comun debera ser el
representante legal de alguna de las empresas consorciadas y en la declaracion jurada de
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datos del postor; los postores deben consignar necesariamente el nimero de un teléfono
fijo registrado en el seace a nombre de la empresa .

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

12.40.0TRAS CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA

El Contratista debera contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizara
la Supervision de la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas
y de coordinaciones, durante la ejecucién de la obra.

El Contratista Debera consignar un correo electrénico en la cual AUTORICE que se notifique
la documentacion que se generen como consecuencia de la ejecucion contractual, ademas,
debera contar con una oficina en la ciudad de Iquitos, donde se realizaran las notificaciones
fisicas de la documentarias por parte del Gobierno Regional de Loreto.

El Contratista debe contar previo inicio a sus labores con Seguro Contra Accidentes
Personales, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo u otros seguros para todo su
personal. El mismo que sera presentado a la suscripcion del contrato y debera estar vigente
desde el inicio de sus actividades y por el plazo estipulado en su contrato.

13. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

13.1 Del equipamiento (*):

EQUIPOS CANTIDAD
CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO)
CAMION VOLQUETE DE 15 M3
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
ESTACION TOTAL
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP

MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg.
MEZCLADORA DE 9 P3 (trompo)

MINI CARGADOR FRONTAL
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"

alalaldal alala|ala]|=

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma
salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razoén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-GM-MPM — BASES INTEGRADAS

. sIMAYNAS SUB GERENCIA DE SUPERVISION, EJECUCION
fagamas (fspria Y LIQUIDACION DE OBRAS - GOI
)" fagamer frsprin

13.2

13.3

Del Plantel Profesional Clave

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién Experiencia

Con experiencia minima de 36 meses como
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector
y/o jefe de supervisién y/o residente principal
y/o director residente y/o jefe residente y/o
Ingeniero Civil jefe residente principal y/o ingeniero residente
y/o supervisor principal de obra, en la
ejecucion de obras similares al objeto de la
convocatoria; que se computa desde la
colegiatura.

Con Experiencia minima de 24 meses como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
jefe y/o responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementaciéon de planes de seguridad e
higiene ocupacional o en prevencion de
riesgos laborales de obras, en la ejecucion de
obras en general que se computara desde la

Residente de
Obra

Ingeniero Civil o

Ingeniero de
Especialista de | Higiene y Seguridad
Seguridad en | Industrial o

Obra y Salud en | Ingeniero Industrial

el Trabajo o Ingeniero de
Seguridad y Salud
en el Trabajo

colegiatura.
Ingeniero Civil 0 Ingeniero Con experiencia minima de 18 meses como
Ambiental 0 Ingeniero de Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o

Gestion Ambiental o Ingeniero | Jefe y/o Responsable y/o Residente
Ambiental y de Recursos Ambiental y/o Ambientalista en: Mitigacion

Especialista  |Ambientales o Ingeniero de : ; ; ;
Arrblantal Recursos Naturales y Energia Ambiental o Ambientalista o Monitoreo y

Renovable o Ingeniero de Mitigacion Ambiental o Impacto Ambiental o
Recursos Renovables o Medio Ambiente en ejecucion y/o supervision
Ingeniero Ambiental y de de obras en general; que se computa desde
Recursos Naturales. la colegiatura.

NOTA: Se precisa que la Entidad evaluara de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

De la experiencia en la Especialidad del Ejecutor

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 2 UN MILLON CIENTO
OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 28/100 SOLES (S/
1,186,843.28), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Definicion de obras similares. Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de
circulacién peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion
y/o recuperacién y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos
y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en
las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o
vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
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habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos
y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa
y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

a) La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacioén; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra
documentacién? de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

=g

No se aceptaran copias de documentos ilegibles y/o incompletos, esto quiere decir que
falten algunos folios. Se consideraran como no validas.

c) No se aceptaran actas de recepcion con observaciones, provisionales, condicionadas o
andlogas y que la obra haya sido intervenida por la entidad. Se consideraran como no
validas.

d

=

Calificara la propuesta si cumple con la documentacion requerida, caso contrario sera
descalificada.

Ing. Angela Lili Réategui Silva
gu Ge?e%lee ge Supﬁémon%}emdou

y Liquidacion de obras

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello

que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

Importante

®
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.1

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

EQUIPOS CANTIDAD
CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) 1
CAMION VOLQUETE DE 15 M3
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
ESTACION TOTAL
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP

MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg.
MEZCLADORA DE 9 P3 (trompo)

MINI CARGADOR FRONTAL
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"

NIRRT

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Profesion
Residente de obra Ingeniero Civil
Especialista de seguridad | Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad
en obray salud en el Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad
trabajo y Salud en el Trabajo

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de
Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Especialista ambiental Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia

Residente de
Obra

Ingeniero Civil

Con experiencia minima de 36 meses
como Residente y/o jefe y/o supervisor
y/o inspector y/o jefe de supervision y/o
residente principal y/o director residente
ylo jefe residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor principal de obra, en la
ejecucion de obras similares al objeto
de la convocatoria; que se computa
desde la colegiatura.

Especialista de
Seguridad en
Obray Salud en

Ingeniero Civil o Ingeniero
de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de

Con Experiencia minima de 24 meses
como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
residente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacion de

Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de

el Trabajo Segur_ldad y Salud en el planes de seguridad e higiene
Trabajo . L, .
ocupacional o en prevencion de riesgos
laborales de obras, en la ejecucion de
obras en general que se computara
desde la colegiatura.
Ingeniero Civil o Ingeniero | Con experiencia minima de 18 meses
Ambiental o Ingeniero de | desempefiados como Especialista y/o
Gestion Ambiental o ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo
Ingeniero Ambiental y de | responsable y/o residente ambiental y/o
o Recursos Ambientales o ambientalista en: mitigacion ambiental
Especialista : : i .
Ambiental Ingeniero de Recursos 0 ambientalista o monitoreo 'y

mitigacion  ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente, en la
ejecucion de obras en general que se
computara desde la colegiatura.

Recursos Naturales.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcién del acta de recepcién de obra.

Definicion de obras similares. Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de
circulacién peatonal y vehicular: Construccién y/o creaciéon y/o mejoramiento y/o ampliacion
y/o recuperacién y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacidon peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos
ylo flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en
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las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o
vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos
y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacioén:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

18

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se eVaanré COnSiderandO el pl’eCiO Ofertado pOI’ el pOStOI’. inversamente proporciona]es a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100*° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

1% De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecuciéon de la obra "CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CA. JORGE CHAVEZ (AV. DEL EJERCITO/CA. JOSE
GALVEZ), PSJE. ATAHUALPA (CA. JOSE GALVEZ/JR. ATAHUALPA) DISTRITO DE IQUITOS
DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI N° 2632825, que
celebra de una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS, en adelante LA ENTIDAD,
con RUC N° 20103845590, con domicilio legal en Calle Echenique N° 350 — Distrito de Iquitos —
Provincia de Maynas — Departamento de Loreto, representada por su Gerente Municipal, Abog.
VICTOR LOPEZ ORIHUELA, identificado con DNI N° 06257530, y de otra parte

[ l, con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviviiiieenvneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha|[......c.coooeininis ], el comité de seleccion, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° 016-2024-GM-MPM [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 22

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ 2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?’

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

7 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3° EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad3:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

31

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless3.

3% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3# Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

34 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?35 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE36 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

35 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3% lbidem.

37 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”38

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3°

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

38 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

3% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

0 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
41 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV43

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV44
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV45

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IG\V46

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

47 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

©
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE Tt | CoNTRATO | cotmanrods RECEPCE:Elgi DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'Povgﬁf/ﬂ,'}"s'o [FACTURADO,
1

2

3

4

5

48

49

50

51

52

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?'I(E)IZB RECEPOCBlc')Ri DE LA PROYgEl;\lé:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEE_F:;'}ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SZ
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-GM-MPM — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




