


FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		08 DE FEBRERO DEL 2024							
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO, ESTACION DE BOMBEO DE AGUA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO PORVENIR, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN"							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		SI							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		1 - VERSION 1							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2546391					
Documento que declaró la viabilidad			FORMATO Nº 07-A							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIO Y OBRAS Nº 001 - 2024-MDSA			Fecha de recepción		05 DE FEBRERO DEL 2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-			
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-			
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-			
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X			
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X			
			Documento de aprobación de la estandarización		-		Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		X		NO		-	
			Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																														
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR																																																
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																														
		<ul style="list-style-type: none"> CG & MARLJPS S.A.C. YURAQYAKU J&N S.A.C. W&M BRYZI S.R.L 																																														
DE LA ENTIDAD																																																
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																														
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; margin: 0;">RESUMEN DE PRESUPUESTO</p> <p>PLAZO DE EJECUCION: 05 Meses</p> <p>MONTO DEL COSTO DIRECTO DE OBRA: S/. 832,996.81</p> <p>FECHA: JULIO 2023</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th colspan="3">MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">COMPONENTE</th> <th style="width: 60%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 25%;">MONTO S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.00</td><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS</td><td>S/. 155,381.21</td></tr> <tr><td>2.00</td><td>RESERVORIO</td><td>S/. 490,058.55</td></tr> <tr><td>3.00</td><td>ESTACION DE BOMBEO DE AGUA</td><td>S/. 119,208.42</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>LINEA DE ADUCCION</td><td>S/. 58,025.41</td></tr> <tr><td>5.00</td><td>CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL</td><td>S/. 10,323.22</td></tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td>CD</td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>S/. 832,996.81</td> </tr> <tr><td>GG</td><td>GASTOS GENERALES</td><td>18.35% S/. 152,879.24</td></tr> <tr><td>UTI</td><td>UTILIDAD</td><td>9.00% S/. 74,969.71</td></tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td>S.T</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>S/. 1,060,845.76</td> </tr> <tr><td>IGV</td><td>I.G.V.</td><td>18.0000000% S/. 190,952.24</td></tr> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td>P.O</td> <td>PRESUPUESTO BASE DE OBRA</td> <td>S/. 1,251,798.00</td> </tr> </tbody> </table> </div>								MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA			COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.	1.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS	S/. 155,381.21	2.00	RESERVORIO	S/. 490,058.55	3.00	ESTACION DE BOMBEO DE AGUA	S/. 119,208.42	4.00	LINEA DE ADUCCION	S/. 58,025.41	5.00	CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL	S/. 10,323.22	CD	COSTO DIRECTO	S/. 832,996.81	GG	GASTOS GENERALES	18.35% S/. 152,879.24	UTI	UTILIDAD	9.00% S/. 74,969.71	S.T	SUB TOTAL	S/. 1,060,845.76	IGV	I.G.V.	18.0000000% S/. 190,952.24	P.O	PRESUPUESTO BASE DE OBRA	S/. 1,251,798.00
MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA																																																
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.																																														
1.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS	S/. 155,381.21																																														
2.00	RESERVORIO	S/. 490,058.55																																														
3.00	ESTACION DE BOMBEO DE AGUA	S/. 119,208.42																																														
4.00	LINEA DE ADUCCION	S/. 58,025.41																																														
5.00	CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL	S/. 10,323.22																																														
CD	COSTO DIRECTO	S/. 832,996.81																																														
GG	GASTOS GENERALES	18.35% S/. 152,879.24																																														
UTI	UTILIDAD	9.00% S/. 74,969.71																																														
S.T	SUB TOTAL	S/. 1,060,845.76																																														
IGV	I.G.V.	18.0000000% S/. 190,952.24																																														
P.O	PRESUPUESTO BASE DE OBRA	S/. 1,251,798.00																																														
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																								
		MONTO	S/. 1, 251, 798.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)																																													
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/02/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		8/02/2024																																									
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO																																										
DETALLADO EN EL INFORME N° 25-2024 -ULA-GA/MDSA																																																
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X																																								
DETALLADO EN EL INFORME N° 25-2024 -ULA-GA/MDSA																																																
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		X																																								
DETALLADO EN EL INFORME N° 25-2024 -ULA-GA/MDSA																																																
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X																																								
DETALLADO EN EL INFORME N° 25-2024 -ULA-GA/MDSA																																																
5.																																																

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



.....
Municipalidad Distrital de San Agustín
.....
Lina Adm. Katherine G. Aylas Chuquimantari
UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES