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GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA"

1.1  FECHA DE EMISION DEL
FORMATO

15/11/2024

1.2 AREA USUARIA

OFICINA DE PRE INVERSION

1.3 DENOMINACION DE LA

CONTRATACION
CONTRATACION POR PAQUETE.
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA FORMULACION DE ESTUDIO DE PRE
INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS DISTRITOS DE SUYO, PAIMAS Y MONTERO DE LA
PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA"
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS DISTRITOS DE SAPILLICA, JILILI, SICCHEZ Y LAGUNAS
DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADA A LA CONSULTORIA DE OBRA
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
1.5 PAC 63
16 PROYECTO DF Caédigo
INVERSION PUBLICA : R
Documento que declaro la viabilidad
INFORME N° 570-2024/GRP-
21 DATOS DEL Documento de 401000-401200-401210 Eatha dSTasanais 12/11/2024
! REQUERIMIENTO requerimiento INFORME N° 571-2024/GRP- P 12/11/2024
401000-401200-401210
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la . Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version o ollcka observaciones
REQUERIMIENTO POR Fecha de la D ; Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version e oficio observaciones
USUARIA Fecha de la fici Con motivo de
cuarta version De oficlo observaciones
Fecha de la quinta fici Con motivo de
version De oficio observaciones
2.3 SENALAR SI LA S| X
CONTRATACION HO
INCLUIRA PAQUETE(S)
EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES PUEDEN
De ser afirmativa la respuesta, detallar el EFECTUAR CONTRATACIONES POR PAQUETE, AGRUPANDO EN
sustento técnico del area usuaria o el EL OBJETO DE LA CONTRATACION, VARIOS SERVICIOS DE IGUAL
organo encargado de las contrataciones, O DISTINTA CLASE, CONSIDERANDO QUE LA CONTRATACION
segun el caso. CONJUNTA ES MAS EFICIENTEQUE EFECTUAR
CONTRATACIONES SEPARADAS.
2.4 SENALAR S| LA CONTRATACION SE 5 N5 X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR S| SE HA LLEVADO A CABO UN sl X
PROCESO DE ESTANDARIZACION N
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacién

26 SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X 1
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO

173



GOBIERNO REGIONAL

PIURA

GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA"

N* de Resolucion que aprobd la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacion vigencia
a7 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Ill de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
: Comunicacién con la : Comunicacién con la
! Coampicent cual se remitié al drea |  Fecha de cantdadde o se remitis al drea| Fecha de
Cantidad total de observaciones B 335 observaciones g g
N° Item S haAriaglanas formuladas por el usuaria las remisioén de la toriidasan or ks usuaria las remision de la
OEC observaciones al comunicacion proves d:res observaciones al comunicacién
requerimiento requerimiento
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
2.9 |[RESPUESTA DEL AREA USUARIA i
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacion de Fecha de
N°ltem | respuestas a las observaciones respuesta del area remision de la | observaciones respuesta del 4rea | remisién de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion | formuladas por los usuaria comunicacion
QEC proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
210 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
N° item Ajustes realizados al requerimiento

_ INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL.

|§.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS l
3.1.1 |ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N® ltem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
VER TERMINOS DE REFERENCIA - REQUERIMIENTO QUE FORMA PARTE DE LAS BASES
DE LA ENTIDAD 4
N° ltem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
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FORMATO

 RESUMEN EJECUTIVO D

e

DE OBRA
MONTO S/. 920,411.80

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las

caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

se considera el valor referencial de la estructura de costos de entidad

#i10 coLoNNa®
DATRACION
<

41 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO INDAGACIONES EN EL MERCADO
4.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO sI X e
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.
4.3 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacién de los factores de evaluacion.
4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Si NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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