



DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-41-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA

ORD	DOCUMENTO	POSTORES								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSYMIN INGENIEROS S.A.C.	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	HUERTAS JARA FELIX RUBEN	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	CONSULTORIA HIROMU S.A.C.	CONSORCIO SUPERVISOR CAHV	CONSORCIO FORTUNA
	PARTICIPANTE 1								C&V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C	VILLANUEVA ASESORES & CONSULTORES E.I.R.L
	PARTICIPANTE 2								ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	ROJAS SALAZAR SEGUNDO PEDRO
	RUC	20527236801	20537386640	20602263526	10449104027	20606119098	20605087966	20609419815	20601531501	20607104655
	Cumple con firma y rubrica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Cumple con foliación	850 folios	130 folios	1033 folios	155 folios	131 folios	217 folios	125 folios	435 folios	325 folios
Documentación de presentación obligatoria										
Documentos para la admisión de la Oferta										
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI PRESENTA PAG 3	SI PRESENTA PAG 3	SI PRESENTA PAG 3	SI PRESENTA PAG 3	SI PRESENTA PAG 3	SI PRESENTA PAG 3	SI PRESENTA PAG 3	SI PRESENTA PAG 4	SI PRESENTA PAG 4
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	SI PRESENTA PAG 5 AL 7 FECHA EMISION: 09/11/2023	SI PRESENTA PAG 128 AL 130 FECHA EMISION : 10/11/2023	SI PRESENTA PAG 6 AL 9 FECHA EMISION: 13/11/2023	SI PRESENTA DNI DE LA PERSONA NATURAL PAG 4 FECHA CADUCIDAD: 12/02/2026	SI PRESENTA PAG 4 AL 6 FECHA EMISION: 10/11/2023	SI PRESENTA PAG 4 AL 6 FECHA EMISION: 17/10/2023	SI PRESENTA PAG 4 AL 7 FECHA EMISION: 13/11/2023	SI PRESENTA PAG 5 AL 10 FECHA EMISION: 02/11/2023	SI PRESENTA PAG 11 AL 14 FECHA EMISION: 02/10/2023
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI PRESENTA PAG 10	SI PRESENTA PAG 4	SI PRESENTA PAG 14	SI PRESENTA PAG 5	SI PRESENTA PAG 8	SI PRESENTA PAG 8	SI PRESENTA PAG 9	SI PRESENTA PAG 11	SI PRESENTA PAG 22
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI PRESENTA PAG 12	SI PRESENTA PAG 5	SI PRESENTA PAG 15	SI PRESENTA PAG 6	SI PRESENTA PAG 9	SI PRESENTA PAG 9	SI PRESENTA PAG 10	SI PRESENTA PAG 12	SI PRESENTA PAG 24
g)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)	SI PRESENTA PAG 14	SI PRESENTA PAG 6	SI PRESENTA PAG 16	SI PRESENTA PAG 7	SI PRESENTA PAG 10	SI PRESENTA PAG 10	SI PRESENTA PAG 11	SI PRESENTA PAG 13	SI PRESENTA PAG 26
h)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SI PRESENTA PAG 14 Y 15 C&V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C 50% ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA 50%	SI PRESENTA PAG 10 Y ROJAS SALAZAR SEGUNDO PEDRO 15% VILLANUEVA ASESORES & CONSULTORES E.I.R.L 85%
i)	El precio total de la oferta en SOLES (S/), debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. Adicionalmente se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios , esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, porcentajes u honorario fijo y comisión de éxito, según corresponda. Adjuntar al Anexo N° 6 los precios unitarios de cada una de las partidas o actividades descritas en el Presupuesto General del ANEXO B de los Términos de Referencia del expediente de contratación.	SI PRESENTA PAG 1	SI PRESENTA PAG 2	SI PRESENTA PAG 2	SI PRESENTA PAG 2	SI PRESENTA PAG 2	SI PRESENTA PAG 2	SI PRESENTA PAG 2	SI PRESENTA PAG 2	SI PRESENTA PAG 2
	MONTO OFERTADO	S/.264,020.01	S/.264,020.01	S/.264,020.01	S/.264,020.01	S/.264,020.01	S/.264,020.01	S/.264,020.01	S/.264,020.01	S/.264,020.01
Documentación de presentación facultativa										
j)	Solicitud de Bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa	NO PRESENTA	NO PRESENTA (PAG 131 ACREDITACION)	NO PRESENTA (PAG 5 ACREDITACION)	SI PRESENTA (PAG 155 ACREDITACION)	SI PRESENTA (PAG 130 ACREDITACION)	SI PRESENTA (PAG 217 ACREDITACION)	SI PRESENTA (PAG 124 ACREDITACION)	NO PRESENTA	SI PRESENTA (PAG 319 - 323 ACREDITACION)
k)	Empresa promocional de Discapacidad	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
	SITUACION DE LA PROPUESTA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA (*)	ADMITIDA

Jorge Diez Canseco Angulo
Miembro del Comité

Miguel Angel Bravo Alvarado
Presidenta del Comité

Aranibal Amilcar Soto
Quintanilla
Miembro del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-41-2023-AMSAC-1

P. 1/12

SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA

MONTO EXPERIENCIA

359,495.82

1 Postor:

**A & R CONSULTORES GENERALES
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Real Contrato	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	SEDAPAR	SUPERVISION DE OBRA: " CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO, DISYTRITO DE SOCABAYA PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	N°37-2021	2/08/2021	S/.359.495,82	PRESENTA	PRESENTA	VALIDO
2	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	SUPERVISION DE OBRA: " CREACION Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA , NUEVA ESPERANZA, CABILDO Y LA LENGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO-NASCA - ICA	N°06-2022-GORE ICA	20/04/2022	S/.541.881,92		PRESENTA	EL NOMBRE DEL JEFE DE SUPERVISION QUE ESTA EN EL CONTRATO NO APARECE LA FIRMA EN LA VALORIZACION DE OBRA PRESENTADA CONSULTA 5
3	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DENOMINADA: " MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LICA - DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N° 163-2022- SEDAPAL	10/05/2022	S/.500.323,48	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA VALORIZACION DE OBRA N° 06 CONSULTAR RESPECTO QUE LAS HOJAS DE PRESUPUESTO DEBEN SER LAS EXPEDIENTE TECNICO CONSULTA 5
4	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	SUPERVISION DE OBRA PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO PALLCA, DISTRITO DE OLLACHEA, DEPARTAMENTO DE PUNO CODIGO SNIP 302278, CODIGO UNICO 2275299	N° 017- 2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA	13/04/2021	S/.331.086,80		PRESENTA	PRESENTA VALORIZACION DE OBRA N° 10 CONSULTAR RESPECTO QUE LAS HOJAS DE PRESUPUESTO DEBEN SER LAS EXPEDIENTE TECNICO CONSULTA 5
TOTAL FACTURACIÓN						CALIFICA		80

Requisitos:

El postor debe acreditar **DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/ 290,000.00)**, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a

Se consideran servicios similares o iguales al objeto de contrato:

•Supervisión y/o inspección de obras en general que contengan como partidas ejecutadas: movimiento de tierras y/u obras de concreto en general y/o estabilización de taludes o la combinación de cualquiera de las


Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

- CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
- COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
 - voucher de depósito,
 - nota de abono,
 - reporte de estado de cuenta,
 - cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
 - mediante cancelación en el mismo comprobante de pago


Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Miembro del Comité


Miguel Angel Bravo Alvarado
Presidente del Comité


Jorge Díez Canseco Angulo
Miembro del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-41-2023-AMSAC-1

P. 2/12

SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA

MONTO EXPERIENCIA

1,123,976.31

2 Postor:

CONSYMIN INGENIEROS S.A.C.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C	Fecha	VAL Real Contrato	Conformidad	Comprobante	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DE TOCACHE	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°0413, CIUDAD DE TOCACHE, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	N° 012-2017/MTP	6/09/2017	S/.1.123.976,31	PRESENTA	-	VALIDO
TOTAL FACTURACIÓN						CALIFICA		90

Requisitos:

El postor debe acreditar **DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/ 290,000.00)**, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a

Se consideran servicios similares o iguales al objeto de contrato:


•Supervisión y/o inspección de obras en general que contengan como partidas ejecutadas: movimiento de tierras y/u obras de concreto en general y/o estabilización de taludes o la combinación de cualquiera de las

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

- (i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
- (ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
 - a) voucher de depósito,
 - b) nota de abono,
 - c) reporte de estado de cuenta,
 - d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
 - e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago


Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Miembro del Comité


Miguel Angel Bravo Aivarado
Presidente del Comité


Jorge Diez Canseco Angulo
Miembro del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-41-2023-AMSAC-1

P. 3/12

SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA

MONTO EXPERIENCIA

0.00

3 Postor:

**SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES
E.I.R.L.**

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Real Contrato	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR QUEBRADA LINARES, UBICADO EN EL DISTRITO DE YARINACOCCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	CONTRATO 018-2022-MTC/21	3/03/2022	S/.78.800,55	PRESENTA	-	PRESENTA VALORIZACION DE OBRA N° 01 CONSULTAR RESPECTO QUE LAS HOJAS DE PRESUPUESTO DEBEN SER LAS EXPEDIENTE TECNICO CONSULTA 5
2	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR JORGE BASADRE I, UBICADO DISTRITO DE PUCA YACU, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO REGION HUANUCO	90-2022-MTC/21	18/07/2022	S/.35.261,73	PRESENTA	-	NO ACREDITA PARTIDAS IGUALES O SIMILARES LA HOJA DE VALORIZACION SOLO LO FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL CONSULTA 5
3	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR ANANA, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	CONTRATO N°151-2022-MTC/21	14/09/2022	S/.45.210,15	PRESENTA	-	PRESENTA VALORIZACION DE OBRA N° 01 CONSULTAR RESPECTO QUE LAS HOJAS DE PRESUPUESTO DEBEN SER LAS EXPEDIENTE TECNICO CONSULTA 5
4	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR PAMPA HERMOSA UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION DE SAN MARTIN	CONTRATO N°125-2022-MTC/21	10/08/2022	S/.69.325,78	PRESENTA	-	PRESENTA VALORIZACION DE OBRA N° 03 CONSULTAR RESPECTO QUE LAS HOJAS DE PRESUPUESTO DEBEN SER LAS EXPEDIENTE TECNICO CONSULTA 5
5	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR EL MOLINO UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE LUYA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	CONTRATO N°167-2022-MTC/21	5/10/2022	S/.36.558,36	PRESENTA	-	PRESENTA VALORIZACION DE OBRA N° 03 CONSULTAR RESPECTO QUE LAS HOJAS DE PRESUPUESTO DEBEN SER LAS EXPEDIENTE TECNICO CONSULTA 5
6	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR RIO SECO, UBICADO EN EL DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS PROVINCIA DE RIOJA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	CONTRATO N°208-2022-MTC/21	14/11/2022	S/.41.059,29	PRESENTA	-	PRESENTA VALORIZACION DE OBRA N° 02 CONSULTAR RESPECTO QUE LAS HOJAS DE PRESUPUESTO DEBEN SER LAS EXPEDIENTE TECNICO CONSULTA 5



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-41-2023-AMSAC-1

P. 4/12

SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA

7	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR QUEBRADA SAN JOSE, UBICADO EN EL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	CONTRATO N°202-2022-MTC/21	4/11/2022	S/./56.625,30	PRESENTA	-	PRESENTA VALORIZACION DE OBRA N° 05 CONSULTAR RESPECTO QUE LAS HOJAS DE PRESUPUESTO DEBEN SER LAS EXPEDIENTE TECNICO CONSULTA 5
8	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR EL CHORRO UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOJA PROVINCIA DE RIOJA REGION SAN MARTIN	CONTRATO N°189-2022-MTC/21	21/10/2022	S/./51.623,17	PRESENTA	-	PRESENTA VALORIZACION DE OBRA N° 03 CONSULTAR RESPECTO QUE LAS HOJAS DE PRESUPUESTO DEBEN SER LAS EXPEDIENTE TECNICO CONSULTA 5
	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR EL QUEBRADA LINARES, UBICADO EN EL DISTRITO DE YARINACOCOA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI	CONTRATO N°18-2023-MTC/21	03/03/2022	76800,55 LIQUIDACION 89453,15	PRESENTA		NO PRESENTE HOJA DE PRESUPUESTO QUE ACREDITA PARTIDAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
9	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO PROVIAS DESCENTRALIZADO	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CARRASQUILLO - HUAQUILLA (INTERVENCION EN EL PUENTE LA HUAQUILLA) DISTRITO DE MORROPON PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA	CONTRATO N°81-2023-MTC/21	1/09/2023	S/./82.087,10	PRESENTA	-	PRESENTA VALORIZACION DE OBRA N° 04 CONSULTAR RESPECTO QUE LAS HOJAS DE PRESUPUESTO DEBEN SER LAS EXPEDIENTE TECNICO, SOLO LO FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL CONSULTA 5
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE EL PINTOR CENTRO POBLADO DE NUEVO HORIZONTE DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	CONTRATO DE CONSULTORIA N°053-2021/MPU-BG	19/08/2021	S/./330.304,65		-	NO ACREDITA HOJA DE PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTA 5
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TOCHA CARROZABLE ALFONSO UGARTE - NUEVA ALIANZA - CONTAMANA, DISTRITO DE SHAMBOYACU - PROVINCIA DE PICO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	CONTRATO DE SERVICIOS N°044-2021- OA Y CP - GAF/ MPP	8/11/2021	S/./363.720,12		-	NO ACREDITA HOJA DE PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTA 5
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO	CONTRATO PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE EL MILAGRO - HUARANGOPAMPA, DISTRITO EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	CONTRATO N°032--2021/MDEM	23/06/2021	S/./217.277,03		-	NO ACREDITA HOJA DE PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTA 5
13	GRUPO KRISMAR SAC	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO EJECUCION DE MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO UTCUBAMBA: MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EXPLANACION DE TERRAPLENES DE TIERRA Y CONFORMACION DE TALUDES PARA PROTECCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ALTURA DEL CENTRO TURISTICO ILLAYACU DEL CASERIO SAN LUIS, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS.	CONTRATO DE CONSULTORIA N°071-2021-GRUPO KRISMAR/GG	15/06/2021	S/./2.350.540,00	PRESENTA	-	NO ACREDITA HOJA DE PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTA 5
TOTAL FACTURACIÓN						NO CALIFICA		0



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-41-2023-AMSAC-1

P. 5/12

SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA

Requisitos:

El postor debe acreditar **DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/ 290,000.00)**, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda

Se consideran servicios similares o iguales al objeto de contrato:

Supervisión y/o inspección de obras en general que contengan como partidas ejecutadas: movimiento de tierras y/u obras de concreto en general y/o estabilización de taludes o la combinación de cualquiera de las actividades descritas

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

- (i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
- (ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
 - a) voucher de depósito,
 - b) nota de abono,
 - c) reporte de estado de cuenta,
 - d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
 - e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago

Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Miembro del Comité

Miguel Ángel Bravo Alvarado
Presidente del Comité

Jorge Diez Canseco Angulo
Miembro del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-41-2023-AMSAC-1

P. 6/12

SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA

MONTO EXPERIENCIA
4 Postor:

0.00

HUERTAS JARA FELIX RUBEN

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C	Fecha	VAL Real Contrato	Conformidad	Comprobante	Observaciones
1	CONSORCIO MINERO NUEVO AMANEZER	CONTRATO DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE 04 NIVELES DE ALTURA Y UNU SEMI SOTANO, UBICADO EN LA AV SANEZ PEÑA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	CONTRATO N°05-2019-CMNA/SN	11/02/2020	S/.894.157,12	PRESENTA	-	NO ACREDITA HOJA DE PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTA 5
TOTAL FACTURACIÓN						NO CALIFICA		0

Requisitos:

El postor debe acreditar **DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/ 290,000.00)**, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda

Se consideran servicios similares o iguales al objeto de contrato:

Supervisión y/o inspección de obras en general que contengan como partidas ejecutadas: movimiento de tierras y/u obras de concreto en general y/o estabilización de taludes o la combinación de cualquiera de las actividades descritas

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

- CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
- COMPROBANTES DE PAGO cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
 - voucher de depósito,
 - nota de abono,
 - reporte de estado de cuenta,
 - cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
 - mediante cancelación en el mismo comprobante de pago


Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Miembro del Comité


Miguel Ángel Bravo Alvarado
Presidente del Comité


Jorge Diez Canseco Angulo



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-41-2023-AMSAC-1

P. 7/12

SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA

MONTO EXPERIENCIA
5 Postor: **0.00**
AGRO EXPORTACIÓN RUHUJA S.A.C

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)								
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C	Fecha	VAL Real Contrato	Conformidad	Comprobante	Observaciones
1	PROYECTOS CONSTRUCCION Y VENTAS S.R.L - PROCOVEN S.R.L	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL CON FINES DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATO N°047-2022-PROYECTOS CONSTRUCCION Y VENTAS- PROCOVEN	20/07/2023	S/.970.000,00	PRESENTA	-	NO ACREDITA HOJA DE PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTA 5
TOTAL FACTURACIÓN						NO CALIFICA		0

Requisitos:

El postor debe acreditar **DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/ 290,000.00)**, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda

Se consideran servicios similares o iguales al objeto de contrato:

Supervisión y/o inspección de obras en general que contengan como partidas ejecutadas: movimiento de tierras y/u obras de concreto en general y/o estabilización de taludes o la combinación de cualquiera de las

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

- (i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
- (ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
 - a) voucher de depósito,
 - b) nota de abono,
 - c) reporte de estado de cuenta,
 - d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
 - e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago


Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Miembro del Comité


Miguel Ángel Bravo Alvarado
Presidente del Comité


Jorge Diez Canseco Angulo



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-41-2023-AMSAC-1

P. 8/12

SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA

MONTO EXPERIENCIA
6 Postor: 0.00
CONSULTORIA SGSA S.A.C.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C	Fecha	VAL Real Contrato	Conformidad	Comprobante	Observaciones
1	GEO GEO SAC	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO EN EL CENTRO PROBLADO CACHAPATA- CANCHIS - CUSCO	CONTRATO N° 006-2021-GEO GEO SAC	14/01/2022	S/.1.500.000,00	PRESENTA	-	NO ACREDITA HOJA DE PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTA 5
TOTAL FACTURACIÓN						NO CALIFICA		0

Requisitos:

El postor debe acreditar **DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/ 290,000.00)**, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda

Se consideran servicios similares o iguales al objeto de contrato:

Supervisión y/o inspección de obras en general que contengan como partidas ejecutadas: movimiento de tierras y/u obras de concreto en general y/o estabilización de taludes o la combinación de cualquiera de las actividades descritas

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

- (i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
- (ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
 - a) voucher de depósito,
 - b) nota de abono,
 - c) reporte de estado de cuenta,
 - d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
 - e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago

Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Miembro del Comité

Miguel Ángel Bravo Alvarado
Presidente del Comité

Jorge Diez Canseco Angulo
Miembro del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-41-2023-AMSAC-1

P. 9/12

SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA

7 MONTO EXPERIENCIA **0.00**
Postor: **CONSULTORIA HIROMU S.A.C.**

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C	Fecha	VAL Real Contrato	Conformidad	Comprobante	Observaciones
1	FERUHA SAC	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE 02 PUENTES CARRETEROS QUE UNEN LAS LOCALIDADES DE MONTEERRICO - JOSE OLAYA - NUEVO SEASME - CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	CONTRATO PRIVADO N°0026-2022-FERUHUJA SAC	12/05/2023	S/.1.359.472,00	PRESENTA	-	NO ACREDITA HOJA DE PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTA 5
TOTAL FACTURACIÓN						NO CALIFICA		0

Requisitos:

El postor debe acreditar **DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/ 290,000.00)**, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a

Se consideran servicios similares o iguales al objeto de contrato:

Supervisión y/o inspección de obras en general que contengan como partidas ejecutadas: movimiento de tierras y/u obras de concreto en general y/o estabilización de taludes o la combinación de cualquiera de las actividades descritas

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

- (i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
- (ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
 - a) voucher de depósito,
 - b) nota de abono,
 - c) reporte de estado de cuenta,
 - d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
 - e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago

Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Miembro del Comité

Miguel Ángel Bravo Alvarado
Presidente del Comité

Jorge Diez Canseco Angulo
Miembro del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-41-2023-AMSAC-1

P. 10/12

SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA

MONTO EXPERIENCIA

1,351,646.48

8 Postor:

CONSORCIO SUPERVISOR CAHV

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C	Fecha	VAL Real Contrato	Conformidad	Comprobante	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO	CONTRATACION DE LA ENTIDAD SUPERVISORA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA VECINAL DESDE PROICIO PRADO HASTA EL CENTRO POBLADO BUENA VISTA DEL VALLE DE TOPARA, DISTRITO DE GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA	S/N	23/11/2018	S/.818.568,00	PRESENTA	-	VALIDO
2	PROGRAMA REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AV. LOS CISNES, TRAMO PUENTE LOS CISNES - AV. LAS AGUILAS - CUI N°2387086	N°07-2019-MML-PGRLM-SRAF	13/08/2020	S/.634.311,18	PRESENTA	-	NO ACREDITA HOJA DE PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTA 5
3	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE, PAZ SOLDAN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO - LIMA- LIMA - I ETAPA	N°084-2017-MSI	12/04/2019	S/.254.312,66	PRESENTA	-	NO ACREDITA HOJA DE PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTA 5
4	PROGRAMA REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON HUANUCO TRAMO AV. MEXICO Y AVENIDA 28 DE JULIO DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA	N°017-2014-PGRLM	10/09/2015	S/.270.127,07	PRESENTA	-	NO ACREDITA HOJA DE PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTA 5
5	PRONIED	SUPERVISION OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO (RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR) DEL MODULO DE SECUNDARIA D ELA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO	N°006-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED	21/03/2017	S/.475.701,66	PRESENTA	-	VALIDO
6	PRONIED	SUPERVISION OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE. VENTURA CCALAMAQUI - BARRANCA - LIMA	N°048-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED	13/01/2017	S/.933.321,63	PRESENTA	-	VALIDO
TOTAL FACTURACIÓN						CALIFICA		90

Requisitos:

El postor debe acreditar **DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/ 290,000.00)**, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda


Se consideran servicios similares o iguales al objeto de contrato:

•Supervisión y/o inspección de obras en general que contengan como partidas ejecutadas: movimiento de tierras y/u obras de concreto en general y/o estabilización de taludes o la combinación de cualquiera de las actividades descritas


Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

- CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
- COMPROBANTES DE PAGO cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
 - voucher de depósito,
 - nota de abono,
 - reporte de estado de cuenta,
 - cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
 - mediante cancelación en el mismo comprobante de pago


Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Miembro del Comité


Miguel Angel Bravo Alvarado
Presidente del Comité


Jorge Diez Canseco Angulo
Miembro del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-41-2023-AMSAC-1

P. 11/12

SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA

MONTO EXPERIENCIA

9 Postor:

352,418.08

CONSORCIO FORTUNA

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C	Fecha	VAL Real Contrato	Conformidad	Comprobante	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMARCA	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PUSAC, DEL DISTRITO DE UCHUMARCA, PROVINCIA DE BOLIVAR REGION LA LIBERTAD, AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO	N°001-2022-MDU/GM	22/08/2023	S/.164.147,61	PRESENTA	-	VALIDO ACTIVIDAD EN LA CONFORMIDAD
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CHIGDEN, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	N°010-2022-MDSJ/UA	18/08/2023	S/.202.748,07	PRESENTA	-	LA HOJA DE PRESUPUESTO NO SE ENCUENTRA ROTULADA NI APARECE EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD NO SE DISTINGUEN
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CHIGDEN, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	N°008-2022-MDSJ/UA	15/08/2023	S/.157.710,10	PRESENTA	-	VALIDO
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAPAMPA	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAJONAL DEL DISTRITO DE OXAMARCA	N°020-2022-/MDO-SGL	10/07/2023	S/.23.500,00	PRESENTA	-	NO ACREDITA HOJA DE PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTA 5
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAJONAL DEL DISTRITO DE OXAMARCA	N°019-2022-/MDO-SGL	10/07/2023	S/.41.000,00	PRESENTA	-	NO ACREDITA HOJA DE PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTA 5
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAJONAL DEL DISTRITO DE OXAMARCA	N°021-2022-/MDO-SGL	10/07/2023	S/.30.000,00	PRESENTA	-	NO ACREDITA HOJA DE PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTA 5
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DE CARUACUSHMA, EL ALIZO Y LA PAUQUILLA DEL DISTRITO DE CACHACHI - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	N°518-2021-MDU/CS	29/08/2023	S/.163.419,59	PRESENTA	-	NO ACREDITA HOJA DE PRESUPUESTO OFICIAL CONSULTA 5
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EDUARDO VILLANUEVA	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE COLPON CAMPO ALEGRE, HUACA CORRAL, LA VICTORIA Y EL CHIRIMOYO, DISTRITO DE EDUARDO VILLANUEVA - SAN MARCOS - CAJAMARCA	N°04-2021-MDEV	5/07/2023	S/.251.660,36	PRESENTA	-	VALIDO
TOTAL FACTURACIÓN						CALIFICA		80

Requisitos:

El postor debe acreditar **DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/ 290,000.00)**, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda

Se consideran servicios similares o iguales al objeto de contrato:

*Supervisión y/o inspección de obras en general que contengan como partidas ejecutadas: movimiento de tierras y/u obras de concreto en general y/o estabilización de taludes o la combinación de cualquiera de las actividades descritas

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-41-2023-AMSAC-1

P. 12/12

SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA

- (i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
(ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
- a) voucher de depósito,
 - b) nota de abono,
 - c) reporte de estado de cuenta,
 - d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
 - e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago

Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Miembro del Comité

Miguel Ángel Bravo Alvarado
Presidente del Comité

Jorge Diez Canseco Angulo
Miembro del Comité



EVALUACIÓN TÉCNICA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-41-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA PARA EL CIERRE DE LA BOCAMINA ID 6876 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA

P O S T O R	POSTORES		EVALUACION TECNICA					
	NOMBRE	RUC	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	METODOLOGIA PROPUESTA	Sostenibilidad Ambiental y Social	Integridad de la Contratacion Publica	TOTAL	SITUACION
					OHSAS 18001 SA8000 ISO14000 ISO 45001	ISO 37001 NTP-ISO 37001		
	PUNTAJE MAXIMO		90.0	5.0	3.0	2.0	100.0	
1	A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C.	20527236801	Se toma como válido el monto de S/ 359,495.82	Cumple con presentar Pág. 798 al 846	Cumple con presentar Pág. 848	Cumple con presentar Pág. 850		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			80.00	5.00	3.00	2.00	90.00	
2	CONSYMIN INGENIEROS S.A.C.	20537386640	Se toma como válido el monto de S/ 1,123,976.31	Cumple con presentar Pág. 041 al 126	No Cumple con presentar	No Cumple con presentar		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			90.00	5.00	0.00	0.00	95.00	
3	SINGENOR CONTRATISTA GENERALES E.I.R.L.	20602263526	Se toma como válido el monto de S/ 0.00	Cumple con presentar Pág. 934 al 1015	Cumple con presentar Pág. 1031	Cumple con presentar Pág. 1032 al 1033		DESCALIFICADO
			0.00	5.00	3.00	2.00	10.00	
4	HUERTAS JARA FELIX RUBEN	10449104027	Se toma como válido el monto de S/ 0.00	Cumple con presentar Pág. 065 al 146	Cumple con presentar Pág. 148 al 149	Cumple con presentar Pág. 151 al 152		DESCALIFICADO
			0.00	5.00	3.00	2.00	10.00	
5	AGRO EXPORTACIÓN RUHUJA S.A.C.	20606119098	Se toma como válido el monto de S/ 0.00	Cumple con presentar Pág. 032 al 122	Cumple con presentar Pág. 124 al 125	Cumple con presentar Pág. 127 al 128		DESCALIFICADO
			0.00	5.00	3.00	2.00	10.00	
6	CONSULTORÍA SGLA S.A.C.	20605087966	Se toma como válido el monto de S/ 0.00	Cumple con presentar Pág. 120 al 208	Cumple con presentar Pág. 210 al 211	Cumple con presentar Pág. 213 al 214		DESCALIFICADO
			0.00	5.00	3.00	2.00	10.00	
7	CONSULTORÍA HIROMU S.A.C.	20609419815	Se toma como válido el monto de S/ 0.00	Cumple con presentar Pág. 035 al 116	Cumple con presentar Pág. 118 al 119	Cumple con presentar Pág. 121 al 122		DESCALIFICADO
			0.00	5.00	3.00	2.00	10.00	
8	CONSORCIO SUPERVISOR CAHV	20601531501	Se toma como válido el monto de S/ 1,351,646.48	Cumple con presentar Pág. 357 al 425	Cumple con presentar Pág. 427 al 428	Cumple con presentar Pág. 432 al 435		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			90.00	5.00	3.00	2.00	100.00	
9	CONSORCIO FORTUNA	20607104655	Se toma como válido el monto de S/ 352,418.08	Cumple con presentar Pág. 283 al 318	No Cumple con presentar	No Cumple con presentar		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			80.00	5.00	0.00	0.00	85.00	

Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Miembro del Comité

Miguel Ángel Bravo Alvarado
Presidente del Comité

Jorge Díez Canseco Angulo
Miembro del Comité