



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

**ACTA N° 07-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 217-2024-MINEM/DGER)**

**(ACTA DE SOLUCIÓN DE EMPATE Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)**

**CONCURSO PÚBLICO N° 0020-2024-MINEM/DGER**

**SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA DE CONDOCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

En San Borja, siendo las 10:15 horas del 19 de setiembre de 2024, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del **CONCURSO PÚBLICO N° 0020-2024-MINEM/DGER**, para la **SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA DE CONDOCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**:

- Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS (Presidente Titular del Comité),
- Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS (Primer Miembro Titular),
- Sr. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO (Segundo Miembro Titular)

Seguidamente, el Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS, en su calidad de Presidente Titular del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

**1. SOLUCIÓN DE EMPATE:**

1 - SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA DE CONDOCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS								
Cantidad solicitada	1.00	Valor Referencial Total	1404221.94	Estado inicial del ítem		Empatado		
				Estado final del ítem				
Propuesta única				Acción Desempatar				
Nombre o Razón social		Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
CONSORCIO SUPERVISOR SAN MATEO DE LA SELVA		1	1.00	1071016.74			100.0	
CONSORCIO ZAMI		1	1.00	1071016.74			100.0	
CONSORCIO ENERGIA CENEP		1	1.00	1071016.74			100.0	
CONSORCIO SUPERVISORES POZUZO		1	1.00	1071016.74			100.0	
CONSORCIO SERRANOCUEVA V		1	1.00	1071016.74			100.0	
CONSORCIO SUPERVISOR CENEP		1	1.00	1071016.74			100.0	
CONSORCIO SUPERVISOR ALTO CENEP		1	1.00	1071016.74			100.0	

**PERÚ****Ministerio  
de Energía y Minas**

De conformidad al numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se procedió a la solución en caso de empate ejecutando estrictamente el siguiente orden:

**a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o:**

	POSTORES	PUNTAJE DE LA OFERTA TÉCNICA
1	CONSORCIO ZAMI	100.00
2	CONSORCIO SERRANOCUEVA V	100.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR CENEP	100.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR SAN MATEO DE LA SELVA	100.00
5	CONSORCIO ENERGIA CENEP	100.00
6	CONSORCIO SUPERVISORES POZUZO	100.00
7	CONSORCIO SUPERVISOR ALTO CENEP	100.00

**b) A través de sorteo:**

1 - SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPANI, DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS							
Cantidad solicitada	1.00	Valor Referencial Total	1404221.94	Estado inicial del ítem	Empatado	Estado final del ítem	Adjudicado
Propuesta única	No	Acción Desempatar					
Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
CONSORCIO SUPERVISOR ALTO CENEP	1	1.00	1071016.74	1.00	1071016.74	100.0	1
CONSORCIO SUPERVISOR CENEP	1	1.00	1071016.74			100.0	2
CONSORCIO SUPERVISORES POZUZO	1	1.00	1071016.74			100.0	3
CONSORCIO ZAMI	1	1.00	1071016.74			100.0	4
CONSORCIO ENERGIA CENEP	1	1.00	1071016.74			100.0	5
CONSORCIO SERRANOCUEVA V	1	1.00	1071016.74			100.0	6
CONSORCIO SUPERVISOR SAN MATEO DE LA SELVA	1	1.00	1071016.74			100.0	7





**PERÚ**

**Ministerio  
de Energía y Minas**


**2. ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO:**

En tal sentido, se otorga la buena pro del **CONCURSO PÚBLICO N° 020-2024-MINEM/DGER**, para la **SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS** por la suma de **S/ 1 071 016.74 (UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL DIECISEIS CON 74/100 SOLES )** no incluido el IGV al **CONSORCIO SUPERVISOR ALTO CENEP** y por el plazo de prestación de **TRESCIENTOS SESENTA (360) días calendario**, distribuidos de la siguiente manera: **CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO y DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.**

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 15:45 horas.

  
-----  
**Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS**  
**(PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ)**

  
-----  
**Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS**  
**(PRIMER MIEMBRO TITULAR)**

  
-----  
**Sr. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO**  
**(SEGUNDO MIEMBRO TITULAR)**