


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS BIENES							
1.							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	miércoles, 27 de marzo de 2024					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION ZONAL DE ANDAHUAYLAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE PALTO VARIEDAD MEXICANA Y DURAZNERO VARIEDAD BLANQUILLO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LOS CULTIVOS DE PALTO, DURAZNERO, CHIRIMOYO Y CIROLERO DENTRO DEL AMBIENTE DE LOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS – DEPARTAMENTO DE APURIMAC"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE PALTO VARIEDAD MEXICANA Y DURAZNERO VARIEDAD BLANQUILLO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LOS CULTIVOS DE PALTO, DURAZNERO, CHIRIMOYO Y CIROLERO DENTRO DEL AMBIENTE DE LOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS – DEPARTAMENTO DE APURIMAC"					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	9.00					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2480403				
		Documento que declaró la viabilidad	Resolución Directoral N.º 0067-2024-MIDAGRI-PESCS-1601				
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 73-2024-MIDAGRI-PESCS-1609	Fecha de recepción	23/2/2024		
			INFORME N° 72-2024-MIDAGRI-PESCS-1609	Fecha de recepción	23/2/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	INFORME N° 72-2024-MIDAGRI-PESCS-1609	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	VERIFICACION DE LA PROGRAMACION SON REFERENTE AL PEDIDO
		Fecha de la tercera versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA
		Fecha de la cuarta versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA
		Fecha de la quinta versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO	INFORME N° 528-2024-MIDAGRI -PESCS-1605/ASG		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		DE ACUERDO AL AGRUPAMIENTO REALIZADO POR EL ÁREA USUARIA.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		NO CORRESPONDE	Fecha de aprobación	NO CORRESPONDE	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		NO CORRESPONDE	Fecha de inicio de vigencia	NO CORRESPONDE	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1.00	SIN AJUSTE					
	2.00	SIN AJUSTE					
3.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO						
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/3/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/3/2024			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.						
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.						
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		

En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4	<div style="text-align: center;">  <p> MINISTERIO DE DESARROLLO AGARIO Y RIEGO PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR Lic. Adm. Diana Huarcaya Parado ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO Y SSG </p> </div>			
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEL PESCS				