

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| FORMATO Nº 26                                  |   |   |   |   |
| INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO |   |   |   |   |
| 1  | DATOS DEL DOCUMENTO   | Número de informe   | F-26- SIE Nº 11-2024-GRH/OEC-1                            |   |
|  |   | Fecha del informe   | 9/09/2024   |   |
| 2  | FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME   | GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN   |   |   |
| 3  | ANTECEDENTES  |   |   |   |
|  | ACTA DE APERTURA ELECTRONICA Y EVALUACION DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN   |   |   |   |
| 4  | DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO  |   |   |   |
|  | 4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA   | ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA SUB BASE TIPO B PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO – HUANUCO". |   |   |
|  | 4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN   | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Nº 11-2024-GRH/OEC-1  |   |   |
|  | 4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA  | 1   |   |   |
|  | 4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)  | -   |   |   |
| 5  | MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO   |   |   |   |
|  | No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.   |   |   |   |
|  | Se registraron [13] participantes   |   |   |   |
|  | Se presentaron [ 12 ] ofertas, pero no quedó ninguna oferta válida, debido a:<br>Que las 12 ofertas fueron No Admitidas   |   | X   |   |
| 6  | ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO  |   |   |   |
|  | Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:       |   |   |   |
|  | 6.1   | Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.  |   |   |
|  | 6.2   | Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.   |   |   |
|  | 6.3   | Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.   |   |   |
|  | 6.4   | Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.   |   |   |
|  | 6.5   | Otras   | Los postores no cumplen con las especificaciones tecnicas | X |
| 7  | CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO   |   |   |   |
|  | Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente: |   |   |   |
|  | 7.1   | El valor ..... [ ] no estuvo acorde con los precios del mercado.  |   |   |

# FORMATO Nº 26

## INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

|     |   |          |
|-----|---|----------|
| 7.2 | Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir. |          |
| 7.3 | Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.  |          |
| 7.4 | Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.                  | <b>X</b> |
| 7.5 | Otros   |          |
| 7.6 | Detallar el sustento técnico de las posibles causas [ ]   |          |
|     | .....   |          |
|     | .....   |          |
|     | .....   |          |

|          |  |
|----------|--|
| <b>8</b> | <p>En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:</p> <p>1.- Los postores no cumplen con el requisito de la habilitación requerida por lo que se sugiere revisar las especificaciones técnicas, los requisitos de habilitación a fin de ser evaluadas y/o suprimidas de corresponder.</p> <p>Solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.</p> |
|----------|--|

|          |   |
|----------|---|
| <b>9</b> | <div style="text-align: center;">  <p>Firmado digitalmente por:<br/>GUEVARA MAYTA Berning<br/>Salvador FAU 20489250731 soft<br/>Motivo: Soy el autor del documento<br/>Fecha: 09/09/2024 16:35:50-0500</p> </div> |
|          | <b>ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>   |