

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

|  |   |   |   |   |                                      |  |   |                                      |
|--|---|---|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>                    |   |   |   |   |                                      |  |   |                                      |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 18 DE FEBRERO DE 2025   |   |   |                                      |  |   |                                      |
| 1.2  | DEPENDENCIA USUARIA   | Dirección de Transportes de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo   |   |   |                                      |  |   |                                      |
| 1.3  | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO  | SERVICIOS EN GENERAL  | <b>x</b>  | CONSULTORÍA EN GENERAL  |                                      | CONSULTORÍA DE OBRA                                      |   |                                      |
| 1.4  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA DEPARTAMENTAL JU-118 (NO PAVIMENTADO), TRAMO: EMP. JU-110 - COICA - ANDABAMBA - LIMITE DPTAL CON HUANCARELICA (EMP. HV-933), L=33.953 KM" |   |   |                                      |  |   |                                      |
| 1.5  | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | 13  | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO                 |   |                                      |  |   |                                      |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código SNIP   |   |   | no corresponde                       |  |   |                                      |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública  |   |   | no corresponde                       |  |   |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b> |   |   |   |   |                                      |  |   |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | REPORTE 67-2025-GRJ-DRTC-DITAA                  |   | Fecha de recepción                   | 11 DE FEBRERO DE 2025                                    |   |                                      |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   |   | De oficio   |                                      | Con motivo de observaciones                              |   |                                      |
|  |   | Fecha de la tercera versión   |   | De oficio   |                                      | Con motivo de observaciones                              |   |                                      |
|  |   | Fecha de la cuarta versión  |   | De oficio   |                                      | Con motivo de observaciones                              |   |                                      |
|  |   | Fecha de la quinta versión  |   | De oficio   |                                      | Con motivo de observaciones                              |   |                                      |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  |   |   | NO                                   | <b>x</b>   |   |                                      |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.   |   |   |                                      |  |   |                                      |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI  |   | NO  | <b>x</b>                             |  |   |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  |   | NO  | <b>x</b>                             |  |   |                                      |
|  |   | Documento que aprueba la estandarización  |   |   | Fecha de aprobación                  |  |   |                                      |
| 2.6  | TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN                             | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |   |   |                                      |  |   |                                      |
| 2.7  | <b>OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>                     |   |   |   |                                      |  |   |                                      |
|  | N° Item   | Cantidad total de observaciones   | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|  |   |   |   |   |                                      |  |   |                                      |
| 2.8  | <b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA</b>                            |   |   |   |                                      |  |   |                                      |

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

|  | N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|---------|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
|  |         |  |  |   |                                      |   |   |                                      |

|            |  |                          |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>2.9</b> | <b>AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES</b> |                          |  |  |  |  |  |  |
|            | N° Item  | Ajustes o modificaciones |  |  |  |  |  |  |
|            |  | NINGUNO                  |  |  |  |  |  |  |

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

|            |   |    |   |    |  |  |  |  |
|------------|---|----|---|----|--|--|--|--|
| <b>3.1</b> | <b>SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL</b> |    |   |    |  |  |  |  |
|            | Se realizó indagación para actualizar el valor estimado                                 | SI | X | NO |  |  |  |  |

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

|            |   |    |   |    |  |
|------------|---|----|---|----|--|
| <b>4.1</b> | <b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>   | SI | X | NO |  |
|            | MARGARITA'S INGENIEROS & CONSTRUCTORES SAC, ASOCIACION CIVIL GRAN CATALINA HUANCA, PACBAL INGENIEROS CONSTRUCTORES SAC. |    |   |    |  |

|            |  |    |  |    |   |
|------------|--|----|--|----|---|
| <b>4.2</b> | <b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>  | SI |  | NO | X |
|            | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro. |    |  |    |   |

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>5.</b> | <p align="center"> <b>GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN</b><br/> <b>DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANS. Y COMUNIC. - JUNIN</b><br/> <br/> <b>C.P.C. Royel J. Yarupaita Montes</b><br/> <b>JEFE (e) UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</b> </p> |  |  |  |  |  |  |  |
|           | <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>  |  |  |  |  |  |  |  |

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.