

FORMATO N° 15

ACTA DE ADMISION, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1 NÚMERO DE ACTA FORMATO N° 15-AS-SM-2-2023-CS/IVPMC-2

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
En la ciudad de Concepción, a los 24 días del mes de mayo del año 2023, en la oficina del Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción, ubicado en la Av. Mariscal Cáceres N° 329 (Tercer Piso) - Concepción, a las 11:00 horas, se reunieron los encargados del comite de seleccion, designados Resolucion de Gerencia General N° 040-2023-GG/IVPMC, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de seleccion de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2023-CS/IVPMC-SEGUNDA CONVOCATORIA, cuyo objeto de la convocatoria es la CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: EMP. JU-112 - SALVIO - STA. ROSA DE HUARMITA, RAMALES DE HUAMACHUCO Y QUISHUAR, L= 23.320 KM CON CODIGO DE RUTA JU-801, JU-802, JU-805, JU-806, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - REGIÓN JUNÍN, a fin de efectuar la ACTA DE ADMISION, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO correspondiente según orden de prelación.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	Franklin Jhango Cárdenas Parco	Titular	X	Dependencia:	Especialista en Contrataciones IVPMC
		Suplente			
Primer Miembro	Yeslyt Ines Carhuallanqui De la Cruz	Titular	X	Dependencia:	Jefe de Operaciones del IVPMC
		Suplente			
Segundo Miembro	Omar Mendoza Muedas	Titular	X	Dependencia:	Gerente de obras, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de
		Suplente			

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	HUAMANI APAZA CARMEN ROSA	10707852238
2	INGENIEROS DK S.R.L.	20486188392
3	ASOCIACION CIVIL GRAN CATALINA HUANCA	20486385899
4	MARLUC INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A.C	20531904991
5	ECSIM S.A.C.	20568895828
6	EMPRESA INGENIERIA & CONSTRUCCION KAMURRV'S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20602699812
7	CONTRATISTAS & SERVICIOS GENERALES NOYA'S S.A.C.	20604680558

5 DETALLE DE LOS POSTORES
En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron su oferta a través del SEACE en el día y horario indicado en el cronograma:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	EMPRESA INGENIERIA & CONSTRUCCION KAMURRV'S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	19/05/2023	23:02:47
2	ASOCIACION CIVIL GRAN CATALINA HUANCA	19/05/2023	21:32:30
3	INGENIEROS DK S.R.L.	19/05/2023	22:49:46

6 Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	INGENIEROS DK S.R.L.	VER ANEXO 01

FORMATO N° 15

ACTA DE ADMISION, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

2 EMPRESA INGENIERIA & CONSTRUCCION KAMURRV'S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA VER ANEXO 01

Artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "(...) En el caso de ejecución de obras, el comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial, teniéndose estas por no admitidas. (...)".

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	ASOCIACION CIVIL GRAN CATALINA HUANCA	UNICO

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta
1	ASOCIACION CIVIL GRAN CATALINA HUANCA	117,000.40

10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	ASOCIACION CIVIL GRAN CATALINA HUANCA
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	90
	MEJORA AL TERMINO DE REFERENCIA	10
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos

11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE F. DE EVALUACION	BON. 5% POR MYPE	PROV. COL. 10%	PUNTAJE TOTAL	MYPE / DISCAPACIDAD	N° DE ORDEN DE PRELACIÓN
ASOCIACION CIVIL GRAN CATALINA HUANCA	100	5.00	10	115.00	SI / NO	1

12 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:




12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	ASOCIACION CIVIL GRAN CATALINA HUANCA
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE NO CUMPLE
	B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
	B.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	X
	B.2. INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA	X
	B.3.1. FORMACIÓN ACADÉMICA	X
	B.3.2. CAPACITACIÓN	X
	B.4. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X
	C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CALIFICADO

FORMATO Nº 15

ACTA DE ADMISION, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	ASOCIACION CIVIL GRAN CATALINA HUANCA

14	ACUERDO ADOPTADO
	Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y la Evaluación de Ofertas y Calificación que forman parte del Acta. Asimismo se Otorga la Buena Pro al postor ASOCIACION CIVIL GRAN CATALINA HUANCA , por el monto de S/117,000.40 (CIENTO DIECISIETE MIL CON 40/100 SOLES).

15	<div style="text-align: center;">  <p>INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN</p> <p><i>Franklin Jhango Cárdenas Parco</i></p> <p>PRESIDENTE DEL COMITE</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">  <p>INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN</p> <p><i>Ing. Omar Mendoza Muedas</i></p> <p>SEGUNDO MIEMBRO</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">  <p>INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN</p> <p><i>Ing. Yesyi Inés Camdalánqui De La Cruz</i></p> <p>PRIMER MIEMBRO</p> </div> <p align="center">NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</p>
-----------	---

ANEXO 01

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2023-CS/IVPMC-1-SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: EMP. JU-112 – SALVIO – STA. ROSA DE HUARMITA, RAMALES DE HUAMACHUCO Y QUISHUAR, L= 23.320 KM CON CODIGO DE RUTA JU-801, JU-802, JU-805, JU-806, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO – PROVINCIA DE CONCEPCION – REGIÓN JUNÍN

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES PARA SU NO ADMISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	INGENIEROS DK S.R.L.	<p>1. No cumple con acreditar personal de campo de acuerdo a las bases integradas (pg. 27 - 28), de acuerdo a la copia de DNI del personal HUAIRE PAULINO GIAN MARCO no corresponde a la zona de intervención, el cual tampoco no coincide con su declaración jurada (pg. 120 – 119).</p> <p>2. No cumple con acreditar personal de campo de acuerdo a las bases integradas (pg. 27 - 28), de acuerdo a la copia de DNI del personal ROMERO MORALES CARLOS HUMBERTO no corresponde a la zona de intervención, el cual tampoco no coincide con su declaración jurada (pg. 95 – 94).</p> <p>3. No cumple con acreditar con los cronogramas de cargas de trabajo de acuerdo a las bases integradas (pg. 29), las cargas de trabajo no se realizaron para los 8 trabajadores, el postor solo colocó por día el rendimiento mínimo.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	EMPRESA INGENIERIA & CONSTRUCCION KAMURRY'S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	<p>De acuerdo al numeral 1.7 de las bases integradas, el participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.</p> <p>1. Las cargas de trabajo no se visualizan de algunos días en varios meses:</p> <p>EMPRESA INGENIERIA & CONSTRUCCION KAMURRY'S S.A.C EMP. JU-112 – SALVIO – STA. ROSA DE HUARMITA, RAMALES DE HUAMACHUCO Y QUISHUAR VECINAL <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> DEPARTAMENTAL <input type="checkbox"/> ING. GLADYS C. CHURAMPI CHURAMPI</p> <p>LONGIT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ACTIVIDADES</th> <th rowspan="2">UNID</th> <th colspan="2">1º SEMANA</th> <th colspan="2">2º SEMANA</th> <th colspan="2">3º SEMANA</th> <th colspan="2">4º SEMANA</th> <th colspan="2">5º SEMANA</th> <th colspan="2">6º SEMANA</th> <th colspan="2">7º SEMANA</th> <th colspan="2">8º SEMANA</th> <th colspan="2">9º SEMANA</th> <th colspan="2">10º SEMANA</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpieza de Calzada</td> <td>0.20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bacheo</td> <td>10.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desquiciado</td> <td>2.50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Remoción de Derrumbes</td> <td>3.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Limpieza de Cunetas</td> <td>120.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Limpieza de Alcantarillas</td> <td>0.67</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Limpieza de Bocón</td> <td>10.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Limpieza de Zanjas de Coranación</td> <td>120.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Limpieza de Puentes</td> <td>0.50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua</td> <td>20.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Roset y Limpieza</td> <td>400.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conservación de Señales</td> <td>5.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reforestación</td> <td>100.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vigilancia y Control</td> <td>25.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reparación de Muros Secos</td> <td>1.20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reparación de Puentes</td> <td>0.25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transporte de Material</td> <td>16.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDADES	UNID	1º SEMANA		2º SEMANA		3º SEMANA		4º SEMANA		5º SEMANA		6º SEMANA		7º SEMANA		8º SEMANA		9º SEMANA		10º SEMANA		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	Limpieza de Calzada	0.20																					Bacheo	10.00																					Desquiciado	2.50																					Remoción de Derrumbes	3.00																					Limpieza de Cunetas	120.00																					Limpieza de Alcantarillas	0.67																					Limpieza de Bocón	10.00																					Limpieza de Zanjas de Coranación	120.00																					Limpieza de Puentes	0.50																					Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua	20.00																					Roset y Limpieza	400.00																					Conservación de Señales	5.00																					Reforestación	100.00																					Vigilancia y Control	25.00																					Reparación de Muros Secos	1.20																					Reparación de Puentes	0.25																					Transporte de Material	16.00																				
ACTIVIDADES	UNID	1º SEMANA			2º SEMANA		3º SEMANA		4º SEMANA		5º SEMANA		6º SEMANA		7º SEMANA		8º SEMANA		9º SEMANA		10º SEMANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Limpieza de Calzada	0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Bacheo	10.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Desquiciado	2.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Remoción de Derrumbes	3.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Limpieza de Cunetas	120.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Limpieza de Alcantarillas	0.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Limpieza de Bocón	10.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Limpieza de Zanjas de Coranación	120.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Limpieza de Puentes	0.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua	20.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Roset y Limpieza	400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Conservación de Señales	5.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reforestación	100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Vigilancia y Control	25.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reparación de Muros Secos	1.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reparación de Puentes	0.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Transporte de Material	16.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		<p>2. Las cargas de trabajo de la actividad de limpieza de cunetas no se visualizan con algunos días:</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCION

Ing. Yodhine Corrales Qui De la Cruz
PRIMER MIEMBRO

Ing. Víctor Mendoz Muedos
SEGUNDO MIEMBRO

ANEXO 01

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2023-CS/IVPMC-1-SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: EMP. JU-112 – SALVIO – STA. ROSA DE HUARMITA, RAMALES DE HUAMACHUCO Y QUISHUAR, L= 23.320 KM CON CODIGO DE RUTA JU-801, JU-802, JU-805, JU-806, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO –

PROVINCIA DE CONCEPCION – REGIÓN JUNÍN

* EMPRESA INGENIERIA S. Y CONSTRUCCION KAMURRY S.A.C.
 * EMP. JU-112 – SALVIO – STA. ROSA DE HUARMITA, RAMALES DE HUAMACHUCO Y QUISHUAR
 * VECINAL ☒ X
 * ING. GLADYS C. CHURAMPI CHURAMPI

DEPARTAMENTAL

LONGITUD : 23.32 Km.

ACTIVIDADES	UNID	10 SEM.					20 SEMANA					30 SEMANA					
		D	L	M	J	V	D	L	M	J	V	D	L	M	J	V	
Limpieza de Calzada	0.20 km																
Bacheo	10.00 m ²																
Desquebraje	2.50 m ³																
Remoción de Derrumbes	3.00 m ³																
Limpieza de Cunetas	120.00 ml																
Limpieza de Alcantarillas	0.67 und																
Limpieza de Borden	10.00 m ²																
Limpieza de Zanja de Coronación	120.00 ml																
Limpieza de Puercos	0.50 und																
Ensayo de Pequeños Cursos de	30.00 ml																
Revoque y Limpieza	400.00 m ²																
Conservación de Señales	5.00 und																
Reformación	100.00 und																
Vigilancia y Control	35.00 km																
Reparación de Muros de Contorno	2.20 m ³																
Reparación de Puercos	0.25 und																
Transporte de Material	56.00 m ³																

3. La vigilancia y control solo se realiza un día.

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCION



Franklin Jhango Cárdenas Parco

PRESIDENTE DE COMITÉ DE SELECCION

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCION



Yeslyt Ines Carrualla Inqui De la Cruz

PRIMER MIEMBRO

Omar Mendoza Muedas
SEGUNDO MIEMBRO