

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL SECTOR DE HUAYOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI 2511512

Ruc/código :	20604311391	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	INVESTMENTS AND GENERAL SERVICES ALMADI S.A.C.	Hora de envío :	23:20:30

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa en el expediente técnico no presenta estudio de mecánica de suelos para el calculo y diseño de muros de contención.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

VULNERA EL RNE, E050 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, E030 Y E060, Art. 146 ley de contrataciones del

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LOS FOLIOS 1107 AL 1142 SE PUEDE APRECIAR EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y/O GEOTECNIA CON SU RESPECTIVO INFORME INDICANDO US CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ASI COMO TAMBIEN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO REALIZANDO CON ESTOS RESULTADOS EL RESPECTIVO DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DEL PROYECTO COMO LOS MUROS DE CONTENCION, CERCO PERIMETRICO PORTICO DE PORTADA PRINCIPAL GLORIETAS TIJERAL METALICO ENTRE OTROS LOS CUALES SE PUEDE APRECIAR EN LOS FOLIOS 757 AL 923 EN EL ACAPITE DE DISEÑO ESTRUCTURAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL SECTOR DE HUAYOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI 2511512

Ruc/código :	20604311391	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	INVESTMENTS AND GENERAL SERVICES ALMADI S.A.C.	Hora de envío :	23:20:30

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa en el expediente técnico no presenta estudio de mecánica de suelos para diseño de cerco perimétrico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** iii **Literal:** 3.4 **Página:** 600

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 146 del reglamento, RNE, E050

Análisis respecto de la consulta u observación:

ASI COMO LA CONSULTA ANTERIOR EN LOS FOLIOS 1107 AL 1142 SE PUEDE APRECIAR EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y7O GEOTECNIA CON SU RESPECTIVO INFORME INDICANDO SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ASI COMO TAMBIEN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO REALIZANDO CON ESTOS RESULTADOS EL RESPECTIVO DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DEL PROYECTO COMO SON LOS MUROS DE CONTENCION CERCO PERIMETRICO PORTICO DE PORTADA PRINCIPAL GLORIETAS TIJERAL METALICO ENTRE OTROS LOS CUALES SE PUEDE APRECIAR EN LOS FOLIOS 757 AL 923 EN EL ACAPITE DE DISEÑO ESTRUCTURAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL SECTOR DE HUAYOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI 2511512

Ruc/código :	20604311391	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	INVESTMENTS AND GENERAL SERVICES ALMADI S.A.C.	Hora de envío :	23:20:30

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

La partida 01.09.03.01.02 concreto $fc=210\text{Kg}/\text{cm}^2$ y la partida 01.09.01.04.02 son partidas similares. Pero presenta discordancias de precios DEL CONCRETO DE $210\text{Kg}/\text{cm}^2$.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** iii **Literal:** 3.3 **Página:** 400

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 146 del reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

la partida 01.09.03.01.02 no existe en el presente presupuesto verificar bien la documentacion antes de realizar las consultas a pesar de ello aclarar que las partidad donde el concreto sea de $fc= 210\text{kg}/\text{cm}^2$ no quiere decir que tenga el mismo rendimiento y cadrillas estos difieren segun el tipo de trabajo y elemento estructural a ejecutar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL SECTOR DE HUAYOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI 2511512

Ruc/código :	20604311391	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	INVESTMENTS AND GENERAL SERVICES ALMADI S.A.C.	Hora de envío :	23:20:30

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se observa en el expediente técnico, la planilla de metrados no guarda relación con los planos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.3 Página: 420

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 146 del reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

los metrados en el presupuesto esta verificado en su digitacion asi como tambien el dimensionamiento del proyecto plasmado en las planillas metrados guardando concordancia con los planos se insta a realizar las consultas con mayor detalle si la hubiera

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL SECTOR DE HUAYOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI 2511512

Ruc/código :	20604311391	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	INVESTMENTS AND GENERAL SERVICES ALMADI S.A.C.	Hora de envío :	23:20:30

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

El expediente técnico no presenta planos de demolición de estructuras de concreto

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** iii **Literal:** 3.3 **Página:** 200

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 146 del reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

el plano topográfico se situación actual de terreno la lamina PT-02 se puede apreciar las demoliciones y trabajos preliminares que se realizan en el proyecto el plano cuenta con vistas fotograficas y una descripcion mas detallada de dichos trabajos asi como tambien en la planilla metrados se puede distinguir con mayor detalle las partidas de demoliciones y trabajos preliminares a realizar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL SECTOR DE HUAYOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI 2511512

Ruc/código :	20604311391	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	INVESTMENTS AND GENERAL SERVICES ALMADI S.A.C.	Hora de envío :	23:20:30

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se observa en el expediente técnico, el parque no presenta un programa arquitectónico

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** iii **Literal:** 3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 146 del reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

en los folios 924 al 945 se puede apreciar el diseño arquitectónico el planteamiento arquitectónico y criterio de diseño del proyecto para mayor detalle los planos arquitectónicos cuenta con todos los elementos necesarios de áreas recreativas correlación entre espacios acabados cortes, áreas verdes entre otros para garantizar la correcta funcionabilidad de un parque recreacional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL SECTOR DE HUAYOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI 2511512

Ruc/código :	20604311391	Fecha de envío :	22/03/2024
Nombre o Razón social :	INVESTMENTS AND GENERAL SERVICES ALMADI S.A.C.	Hora de envío :	23:20:30

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Según la normativa del Invierte.Pe está prohibido realizar inversiones en infraestructuras ya sean como componentes que no cierran brechas como el coso taurino, el cual traería responsabilidad administrativa, civil, penal y demás del sistema jurídico que sea aplicable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.4 Página: 250

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 146 del reglamento, Normativa del Invierte.Pe

Análisis respecto de la consulta u observación:

el proyecto en ningún extremo hace intervención al coso taurino solo es colindante a este, el proyecto se encuentra en una área libre destinado para la ejecución del proyecto de parque recreacional así mismo la brecha identificada es el porcentaje de M2 de espacios públicos para el esparcimiento y recreación en zonas urbanas por implementar la cual con el presente proyecto se espera cerrar dicha brecha

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null