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SIMBOLOGIA UTILIZADA:
| Ne Simbolo Descripcion
Es una indicacion que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracion de las bases
conforme a las instrucciones brindadas.
Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de laoferta.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
3 X
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
jmportante para la Se refiere a consideraciones _Buo«.a::m a tener en cuenta por
4 entidad contratante los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la
- elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradus en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algtin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamaiio de letra, entre otros, no acarrea su

nulidad, salvo que por el tipo o tamaiio de letra impida Iu lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamaiio

10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES GAPITULO It

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

1.4. REFERENCIAS Las etapas del presente procedimiento de seleccion son las siguientes:

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta — —— — g
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se ETAPA i CARACTERISTICAS i BASE LEGAL
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta hatiendo referencia al Reglamento a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo fecha sefialada en el cronograma. y 163 del

N° 009-2026-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. Reglamento
2. Tratandose de procedimientos de seleccion para la

ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.

1.2, ALCANCE

La presente hase estandar correspondiente al procedimiento de selecciéon de
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefto y construccion, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aio Fiscal correspondiente,

ii) obras de rehabilitacion y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando 3.La cuantia de la contratacion se publica en la

se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de . convocatoria.
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93
la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso internacional’, participantes puede registrarse como participante en el | del Reglamento

procedimiento de saleccion
¢) Cuestionamientos | 1. La presentacion de consultas y observaciones se Articulos 51, 66,

a las bases realiza en un plazo no menor a siete dias habiles | 67 y 93 del
(consultas, contabilizados desde el dia siguiente de la | Reglamento.
ohservaciones e convocatoria,
integracién)

2. La absolucién de los referidos cuestionamientos y la

. publicacion de las bases integradas se ealiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion?.

d) Evaluacion de | 1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
ofertas técnicas y SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres | Articulos 68, 72,

econémicas

dias habiles conlabilizados desde la publicacién de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

73, 74, 75, 78,
166 y 166 del
Reglamento.

L

Las ofertas son presentadas por los participantes, o
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dfa, )
hora peruana), segun el cronograma del m
procedimiento de seleccion; adjuntando el archivo =
digitalizado que contenga los documentos que a
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

La evaluacion de ofertas es IN

PRECALIFICACION y consiste en: o

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
seflalados en el Capltulo Il de la seccion

W

2 En el caso de obras bajo €l sistema de entrega de solo canstruccion, en caso la modificacion del requerimiento como producto )
de las consultas u obser plique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u <
observacién al érgano encargado de la elaboracion, agrobacion o conformidad de bs expedientes técnicos en la entidad =
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar aualquier modificacién o solictar la no objecitn del rea usuaria, de C

acuerdo con el literal 66.5 dal articulo 66 del Reglamento. -

' En estos casos se debe utlizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicién Comp taria Tl
del Reglamento sefiala que la implementacion de los conlratos estandarizados de ingenieria y consfruccién de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccién General de

Abastecimiento.
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4.

especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.
b.

evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacién previstos en el
Capitulo IV de la Seccion Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econémicas: La evaluacion
de la oferta econémica es posterior a la
evaluacién técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacién técnica.

En los procedimientos de seleccion de obras bajo
sistema de entrega de solo construccién, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas, En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econémica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdmica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacion. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

En los procedimientos de seleccién de obras bajo el
sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacién de ofertas.

e) Otorgamiento de
la buena pro

-

Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan
la buena pro mediante su publicacion en el SEACE

de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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2.2,
22.1.

2.23.

2.24.

2.2.5.

2.3,

2.3.1.

2.3.2.

2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o més ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola ofetta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacion de su otorgamiento.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion conyocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica: v o qob e,

. Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop

utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se¢ formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envlo, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe canfar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demds integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demés etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacién de personas de duracién ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items. Tratdndose de un procedimiento por
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2.34.

2.3.5.

2.36.

2.37.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en formaindividual o en consorcio.

. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio

con firmas digitakes de todos sus integrantes o en su defecto, fimas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacion del representante comun del CONSOrcio.

¢) El domicilio comtin del consorcio.

d) El correo electronico comin del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el unico valido para todos los efactos.

@) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacién contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante b etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacion alguna en la conformacion del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comin tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del contrato, segun
corresponda. El tepresentante comiin no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comdn o por
todos los integrantes del consorcio, segiin corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consoreio, la firma es seguida de la razon soc | o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica eén caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccion. Enel caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos conpletos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacion por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa 0
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
consorcio.
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la 3m<onnm=.m=nmm cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consordo que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parémetro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.
¢) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacién aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

<~

248, Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el

o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como fadiuracion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

23.9. En el caso de obras convocadas bajo ¢l sistema de entrega de solo construccion, todos los

integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.310. En el caso de obras convocadas bajo ¢l sistema de entrega de disefio y construccion, los

integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segin la obligacién asumida en la promesa de consorclo, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, sierpre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar &l expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categorla que corresponda seguin el monto de la contratacién o en una categoria superior®.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de gbra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio

debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre

vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como part ﬁm:mom. enla
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a

la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disp icion Compl \taria Transitoria del Reg to de la Ley, la

implementacién del proceso para la asignacion de las cakegorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, €5 progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desdeel dia siguiente de |a entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.

()
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2.4,

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunla, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacién o previsién presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii.  De no contar con la ampliacién de la certificacion o previsidn presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccién de su oferta econémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir tlel rubro correspondiente al componente diseiio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o conditiones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria, No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacion no debe ser afectada.

iii. En caso elpostor con el mejor puntaje no acepte la reductién del monto o la reduccion de
las prestadones o condiciones delrequerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion gue obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion ofertd un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacién, se solicita la
ampliacién de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacién constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizanda el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.

e

3.

1.

3.2.

3.3

CAPITULO Il
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcion de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por esaito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por la entidad contratanie que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL REGURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias hébiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de k apelacion contra los actos dictados con poserioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaraciéon de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

n
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO

41 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL
a) Garantias, salvo | En los contratos de obras, el postor
casos de | ganador de la buena pro presenta una
excepcion. garantia de fiel cumplimiento por una | Numerales 61.4 y 61.5

suma equivalente al 10% del monto del | gel articulo 61 de la Ley.
contrato original.
. ) - Articulos 88, 113, 114,
La garantia de fiel cumplimiento puede 115 116 del
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza y
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

Reglamento.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5000,000.00 (cinco millones y 0000
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

b) Contrato de | El contrato de tonsorcio debe cumplircon | Literal b) del articulo 88
consorcio, de ser | |os siguientes requisitos: del Reglamento.
el caso.

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo Il de la Secc¢iéon
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consordo a
quien se electua el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialer el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la information
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,

En ningin caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente  de  que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

¢) Cédigo de

cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de
proveedores no
domiciliados, el
numero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Pert.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

Centro de

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando
corresponda,

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

| e) Institucion

Arbitral elegida
por el postor, de
corresponder.

Desde ol 1 de enero de 2026, la institucion
arbitral elegida debe encontrarse inscrita
en el Registro de Instituciones Arbitrales y
Centros de Administracion de Juntas de
Prevencién y Resolucién de Disputas
(REGAJU).

El arbitraje puede ser ad hoc solo en los
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

administracién
de la JPRD
elegida por el
postor, de
corresponder.

Las JPRD son obligatorias en los contratos
de obra cuyos montos sean iguales o
superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
millones y 00/100 soles).

Son facultativas para contratos cuyos
montos sean inferiores al monto
previamente sefalado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

Articulo 77, 83y 84, asi
como la  Décima
Disposicion
Complementaria
Transitoria de la Ley.

Articulo 88 del
Reglamento.

" Articulos 77 y 79 de la
Ley.

Décima Disposicion
Complementaria
Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.

Ley General de Sociedades.
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g) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3
Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72 y literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del

proveedor necesario para la ejecucién del | ariiculo 88 del

contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.
corresponde a la  especialidad y
subespecialidad de la obra.
La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.
h) Plan de trabajo. El plan de ftrabajo se presenta para el | Literal a) del articulo 168
perfeccionamiento  del contrato  solo | del Reglamento.
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacién de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion. N
i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad  de | Capacidad Libre de Contratacion de | del Reglamento.

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccion y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECGIONAMIENTO DEL GONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Gnicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencién del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condiciéon
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables

E OBRAS

AD)
AU
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RAURA
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y de realizacion automética en el pals, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garaniias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

4.4,2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que e
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hiln /v chs

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

mite la garantia

inant ro/cla

4.4.4 Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (Lo /v chs qoboe/ I

I ( ernn 15-Ct ncu 10t

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOGCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL
EXTRANJERO

cier i¢ | n

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Pera, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Pert deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firas deben ser autenticadas posteriormente por el
4area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Perd.

4.6 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

“ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Reptiblica en o que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ley N°27972 — Ley organica de Municipalidades

Ley N°27444 — Ley de Procedimiento administrativo general.

Ley N°32185 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para elafio fiscal 2025.

Ley N°32186 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

Ley N°32187 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2025

Ley N°27785 ~ Ley general del sistema nacional de control y de la contraloria general de la
republica.

Ley N°27806 — Ley de transparencia y acceso a la informacién publica.

Ley N°28611 ~ Ley General del Ambiente y sus modificatorias

Ley N°29973 — Ley General de la persona con discapacidad y su reglamento.

Ley N°28716 — Ley de Control Interno de las Entidades del Eslado.

Ley N°29060 - Ley del Silencio Administrativo y su modificatoria aprobada por el Decreto
Legislativo N°1029.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe).

D.S N°009-2005-TR — Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias

D.S N°003-98-SA — Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

- D.S N°42-F — Reglamento de Seguridad Industrial y modificatorias

Decreto Legislativo N°1486 — Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas y modificatorias

Reglamento national de edificaciones (RNE) y sus modificaciones

Reglamento da metrados vigentes

Resolucion de Contralorfa N° 335-2011-CG - Directiva del “Registro de informacidn sobre
obras publicas del Estado - INFObras

1

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2, ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
RUC N° : 20163065330

Domicilio legal Jr. Enrique Palacios 341 Ancash — Santa — Chimbote - Peri
Teléfono 1 043-323771
Correo electronico . sub.gerencialogistica@munisanta.gob.pe

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contralacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a la “"CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN AA.HH. UNION DEL SUR, SUB SECTOR PAMPAS
LA CARBONERA, SECTOR CH-1 P.E, 11117869 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA
PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH® CON CUI N°2607873.
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1.4, CUANTIA DE LA CONTRATACION®

La cuantia de la confratacion asciende a S/ 3,237,701.71 (TRES MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UNO CON 71/100 SOLES), incluidos los impuestos de
ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la contratacion.

OBLIGACIONES COSTO(S/)
A. OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo 5/2,286,510.02
Gastos Generales S$/228,653.99
Ulilidad 8/ 228,651.00
Sub Total S$/2,743,815.01
Impuesto .G.V. (18%) S§/493,886.70
Presupuesto Base S$/3,237,701.71
CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) S/3,237,701.71

“LIMITES PARA LOS PROVEEDORES QUE CUENTEN CON EL BENEFICIO DE LA LEY N° 27037:

Limite Inferior L/mite Superior
contratacion Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
§/3,287,701.71 /307681663  o/» o6 624 26 pOS S/ %61,471.88 §/3,018,196.51

(TRES MILLONES ~ (TRES MILLONES MILLONES (TRES MILLONES (TRES MILLONES
DOSCIENTOS  SETENTA Y CINCO QUINIENTOS
SEISCIENTOS SEIS DIECIOCHO MIL
TREINTA Y SIETE MiL SESENTA Y UN MIL
MIL SEISCIENTOS CIENTO NOVENTA
MIL SETECIENTOS ~ OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CUATROCIENTOS Y SEIS CON 51/100
UNO CON 71/100  DIECISEIS CON 26/100 SOLES) SETENTA Y UNO SOLES)
mOth mb\‘gmohmw» nozg\ﬂgmo_.m@

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién Gerencial N°207-2025-GM-
MPS de fecha el 27 de mayo del 2025.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

5 La cuantia de la contratacién indicado en esla seccidn de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacién
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No ob de existir contradiccién entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacién indicado en las bases.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Seglin el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un Indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacién de los documentos sefalados en el presente
achpite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los

evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acépite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).
¢) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencla de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segiin corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislalivo que
aprueba diversas medidas de simplificacién administrativa, las entidades estén prol i
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web s ontre activo en
el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exig tificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

d

=

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

6 La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
~ PIDE ingresar al siguiente enlace: hitos:/lvviw.gob. 41-plataforma-nacional-de-intero bilidad
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ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio coman, el correo electronico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacién del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacién del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) unicamente se solicita al proveedor que al regisirarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Economica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.4.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento senala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacién de los rubros de informacion que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la F UP.

2.2.2, Documentacion de presentacion facultativa:

2.2.24 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacion no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segin (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del peneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Dedlaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

|Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
lhayan sido indicados en los acépites “Documentos para la admisién de la oferta”,
‘Requisitos de calificacién” y “Faclores de evaluacion”.

Importante para la entidad con
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de
seleccion cuya cuantia de la contratacion sea igual o menor a cincuenta (50)
uIT:

En caso el participante o postor cple por presentar recurso de apelacion y por
otorgar la garantia mediante depbsito en cuenta bancaria, se debe realizar el

abono en:
N° de : 00-781-210137
Cuenta
Banco 2 BANCO DE LA NACION
N° CCI : 018-781-000781210137-51

2.3, REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en MESA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, sito en JR. ENRIQUE PALACIOS N°343 -
CASCO URBANO - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH, los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a)
b)
©)
d)
e)

f)
a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacién de retenciéon (Anexo N° 7) 0
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicormniso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ntmero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizaclon de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo slectronico
previsto en el cantrato (Anexo N°12).

Gonstancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

Los analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta. aplica para cada ftem o tramo que conforme la agrupacién.
Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.
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Advertencia

o £l requisito indicado en el literal m) tunicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decrelo Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decrelo Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

® En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del riumeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracién Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital amitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.
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GAPITULO Il
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

CHIMBOTE

REQUERIMIENTO.

EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO:
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS
URBANAS EN AA.HH. UNION DEL SUR, SUB
SECTOR PAMPAS LA CARBONERA, SECTOR
CH-1 P.E. 11117869 DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CuUI

N°2607873.
DISTRITO : NUEVO CHIMBOTE.
PROVINCIA : DEL SANTA,
DEPARTAMENTO : ANCASH.

CHIMBOTE, 2025.

VIADADE OBRAS

UBLICA ABRE}
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION,

La presente contratacion, tiene como finalidad la EJECUCION DEL PROYECTO
denominado: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN AA,HH, UNION DEL SUR, SUB SECTOR
PAMPAS LA CARBONERA, SECTOR CH-1 P.E. 11117869 DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON
| CUIN°2607873, tiene por objetivo el disefio de las instalaciones eléctricas del AAHH
Unidn del Sur del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Sants, departamento de
Ancash, mediante red Primaria Trifasica en 22,9 kV. El proyecto permitira el desarrollo
_ socio-econdémico y agroindustrial de la zona de proyecto beneficiando a 1054
conexiones domiciliarios y 9 conexiones para cargas especiales haciendo un total de
1063 conexiones en baja tensién, el cual ha sido desarrollado tomande en

| consideracién los criterios técnicos de los sistemas econémicamente adaptados,

3.1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratacion para la ejecucién del proyecto denominada: CREACION DEL SERVICIO
DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN AA.HH,
UNION DEL SUR, SUB SECTOR PAMPAS LA CARBONERA, SECTOR CH-1 P.E.
11117869 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N°2607873,

3.1.2 AREA USUARIA,
- - Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Provincial del Santa.
3.1.3 ANTECEDENTES

Con el objetive de satisfacer la necesidad de demanda e'éctrica requerida por la
poblacion la Municipalidad provincial del Santa; Con fecha 15 de noviembre del 2023,
adjudico la buena pro de la AS N.° 102-2023-MPS-CS-1, contratacién del servicio de
consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico del proyecto
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS
URBANAS EN AA.HH, UNION DEL SUR, SUB SECTOR PAMPAS LA CARBONERA,
SECTOR CH-1 P.E. 11117869, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE
SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con cédigo CUI 2607873 al Ing. Raosvert
Tito Alejandro Ore.

Hidrandina S.A. es la empresa de distribucion eléctrica que tendréd a su cargo la
operacién, mantenimiento y comercializacion del Proyecto, asimismo se hara cargo de
las etapas posteriores.

W
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La Factibilidad de Suministro y Fijacién del Punto de Alimentacién ha sido definida
conforme al Planeamiento y Ampliacion de Frontera Eléctrica desarrollada por
Hidrandina S.A. Segin documento HONA-GC.1 620-2023, de fecha 26 de setiembre de
2023, solicitada por la Municipalidad provincial del Santa.

El proyecto fue aprobado por parte de Hidrandina con Resolucién de aprobacion de
Proyecto N° 288-2024 de fecha 20-12-2024.

3.1.4 OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar una empresa con experiencia en la sjecucion de obras de naturaleza igual y/o
. similar a la obra a ejecutar, que se encargue de la ejecucién denominada: CREACION
DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS
- EN AA,HH. UNION DEL SUR, SUB SECTOR PAMPAS LA CARBONERA, SECTOR CH-
1 P.E. 11117869 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N°2607873.

3.1.5 MARCO NORMATIVO:

- Ley N®32185- Presupuesto del Sector Pablico para el Aito Fiscal 2025

= Ley 32186: Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el aiio
fiscal 2025

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. REGLAMENTARIO DEL REGIMEN DE FORMULAS
POLINOMICAS.

- LeyN.732069 - Ley General de Contrataciones Publicas

- DECRETO SUPREMO N°009-2025-EF, que aprucba el Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Piblicas.

= Ley. N® 27444 - Ley del Procodimiento Administrativo Ganeral

- Loy N" 27808, Ley de Transparencia y Acceso a fa Informacion Publica,

+ Ley N°29783 . Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, modificada mediante D.S. N° 010-2014-TR.

- Ley General de! Ambiente N° 28611,

_ - CédigoC

Para elaborar el estudio de ingenicria se debe analizar las siguientes fuentes de
informacién:

- Ley de Concesiones Eléctricas N* 25844

- Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844

- Cddigo Nacional de Electricidad Suministro 2011

- Normas Técnicas de Calidad de los Servicios Eléctricos

= Normas de Terminologia y Simbolog'a

= Reglamento de sequridad y salud en el trabajo de actividades eléctricas

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Normalizacién de la Concesionaria Hidrandina.

- Res ones Ministeriales (relativo a Sistemas Eléctricos para tensiones entre 1 y 36 kv-
Media Tension), vigentes,

Adicionalmente se consulta las siguientes normas internacionales:

- NESC(National Electrical Safety Code).

- RUS (Rural Utilities Service).

- US. Bureau of Reclamation - Standard Design,

- VDE 210 (Verband Deutscher Electrotechniker).

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
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CIGRE (Conference International des Grands Resseaux Electriques).
ANSI (American National Standard Institute).
IEC {International Electrotecnical Comission).

3.1.6 UBICACION:

El drea del proyecto se encuentra ubicada en el Departamento de Ancash,
Provincia del Santa, Distrito de Nuevo Chimbote a una altitud de 0-50 m.s.in.m. y
entre las coordenadas:

UTM WGS-84: 171 775200 y 775900 Este, 8988200 y 8987500 Norte.

La zona de referencia. - ests constituida por el Distrito de Nuevo Chimbote, cuya
macro localizacion se muestra en el gréfico siguiente:

Macro localizacién:
Regién: Ancash
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3.1.7 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA,

La zona Afectada: Es el AAHH. Unién del Sur del Distrito de Nuevo
Chimbote, cuya micro localizacién se muestra en el siguiente Grafico:

Micro localizacién:

El gobiemo local de la Municipalidad Provincial del Santa a través de la Gerencia de
Infraestructura facilitara al postor que haya obtenido fa buena pro toda la documenta
referente al proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demas
documentos que sean de importancia para la ejecucién del proyecto.

R 3.2 DESCRIPCION GENERAL
- - : A.H. UNION DELSUR Nombre del proyecto de CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO |
™ Illll inversion/IOARR/actividad DOMICILIARIC EN ZONAS URBANAS EN AAHH. UNION DEL
S ; SUR, SUB SECTOR PAMPAS LA CARBONERA, SECTOR CH-1 P.E.
ES AL 3 11117869 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA |
DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH,

{ Cédigo Unico de Inversion (CUI), i

de corresaonder H

2607873,

. Ublcacién AAHH, Union del Sur del Distrito de Nueva Chimbote,

ESPECIALIDAD: ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS,
TELECOMUNICACIONES Y AFINES

Subespe Infracstructura para energia eléctica

Redes de conduccién de corriente eléctrica,

Resolucién Gerencial N° 019-2025 GI-MPS (Aprobacion del
Expediente Téenica). Focha de Aprobacién 0% de abril del 2025.

Vias de Acceso

i1 Tipolegia

Via Aérea: Documente y fecha de

. actualizacion del expudiente
La Ciudad de Nuevo Chimbote cuenta con aeropuerto administrado por fa empresa J&n:ao. de corresponder

CORPAC S.A, la ruta desde Lima - Nuevo Chimbote es 428 Km con una duracién de

vuelo de 1 h 15 min Tipoy nimerc del procedimienta | - v ASN"1022023.MPS.CS-1
== de seleccién que se convocs para *  CONTRATO N° 154-2023-GM-MPS (04.12.2023)
Via Terrestre: |a efaboracién del expediente
™) | técnico, de corresponder
El acceso a la zona del Proyecta para los distritos indicados se realiza por via terrestre 4] e s -
desde la ciudad de Lima la ruta por carretera a una distancia 428 Km y la duracion
aproximada del viaje de 6 h 33 min. 3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES

Alinterior de los distritos existen varias arterias que comunican cada uno de sus

Sped n linas e transpors pabl stodos I pabladas El Expediente Técnico aprobada mediante Resolucién Gerencial N° 019-2025-GI-MPS de fecha
poblados, ast como lineas de ublico par: 3

09-04-2025 por el gobiemo local de la Municipatidad Provincial del Santa es el Gnico
‘documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara
fa obra, describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos),
definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucion {especificaciones
écnicas y estudios especificos realizados, estudios de suelos, calculos para el diseiio de
estructuras, etc.), asi como su costos (presupuesto y andlisis de costos unitarios) y cantidades
de trabajos a ejecutar (metrados).

Toda ia zonz del proyecto se encuentra ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote,
provincia del Santa, departamaento de Ancash. El acceso a la zona del proyecto se

realiza por iz siguiento ruta, la cual se describe a continuacion: desde la ciudad de
Chimbote a Nueve Chimbote, se tiene una distan de 10 km.

Medios de Comunicacién y Transporte

Las ooblaciones de la zona del proyecto cuentan con la cobertura de telefonfa movil. El
distrito de Nuevo Chimbote cuenta con Hoteles, facilidades para alquiler de oficinas,
depar os, casas, all @es, etc. Las poblaciones de la zona del proyecto cuentan
con la cobertura de telefon'a movil, con hoteles, facilidades para alquiler de oficinas,
departamentos, casas, almacenes, etc,

Medios de transporte terrestre autos, combis, microbuses.

El expediente técnico derivado la Sub Gerencia de Obras Publicas, mediante Proveido Sello N®
2582 de fecha 09-05-2025 para la claboracion del REQUERIMIENTO_CON SISTEMA DE
ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION es el documento donde se establece y cefine el plazo
de ejecucién contractual de obra, calculado en base de rendimientos {de equipos y mano de
obra) considerando para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos
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CUADRO N.* 03
precios unitarios asumen las condiciones y caracteristicas de las acti idades que se reguieren Metas Fislcas, Redes Secundarias y Alumbrado Publico
para ejecutar el trabajo, considerando asimismo los efectos del clima de la zona donce se T
ejecutara la obra i = REDES SECL YAL \DQ PUBLICO
3.3.1. METAS FISICAS COMPRENDE SUMINISTRO, MONTAJE Y TRANSPORTE
T
- i : } METRAD!
La contratacién por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes; Cud —_— ESCRIECION Yioan 9
1.0000 SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES SECUNDARIAS
e S TITOVD BT MATERIALES =L
En los siguientes cuadros se detallan las metas fisicas a lograr por secclones de obra 10.0000 POSYES Y ACCESORIOS
CUADRO N.* 01 10,0100 _ POSTES CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE :
Metas Fisicas, Redes primarias 13.0101 : $7300/150/285 v 47800
P ¥ il - o
REDES PRIMARIAS TRIFASICAS EN UNA TENSION DE 22,9 kv | S0.0000 | CABLES Y CONDUCTORES
| 300300 CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAALS DE ¢
COMPRENDE SUMINISTRO, MONTAJE Y TRANSPORTE 30030y [3u5eae2s : 6840.15
ITEM DESCRIPCION = 30.0400 CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAALS DE :
" | 10.00000 _ POSTES Y ACCESORIOS 30.0201 225 m 2789.85
10.01000 | POSTES CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE: 30.0500 CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAALS DE :
A CONCI 1 ; "
i 1001010 | POSTE CONCRETO AIMADO15/400/2/225/450 15.00 1300501 G025 m 269325
| 1001020 | POSTE CONCRETO ARMADO15/600/2/225/450 11.00 yoi0s00 HiETE o . -
—— Y - — .0 LE DE ALUMINIO TIP - DI
4000000 | conbucrones * CA M 'O CAALLS CAJA DE DERIVACION DE ¢
30,0501 3xtés 1 9 ;
40.0200 | mM.za:qB: DE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC | 301 | 3xtésixis B . b oo |
: 60.0000 RETENIDAS
4002010 | 70mma2 | 902.01 [ =
= = 60.0100 SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE RETENIDA
4002026 | 120mme 3463.59
L ol S i = LA ls00104 | YARILUA DE ANCL. CON GUARDACABO Ao 5/8°Gx1 80m sono:
" |TUERCAYARAND CERes e
70.0000 PUESTA A TIERRA
.0 5
CUADRO N.* 02 70.0100 UMINISTROS VARIOS
Metas Fisicas, Sub Estaclones 700101 VARILLA DE COBRE OE 191 X 2,40 m. u 101,00
— o . 110.0000 | IERMINACIONES, ERPALHIES, CONECTORES Y CAJAS DE
__ SUBESTACIONES DR ; | DERIVACION
_, 10,6300 CAJAS DE ACOMETIDA Y DERIVACION DE POLICARBONATO,
> POUESTILENO O POLIMERICO MODULAR. @
= COMPRENDE SUMINISTRO, MONTAJE Y TRANSPORTE w 3
2E SUMINISTRO, MONTAJE Y TRANSP )
DESCRIPCION UibAD METRADO ] {10.0301 INCLUIDO BORNERAS AISLADAS, HERMETICAS Y SELLADAS CON 4 p— a
10.00000 POSTES Y ACCESORIOS =i M_W | Siag GEL (12 SAUDAS) m.lum_\d.,.} 3807220V TR 2N N w
10.01000 | POSTES OA cl UGADO DE: R w 130.0000 LUMINARIA M
| 1001020 | POSTE CONCRETO ARMADO 18/600/2/225/¢50 ) u 8.00 m 130.0100 LUMINARIAS LED DE w
| B0.00000 | TRANSFORMADORES . m 1200101 50w u 256,00 :w_
80.00010 | TRANSFORMADOR TRIFASICO I | & 1300102 100w o 229.00 m
| 80.00030 | 160kVA-35-22.9kV 4.00 % <
| 90.00000 | TABLEROS DE DISTRIBUCION < g
TABLEROS DE DISTRIBUCION FIBRA DE VIDRIO i | s o . ) . . =
90.01000 ._,M_mMmJnOM | .n‘u. [ Datos extraidos del Expediente Técnico Aprobado mediante Resclucisn Gerancial N° 019-2025.GL MPS @
d h il fee §
90.01010 | TD 3¢, 380/220-220V, 163KVA, RESINA PRFV | A.Sll_ o de facha 09 de abril del 2025. 2
— e — OUA =
- 9
2 5
G 2
-
o
<l
=
o
-
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3.3.2. ANEXOS TECNICOS 3.3.5. GESTION DE LA CALIDAD

Ef costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y cjecucién de trabajos, serd por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarén en laboratorios externos y/o de
Universidades y/o de instituciones, debidamente constituidos ¥ que cuenten con equipos
rados (certificado de cal ibracion),

po y cantidad de la Pruebas y Anal'sis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquelias gue ol supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y

3.3.3. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

Dentro def Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre Disponibilidad
del Terreno.

Elproyecto cuenta con Acta de Libre disponibilidad fisica del Terreno segun se detalia en
el folio N° 873 del Expediente Técnico Aprobado, con fecha de enero de! 2025.

eficiencia requerida.
3.3.1. SUBCONTRATACION i e
El Contratista estd obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad
El contratista puede subcontratar hasta un maxima del 40% del monto del contrato vigente expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento. construccion de la obra, teniendo en cuertala siguiente consideracion; Materiales e insumos
) i ) ) ! Nacionales, Certificacién de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de Ia Norma
No se onqmﬂmr_u :_vnoq_qm.an_o: la mn_nc_m_co:. de c_m:mm_o materiales, m_:: nc_m:ao. z_n:m»_ Téenica Nacional INDECOP] vigante o su anéloga extranjera autorizada por INDECOPI, en
adquisicién inc uya actividades complementarias camo el transporte y la colocacion. = el caso de Matariales e Insumos Importacios,
contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucién total del contrato frente a la entidad
= contratante. X )
Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizard las pruebas y ensayos necesarios de
3.3.2. SEGUROS los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las

mismas que serin comparadas con los resultaclos de fos ensayas obtenidos por el supervisor
de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma conjunta tsmpoco cuando el
contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

Corresponde ol CONTRATISTA ja contratacion de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de la prestacién, los recursos que utilizan y a los terceros
posiblemente afectados, El contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el
marco legal del ordenamiento laboral qus cautele los derechos de los trabajadores de
construccion ci
El seguro de "Todo Riesgo Construccién” (CAR): El contratista debera obtener y mantener
vigente durante el plazo de ejecucion de la obra una pélizs de “Todo Riesgo Construccion”
{CAR) por el 100% del monto de la cobertura,

El contratista presentara también las pélizas SCTR (seguro complementario de trabajo de . No corresponde.
riesgo) salud y pension de salud y CAR a la solicitud de pago de sus valorizaciones, segin
corrasponda, incluyenda constancia vigente, voucher de pago y facturas emitidas de pago
de i3 valorizacidn.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mentras no se cuente con fa
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.

PLAN DE CONTINGENCIA

3.3

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

9 De conformidad con el Articulo N°*194 del Reglamento de la Ley Genera' do Conrataciones Pablicas.

3.3.3. AVANCES

La elaboracién del expediente técnico del adicional de cbra, estard a cargo do:

QBRAS

No corresponde. i) £l contratista
El Supevisor

La Entidad

E (

3.3.4, EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

En ese arden de prioridad, En caso de los numerales i}y i) el costo de la claboracién forma parte de!
presupuesto del adicional,

ElExpediente Técnico del Proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN AAHH, UNION DEL SUR, SUB SECTOR PAMPAS
LA CARBONERA, SECTOR CH-1 P.E. 11117869 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA
PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH con Cddigo Unico de

3.3.8. OTRAS DISPOSICIONES

Inversiones CUIN® 2607873, no se ha lado la dologia BIM ni se utilizara las 3.3.8.1 SISTEMA DE ENTREGA, -
metodologias__colaborativas _durante la _ ejecucié t |__del pres b
Feiierlimianta: El sistema de entrega es SOLO CONSTRUCCION,
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3.3.8.2 CUANTIA DE CONTRATACION.

El proyecto se cjecutard en una sola etapa y comprende la Ejocucion, Recepcion y
Liquidacion de la Obra: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN AA.HH. UNION DEL SUR, SUB SECTOR
PAMPAS LA CARBONERA, SECTOR CH.1 P.E. 11117869 DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH la cual
estaré a cargo del contratista, que se ejecutard segun el Expediente Técnico aprobado
mediante acto resolutivo, registrados en el Banco de Inversiones de
de Inversiones CUI N°2607873,

! MEF con ¢édigo dnico

La cuantia de la contratacion es de S/ 3,237,701.71 (TRES MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UNO CON 71/100 SOLES), incluye IGV, con precios
al mes de diciembre del 2024,

De acuerdo al articulo 165 del Reglamento de fa Ley General de Contrataciones Publicas,
determina lo siguiente:

ntos de seleccidn de obras baja sistema de entrega de solo censtruccion, fa cuantia
de la cont iGn d inada en el expedi técnico es punto de referencia para las ofertas. Enla
ostrategia de controtacicn se puede optar entre dos métodos de evaluacion ofertas:

2} Ofenia econdmica limitoda: la oferta econdmica de los postoras dabe oncontrarse en &l rango entre
el 95% y 110% de I cuantia de is contratacion Los evaluadores descalifican lss propuestas que no
cumplan el referido rango.

b) Oferta econdmica fija al 100%: Is oferts econdémica do los postores corresponde af 100% de lo
cuantia de la contratacion. En este caso, solo se realiza I evaluacitn téenica de las ofertas, sobre cien
puntos.

3.3.8.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Replanteo,

El contratista debera entregar a los cinco (05) dias calendario de iniciada la oora el plano de
replanteo a la supervision o inspeccién de obra, con copia a la entidad para conocimiento.
El plano debera determinar si lo aprobado en el expadiente téenico es compatible con las
condiciones del emplazamiento de fa obra, asi como advertir las posibles variaciones que se
tengan entre los planos. Los planocs irén acompanzdos de una memoria descriptiva en
donde se expongan las variaciones encortradas, las propuestas de mogificacion y las
recomendaciones de caricter técnico que estime conveniente,

El supervisor o inspector de obra en un plazo de cuatro (04) dias calendario, remitird un
informe a la entidad con su posicién respeto a! plano de replanteo presentado por el
contratista.

3.3.8.4 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

El contratista situard en 13 obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
de scuerdo a la programacién de la obra, para la correcta ejecucion de aquella en el plazo
establecido y en todo caso los equipos que se propusieron para la suscripcidn del contrato,
en los mismos términos ¥y caracteristicas.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados y asumiendo
el Contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene fa Supervisidn y/o

3.3.8.5 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES,

Las zonas destinades a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo
ser acondicionados a completa satisfaccion de este, una vez hayan cumplido su misién, de
forma tal que recuperen su aspecto original.

3.3.8.6 TRABAJOS DEFECTUOSOS MAL EJECUTADOS,

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacién de la obra
objeto del presente contrato y de las faltas que en allas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y
recanocido la obra durante su construccion o los materialas empleados, nl que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en lzs mediciones o centificaciones parciales,

3.3.8,7 CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA.
El Contratista estd obligado no sélo a la correcta cjecucion de la obra, sino también a I3
n de ésta, a su costo, hasta |z finalizacion de dicha cjecucién.

" La responsabilidad del Contratista por faltas que en 'a obra pudieran advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al
Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque §stas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisién, inmediatamente despuds de
sU construceidn o en cualquier otro momento dentro de! periodo de vigencia del contrato

Asimismo, queda obligado a senalizar las obras objeto dal contrato, con arreglo a lo
dispuesto en ia normativa vigente. Los gastos que origine la senalizacion se abonaran en la
forme que se establezca en el proyecto; en su defecto sersn de cuenta del contratista,

El Contratista cumplira las érdenes que reciba de la Supervision acorca de la instalacién de
sefales complementarias o modificacién de las ya instaladss. Serd directamente
responsable de los perjuicios que fa inobservancia de las citadas normas y rdencs pudieran

causar.
En caso de que fuese ia la realizacién de trabaj estos deb ser
B previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las

unidades do obra que é! indigue, El Contratista deber4 instalar los equipos de iluminacién,
del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras
duren los trabajos nocturnos

3.3.8.8 FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Recursos Determinados

3.3.8.9 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES,

Seran de cargo de! Contratista todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le

corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter lzboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

OBRAS
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El contratista debera emplear personal téenico calificado, obreros especializados y

cdemds personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

¢ El contratista tiene la obligacién de reemplazar ¢l personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las rdenes del supervisor,

*  Elcontratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas

adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar e debido cumplimiento a lo dispuesto

en El Decreto Supremo N* 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

3.3.8.10 COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO,

El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones
con las Entidades Publicas y empresas de sen . mediante Cartas y gestiones a fin da
asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizacionas y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion.

La obtencion de estos permisos (Agua, Desagiie, Luz, telefonia, etc) seran asumidos en su |

totalidad por ef Contratista, RESPONSABILIDAD GENERAL

¢ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

3.3.8.11 SUMINISTROS DE SERVICIOS,

3) Laresponsabiiidad de! contratista de la ejecucion de la obra sera de siete {07) afos
contados a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagues, corresponda. Ademis, se debe cumplir fo dispuesto en los numarales 2)y 3) del artculo
que sean necesarios para la ejecucion de la obra serd de cuenta y responsabilidac del 1774 del cédigo ci
Contratista. - b) Elcontratista sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos
- ompleados en la ejecucién de su prestacion, los que deberdn asegurar un ritmo
3.3.9.12 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL apropiado y calidad satisfactoria.
c) Asimismo, e! cumplimiento de lo desarrollado en e! presente tormino de referencia d,

El Contratista ests obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualauier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.El
Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional;
de aplicacion en su actividad. Al respecto deberd dar estricto cumplimiento, bajo su
responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus d
madificaciones seguidamente detalladas:

asi como del incumplimiento del marco normativo de la LEY GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS - LEY 32069 Y SU REGLAMENTO, originara
consecuencias juridicas como la determinacion de responsat
penales y civiles.

También es responsabilidad de! Postor, qua en su oferta econdmica este incluido los
gostos generales, utifidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
ensayos de control de calidad y costos laborales vigentes, gastos administrativos
anciero y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra, por
lo que el postor deberé consignar la incidencia porcentual de gastos generales fijos ,
gastos generales vatiablas y gastos generales totales que parmitan verificar el monto
ofertado, manteniéndose los mantos consignados en el expediente técnico.

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.5. N?033-2001-MTC Reglamento Naciona! de Transito.

151 5-02-1 Orden y Limpieza

151 8-01-1 Manejo e Investigacion de Inc dentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de sequridad y salud ocupacional

- 2]
a fin ae garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y RESPONSABILIDAD ESPECIFICA M
: : @
reservar los bienes propios.

pres £ OFICINA DE OBRA o
. : s : 5 ¢ Esobligacion del Contratista proveer un ambiente adecuado paraser ompleado como
El contratista presentard los sequros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, 8 ot . . A b , <
Oficina Técnica de Obra, Incluyendo su respectiva servicio higiénico (baito quim co a

los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados entre ellos: o . ¢ ¢ 2 PRV
portétily diferenciado para hombre y mujer), la qua deboré coptar con energia eléctrica =
iliari o para tales funciones. Este ambi debe estar disponibl, i)

+ ESSALUD - SCTR (mensual) y con mobiliaro s paca faleg fiinc P

la misma,
e CONAFOVICER (mensual) desde el primer dia de inicio de obra, hasta la recepcién de la misma

*  SENCICO (mensual}y otros que estén dentro del contrato.

Deberd mantener en perfectas condiciones de funcionamiento y mantenimiento de
oficina Ir obra y ambiente destinados al personal de obra y almacenes de conformidad
con la legislacidn vigente

3.3.9.13 PERSONAL

LICITACION PUBLICA ABR
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» El contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccion de la obra, Is que deberd estar siempre a cargo del
residente de obra,

AC

* El contratista empleard obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
direccién técnica e la obra, salvo gue la supervision solicite su sustitucién para la
ejecucion de calidad de la obra.

LICIT

LICITACI
C




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DEL SANTA LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°08-2025-MPS-CS-1

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°08-2025-MPS-CS-1

| i , MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | WE
A | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA _ .

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

DARNOS A TERCEROS. . i

*  Constituye abligacién del Contratista el sumir los costas de reparacién de los dafios s  ElContratista deberd implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demas terceros. La laLey de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas
negativa de' Contratista en reparar el daio causado serd causal de resolucién del Municipales aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de materiales

contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Provincial del Sants o las empresas de
servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista o garantias
de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad
responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por
infraccién de estas,

¢ El Contratista deberé cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en
materia laboral, prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de
la industria de la construccion en el sitio de obra y/o campamentos que establezca per
motivo de este contrato. En caso de incumplimiento de esta obligacién, y con reclamo
debidamente justificado y probado, la Entidad podré retener del Contratista, el monto
reclamado o solicitarle cue constituya una fianza o garantia a faver de ésta, que cubra
dicho monto, hasta solucionar fa reclamacion.

» El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la
Supervision, que sean solicitados con sujecién al contrato, debiéndole proporcionar a

dades y/o elementos necesarios, a fin de que el control y
seguimiento se efectde en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

o Durante la realizacién de los trabajos y demds actividades correspondientes a ls obra,

t Contratista se ajustard estrictamente a los plazos consignadas en los Calendarios

INDEMNIZACIONES.

* Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acctones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro
de Ia obra o dreas aledaiias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de
trabajos o negligencia.

* Esobligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafos

o en el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones o cimentaciones queden
comprendidas en sl drea de influencia de las excavaciones efectuadas para ol proyecto
y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademés de ejecutar cualquier
0bra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

Valorizados de Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales que formaran parte de!
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Contrato, respetando el Cronograma de pagos establecido.
" " " . o €l Contratista no podré iniciar la ejecucién de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno
* En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de

trdnsito en la zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su
recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento de transito, de tal manera que
sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la como
respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las fa
general.

daObra. Canla apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimicnto
y control de la Supervisidn, en todo lo que se refiere a la obra.

o El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones
establecidos por fa Entidad y fa legislacién correspondiente, en lo que respecta al
Madic Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan debera
considerarse minimamente los siguientes criterios especificos:

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

~~  Tipologladelimpacte T rincipales madidas de Mivgac

d. m_ proyeclto no deberd ocasionar el Ana zar la localizacion del Po<on5 para

»  Ala notificacion de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para
su aprobacién, un plan de desvié de transito en la zona afectada por Ia ejecucién de

1]
? . : B L cial interés desde

la obra, ¢l que serd compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, o &m.o:o_a del w._m..mw.m_uw_a__nm urbana de la J.:mw whmn_wdvﬂmwwmmmwwﬂﬂﬂ =i mm

debiendo pagsr el contratista el derecho correspondiente para obtener la < oLray jugares aiedanos, ! 2L punto ge vista paisaj : )

utorizacién de interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bejo sus o 2. Se deberd asegurar la disposicion Prever  recipientes  apropiados  para (s}

3 3 bilid Q.~ ' HEACR v b m\m adecuadade residuos sélidos y liquidos con  sustancias altamente téxicas y uso del relleno %

TosRanee s Joaveh o ssi i . . W el fin de evitar el deteriore de fa calidad de  sanitario autarizado. a

o Colocor tranqueras y seializacién preventiva con las especificaciones técnicas 3

’ % = g [=] fuentes de agua superficiales y Q

indicadas en el Plan de desvio de trdnsito, conforme a la dispuesto por la Entidad < subterréneas, tierras de cultivo y granjas &

correspendiente y normetiva vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos m . W

para avitar el congestionamianto en e .:u:u;o y dafos afos veh! cfm y peatones, Y Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minime las siguientes directrices: M

tanto de dfa coma de noche, La cantidad de las tranqueras serd la suficiente para que wm A

se cumpla con &l fin propuesto. [} « Deberén contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores. o

s Mantener el transito durante ¢l periodo de construccion. Asimismo, deberé efectuar < ¢ Deberd contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales O

mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en 3 peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion. 2

.U:m:m.m condiciones, de tal ..:w:o:m que sus trabajos no interfieran ,::mnmwmzm o mm o Las obtas de 15 ‘sjscucién del Proyects no:debeniganersr males. cloras: 4 focod N

indebidamente con la comodidad publica respecto ai acceso, a la utilizacién y 3 e fios Fiales: deEort Snacii =

ocupacion de la via. De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de - ccciosos o altos nive mqm g ntan .A.u B ot N =

s s 2 S ” o el ¢ f ras, par =

sefalizacion. EL tipo, niimero y ubicacién de fas sefiales de mantenimiento de trénsito AN * Mantenerun esquema eficiente de conservacién del sitio da obras, pa [ o

son las autorizadas por la Entidad correspondiente y ce acuerdo a la normativa mm y erosiones durante la temporada de lluvias intensas . u

vigente, que se indicaran en los planos y espec nes técnicas. En caso de a o Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas =
deterioro o rabo de dichas sefales, E

de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes do trabajo. Prever en los
campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccion de hasura, depésito y

Lt

que sean necesarias,

¢
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3.3.9,15 CUADERNO DE INCIDENCIAS EN OBRAS

acion correcta de residucs orgénicos, tanto sélidos como liquido. Limpiar,
consolidary proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

* Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras pro
componentes que puedan con:
ambiental,

El cuaderno de incidencias de obras digital es una herramienta informatica desarrollada y

sionales, sin dejar administrada por el OECE, con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articuio
uir en el futuro, peligre o fuente de contaminacion 188 del reglamento:

188.1. £l cuaderno de incidencias forma parte de fa Pladicop y es un medio digits! a través def cual se
registran, a través de anctaciones, ios principales hechos que ocurren durante ls ejecucian de lo obra
las aprobaciones de trabajos o partidas a realizarse, las consultas ¥ sus respuestas, entre otros. Las
anotaciones de! cusderno de incidencias se usan como sustento para lss modificaciones contractuales,
segun comrespanda.

Con el fin de cumplir con las tipolagias del impacto y las medidas de mitigacion EL CONTRATISTA

deberd evitar o minimizar, durante la ojecucién v luego de la fase final de los trabajos, la generacion
de los siguientes impactos negativos, ind, d de las oblig
especilicaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

que deriven de las

a

Contaminacién del suelo con acsites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra,

188.3. En el caso del componente ejecucion do obrs, el cuaderno de incidencias se apertura en la fecha
asl como en el campo si los hubiera,

de entrega del terreno y cierra con la anotacién de ls recepcisn de I obra o de Iz constatacion fisica de
fa obra. Los encargados del registro son el residente de obra y el supervisor,
188.4 £l OECE emite, mediante directiva, las disposiciones sobre 1 operatividad en la Pladicop del uso

b) Contaminacién del aire con golvo, cenizas, gases y material particulado.
¢} Contaminacién sonora (ruida) en 4reas urbanas y turales por medio de equipos y maquineria

pesada. del cuadeno de incidencias y sefals los casos excepcionaies ea los que so permite el uso del cuaderno
d) Inestabilidad de taludes natureles o artificiales, si fuera ol caso, por medio de excavaciones y - } de incidencias fisico.
= cortes para cimentacion de obras, canteras, ete. I
€) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de 3.3.9.16 ANTICORRUPCION

Obras y en el campamento.
) Comaminacién de las dreas citadas vor cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.
a) Generacién do condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
€0Mo Mosquilos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.
Degradacién paisajista causada por movimientos de tierra, cortos y otros, relacionados con la
ejecucién de las actividades.
) Destruccion de vegetacién natural fuera del drea do construceidn por depésito de materiales,
| occesoal lugar de la obra, canteras de mate iales, campamento de trabajadores, etc.

De acyerdo con el articulo 40 de la Ley 32069 Ley General de Contrataciones Publicas
menciona que {...) los contratos regulados por la presente ley incluyan obligatoriamente, y
bajo responsabilidad, como minimo, las siguientes cldusulas:®

h

*(...) b) Cldusuta anticorrupcion y antisobomo (...)"

Dicha cldusula formaré parte de! contrato.

' Rospacta a la documantagion que obia en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se
comprormeta on forma irrevacable a guardar cenfidencialidad y no disponer, ni hacor uso de ella en
ningan momenta, para finee dhstintas 2 los Interesus de la Entidad, ni despuas de la terminacion del
proyecto,

3,3.9.17 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del contratista todos los tributes, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo o Le. Toda responsabilidad do caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista,

€l Contralista esté obligado a antragar a ls Entidad, de accerdo a lo establecido en el Art. 211 del

@
Regl: nto de la LCE, conj con la liquidacién, los planos post canstruccion y la minuta " n»m
| de declaratoria de fibrica o memoria descriptiva valorizada. N 3.3.9.18 INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA w
o w
I~ et ici S la obra en caso o
La Entidad podra, de oficio 0 a solicitud da parte, intervenir econdmicamente la o g
3.3.9.14 NORMAS REGLAMENTARIAS a fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su m
< i sk gy v ; y <
El Contratista esté obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las M juicio no permitan fa terminacién de los ..”mcm_om. 18 Intarvancion nnozoa_nua:o A.o.m ! w.m
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia: s conwratista al margen de su participacion contractual manteniendo los derechos y &
% obligaciones correspondientes. ) mAb
@ Si el Contratista rechaza la intervencion econémica, el contrato serd resuelto de conformidad <
1. Ley2861 Loy Genaral del Ambiante < con loindicado en el articulo N* 208 del Ley General de Contrata 5]
2. D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabsjo, .A, 2
3. D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de ks | .W
Riesgo” 0
4, D.S.42.F "Reglamento de Seguridad Industrial” 2 3.3.9,19 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO z
z . ; . 5]
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con: ‘Q Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato el postor adjud .,t.c debe .\m
2. Todoslos compromisos de mitigar los Impactos Amoientales ﬁw entregar a la Entidad la Garantia de Fiel Cumplimiento de este, por una suma equivalente al 5
5 diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Este se mantiene vigente hasta el =
b. Instruir ,i personal ncmﬂ..wm_umwo en las obras sobre los procedimientos para la m consentimiento de s Liquidacian final.
prateccién y conservacién ambiental en la zona.
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3.3.9.20 GARANTIA POR ADELANTO DE MATERIALES
Se cedira a lo expuesto en el articulo 178 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por D.§ N° 009-2025-EF.
NSIDE 10| ESP C.
DEL PLANTEL TECNICO CLAVE:

FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

De acuerdo a las caractel
actividades:

icas de cada proyecto, el personal clave desarrollar las siguientes

1.00 RESIDENTE DE OBRA - [INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA],

Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el control técnico,
administrativo y econémico-financiero de la ejecucidn de obra de acuerdo al expediente técnico,
del mismo modo el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas
que tendrdn participacion en el desarrollo de la obra (personal técnico/adr istrative,
subcontratistas, proveedores de materiales Y equipos, etc.).

Las actividades especifi
trabajo.

as del residente serén desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de

Adicionaimente sera responsable de las a iades especificas de la especialidad de calidad, que
comprenderdn el control de la calidad aplicables a los insumos, fos procesos intermedios y finales,
definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra y la Norma
CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Ed caclones, normas y manuales
técnicos; que seran de aplicacion obligatoria, del mismo modo, el control de los obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendrén participacidn en el desarrollo dela
obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, ete.), Debecs dejar evidencia objetiva y
documentada de todos los protocolos de calidad al término de la construccién. Esta documentacion
debera versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa
del proceso constructivo, Las activi lades especificas de la especialidad de calidad, serdn
desprrolladas de acuerdo al Plan de Aseguramicnto y Control de la Calidad de la Obra -PAC
aprobados on concordancia con les procesos intermedios/finales de la ejecucién de la obra,

Adamds, las siguientas actividades contractuales. Las Funciones y actividades se describen a
continuacién:

[3

%0 It Funcionos y/o actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1 Movilizacidn e instalacién del residente en obra,

1.2 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios del transito
peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuaderno de Obra delimitacion del drea
de trabajo; ubicacién de puntos de control topografico y suscripcion del acta de entrega del
terreno.

1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y actualizara
de forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista que contemple los procesos
constructivos, las instalzciones de los equipos, procura de maquinaria, materiales y personal,

PU
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permisos, re: n del programa de ejecucién de obra -CPM, revisién yfo zctualizacién ylo
claboracion de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC , Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentacion y
participacion del plantel de profesionales destacados en obra (personal clave y de apoyo); que
incluya entre otros, las posibles prestaciones adi onales, riesgos del proyecto y otros aspectos
que sean materia de consulta.

1.5 Revision del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad
identificando las posibles prestacionas adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que

pudieran ser materia ce consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente.

1.6 Otras actividades previstas por la Ley N°© 32069, Ley General de Contrataciones Puil

Fase ll: Actividades durante la ejecucién de la obra

2.1 Ejecutar las partidas dei expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las
recomendaciones y conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los posibles cambios y/o
madificaciones.

2.2 El altimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través dal contral ta, formula,
en forma conjunta con el supervisor/inspector; los metrados reaiments ejecutados y valorizan en
forima conjunta con el supervisor inspector.

2.3 Controlar de avance fisico y financiero con la programacion de obra y evacuacion de los informes
qué sustenten la valorizacién periddica.

2.4 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al controf
de la seguridad y la sslud ocupacional de todo el personal de obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros); el manten, nto del trdnsito en la construccion, los procedimientos
de emergencia, la verificacién de facilidades en caso de emergencias médicas, los informes de
accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes.

2.5 Control econémico financiero, el control de los adelantos en efectivo y por materiales, el anélisis
de precios unitarios para partidas nuevas. control del cronograma valorizado y real, verficacion
opgrtuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza, 2l
control de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales.

2.6/ Cumplimiento de la NTP 712.201.2018: Lineamicntos para la aplicacion de la NTP-ISO
9001:2015 en el sector construccian.

2.7 Proponer; antes de iniciar algin proceso; que los puntos de inspeccion en calidad requeridos,
tenga el procedimiento cerrespondiente.

2.8 Ejecutar la specciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos
suministrados por terceros.

2.9 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformidad
segun los requisitos dei contrato.

2.1Q Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser valorizadas.

2.11 Facilitar fa difusion de las No Conformidades a las demas dreas de construccidn, para evitar la
recurrencia de las mismas.

2.12 Establecer los requ
cumplimiento.

os de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su
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2,13 Realizar

las pruebas e inspecciones requeridas por ol supervisor/inspector o sus espocialistas.

2.14 Controlar que todos ios equipos de inspeccién, me N y ensayc que son usados ¢n los
Procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracion vigentes,

Fase ll: Actividades para la r ion y liquidacic

P

final de la obra y el contrato

3.1 Fecha de Recepcién de Qbra: Comunicacion de recepcion de obra al suparvisor/inspector.

i .
3.2 Recepcién de Obra: Elaborar fos planos post construccion de la obra, elaboracin de fos
metrados finales de obra, memoria descrl iva de [a obra, de ser el caso la suscripcion del acta con
Odservaciones, levantamiento de las observaciones, comunicacién del levantamiento de

ooservaciones al supervisorfinspector con copia a la Entidad, participacion y suscripcion de la
recepcion final de obra.

3.4 Liquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata)

3.5 Elaborar los Aemﬂa-m nales de calidad de materiales, equipos, prucbas y ensayos entregados
por el contratista, que debers ser entregado a la entidad.

3.5 Otras actividades previstas por Iz Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pab icas.

2.00 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO - [INGENIERO CIVIL O
INGENIERO INDUSTRIAL)

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional, comprenderé el
cimplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, en concordancia
con la normativa vigente, implementacién de charlas de seqguridad sl personal de obra (personal
profesional, téenico, administrativo, obrero y otros), supervision del plan de transito internc en la
canstruccion, supervisidn del plan de dasvios de la ejecucién de obra, implementacién del plan de
repuesta de emergencias, verificacion del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad
patsonal y colectiva, elaboracion de informes pariddicos e accidentes, los precedimientos de
arhergencia y otras obligaciones derivadas de! Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO
aprobados en concordencia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra.
Asimismo, las siguientes actividades contractuales:

Fase I: Actividades previas a la ejecucién de la obra (Actividad: Planificacién)
1.1 Revisar el expediente técnico on la especialidad y elaboracién def informe.

1.2 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, sobre la base de las unidades
constructivas que comprometen la obra, para ello identificars los procesos, actividades y

| Operaciones  establecidos en el expediente técnico y de ser necesario sera
complementado/actualizado durante la ejecucién de la obra; dicho plan incluye la elaborecion

de la Matriz de Identificacién de Peligros ¥ Evaluacion de Riesgos y Controles - IPERC (de
corresponder

1.3 Implementar [z estrategia de contro! seguridad salud en el trabajo contenida en los instrumentos
de gestién del expediente técnico.

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

=
—
\
A
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Fase Il Funci y actividades d la ej 1on de la obra

1

2.1 Implementacion, actualizacion y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional -
PSSQ, que debera contener a la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y
Controles, debiendo prevenir que se tenga en cuonts lo siguiente:

v Garantizar la gestién y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo Iz
capacitacion al personal en general; en la metodolegia de la identificacién de
peligros, evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar la logistica
necesarla, formates mpresos y digitales para dicha identificacién,

¥ Identificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y amblente de trabajo y
su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y
observacion de tarcas,

ar los riesgos aso
existentes,

v En la evaluacion de riesgos, deberd verificar que la matriz de criterios determine la

dad de un incidente o accidente.

¥ Calcular la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado, Sobre la base

s resultados obtenides, implementard las medidas de control més adecuadas
para los trabajos y actividades a desarroflar.

¥ Reevaluar los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestion de la
impl. ién de los ¢ les propuestos una vez aprobados y validados por la

dos a los peligros identificados y los controles

..
supervisidn,

v Capaciter constantemente al personal en temas de seguridad y salud ocupacional.

¥ Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal - EPPs y
colectiva.

v Cumplimiento y efectividad de cada accidn correctiva propuesta por ol supenvisor;

¥ Participar activamente en la investigacion de incidentes;

v Liderar las reuniones de los comités de seguridad;

¥ Atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y tercaros referidos al tama de

seguridad y salud ocupacional; y 2.2 Otras de acuerdo a su especialidad.

toldad, 14 lauidacis

I y liq final de la obra y el contrato

Fase Ill: Funei. y parala
3,1 Participar conjuntamente con ef Residente y ¢f Suparvisor / inspector, en el acta de recepcion de
obra.

3.2 De requerirse actividades concernientes al lavantamiento de observaciones, derivadas dei
praceso de recepcion de obra, deberd apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las
obligaciones y actividades, que correspendan a su especialidad, las que se encuentran definidas en
la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra.

3,3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emiticd un informe previo de
conformidac y realizard el correspondiente reg stro en la documentacién vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el transcurso de la
cjecucién de obra.

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento def supervisor / Inspector

LA EXPERIENCIA Y CARGO DE LOS PROFESIONALES CLAVES SE DETALLARAN EN LA SECCION B.2
DE LA PRESENTE SECCION.

N
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—_—
PERSONAL NO CLAVE;
- __ PLANTELPROFESIGNALNOG CLAVE — — —— —
| Cargo Profesian | Experiencia
—e i
ASISTENTE TECNICO | INGENIERO MECANICO DIECIOCHO (18) MESES do sxperiencia minas

‘ ELECTRICO. To_dc Asistente Técnico de Residend ylo
| Residente de Obra y/o inspector y/o jefs do
i | supervisién y/o Supervisor y/o Residente ok
{ | Supervisor o la cambinacién de estos en la |
* ejecucion de obras NERAESTRUCTURA_PARA _
. ENERGIA ELECTRI ICA_EN GENERAL, que se

comouta desde la colegiatura, Tendrs una

| incidencia de participacién del 100% durante la
- R elecucion del proyecto.

SERTR—— delproyects. |

Acreditacién:

Allintegrar y formar parte del Plantel Téenico en la estructura de gastos generales de Qbra, se
acreditard antes del inicio de [a ejecucién de la obra, mediante la presentacion de nm:m.am

. no,gniw:ao Qc_ plante| Propuesto, consignado sus nombres ¥ apellidos completes, experiencia y
formacion mammm:._.mnm. asf como su compromiso de participar durante toda la m_.mn:nma: de la obrs,
do acuerdo a su indice de participacién, adjuntando los siguientes documentos: Copia de os
diplomas que sustente Ia formacién académica requerido del plantel profesional y copia de (i)
contratos y mc respective conformidad o (i) constancias o certificados o (iv) cuaiquier otra
QDE.Sw:EQo: que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal requerido; caso
contrario serd aplicada la penalidad respective (Penalidad N°0S). . '

PARTICIPACION EN CONSORCIO

D.1 El nimero méximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

ey

w% dyw El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de veinte por ciento (20%)
i o

el

5
DA E porcentaje minimo de participacién on fa ejecucién del contrato, para ol integrante del

& | ~€onsorcio Que acredite mayor experiencia, os de veinte por ciento (20%)
_ w
3.3,9. PLAZO DE EJECUCION mlw
w
El plazo de cjecucién de la obra es Qoegbghbhﬂuopbgng_p MV_
a
S
i OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO M.
<%
i Infraestructura  para . >
EJECUCION DE OBRA energla léctrica Ciento Ochenta (180) i}
Plan de contingencia No Aplica.
PUESTA EN SERVICIO No Aplica (al difa
siguiente)
TOTAL Ciento Ochenta (1 80)
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3.3.10.PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamente, cuzndo este no establezca
un plazo gspecifica para la respuesta de las partes, se aplica el plazo méximo de respuesta
establecido en el cuadro siguiente:

Cinco {05) dias calendario.

desde el dis
de configurado el
supuesto correspondiente
Cince (05) dias calendario.
Contabilizados desde el dia
siguiente do h presentacion
efectuada por e! contra
Cinco (05) dias héabiles.
Contabilizados  desde el dia  siguiente de
presentada  la opinisn  de la  supervision o
desde que vence su plazo

Plazo maximo del contra

Plaze maximo de la
supervision

Plazo para pronunciamiento de la
ENTIDAD

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prémoga pars cada caso
especifico en considerando s cldusula de notificaciones durante la sjecucisn contrae
contrato.

3.3.10.1 INICIO DE PLAZO DE EJECUCION,

El inicio del plazo de o] ién se do en el Regl de la Ley de
Contrataciones Publicas;

176.1. Elinicio del plazo de ejecucién contractual de obras rige desde qua fa entidad contratante
cumpla con las siguientes condiciones:

a) Entrega de fa actualizacion del expediente técnico o de fa documentacion técnica necosaris
para que realice ol disefio correspondiente, segin corresponda, on caso ostos se hubicson
modificado con acasidn del procedimiento de seleccion.

bj Comunicacion al contratista en la que se identifiquo aqué! que estd a cargo de fa supervision
de la obra o de la supervisién del componente del disefo, segin corresponda.

c} Entrega del adefonto directo, en caso este haya sida solicitado por el contratista, en las
condiciones y oportunidad establecida en el articulo 179. Esta condicién no aplica cuando el
adelanto directo se gsrantiza mediante fideicomiso.

d} La suscripcién del contrato tripartito para la conformacion de la JPRD, de corresponder.

@) En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, la entrega total o parcial
delterreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin corresponda.

3.3.11.MODALIDAD DE PAGO

Sera a PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico
Aprobado porla Entidad.

DADE GERAS

CITACI

1
i
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3.3.14.APLICACION DE INCENTIVOS
3.3.12, ADELANTOS
Para la presente contratacion la Entidad no ha determinado la aplicacién de Incentivos.
La entidad otorgara Adelantos a pedido del contratista cjecutor, de acuerdo a los Articulos N°®
178,179y 181 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Pablicas. 3.3.15.FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los

fecanismo do garantia aplicable a los 3 a) Carta fianza linanciera. reajustes no se computan dentro de los ites establecidos para las prestaciones

M\caiowq - , Consitorando T adicionales. En la modalidac de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de

e acuerdo con lo establecido en el i nsiderando o sedal on los articulos 115, reajuste debido a aue la entid. ontratante rec | i el

Aticulo 61 do a ley 32060, y 184 dol Reglaniento) na:ﬂ&%.m que la entidad ¢ ante reconoce el costo real incurrido por
Las térmulas polinamicas y/o mondmicas se detallan en ef Expediente Téenico aprobado

{ Adotanto directo

Parcentaje de adelanto para el : 10 % respecto al monto de la obra del contrato original En concordancia con lo establecido en s citadz normativa, se aplicaré la sigulente formula

componenle de obra de reajuste:
VR= [Vox(Ir/lo)]- | (A/C)xVox({lr-1a))/1a}- ((A/C)xVo]

| Plazo de Entrega de adelanto Siete (07) dias calendarios. ~ Donde:
Ci desde el dia sigiiiente de recibido e} Vr: Monto de Valorizacién reajustada.
mecanisma de Garentia. Ve:Monto de la Valorizacion a precios del mes de la fecha correspondients a la propuesta.
: tr=Indice general de precios al consumidor INEI a Iz fecha de la valorizacién,
"Los porcentajes maxinos de fos adelantos y los plazos de enlrega se encuentran eslahlscidos en ef numeral 178.3 lo=Indice genetal de precios al consumidor INE! al mes de la fecha correspondiente o la
doj articulo 178 y en vl articuls 179 dst Reglamento, respechvaine

0. Vencito ol plazo para sohcilar of adelonto propuesta.
la solicitud se tisne por no presenta

la=Indice general de precios al consumidor INE! a la facha de pago del adelanto.
A=Adelanto de efectivo entregado
C=Monto del contrato principal.

para e
El contratista solicita la aplicacién y pago de los reajustes en las valorizaciones o en la
quidacién, de acuerde a lo indicado en el articulo 149.4. do la Ley N* 32069 - Ley General
Porcentaje de adelanto paca ef © 20% rospecto al monto de la obra del conlrato onginal de Contrataciones Publicas.
componente de obra
3.3.16.PENALIDADES PO MORA
Plazo de enlrega de adelanio :  Siete (07) dios calendarios
) En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
MQ%&EEE« desdo el dia siguiento de recibido el nacanismo do contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
arent. = ~ dia de atraso que le sea imputable, de conformidad can el articulo 120 del Reglamento. M\m
Da acuerdo con lo dispucst. en ol articuio 181 det Reglamenito, el contralisla solicita. como mdximo, ef adelanto a mg
NRIvision ¢ cranco el Calendario de Adqui e Matosi Insumos, Equipani y M o
dole el plazo de eatrega de adefanto tefenido en et cusdro superior

3.3,17.0TRAS PENALIDADES

i

e

En concordancia con el Art 119. Otras penafidades Q

*Entdad entregara los AUELANTOS conforme a los Adiculos N° 178, 179 y 181 del Reglamenta de ! Ley = penai <
Gdneral de Contrataciones Pablicas, con Ia finalidad de ctorgarle al postor adjudicado y/o cantratista tenga el =

1

* De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer otras

. 1 w
iciamiento y/o liquidez para la ejecucién del contrato. Asimismo, dentro del Expediente Técnico Aprobado penalidades, aplicables al contratista ante el incumplimiento injustiicado de sus I

er o} documento Gastos Ganeralas se sustentan los gastos financieros respectos a las Cartas Fianzas para los

TACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

f«i]
obligaciones contractuales. <
Adulantos. *  Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion M
de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el 3
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, @
3.3.13.REPARTICION DE 1.05 AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE *  Segin lo previsto en el articulo 119 del Reglamento, adicionalmente ala penalidad por W
INGENIERIA DE VALOR mora, se aplican las siguientes penalidades: =
o
Para la presente contratacion la Entidad no aceptars las propuestas de cambio de ingenieria m
de valor (PCIV) b SR e e R T roh e EA it e 5
[ i OTRAS PENALIDADES 5
| a
5 _ N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD mﬁ.ﬁw% PROCEDIMIENTO _ N

o nm
Q &
= O
o |
i |
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¢ |__MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | !
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | \@ o
e CALIDAD DE MATERIALES. o
["Cuando ss produce la sustiucién de un mismo | (3.00 UIT) por cada _ Una vez autwizada la suslitucion del Cuando el conlratista ingresa materiales a 1a obra,
Integrante del piantel técnico por segunda vez, | suslitucén de un | mismo integrante del plantel técnico sin autorizacidn del supervisor o ulitce pera la
siempre que no se origine por caso fortuito o fuerza | inlegranta %. " pof parle de fa entidad conlratants y ejecucién de 1a obra materialas % EE.&&X
mayor 0 por Ms hecho mogsaﬁ.“m no _éx_sz@ al 93%_ . ssn% | Hoam M_ﬁuu,om% mm M supuesto _ que sw mmvm%jaa Fm, e m_wﬁeg_o MMS.S _< _mm_ A% um Segin informe del Supervisor de la _
tista, de conformidad con las acorda a lo indi aplcacion de penafidad. normativas vigentes. La mulla es por cada material | (3. y Inspa h o3onitor |
establecidas en el numeral 189.3 del u;_ac_oagq_ en el supueslo de | Segin informe de! supervisor o _ 1 umuwcwﬁn.&m wo”o &wa_m_ao EL mcﬂwmh_._mm\» %M..:wwow “Twow.“wﬂwoa%“ mﬁm%% e
Reglamento. | aplicacién. inspactor de Cbra. a reliar dicho matenial y reemplazario pof otro ectada, a Entidad
(200 UIT) por cada | Cuando se identfique Ta ausencia que cumpla con fas. especifcaciones técricas, Poriakn
DEL CONTRATISTA Y EL PERSONAL | dia de ausencia del yio fata ejecucién acorde a lo egac .mmau_ﬁ.woo sin costo alguno para la
OFERTADO personal en obra. indicado en e supusslo de ! Entidad. (Los Sms.m_&. delas waeawm dsberén ser
Encaso el contratista ncumpla con eu obfigacitn de aplicacion de penalidad. # enlragadas en Liguidacionss de [a Entidad),
ejecular la prestacion con el personal acreditado o Segun informe de! Superviser de fa Bl  * .
debidamente sustiuido. obra o Inspector de la obra o Monitor ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/0 |
o owﬂa_.giao«& de Obra designado v mohh%wmn_vxmm SO mxﬁmmdnoufumo
B por la Entidad. u ntrequ
CUADERNOQ DE INCIDENCIAS incompizta (faltante) o con errores o fugra del plazo i 3 .
Si el Contralista y su profesiona responsable del nomativa, perjudicando el tramite .:osi de los | (2.00 Ui por wﬁ_ﬁ%_:ﬁnﬂmﬁﬂﬂwﬂ%%
Llenado del Cuaderno de Obra digita‘ no realicen los Segin informe del Supenvisor de la 8 | mismos \,asm&«,_ aam expadients técnico, solicitud de Ocurrencia 6 Cooi s:n am or do Obra dssignado
aslentos segin lo indicado en el | 74.5del Vil. | (0.5 UiT) por cada | obrao Inspaclor ds la obra o Monitor ade'antos, valorizaciones, Emm_ma&._om m%.o:mmw dalectada pot Ja Entidad.
DISPOSICIONES ESPECIFICAS de la DIRECTIVA | incidendia. o Coordinador de Obra designado resultados de los B:c%.m de Slwa_ certificados
No 008-2020-0SCE/CD y lo suscrito en el ltem | de por la Entidad. de smzaﬁ de los profesionales integrantes de su ,
los TOR que dan ongen al objelo de osla m plantel técnico, etc.)
contratacién i - e
0 T - (e
SEGURIDAD DE OBRA Y SERALIZACION. | CARTEL DE OBRA. s
Cuando el Conlratista no cuenta con los dispositivos .1 Sielcentratista no cumpla coil 8,5.8. el carlel de | (1.00) UIT por cada ohrad _ﬁwoﬂwnh Wwﬂﬂwﬂ&ﬁ%
de seguridad en a Obra tanto peatonal y vehicular Segun informe del Supervisor %, la 9 cbra de acverdo a las ﬁnwavﬁuﬂmw lécnicas, | dia 8%35 enla o Coordinader de Obra desgnado
incumpiends las normas y el Expadients Técnico, | (100 UIT)  por | obrao Inspecior de la obra o Monitor dentro de los 5 dias calendarics ds iniciado el plazo | colocacian del por la Entdad.
Los dispositivos o sefalas peatonal ylo vehicular y | ocurrencia 0 Coordinador de Cbra designado | de m_mES:u <qu la %W%m - _lcarel. R o
1 otros son los que se encuentren detaliados en el | pof 1a Entidad PRUEBA! S [
Expadiente Técnico, Cuando el conlatists no reziza las pruebas o - |
o _ ensayos oportunamente para varificar la caldad de | (300 UIT)  por owu.ﬂn _”gﬂam Wﬁmﬁﬁﬂ on.
| PERSONAL TECHICO - NO GLAVE, : fos maleria'es y los trabajos ejecutados de moc»aa Ocurrencia o C de Obra des}
Cuando no cumple con proveer con el Personal 9 las especificaciones lécnicas del exp . por fa Entidad ’
Técnleo indicado en los Gastos Genora'es dol Segin informa del Supervisor e la lécnico
| comactt nve o cusatany o pasrsionss | (0501 Por o | 120 1pecrdeacraolieior €QUPOS  AGREDIAD0S EN LA (00 UM |
|71 Enkaad 10 hya oprobad ' sustcin il | dia o sann | © Oesdaor o O dsnodo ESENTACION DE ';OCUMENTOS PARA | Ocurioncia o
Botiona pr o eump oo s oxgernn y | o | plaEnidd A SUSCRIFCION DEL CONTRATO eq0ipo 58000 | Sagin informe g Supervisor e la
| calificaciones del personal a ser (eemplazado % 44, | Cuando el contratista no presente para la | COesponda ocaooziuwv_an dela 3.3_”.8%2 m
T T T S S W — « . ejecucion de la obra, los equipos acreditados 0 nadr de Qbra designado |
INDUMENTARIA ™ € - (HPLEWENTOS ™ OE & | en la suscripcion del contrato de zcuerdo a la porla Enfidad | o
SEGURIDAD. o i ramacion de cbra w
Por o contar tanto personal Técnico y Corero con w prog . w.
e Anbie oy : s I T I e o o
prbiis e i sl i ekl 2 HABILIDAD PROFESIONAL {100 U por cada S
los trabajadore: iblico S eral. Asl 8_“5 no 5 2 El plante! profesional ylo especia.istas n tecon | diade alrasc. Sagun informe dal Supervisor de la S
%owzﬁ Lz i mm«mu: w'e a.._oM_:a ey e UM por Segin informe cel Supervisor defa | = 42 |la Habifcad profesonal vigente comespondiante obraolnspectar dalaotrac Monitor | Qi
@ oy éﬁn itagponde; 1oF | Otrica obrao Inspeclor ds laobrao Monifor | 7} durante su participacion efectiva de la obra y durante 0 Coordinader do Obra dasignado | &
i bl o bl o Cootdnador de Obra desgnado | (& 1a teviskn de la valorzacion da obia respecto a la | porlaEntdad. 2
implementacion de equipos de seguridad perscnal a porla Ensad; < | hebiidad el plantel ciave y iécnico. | —~ &
sus rabajadores como: casco, guantes, chalocos < INSTALACION DE LA OFICINA DE OBRA {1.00 UIT} por cada g
uniforme,  zapatos, lenles, mascarilas y olos ! .nw Por norea'zar la instalacién de fa ofcina de obraylo | dia de atraso, Seq0n informa del Supervisor de la | D
€quipos que fesuten necesaros su ulizazién por | @ Manlerior | n peffectas  condcones. de obraolnspeciordelaobracHontor |
: { L5t 13| | funcionarriento y mantenimianto de oficina de cbva e o=
parte del babajader para la ejecucion de o ) f o Coordinador de Obra designado 2
delerninadas partdas) | = y ambientes destinados al personal de Ia obra y por 1a Entidad o
o AR IR G almacenes de acuerdo a lo indicado en el ) 3
5 || | Expedentetécnico aprobado ~ | g
= _ CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Segin informe del Superviser de la o
.m 14 (1.0 UIT)  por | obraclinspeciorde la obra o Monitor =
5 | Porno medidas de sequridad en obra i o Ceordnader do Obra aam.@:mac |
y_proleccidn del medio ambients (su aplicacion | porlaEntdad K
@)
(6]
=
< =
= e
O wal
d
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@ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA |

conlratista a la falta de condiciones do sequridad en |
| el area de trabajo como: sedalizacién de las &reas
| de despiazamiento de! personal que labora y ds las
: ransedntes, defmitacion de tas areas de trabajo,

colocacon de izeciones p ivas Visuales y
audtivas, mitigacionss  de  los agenles
contaminantes d&! ambiente durante la ejecucién de
.| los trabajos .

POR NO EJECUTAR PARTIDAS SIN RESPETAR

__..l.~\|28,.§ por incumpimiento por parte de |
|

{5 | ELEXPEDIENTE TECNICO (CONTRATO) mmamp: i | otrao spector delaobrao onicr |
Fot o ejecutar partidas del presupuesto cnéndose | 201 P o Coordi |
_ | al Expediente Técnico. Tospalivl; per fa Entidad - |

i | PLANOS DE OBRA N

16 Por no ejecutar la obra de acuerdo con losplanosy | (400 UM por
| ospecificaciones técnicas, satvo modficaciones ocurrencia

[ aprobedas por el Supervisor da obra ylo Entidad,
POR NO TENER VIGENTE LOS SEGUROS

valofizaciones o cuando lo requiera la Supervision o |

| hundionario de la Entidad, st
PRESENTACION DE VALORIZACION FUERA DE
PLAZO

Por presantar las Valorizaciones de Obra Yo la
Uquidaciones de la Otva fuera del plazo eslablecida
en ol Reglamento yio por presentar sin la

| TOR, se daré por no recepcionada y se apicara la

| tespectiva  pena‘ded ylo cuendo se emite

m observaciones y estos no son subsanadas
correclament en los plazos establecdos por el drea
usuaia.

.| Cuando el contratista no mantiene colocado el cartel {
19 | de cbrahasta la etapa da rece scién,

(200 UIT) por cada |
Por na contar con los seguros vigenles durante el | hecho reportada ¥y

17 | desarolo do Ia obra. en la presentacidn de las | anotado.

_ " v {200 UIT) por cada
18 | documentacion compista indicada en los presentes dia de araso

oturrenca

Segin informe del Supervisor de fa

_”

!

00 UT)  por

porla Entdas

Segun informe de! Supervisor de fa |
obra o Inspector de la obra o Monitor
0 Coordinador ¢e Obra designado

Segun informe del Supervisor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor
© Coordinador de Obra designado
por 1a Entidad.

Segin informe del Supanvsor de la
obra o Inspector de la obra o Monitor
0 Coordinador dg Obra designado
por fa Entdad.

Seqin Informe del Supervisor de Ia
oba o Inspector de a obrao Monitor
© Coordinador de Obra designado
P07 la Entidzd

PERMANENCIA DELRESIDENTE. Q1

20 | funciones de forma permanente y directs en la
€jecucida de 1a obra serd causal de apicacion do la

En caso que el residente de sbrano desempee sus | ocurrencia.

00 UIT) por cada

Segan informe ds! Supervisor de la ;
obvao Inspector de fa obra o Monitor |
o Goordinador de Obra designado

paralefamente sus servicios (fgura en dos o mas {1
©quipos de empresas que tisnen firmados contratos

2

| penalided. ) t*. por la Entidad,
i En caso se delecte que un personal Clave del
Contralista.  considerando & tempo, presta

.00 UIT) por cada

Segln informs de! Supervsor de la |
obra o Inspaclor de fa obra o Monitor

| de servicios u obras con el CONTRATANTE),

0 Coordi ds Qbra designado
porla Entidad.

[ Por valorizar trabajos sin cefilse a los basas de |
I | pago de las especificacones lécnicas ylo valorizar |
lrabajos no ejecutados (sobre - valorizaciones, |
valon. i , elc), qua ! (5.
pagos indebidos o no s on las |

.00 UIT) por cada

Segun informe del Supervisor de fa
cbra o Inspector de laobra o Monitor

disposiciones vigentes; sin perjuicio de las 2ccones |
legales que pudisran reconocer.

© Coordinador de Obra designada
por 1a Enlided,

w

iel Cumplimiento, asi mismo, de existir adiclonales
_ aprobados al contralo ce ejecucidn de obra.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMENTO. Mo {1.00 UIT) por cada | Segin informe del Suporvisor de la
presentar y/o mantener actusizado las garantias de | ocurrencia. |

|

{

obrao Inspecior de fa obra o Monilor
o Coordinader de Obra designado
ot la Entdad.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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3‘ | MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DEL SANTA |

ENTREGA DE
+ CONSTRUCCION.
Cuando ¢ contratista no entrega en forma opartuna
los planos de post construccdn (a los dos (02) dias
de notfcado los integranles del comité de
| fecepcién) para que puedan verificar in situ el
| cumplimiznlo conbractual y asi como el correcto |
w funcionamiento u operatividad de Ia cbra. |

| EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES
ADICIONALES DE OBRA

| Cuando el conttatista no presenta el expadiente
técnico del adicional de obra, dentro de los quince
(15) dias siguienles a la anotazién en el cuademo
25 | de incidencias, siempre que el inspector o | (5.00 UIT) por cada
Supervisor, segin comesponda haya ralificado la | ocurrencia
necesidad de ejecutar la prestacion adicional de
acuerdo a lo sefalado en el hlera! ¢) numeral 195.3
del Articulo 195 de! Reglamento de Ia Ley General
- _de Conlrataciones Pibiicas

Los PANOS PosT|] T |

Segin informe dol Supervisor de la |
(3.0 UIT) por cada | obrao Inspsctor de Ia obra o Monitor |

i 0 Coordinador ce Cbra dasignad
por la Entidad.

24

Segin informe dal Supeniser ds la
obrag Inspector de Is obra o Monitor
0 Coordinador da Obra designado
por la Entidad

| | GARANTIAS POR ADELANTOS,

por adelantos, por los montos que cubran el

(1-00 UIT) por ¢ada | Segin informe del Supendser de la |

2% No prasanlar yfo mankener actuz/izads las garentias | ourrencia.

obrao Inspector de la obra o Monor
o Cocrdnador de Obra designado

agelanto vigente,
| MITIGACION AMBIENTAL (1.00 UIT) por cada

El contralista no cumple en reaiizar las medidas de | ocurrencia,

27 | mitgacén ambiental indicadas en el Estudio de

Impacto Ambiental cada vez que sea

por la Entidad e

Segun informe del Supenvisor de la
obrao Inspeclor de fa obra o Monitor
o Coordinzdor de Cbra designado
| por a Entidad

LI necesario ylo solicitado por el supervisor

UIT: Unidad Impositiva T-ibutaria vigente a la fecha de ocurrido el supuesto de aplicacion de
penalidad. No es posible la aplicacion le penalidad cuandg exista ideptidad de hechos
usujato, .

Fara el caso de las mu tas consideradas estardn eximidos de la penalidad en los siguientes
casos:

*  Porfallecimients del profesional propuesto.

*  Porinvalidez sobreviniente.

¢ Por inhabilitaciin para ejercer la profesién, eventos que el contratista informa por
eserito a la Enti jad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de
solicitar posteriormente la autorizecion de sustitucion del personal.

* Despido del profesional por disposicion de fa Entidad,

Lasuma de la aplicacién de las penalidades pormoray otras penalidades no debe exceder el
10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o ftem correspondiente

3.3.18,FORMA DE PAGO
El pago se realiza de conformidad con lo establecido en &l articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

”!nmzoc.o de valorizacién de obra

3 # Mensual |

-
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.
_ oS 4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 1
T A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | A Y L SR PELS Bl {

— — o s CONTROL DE AVANCE DE OBRA {63y Curva ')

* Las valorizaciones correspondleran a | o318 GARANTIA DE FiEL CUMPLIMIENTO
| los trabajos ejecutados en el mes, en = - em T b Y e

s 031601 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE .
! funcion al contrate de la obra. o eSce = = TR — =
031602 | COPIADE ACREDITACION DE REPYNE (Solo para edudicasin shpifieads) I
Céleulo de la valorizacion i | & cdlevio de posibles prestaciones i 031603 ,_ - LOPIADE SOLICITUD DE RETENCION FOR GARANTIA DE FIEL CUMPURSENTO : s
§ adicionales de obra, mayores Sc_.\uo.ow Ylu 031504 | _CUADRO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIVENTO .
otros pagos que provengan de una | " { ; Py " ot 3
modificacién  contractval se  haré de B i GARRNTIA DE ADELANTO DIRECTO (Copia d2 Cata Fianza Vigerte) oo comesponder)
manera independiente. 0318 | GARANTIADE ADEANTO DE MATERILES (Copia de Cara Fisnza Vigurte) (09 oorresponder)
_— - SS— — 0316 | COFiA DE CUADERNO OF O3RA - INCIDENCIAS o o
] ,ov%_za_._wg_&,w o , 0320 | ENSAYOS yio PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD GEL NES
e i s e et e e YR
) consentimiento de la liquidacion, 0321 Mo«o.a_g!»mmmv»x:a»m EJECUTADAS A COLORES (i nimo 02 vistas per Cada partida
Plazo para que Iz entidad contratante o el : R oculda) e t— s
contratista, segin corresponda, efectic el | | 7,3, 1pagose realizs en un plazo maximo . U322 | INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y/OBMSES
pago del saldo de la liquidacién del | : | de dior dias hibiles luego de otorgada ia 032 | CO™A DE LOS PAGOS DE OBLIGACICNES DEL CONTRATISTA N
contrato y presente el comprobante de conformidad por parte del drea usuaria y es vopbgﬂ'm‘m.mocmo noz:,ﬂr mOco RIESGO (SCTR) - N .
| pago respectivo prorogable, previa justificacion de la » Spn e : - = T
demora, por cinco dias hibiles - _PUNILLAELECTRONICA —— s R

APCRTACIONES ESSALUD, ONP, AFP (Deciecén e on Primer o)
. SENCICO (Ceclarazén Lurada en Prmar T informe) =

92309 COMMFOUCER (Decmoctn sastaon Prne ome)
0326 | COPIADE ACTAS DE MONTOREQ bE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD.
‘

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

NCE DE PLANOS DE REPLANTEQ FiNAL
T e T et s e
0101 |INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA SUPERVISION | GA DE TERRENO

NFORVE TECNICO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZAGION DE 03R4, EL CUAL | 002 - COPIADEACTADEINICIODE OBRA .
| DEBE INCLUIR EL CUADRO DE PENALIDADES. - 0403 | COPIADZ RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.

0404 OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION D La O3RA
€D - CON LA INFORMACION FIRWADA Y SCA
0405 | EDITABLES DE LA VALORIZACION -

iy " NOTA: o

0102

, 8 o . " . El Expedientss de Valorizacion de Obra deben presentarse gn
(S ¢ ; COP'A DE CONTRATO y GOPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO o | archivadores de palanca, debidamente numerados, forrados, rotulados, an
> 0204 | EJECUTOR DE O8RAS - RKP . o e e s :m parte frontal y lateral. Debe contar con un indice de contenidos y
4¢$ | 0205 ..8@; CAPACIDAD DE U TRATACION (fef Informe) L ~ | soparadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados. En

: Y " 9

2, 0205 COPL4 DE CARTA DESIGNAC'ON DE RESDENTE (fer nforme) o M“.. mm“:mw_ debe escancarse la Valorizacién complota y adjuntar formatos 5
£CHICO @ L leditables e e . &

= BE I s}

g (o] ¢ “»

e - . m._ Las valorizaciones de obra se presentan a través dei médulo de ejecucidn contractual del \m

| INFORME DEL RES'DENTE DE O3RA (Debera Inciui a descripcén da fa ejecucidn do cada patda «£ | SEACE de la Pladicop. o

lgooutada) R O e A . . s

{ | RESUVENDE VALORZACONES TRAMTADAS o De conformidad con ol articulo 210 del Reglamento de Ia Ley General de Contrataciones iy

Piblicas, las valorizaciones se realizan mensual son ideradas pagos a cuenta
0304 | RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL ! ks ¥ c pag

Q
g
i ol
o {7 =SOSR -— e — % presentadas por ef contratista al supervisor y  la entidad dentro de los primeros tres dias del <
1 0305 ...wkm_..o»_gnwo.w MENSUAL DEAVANCEDEOBRA e o - < mes siguiente al mes valorizado. En el plazo de cinco dias contabilizados desde el dia siguiente S
! 0305 | CUACRO DE REAJUSTES DE PRECOS - o Mm. de preséntada, el supervisor presentz 3 la entidad contratante su informe respecto a a5
! 0307 COPIA DE FORMULA POLINOM.CA DEL EXPEDIENTE APROBADO e = valorizacion. a
0308 |INDICES UNFICADOS DEL DIARIO EL _Mmc»zo o o T .ww La Entidad paga ia valorizacion hasta el tltimo dis del mes en que es presentada. De contar con W
0109 } CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES —— o = observaciones se las comunica al supervisor y al contratista, otorgando un plazo para su 'O
0310 | AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO (ds carresporder) —_— - pe subsanacion. Cuando el contratista responde a las observaciones, 12 entidad contratante revisa O
0311 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIAL ES( de cormesponder) mrv en el plazo méximo de dos dias habiles contabilizados desde el dfa siguiente de recibida ia _M
0312 , METRADO MENSUAL DE AVANCE CE OSRA YACUMuLATVO . = subsanacion y continya con el trdmite de pago. o
_ 0313 | COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE. AVANCE DZ OBRA VALORIZADO  Precramags) | m i 5
osre | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Pregramado Vs. Ejecutaco) S
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¢ efectuada con anticipacion y por lo medios indicadoes, computindose los plazos a partir de la

[ MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DEL SANTA ]

Toda documentacion serd presentada a la Municipalidad Provincial del Santa (A TRAVES DE LA
MESA DE PARTE DE LA ENTIDAD UBICADO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA,
SITIO JR. ENRIQUE PALACIOS N*343 - 431 - CASCO URBANO - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH), suscrita
por el Representante Legal del contratista ytambién firmaday sellada por el Residente de Obra
y por los especialistas y/o especialista del contratista, en la especialidad que corresponda, en
dos {02) originales foliados y una (01) copia, siendo las fotografias a calor, acompaiados de la

version digital 01 CD por cada juego o mediante USB, que incluye ol archivo digital en PDF y
nativos,

a) El Expediente de valorizacion debe ser firmada en todas sus hojas por el
supervisor, residente y representante legal y/o comun del Contratista,

b) Los Certificados du ensayos y pratocalos de control de calidad de los materiales
serdn presentados en originales en la liquicacion de la obra.

) LaSustentacién técnica de los metrados, podr ser mediante croquis, graficos y/o
esquemas que ilustren c'aramente lo realmente ejecutado.

Ls entidad realizara el pago por la contraprestacion en soles (S/).

CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION DE OBRA.

a) La aprobacion y Conformidad de la Valorizacién de obra estard a cargo de la Supervision o
Inspector de la Qbra.

b) Asimismo, la Sub Gerencia de Obras Publicas revisard ia Valorizacién y de encontrar
observaciones se comunicard al Contratista y/o Supervisor a fin de que se subsane las
observaciones que hubiere.

€) La Sub Gerencia De Obras remite a la Gerencia de Infraestructura, la conformidad y
aprobacién de fa Valorizacién de obra emitida por e Supervisor o Inspector de obra.

d) La Gerencia de Infraestructura remite o la Gerencia de Administracién y Finanzas fa
Valorizacién de Obra aprobada por e! Supervisor o Inspector de Obra y revisada por la
SGOP.

e) Los informes y valorizaciones serdn presentados ¢n dos (02) originales y una (01) copias,
estardn acompadados de la versidn digital 01 CD por cada juego o mediante USB.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES
Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Provincial del Santa

Efectué a través de los medios electrénicos, como fax y/o correo electrénico, para lo cual se
utilizaran los nimeros telefénicos y direcciones electrénicas indicadas por el contratista.

Ffectuada fa trasmisién por fax o por correo electrénico, I notificac én en el domicilio fiscal del
contratista no serd obligatorio, no obstante, de producirse no invalidard la notificacion

primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor s responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y direccién
electrénica consignada en la introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el
articulo 40 del cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y de
direccién electrénica, solo serd OPONIBLE el GOBIERNO Provincial del Santa si ha sido puesto
de conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmisién o la impresién del correo electrénico enviado - recibido, acraditan la
oportunidad de la efectiva trasmision de la notificacién para todos los efectos legales y

4 b da
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contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el dom fisico no es
abligatoria, sin embarge, de producirse no invalidara ia notificacién efectuada con anticipacién
y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de fa primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cuslquier modalicad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad,
Para nctificaciones notariales debers, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de
Chimbote,

El Correo Electronice para las notificaciones al cantratista por pacte de la Entidad serdn las del
drea usuaria: sub.ger.obraspublicas@munisanta,gob.pa

AMPLIACIONES DE PLAZO
De conformidad con los articulos N° 198 y 200 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Puiblicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucidn de conteato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Loy N° 32069, Ley General
de Contrataciones Pdblicas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA,

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnice de fa Obra
aprobado por la Entidad, estas especificaciones técnicas detallardn la naturaleza de los
materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad,
modalidad de pago, entre otras; que servirén para cumplir con la correcta ejecucién de la obra.

GESTION DE RIESGOS:

Dentro del Expedienta Técnico, se Adjunta los formatos de Gestién de Riesgos de acuerdo con
los formatos del QSCE, folio 780,

Laimplementacion sg enmarca en la Directiva N° 012-2017-O8CE/CD. Un enfoque en la gestién
da riesgos so denomina al evento, que, de ocurrir en ol future, logra tener un minimo impacto
en algunos de los objetivos del proyecto a través de un proceso planificado y ordenado de
identificacion y evaluacién de las consecuencias del riesgo. La gestion de riesgos en el proceso
de hacer seguirniento a los riesgos identificados, identificar y evaluar I3 efectividad del proceso
de gestion de fos riesgos a lo largo del proyecto.

En ese sentido, os importante ef monitoreo y la mitigacion de manera oportuna, por tanto, los
postores en consorcio se obligan todos sus integrantes a gestionar adecuadamente los rigsgos
identificados que forma parte del expediente téenico.
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GARANTIAS.
Tipos de garantias contractuales

113.1. Garantfa de fi el cumplimiento: El postor ganador entrega a la entidad 33:,0.848. como
requisito indispensable para perfeccionar el contrato, una garantia de fi el 233:35:.8 por
una suma equivalente al 10% del monto del contrato original, que puede ser: (i) :Qm_no_.:._mo
carta fianza financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) retencidn de pago, conforme lo seialado
en los articulos 114,115, 116 y los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61 de la Ley.

Articulo 182. Vigencia de la garantia de fi el cumplimiznto en obras y consultoria de oca,m La
garantia de fi el cumplimiento, en el caso de ejecucion y consultorfa de obras, se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final,

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, .mmmcu
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos, Sus modalidades,
montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

— Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, :.o«oomzoz de
realizacion automatica en el pafs, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, vw_o
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas &@w.w: m:ng:m-wa bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradaras ,?_S.a.aw de
Fondos de Pensiones y deben sstar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que peritdicamente publica el Banco
Central de Reserva del Perd,
Las entidades financieras que emitan garantias a las cue se refiere la presente Ley, facilitan et
acceso de estas a las Entidades publicas beneficiadas, debiendo pora el efecto implementar los
mecanismos corrospondientes que permitan la aplicacion de la presente disposicién,

3.19.RECEPCION DE LA OBRA

3

Larecepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento,

LaRecepcidn de la obra se hars en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si of contratista
no cumpliera en el plazo estpulado se le aplicard las penalidades que correspondan, El
contratista debera hacer llegar los planos de replanteo en su pedido de recepcion de la obra.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las cofitroversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
arbitraje. i
De conformidad can el Articulo N*318 del Reglamento de la Ley da Contrataciones Piblicas.
La entidad propone como cantro de Conciliacién y/o Arbitraje:
*  Colegio de Ingenieros del Perd - Consejo Departamental Ancash, )
*  Centrode Conciliacidn y Arbitraje de la Cdmara de Comercio y Produccién de la Provincia dal Santa.

3.5, LIQUIDACION DEL CONTRATO

mo de la

La liquidacién se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido
liquidacidn es el siguiente:

111
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La liquidacion del contrato de obra daberia cumplir con la siguiente eslructura, y debers ser

dos (02) originales, firmado por el representante legal

Liquidacion,, siendo las fotografias a color acompanados de la versiéndigital en 01 CD por cada
Juego o mediante USB, que incluya el archivo digital en PDF y archivos nativos.

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra ¥ quede exento de
responsabilidad ante fa MPS, debers cumplir con los requisitos de ficha y la apr

obacién
respectiva del Area de Liquidacion de Obra.

Hoja del réinite - Area de tramile documentario, ]

2 | Informe de figuidacidn del Inspect visor de Obra (debe ser enlregada T

Inspectorisupervisor de obra aprox. 10 mwom antes de que se cumpla el plazo de entrega |
de liquidacion a la entidad.

1 H et

|| INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJEGUGION DE GBRA
I~ INFORME DE LIQUIDAGION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE 0BRA

(3. { Carta de contrafista a supenvisor yio inspeclar do obra
e 4_| Ficha de ac.a?mymwﬂg SCL

: ﬁ _Memoria Dascriptiva Valorizada yia pimita de Minuta da Declaratoria de Fabrica

6 | Resumen de liquidacién finel de cusntas

7_| Célculo de muta (sl hublera relraso de obra]

8_| Cuadro de pagos realizados al conlratista

9 | Cuadro de Adelantos y Amortizaciones (sihubler) (e corssponse) T
10, Célculos de los Coeficientes de Rezjuste - Férmula Polingmica
|11 | Calulo de Resjustes y Deducciones de avance programado y ejeculado i
12 | Indices Unificados de Precios, publicados elINEl

enCDd de obra, Expedi

13 | Archivo digital en CD de calculos de fiui

- .planos d replanteo (de haber modifcacion) . -
14 | Canla Fianza actualizada ylo Relencion del 10% por garantia de fiel cumplimiente del
contrato

técnico rep]

HS | Copiasdofachres __— ——— ———————— e}
16 | Copias fedateadas de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO,
| CONFOVICER y olros impuestos.

17 | Cettificado de No deudo de CO

\parativo de Melrados
|| Pogados. e B
19 vamcmm%ns_s_%oa&&o_asm_ {rabajos, iales, pruebas de instalacion, |
‘y ste. folos de pruebas ylo ensayos)

Y

y 20 | Acta de enlrega de lereno Original
| 21] Actade Obsarvacion (si hubiera) Original

Acta de Recepcon de a Obra Original

23 | Copias de Resol de Aprobacidn de expediente técnico, adicionales y deducivos,
ampliacidn da plazo si hubiera, B i

1 24 | Contralo de Obra

125 | Contrato de Supervision de Obra !

26 | Cuaderno de Obra Original Foliado, legalizado y fotocopias fedaleadas (De ser

| Cuademo de Obra digital debera ser Impreso y firmado por Residente ¥ supstvisor]
_ 27 | Planos de Replanteo de Obra (De haber modificacion de obra debera adjuntar el

| documento de aprobacion de dicha modificacion

28 | Registro fotografico a color de toda 3 ejecucion de obra,

P $ Copias da Informes de Valorizaciones, presentadas a esta municipaldad n
30

| Coplas de Informes de Valrizaciones de adicionales (de haber adicional) _ 1
31 [ Expediente técnico ds Adicional de otra (dehaboradicional) i

4200
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3.6. REQUISITOS DE CALIFICACION

32 | Calendario e b i AR YRy WA 40 S _ 3.6.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
|__| técnico y'o presentado por empresa contratista. = < :
23 i izado de equipos i y muebles o lurada de NO _ A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
I de equipos
34 | Declaratoria juredda simple, consignando que no tiene deudo alguno por conceplo de Requisitos:
paqo de tributos generados por la ejecucion de obras El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3,237,701.71 (TRES
35 | Planilla de Wrabajadores completa de obra y registro de rabajadores de obra MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE ML SETECIENTOS UNO CON 71/100 SOLES),
36 | Acta de o iento de Buena Pro e - en la ejecucion de obras en la especi y las sub correspondi durante los
s S o ) veinte anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la
ww wwmmm de oqan%mmo de S_mamosa — o suscripcion del acta de recepcion de obra.
sié e Técnico do al inicio de la obra.
wm ﬁwﬁmnmwmmwn nmm%%%_ga — e o Se considera la siguiente especialidad y sub pecialidades como experiencia del postor:
wxlwa«wﬂ ,‘..,_ ‘%_ R e e ESPECIALIDAD: = ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y
0S EXf enles "
| dehid ped “ . enla parte frontal y lateral. 938_:28: un AFINES
indice de contenidos y separadores en orden am moamao a _o_m ..&n:_m..ﬂom antes SUB ESPECIALIDAD: INFRAESTRUCTURA PARA ENERGIA ELECTRICA
mencionados. En el Cd debe la liquid pleta y adjunter formatos .
— L L S

CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REFACCION Y/0 REHABILITACION Y/O
INSTALACION Y/0 AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/0 CREACION Y/0 RECUPERACION

Acreditacidn:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copla simple de (i) contratos Yy sus
fespectivas aclas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respeclivas resoluciones de

liquidacion; o (jii) contratos Y sus respectivas tancias de p i6n o (iv) prob
de pago cuya cf lacién se acredite d y fehaci . con ia de
i depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por @
,w.w a enlidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo m
= o . comprobante de pago, o comprobante de retencion electrénico emitido por SUNAT por la m
3 retencion del IGV. En caso el postor sust, su experiencia en la li i w
s conlrataciones realizadas con privados’, para 'a debe pi de forma oblig, w
m lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia o
o uni conlap i6n de contratos o ¢ la de pr ovalorizaciones. g
< @
B Si el titular de la expariencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la m
W matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue t itida por r i ietaria, <
= debi p lad 16n sustentatoria correspondiente <
< Q
m Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una .W_
w reorganizaci i , debe dicit el Anexo N° 16, o
a 2
=z Las personas juridicas resultantes de un procese de reorganizacion societaria no pueden O
Q acreditar como experiencia del postor en la especi que le hub itido como M
m\m parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabifitacion vigente o =
Lo definitiva, 1]
(3} L
= —l e
' Se entende ‘privados’ como aquatos que o son entidades contratantes

— Q
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Q =
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Cuando en los conlratos, 6rd de servicio o comp, de pago el monto facturado se
do en extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
poria s intendencia de Banca, §

« C ¥ AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda

Advertencia
En of caso de G solo se tera la i :A,n de .\.c_mﬁaw ir cz‘m ejeculan
conjuntament el objoto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

- 0 PERSONAL INGEVEROMECANCOELECTRICISTA  TiTuLADO y
CLAVE COLEGALO
1.+ RESIDENTE DE REQUERDO
OBRA.
NGEN-ERQ CIVIL Y0 INGENIERD INCUSTRIAL.  TITULADD Y
COLEGID0
2. ESPECULSTA 01  pzrsoNAL
EN SEGURIDAD CLAVE
REQUERTO
reditacion:

El Grado O Titulo Profesional Requerido Del Personal Clave Requerido es verificado por los
evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académi 0s y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: hitps Henlinea sunedu.gob pe/

El postor debe sefialar los nombres y apellidos. DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidi6 el grado o itulo profesional requerido.

.m.: caso El Grado O Titulo Profesional Requerido Del Personal Clave Requerido no se encuentre
_:mn-=.o en el referido registro, el postor debe presentar la copia de! dploma respectivo a fin de
acreditar la formacion académica ida en el caso de dios real €n el extranjero.

En caso se di tudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente
copla simple del do o de la lidacion o del rec imi ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otargados en el extranjero, segun coresponda.

dencmilnack Frnd:

r la carcera

para acn
teralmente con aquelta prevista en fos req|
. Ing

Gestion y Ges
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h MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA ‘

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL GLAVE
Requisitos:

Cargoo ﬁv (de | Profesisn [ Exporienca
responsabilided | incidencla)

RESIDENTE (3 INGENIERO NE

0834 ELECTRCISTA

| CON EXPERENCIA PROFESIONAL WA DE 3 ESES, GUE S8
COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA COO: RESIDENTE DE OBRA
Yi0 SUPERVISOR DE OBRA Y10 SPECTOR DE OBRA X OZRAS
COMO. LINEAS D TRASWISICH Y SUBTRANSMISION DE ENERGIA
ELECTRCA YO REDES DE COMDUCCIN! DE CORRIEENTE
ELECTRCA Y/O DISTRBUCICN DF ENZRGIA ELECTRICA YO
SUSESTACION GE TRANSFORMACON YO CENTRALES DE
GENERAC'ON DE ENERGIA ELECTRICA Y/ AFINES COMD
SISTENAS DE ILUNINACION Y/0 SISTE!MS OE ELECTRIFICACKCN
Yi0 SISTEMAS CE UTLIZASION Y10 ALUMBRADGS PLBLICOS YO
SISTEMA DE MEDWA TENSKM YO SERVICO DE ENERGIA
ELEGTRCA
TENDRA UN PORCENTA DE PARTCRACH DEL 103% DURANTE
£ I — | LAEJECUCION OF LA OERA. - N
ESPECIAUSTA €N 10 ENERO  CIVIL — YA | COMN EXPERIENCIA PROFESIONAL WINIMA DE 24 WESES, QUE 56
R SEGURIDAD ENERO INDUSTRIAL COMAUTA DESDE LA COLEGIATURA COMO™ ESPECALISTA EN
SEOURIDAD DE OBRA Y/0 ESPECIALISTA Y/O INGEKIERO Y/
SUPERVISOR /0 JEFE ¥/G RESPONSABLE Y10 EN: SEGURIDAD ¥
SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD E HGIENE OCUPACIONAL O
i SEGURIDAD DE OBRA O SEGUADAD EN EL TRABAJO EN LA
EJECUCLN Y0 SUPERVISION DE QBRAS COMO: LNEAS D2
TRASVISION ¥ SUBTRANSIMSON CE ENERGIA ELECTRICA Y0
REDES CE CONDUCCXOM OE CORRENTE ELECTRICA YiO
DISTRIBUCION DE ENERGA ELECTRCA Y/O SUBESTACKON DS
TRANSFORMACION /O CENTRAES DE GENERACKON DS
ENERGIA ELECTRICA YD AFWNES COMO SISTEMAS D2
LUMNACION Y/0 S'STEMAS DE ELECTRIICACION Y/0 BISTENAS
DE UTILZACKON Y70 ALUMSRADOS FUSLICOS YIO SSTEMA DE
MEDA TENSION Y/0 SERVICIO DE EERGIA ELECTRICA.

TENDRA UN FORCENTALE DE PARTIC PACION DEL 100% DURANTE
. | VAEECUCONDELACB, .

La experiencia dei personal clave se acredita con g de los siguil d t

(i) copia simple de tos y su iva conf o (i) las o (fii) cartificados
© {iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaci d la experiencia del
personal propuesto.

Los docu que itan fa deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacién, &l nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

Encasolosd para itar la experiencia el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a velnticinco aitos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutad paralel (t pe), para ef computa del tiempo
de dicha i solo se consid: una vez el periodo traslapado.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

LICITACI
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3.6.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS
C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:
frems DESCRIPCION CANTIDAD
| |CAMIONGROASTN. o
2 | CAMIONETA 1000 KC e o 100
{3 |ESCALERA DIELECTRICA EMBONABLE 10.0m (4 CUERPOS) au
[ a | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPQ PLANCHA {4HP} 1.00
5 | CORTADORA DE CONCRETO o 100
_6 | MEZCLADOR DE CONCRETO 9 P3 . 1.00
Las unidades de medida da cada equipo de encuenlran detaliados dentro del Expediente Técricn
Aprobzdo [Lista y/o Relacidn de Insumos)
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o
alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estaré disponible para
la ejecucion del proyeclo.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 de! Reglamento, este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del conlrato, salvo que se hayan elegido faclores de
evaluacion como |a experiencia dick ola i dici del personal clave.

Advertencia

s dacumentos de acteditacion de este requisito pueden estar a

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

D.1 Et nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

D.2 El porcentaje minimo de participacién de cada consorclado_es de veinte por cient:

{20%)

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor éxperiencia, es de veinte por ciento (20%).

Se acredila con la promesa de consorcio

CiON PUBL
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacién de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econémica.

La evaluacion economica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utlizacion de la oferta econémica fija en el sisiema de
entrega de solo construction, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo

sigujente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacién economica,
el postor debe obtener up puntaje técnico minimo de getenta puntos.

411  FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA U
ASIGNACION

Se evaluard en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factores el siguiente:
- Residente de Obra
- Especialista en Seguridad de Obras

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos UN
ANO adicional a la experiencia requerida en los requisitos
de calificacion.

creditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respecliva conformidad o (i) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documeniacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

[Comao méximo 60] puntos

Més del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la
especialidad: [60] puntos

Més de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[40] puntos

Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[30] puntos

|
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempeiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y ailo de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacién que emile el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes ¢completo.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una
antigtiedad mayor 4 veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el ¢cémputo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerard una vez el periodo traslapado.

4.1.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integranles que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones
que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Capacitacion y certificaciones en sostenibilidad ambiental
del personal clave:

Se valora que el Residente de Cbra cuente con
certificaciones o cursos o diplomados en gestion ambiental,
minimo de 180 horas lectivas.

[Como méaximo 15] puntos

En caso se evalie una sola
préactica, al verificar el cumplimiento
se le asigna el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse més de una
practica se suman los puntajes
individuales.

Presentar certificaciones de
cursos  especializados  en
gestion ambiental. [15] puntos

o No acreditada formacion del
personal clave en
sostenibilidad ambiental. (0)
puntos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
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F. CAPACITACION

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNAGION

Opcion N° 1

Se evallia en funcion a la oferta de capacitacién a 02
PERSONAS COMO MINIMO, en MATERIA DE RIESGOS
ELECTRICOS, EN MODALIDAD VIRTUAL, el cual el
capacitador debera contar con el titulo de Ing en Energfa.

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar
ala entidad contratante (os certificados o constancias de las
personas capacitadas.

[Como méximo 10] puntos

Opcion N° 1

Mas de [15 HORAS]:
[10] puntos

Més de [10 DE HORAS]:
[05] puntos

Més de [05 DE HORAS]:

Cobertura de Seguro de Accidentes Colectivos al

Clave, técnicos electricistas y todos los
trabajadores que participan de manera directa en
obra

b) Uso de Equipo con certificacién reconocido por
INACAL:

El postor debe acreditar que el siguiente equipo a usar
en obra:

1.-Telerurometro

Dicho equipo cuenta con CERTIFICACION DE INACAL

Acreditacion:

Se acredita mediante informe técnico que describa las
mejoras  propuestas en comparacion con el
requerimiento establecido. El cual debe consignar los
siguientes aspeclos:

a. Informe indicando las condiciones y alcances de la
poliza a emitir, de conformidad con el Decreto Supremo

Advertencia [03] puntos
- La entidad contratante elige una de las opciones para la
aplicacién del presente factor de evaluacion, con la
correspondiente metodologia de asignacion de ¢
Se debe borrar la opcién no elegida ¢
correspondiente metodologla de asignacion de puntaje
- Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado é ico de baci 1o profesion
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) S,
vinculada a la m ) de la capacitacion relacionada con la
operatividad y/o mantenimiento de la obra
Acreditacion:
Se acredita Ginicamente mediante la presentacién de una
declaracion jurada.
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO " METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacién: [Cémo méximo [15] puntos
a) Otorgar Cobertura de Seguro de Accidentes a) Cobertura del Seguro de
Colectivos: Accldentes Colectivos.

100% de los profesionales del personal clave y No °  Acredita Coberura

[10] puntos

o No acredita la Cobertura
[0] puntos

b) Equipo con Certficacion
reconocido por INACAL.

o Acredita el total de los equipos
requeridos
[05] puntos

o No acredita o acredita en parte
Acredita los equipos requeridos
[0] puntos

o

T A
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N°003-98-TR y la Norma G 050 vigente” Seguridad
durante la construccion”.

b. Informe adjuntando documento que sustenten la
propiedad, la posesién, el compromiso de compra,
venta o alquiler u otro documento que acredite que los
equipos estaran dispanibles para la ejecucién de la
obra y cuentan con certificacién INACAL.

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

PUNTAJE

A, EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL]

[Cémo maximo 60] puntos

DEL PERSONAL CLAVE

PERSONAL CLAVE

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
BA F C CADEMICA )

vmwwﬁ?_w” E?% EMICA ADICIONAL DEL] oS ——

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES  DEL NO GORRESRONDE

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

[Como maximo15] puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

NO CORRESPONDE

E.INTEGRIDAD EN LA  CONTRATACION
PUBLICA

NO CORRESPONDE

F. CAPACITACION

[Como méximo 10] puntos

G. GESTION DE CALIDAD

NO CORRESPONDE

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

[Como maximo 15] puntos

GESTION DE RIESGOS

NO CORRESPONDE
J. GESTION DE PROCURA NO CORRESPONDE
K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE
L. SEGURIDAD Y SALUD NO CORRESPONDE
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
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42  EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A, OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econoémicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA DE
CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO vy se efectuars de acuerdo al siguiente

criterio:
PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
OFERTA ECONOMICA ASIGNACION
La evaluacion consistiré en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio méas bajo y se

Se evalla considerando Unicamente el precio
ofertado por el postor que debe encontrarse en el
rango entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Los evaluadores descalifican las
propuestas que no cumplan el referido rango

Acreditacion:

otorga a las demés ofertas u:s@mm
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Po = Mb_x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar

Mo = Monto de la oferta econémica

Se acredita mediante el documento que contiene la | Mb = Monto de la oferta econémica mas baja
oferta econémica (Anexo N° 06).
Pmax = Puntaje maximo

100.00 Puntos ®

4.3  PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacién
técnica y la evaluacidn econdmica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =ciPT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econémica del postor a
evaluar

C1 = Mwwmowmim de ponderacion para la evaluacion técnica:

® De acuerdo con lo sefialado en el numeral 76.2 del articulo 75 del Reglamento.
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c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion
econdmica: 0.30

Donde: ¢1 +¢2=1.00
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Dependiendo del objefo de la contratacién, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que cglebra de una parte [CONSIGNAR L NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N° [......... 1, con domicilio

legal en [......... ], representada por [............. ], identificado con DNI N [.........], y de otra parte
Iis Jo ocon RUC N° [ ], con domiclio legal en
[ ), inscrita en la Ficha N° [ 1 Asiento N° [ovivinn, ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [. , debidamente representado por
su Representante Legal, [.......... e €on DNI N® [ecorareisvnnrnsnnn ], segun poder

inscrito en la Ficha N° [.............. _>w_m:~ozo _.. . ..] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [oeeiiiieeennn), los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGN NOMENCLATURA _ DEL
PROCEDIMIENTO DE _SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].
CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracién agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos: tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucién de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante Supremo N° 009-2025-EF

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccién, se reemplaza por Importante para la entidad contratante
lo siguiente:

El'monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

e En caso que la contratacién establezca que la obra debe ejecularse bajo un sistema de entrega de

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO) disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]
Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS

COMPONENTES) “Dicho plazo comprende:

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasién de PLAZO DE EJECUCION TOTAL . [-....] dias calendario

la aprobacion del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........] dias calendario

Reglamento. PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [.......] dias calendario”

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, * En el caso de que la conlratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segun corresponda:

M_om:_%_% mem_wnhwmﬂﬁ oﬂohwmm%v»o que pueda tener incidencia sabre la ejecucion de la prestacién ‘El plazo de ejecucion de la obra, dotacién de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en

' servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQJ dlas calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL. CONTRATISTA en

[INDICAR MONEDAL, en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento. PLAZO DE EJECUCION TOTAL [........] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [.......] dias calendario
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [ ] dias calendario
que se indique en el contrato de consorcio. freatee
PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [........] dias calendario
kst I antidad contrat EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
Mportante para ta antidad contratante PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA | [.......] dias calendario
¢ En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas RECEPCION DE LA OBRA)

impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente cldusula:

"CLAUSULAY... : COMPROMISO DE PAGO DE MULTA
Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma Incorporar segin sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases,
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacién de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069. Ley General de Contrataciones Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.” el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIA: CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la gjecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo méximo especifico para cada caso, de

* En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE

INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 % conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
ALIMENTARO 2089 REFERIDO A LA INSCRIPGION EN EL REGISTRO DE DEUDORES 14 General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF
ALIMENTARIOS MOROSOS ~ REDAM que auforiza descuento para el pago de deuda alimentaria, se i ' )
debe indicar la siguiente cldusula: o
w
o
CLAUSULAL...........I: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA Py :
EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de Ja pension o El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asf como los
mensual fjada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO, sequido por < Qoacamﬂ:om derivados del pre ocedimiento de seleccion que establezean obligaciones para las
CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS ante el w partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] on eltrémite h contratante, de ser el caso.
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL], m
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases. M CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS
4 EL GONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION w de la entidad contratante:
==RVOULASEATA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION =
o
El u_mwo mm m_.mo.“o%s a.m_ .Em.mmua ooaz_ﬂo o_m de [........] dias om._w:am:.o. _m_ Hﬁ:_,o Aaw:%amm_ m Importante para la entidad contratante
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo el O 2 = e
T o * En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantla de carta fianza financiera o contrato
o Q
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto M de seguro, cormesponde incluir Ia siguiente clausula:
?  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente m ‘Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
a efectos de generar el pago. -
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[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N* [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final".

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO]J, durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la cldusula:

“Garantla de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias hébiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. El monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original’.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sélo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
‘CLAUSULA [.........]: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

‘CLAUSULA [........]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA[.........J: ADELANTO POR AVANCE

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE olorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de Ja Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.
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e En sistema de entrega de obras de solo construccion:

CLAUSULA [.........]: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA |[... ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA(.........]: ADELANTO POR AVANCE

LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069. Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF."

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL. CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucién de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [......ccoouus....n]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la enlidad contratante
* En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, commesponde incluir fo siguiente:

“En caso de recepcién parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcién Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccién, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Conlrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGO

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucién contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.
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El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dfas: F = 0.25,
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25,

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N" 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas, aprobado por Decrato Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
« En el caso que se haya considerado olras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1| Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER  EL | Segin informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segin

segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.

por caso fortuito o fuerza mayor o porun | : 1) NO PUEDE SER
hecho sobreviniente no imputable al MAYOR A CUATRO

contratista, de conformidad con las _c2=u>_umm

disposiciones establecidas en el MPOSITIVAS

numeral 189.3 del articulo 189 del TRIBUTARIAS (4 UIT)
h CUANDO LA

Reglamento CUANTIA DE LA
CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O Il) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES

ADADE O
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IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASQOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnica acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacién final, segan
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la jecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la panalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sélo en caso de emplearse el disefio y construccién se debe emplear la cldusula de resolucion de
terminacién anticipada, se debe incluir la siguiente cldusula:

CLAUSULAJ.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que el contraio
contenga mds de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO)

CLAUSULA |.....J]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la altemativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista
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CLAUSULA . RESOLUCION __POR _TERMINACION __ANTICIPADA POR  MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacién anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las deméas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asl se haya determinado en la eslrategia de contratacién, se pueden establecer limites a la
indemnizacién derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el conlrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente péarrafo.

‘En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucién del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de |3 indemnizacion derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTOL.”

Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se lrate de un conirato de ejecucion de obra o con
compenente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

s El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional

» Ellimite a la indemnizacion no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los daiios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcién de este conirato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningtin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos itos, directa o indirectamente.
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Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del drea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion' y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas yl/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucién del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un provesdor adjudicatario
de los catdlogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco®. En ningun caso,
dichas medias impiden el Inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar®,

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL GONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Conlratacionss Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccién General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demds normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 1

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL_MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto

‘Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

"% De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Pablicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segan lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
cléusula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucidn de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD’); encargando su organizacioén y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD)].

La junta de prevencion y resolucion de disputas esté compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas.
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD

La decisién que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decisién
oforga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbiltraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segiin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracién de bases

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Piiblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBI L
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
NDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,

LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DEGRETO SUPREMO

N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucién Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccién. Para dicho efeclo,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva
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Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposic:
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro tinico o por un tribunal arbitral conformado por lres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro tnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucién arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro tinico.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA _VIGESIMA _PRIMERA: _NOTIFICACIONES DU
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
nofarial _confo| a_Décimo_Ter: sposicion _Comple taria_Trans

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO!

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la ofra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

EI CONTRATISTA seiiala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pla

La variacion del correo electronico aqui daclarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presents cantrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.... ] al [CONSIGNAR

FECHA].

‘LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA"

CONTRATANTE”

Advertencia
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La entidad contratante suscribe el contralo mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro_cuente con certificado _digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder

a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del
Reglamento.

ANEXOS

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seiiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.... ), postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOGUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN GASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA \
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razon Social:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
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Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE" SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientss actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constifutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de Ja Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias hébiles de recibida la comunicacion.

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA

Firma, nombresy apellidos del postor o
representante legal, segtin corresponda

'! Esta informacion seré verifcada por la entidad contratarte en la pagina web del Minisksrio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http:/iwww2.rabajo gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimisnto, segun lo sefialado en ¢ articulo 114, del Reglamento.

Advertencia
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION])

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL_CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
JCONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
zosca Denominacién o Razon

RUC: Teléfono(s) : _ _
MYPE2 SI( ) NO( )
Correo electronico:

Datos del consorciado 2
Zoawa Denominacion o Razén

: Teléfono(s) : [ |
MYPE™ SI( ) NO( )
ICorreo electronico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén

Socia

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : _ . _
MYPE™ SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

*2 Esta informacion serd verificada por la entidad contralante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Fo..:oc_o: del mav_mo en la mmoosz consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
) 2!y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la c:m:m uS wo._o;m _m im:o_os del a_mN por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, segun lo sefalado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efeclo, todos los inlegrantes del
consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

' Ibiderm
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Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

icitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N* 009-2025-EF,

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo eleclrénico, en el plazo
maximo de dos dias hébiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, :o.:u_dm < -vo_znom no_ _dv_.oae:ﬁ:z
comtin del consorcio

Advertencia

La notificacién dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entenderd validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD'S

Serfiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [...............], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN GASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA ,en
su calidad de proveedor en el &mbito de aplicacion de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonic de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcién cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantes'®:
ademés de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el akance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion pubica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31664, Ley de prevendén y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM'7,

5. Que conozco el alcance de la cldusula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?®,

15 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del ardiculo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0069-2025-EF,

'® Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que b didas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcién y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decréto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Ditectiva N® 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proleccién al denunciante ds actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Ginica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada pot Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

17 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex sewvidores priblicos, emp e instituci privad,

pedimentos sefalados en € | 4.2 del arliculo 4 de la Ley por parle de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al dumeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N 30057, Ley del Servicie Givil o normas especificas.

' Conforme a lo establecidoen el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Pdblicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68, Resolucién del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contralo en lossiguientes supuestos:

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asf como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracibn, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y persanas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actes de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco  del proceso  de  contratacion

4. Facilitar las acciones 0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de conlratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicion de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde ¢l momento de su sustripcién hasta la
culminacion de la fase de seleccion'; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiane
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad freute a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asf como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los () dias delmes () de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Adminisirativo General?

Firma
N° de DNI:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupeion.
Articulo 274, C les de exclusién de p ds djudicatarios delos gos electronicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catélogos Electrénicos de Aauerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de fa clausula anticorrupcion y antisoborno.

19 Articulo 92. Culminaci6n de la fase de seleccion, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de teleccion, ¢) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad co te, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presuma que los docurmentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.
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ANEXO N° 4
ANEXO N° 3%
PROMESA DE CONSORCIO
DECLARACION JURADA (S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Seiiores
Sefiores EVALUADORES
EVALUADORES LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
SELECCION] Presente.-
Presente.-
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
Mediante el presente el suscrito, postor y/o representants legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento: DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas. General de Contratadones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las

siguientes condiciones:

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Pablicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

a) Integrantes del consorcio

1
Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta, &
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de b) mww_m%mﬂﬂwmow: ooum_wo_munxzw_’hwxwm MObm_uF__ms_:._m."qqo% %m.m _.Bx_m_-..u_.x_um £ qozo_mu.uo

Conductas Anticompetitivas. NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para

- - efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selaccion, suscrlpeion y
Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOM AD!
seleccion, .

. . . Asimismo, declaramos que el representante coman del consorcio no se encuentra impedido,
Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
procedimiento de seleccion,

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comuin en [... nuestro correo electrénico comin:

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selsccion ya [..........], al cual se notificardn todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. r procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.
3] )]
mm d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: mm
@ .
CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA o 1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (% )2
o * CONSORCIADO 1] 5
=y
a
<t
i 2,
? o
o
representante legal, segiin corresponda <

TOTAL OBLIGACIONES 100%24
Advertencia =
: - a
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea =
presentada por el representante comiin del consorcio. CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA &
C

2 Consignar Gnicamente el porcentaje tolal de las obligacibnes, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

= 2 Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligacones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

' Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° Q 2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
0059-2025-EF. - €ONsorcio.
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Consorclado 1 Consorclado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorclado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 Gnicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
eferidos en el inciso 1 de 1eral 30.1 del é lo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
iones Publicas, no le son aplicables los 2nlos en razoén de parentesco del
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inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las
suscrito un contrato derivado de un proce o de seleccién competitivo o no compe
han ejeculado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el
el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afi
convocaloria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de ul
menor.

ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIVMIENTO

Seriores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JUR DICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
ER PERSONA JURIDICA CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA :
declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan _con impedimen caracter
ersonal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 0 de la
acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [.....] con DNI [ ] con CARGO [inivviirenennn] €0 la
ENTIDAD [...........] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segtin corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [ €ON €AIGO [ovnviirennnnnn] €0 fa entidad
L -] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caré4cter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Pablicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECGCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos aiios previos
ala convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Piblicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF,
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segiin corresponda
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Importante para la entidad contratante
En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota deber4 ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Seiiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

CLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OB FIN_DE
CONSIGNE _LOS PRECIOS DE_SU OFERTA, TAL COMO SE MUES
EFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

R
ITEM O PARTIDA UNIDAD | METRADO By SUB TOTAL
TRAMO
1
2
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV?5
5 Monto total de la oferta

8|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

#Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efeclos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales posteriores y

ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera ii tado en un centésimo,

ON PUBLICA ABREVIADAD

RAS

EOB
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CONSIGNAR GIUDAD Y FECHA

.w.__.._..:.m..mmac_dm y apellidos del nmuﬁ.:. o
representante legal o comun, segin corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

» El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

* A fin de facilitar la labor de los evaluadores. se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan ulilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”

En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

°El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

* En caso de contratacion de obras por paquete, oo:m_.o:.mw lo siguiente:
°El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7). debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
GV,

Incluir las disposiciones, segin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema de entrega de disefio y
construccion incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez cul

de las bases

la

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA
ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERQ]

Seifores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°
PROCEDIMIENTO DE mm_.moo_Oz_

Presente.-

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demds
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la sigulente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL
[EL PROVEEDOR
COMPONENTE DE DISERO CONSIGNA EL MONTO
OFERTADO]
TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] & incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conformie a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

! Asimismo, declaro tener conocimiento que el monto del componente de obra no es objeto de

evaluacion.

CONSIGNAR GIUDAD Y FECHA!

m__.a_m. rm?caw <suo_=now del postor o
representante legal o coman, segiin corresponda

Importante para la entidad contratante

e El vom::. debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

\b\m{ PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

ON PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
22 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV26
5 Monto total de la oferta

o En caso el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracién legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneraci6n, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

o A fin de facilitar la labor de los evaluadores, cuando se trate de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccioén, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto
de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de
elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la
informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta.”

» En caso de procedimientos segiin relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

¢ En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién principal y
las prestaciones accesorias”,

» Sidurante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte
que es posible la participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promoci6n de la Inversion en la Amazonla, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia
sin IGV”.
Incluir las disposiciones, segun corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de bases.

#Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula consil dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor p a igual, suprimi los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera i do en un centésimo.

ICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

1]
L

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°*08-2025-MPS-CS-1

Importante para la entidad contratante

En caso la contratacién de la ejecucion de una obra se realice bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios y costo reembolsable incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Seiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SuU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

e PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gaslos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 GV
5 Monto del componente a precios unitarios
- |
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:
CONCEPTO PRECIO

7 Para el clculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N* 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el p je se calcula id fo dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor p 4 igual, suprimié los decimales posterioras y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré ir > en un centé

ICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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?oza del componente a suma alzada _

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

o
_._.zmz PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 1GV28
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOGATOR incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante para la entidad contratante

® En caso el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 168 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El anélisis de precios unilarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta,

#Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula consid do dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor p i los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor ser4 i té

ado en un ¢ imo.
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sino para el perfeccionamiento del contrato.

A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que sustenta
el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”

En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o framos que se presente”.
En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”

®  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las
prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promoci6n de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase dentro de los limites de la cuantla sin
IGV".
Incluir las disposiciones, segiin corresponda, las notas que no se Incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboraci6n de bases.

ON PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCGUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

m<>_.c>_uomm.m

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELEGCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. 1. postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con JCONSIG AR TIPO DE DOCUMENTO D
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOGUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL_CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES CCESORIASY, en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacién pablica de las MYPE.

c IGNAR CIUDAD Y FECH,

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuin, segin corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N* 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacién sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, seg corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcion del avance de obra.

e Lacu adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y

f
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00/100 soles).

ANEXO N° 7
AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES AGGESORIAS ~ PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITAGION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado ylo representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR §1 ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CO! TRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Conlrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asf como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segiin corresponda

Advertencia

La retencién comn o de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de C

Reg

0n del avance de obra

U
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o Cuando se adjudique la buena pro a
la retencién con independe

€ como micro o pequefia empresa, procede

ANEXON° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefiores
m<>_.c>oomm.m
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [-eeeniininnn], postor adjudicado ylo representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICAY, identificado con CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
ENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCU ENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucién de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segtin corresponda

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°08-2025-MPS-CS-1

fo con los articulos 116 y 138 del Reglamenito de la Ley N°® 32069, Ley
, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF., si pre que el plazo
cién contractual sea mayor a noventa dfas calendario.

Advertencia

En el caso de procedimientos por relacion de ltems o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la pro
de S 0 tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 so S)

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL [TEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO SUPERE S/ 900,000.

Seiiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICAY, solicito la_asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O MO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPO
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

Importante para la entidad contratante

* Para asignar la bonificacién, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones establecidas en

ADADE OBRAS
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el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

e En el caso de disefio y construccion la bonificacién se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
¥ 007100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de hases

N PUBLICA ABREVIADAD
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Advertencia

| Cuando se lrate de consorcios, la declaracion Jjurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR GIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O ITEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE $/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 S LES

Seiores

m<>_.c>cozm.m

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el que se SUSCIbE, [...cvviewnnn], representante comun del consorcio
CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCI0], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIG R EL [TEM O TRAI
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR GIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante
ePara asignar la bonificacién, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

o
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

CION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 11
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
ANEXO N° 10 W_,\m\_ﬁ.mbwwzvm%m:g DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
rasente.-
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL Medianta el presente, el suscrito detalla lo sigulente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) e CONTRATO!| FECHADEL | FECHADELA |Eor NG
N°|  cuENTE mcm_mwnmosgzwn g CONTRATOO CONFORMIDAD | DE: MONEDA|  IMPORTE®
i ___ |TEDEPAGO| e e | R e
Sefiores M
EVALUADORES -
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO 3
DE SELECCION] 4
Presente.- 5
6
7
s
9
10

INSTITUGION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
APITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS S0 e i o ot g oo acrainyredonen, s el s

BASES] 3 Eltipo de cambio venta dsbe cormesponder al pubicado por fa SBS correspondients a la fecha de suseripcién cel contrato
3 Corslgnar en la moneda establecida para la cuantia

sy

2]

v

...................................... Q
Firma, nombres y apellidos del postor o w
representante legal o comun, segtin corresponda mw
a
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ESPECIALIDADIG, o oo CONTRATO | FecHA DEL FECHADE LA [PROVENIENTE TIPO DE ¥ONro
N | cLENTE LibAD |, O/CI | CONTRATO O | GONFORMIDAD | bR | wonEDA IMPORTE® |  CAMBIO  |[FACTURADO
MPROB, cp= VeNTA®  [ACUMULADO
= —|TE DE PAGO ANEXO N° 12
L TOTAL - ‘AI’ -
T — AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJEGUGION CONTRAGTUAL

MEDIANTE CORREO ELECTRONICO
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICAY, identificado con [CONSIGNAR PO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADY, aulorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDIC ORRED COl.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segin
corresponda

ADADE OBRAS

REVI

B

LICITACION PUBLICA A

I



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°08-2025-MPS-CS-1

ANEXO N°13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDIGIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

EVALUADORES

LIGITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.~ Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonfa y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccién fuera de la Amazonfa.*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos no_. uoﬂo_. o
representante legal, segtin corresponda

ada uno de los ir
2 de conso CH ] aso debe se
debiendo > : 1dependiente y el
C del consorcio.

2ro de RU

*En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como "empresa” a las “Personas naturales, socled: conyugales, st indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de lercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”

* En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicién.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
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ANEXO N° 14
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROGEDIMIENTO DE
SELECGION]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [.. 1. postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]. con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JUR DICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N°

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [o...ovovvvrovion ] con DNI[.. ..Jcon CARGQ[.......cceuvennn., ]
enla ENTIDAD[. ..] que ala fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segin corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [..............c......... ] conDNI[................ 1€on CARGO [, |
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracién es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segtin corresponda] de conformidad con
&l numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razon de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dantro de los dos
afos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa o a la
adjudicacién de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%7, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025.EF.,

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditagon documental
correspondiente:

* Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

* Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo cot lo que seiiala la Ley N° 32089,

" Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razén dsl parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32089, Le
General de Contrataciones Piblicas.

OBRAS
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ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.0 DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [...........c..... ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL, CAS0], identificado con [CONSIGNAR

»vocmmbcbu en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFOR CION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE

REMITIDO _POR_EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGN, ECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE _ALIMENTOS QUE CORRESPONDAI, mediante el cual se informé la
cancelacion de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL_PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracién jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncién de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contrapreslacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el trdmite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL

NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL

3% De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Conlrataciones Publicas.
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La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA_ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segiin corresponda
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD , elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

L ELEGIDA, DE ACUE AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comuin, segiin corresponda




