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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 ABC] / [ 1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
[ Gl completada por la Enfidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
i especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 6rgano
3 —— i encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 - las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda y por los
: ¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere o consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
¢ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parédmetros

1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 em
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

z Fuenie Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente < . 5 "
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
= 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamalicde: Letra 9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 | Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espacia
8 palonia Posterior : O
Para los nombres ! ior ara resaltar o hacer hincapié en algin
g Sibeayoes ara los nombres de las Secciones y p ssaltar o hace capié en alg
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra famafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la insfruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE AE’MU@!CACSQN SIMPLIFICADA
PARA LA QQNTRATAC}ON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

APARICIO POMARES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 003-2024-MDAP/CS-1

[PRIMERA CONVOCATORIA]

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

g It BY
“AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIC DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE
SAHUAY, ULLUY Y RONDOBAMBA, DISTRITO DE APARICIO
POMARES - YAROWILCA - HUANUCO” —~ CUI N° 2286853

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consuitoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este cortexio, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conccimiento de! OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisidn
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO| )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a ia Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

« Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, €s necesario que 10s proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

; < o e ; S A X
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electinica: www.inp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso 10s proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
dei articuio 89 dei Regiamentio.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se

tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
"o No se absolveran consuitas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

[t St

oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

«  Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en 10s documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

s No se tomaréa en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
hitps://iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/ # X
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1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segln corresponda,verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccién
especifica de ias bases de conformidad con ei numerai 81.2 dei articuio 81 del Regiamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccidn especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numeraies 82.2 y 82.3 del articuio 82 del Regiamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En €l caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de ftems, cuando
alguan item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob .pe !
R
| Y
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1.10.

1.11.

correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectUa siguiendo estrictamente el orden serialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
al 'l'cufo KA Aal Danlamonfoﬁ

VT UG i yiGiiie
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren ia nulidad de oficio, ia cancelacion dei procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante
‘e Una vez oforgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,

confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

» A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequerias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a Ia Ent:dad verlﬁcar que Ias garanttas presentadas por el postor ganador de Ia buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

 Advertencia »

' Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
| debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp//www.sbs.qob.pe/sistema-
| financiero/clasificadoras-de-1iesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
- clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de ia garantia.

. 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
' B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa qgue otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida

Yo Yl 73 01 T Fod i ol gy Ao fn QOQ haofard s ~n o Ao nllan
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cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
. de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

- De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Enfidad (hitp.//www.shs.gob.pe/sistema- |
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzaj.

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a fravés de los |
. mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especiiica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un montc maximo equivalente al diez por cientc (10%) del montc del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) |
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen |
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES

RUC N° . 20171840245

Domicilio legal . JR 28 DE JULIO S/N-PLAZA DE ARMAS -CHUPAN

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA “AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE SAHUAY, ULLUY Y
RONDOBAMBA, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO” — CUI N° 2286853

1.3. VALOR REFERENCIAL*

Ei valor referenciai asciende a 8§/ 467,921.30 (Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Novecienios
Veinte y Uno Con 30/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de Mayo del 2024.

i Qb
VALOR REFERENCIAL LTS
(VR) INFERIOR SUPERIOR
S/ 467,921.30 S/ 42112917 S/ 514.713.43
(CUATROCIENTOS SESENTA Y (CUATROCIENTOS VEINTE | (QUINIENTOS CATORCE
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y | Y UN MIL CIENTO VEINTE Y | MIL SETECIENTOS TRECE
UNO CON 30/100 SOLES) NUEVE CON 17/100 SOLES) CON 43/100 SOLES)

Importante
Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Gerencia Municipal N° 047-
2024-MDAP/GM del 03 de Junio del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion de ESQUEMA MIXTO de SUMA
ALZADA y TARIFAS de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondjo.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 210 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Ciento Ochenta (180) dias calendario en supervisién y Treinta (30) dias calendarios de
liquidacién de obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar $/.10.00 (Diez y 00/100 soles) en Caja de la Municipalidad y posterior
recabar las bases en el Oficina de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Ley N° 31953 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Ao
Fiscal 2024.

Ley N° 31955 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Decreto Supremo N°082-2019-EF — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225

Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “la Ley”.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado; en adelante “El Reglamento”. Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019- EF,
Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N°
162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308- 2022-EF.

Ley N° 27444 | ey del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion y normas complementarias
Cédigo Civil

Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
" De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante ia interoperabilidad a que se refieren ios articuios 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuenire activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderéa exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

¢ La omisi6n del indice no determina la no admision de la oferta.

7

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numerai 3.1 dei Capituio iii de ia presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilic comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se dgetallan en el numeral 3.2 deil Capituio ili de la presente
seccidn de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificaciéon por tener la condicidon de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacidon por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, seguin Anexo N° 10.

Advertencia

* El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites "Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de calificacién” y “Factores

- de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en S/ (Soles). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

¥ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo gtevisto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

'« El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = ¢ PT; + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i

o] = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =0.80
(o] =0.20

Donde: ¢1 + ¢c2 =1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

E! postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Coadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
N0 cofiesponderd exigir 108 docuimentos previstos en 1os literaies &) y 1.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ©. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica'.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'2

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’>.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e [ osdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidén y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia s¢lo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Seivicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisitg de calificacion.
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corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

s Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

s En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumpiir con ias condiciones estabiecidas en el articuio 33 de ia Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas litimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
enconirarse regisirados en el REMYPE, consignardo en la Deciaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http:/iwww?2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

n) Correo electrénico y autorizacién de notificacion de correo electrénico en la ejecucion
del contrato

o) Declaracion jurada por cada profesional propuesto, indicando de no estar laborando
como inspector, residente o supervisor contratados por la Entidad u otras Entidades que
no cuentan con recepcion, asi como funcionario publico (las firmas de cada profesional
clave deben ser legalizadas).

p) Copia de la constitucidon de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

q) Datos del Supervisor de Obra para el registro en el Cuaderno de Obra Digital, indicando
los siguientes datos:

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL — JEFE DE SUPERVISION
NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CORREO ELECTRONICO 01 [ CORREO ELECTRONICO 02 |
TELEFONO

La presentacion de todos los documentos para perfeccionar el contrato debera estar
visados por el representante legal y/o representante comun, debidamente foliados.

Importante
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2.5.

2.6.

2.6.

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

»  De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por ei Ministerio de Reiaciones Exteriores del Perd, saivo que se irale de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

s La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar ia documentacion requerida en Mesa de Partes de Municipaiidad Distrital de
Aparicio Pomares, sito en el Jr. 28 de Julio S/N Chupan (plaza de Armas) —Yarowilca- Huanuco.

ADELANTOS
La Entidad otorgara adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) dias de iniciada la supervision,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantosio mediante Carta Fianza acompariada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (7) siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, en pagos
periédicos (mensual), a través de Tarifa el servicio de Supervision por dia efectivamente
trabajados de acuerdo al avance fisico de la obra y Pago Unico, el Informe Final y Liquidacion
de Obra e Informe Final de Liquidacion de Supervision.

De acuerdo con el articulo 171 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones
ejecutadas por el contratista, la Entidad debera contar con la siguiente documentacion:

- Recepcion y conformidad de ia Oficina de infraestructura y Desarrolio Territorial.
- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad del servicio
prestado.
- Comprobante de pago.
- Copia de Contrato
Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de Municipalidad Distrital de Aparicio
Pomares, sito en el Jr. 28 de Julio S N Chupan (plaza de Armas) —Yarowilca- Huanuco.
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CAPIiTULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de Obra: “AMPLIACION, MEJORAMIENTO
DEL SFRVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE
SAHUAY, ULLUY Y RONDOBAMBA, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA -
HUANUCO”, con CUI N° 2286853.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
Servicio de Consultoria de Obra para la Supervisién de Obra: “AMPLIACION, MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE
SAHUAY, ULLUY Y RONDOBAMBA, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA -
HUANUCO”, con CUI N° 2286853.

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES tiene por finalidad esencial
fomentar el desarrollo integral y sostenible, promoviendo la inversion publica y privada
generando empleo y garantiza el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades
de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales y locales de desarrollo,
por lo cual se hace indispensable la contratacion de una persona natural y/o juridica para que
supervise la correcta ejecucion de la obra: “AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE SAHUAY, ULLUY Y
RONDOBAMBA, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO”, con CUI
N° 2286853.

3. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares es el érgano de Gobierno Local, de derecho
publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia,
representa la voluntad de los ciudadanos; y promueve el desarrollo econdmico local provincial a
través de diversas acciones y ejecucion de proyectos. Por ello, con la finalidad de ampliar y
mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable y disposicién sanitaria de excretas,
formulé el estudio de pre inversidn a nivel de Ficha Técnica Standar del Proyecto:
*AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LAS LOCALIDADES DE SAHUAY, ULLUY Y RONDOBAMBA, DISTRITO DE APARICIO
POMARES - YAROWILCA - HUANUCOQ?, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2286853.
Mediante Formato N° 07-A, la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Aparicio
Pomares, con fecha 09/09/2020, declara VIABLE el proyecto y recomienda proseguir con la
elaboracion del Expediente Técnico siguiendo los parametros y objetivos bajo los cuales se
otorgd la VIABILIDAD.

Asi, con la finalidad de lograr la ejecucion fisica de la obra, era necesaria la Elaboracion del
Expediente Técnico del proyecto en mencion, por lo que la Municipalidad Distrital de Aparicio
Pomares, solicitd la contratacion de servicios de Consultoria para tal fin; teniendo en cuenta que
el proyecto se encuentra priorizado en la cartera de inversiones del Médulo de Programacion
Multianual de Inversiones y finalmente el Expediente Técnico fue aprobado mediante
RESOLUCION DE ALCALDIA N°039-2024-MDAP-A que tiene el Presupuesto vigente para la
Contratacion de Ejecucion de Obra y Supervision.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:
OBJETIVO GENERAL:
Contratar los servicios de Consultoria de Obra para la Supervisiéon de la Obra: “AMPLIACION,

AT IMD ARMMICAIT, neit { = VIO N >
VIEJCRAMIENTC DEL SERVICIC DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS

LOCALIDADES DE SAHUAY, ULLUY Y RONDOBAMBA, DISTRITO DE APARICIO POMARES

- YAROWILCA - HUANUCO”, con CUI N° 2286853. .
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OBJETIVO ESPECIFICO:

v

v

Realizar los trabajos de Supervision de la ejecucion de la obra de manera eficiente, para asi
lograr la optimizacién de los recursos destinados a la obra, con el adecuado control de calidad
de todos los trabajos definidos en el Expediente Técnico.

Controlar las valorizaciones periddicas para que el avance fisico esté acorde con el avance

financiero.

5. BASE LEGAL

Se

AN N N N N N

AN

ANEN

v

v

v

tendra en cuenta las leyes, Normas y reglamentos vigentes vinculados al tipo de proyecto.

La Constitucion Politica del Per.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 27444 | ey de Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27972, Ley organica de Municipalidades

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2024.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones de Estado y sus modificatorias.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias y su Reglamento.
Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental

Ley N° 30225, Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental
Decreto Legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga
la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica (Publicado en el Diario Oficial
"El Peruano" el 16 de setiembre de 2018.

DIRECTIVA N° 002-2019-OSCE/CD- Plan Anual de Contrataciones

Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, Aprobada por la Resoluciéon Directoral N° 001-2019-
EF/63.01, (publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de enero de 2019).

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprobd el “Reglamento Nacional de
Edificaciones” y sus modificatorias.

Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC Reglamento de Metrados.
Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio:
Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”

Decreto Supremo N°066-2024-EF, Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas
en el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024 a favor de diversos gobiernos
locales

Decreto Supremo N° 006-2014-TR, que modifica el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestidn de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de
Obra”

Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

6. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

6.1.

6.2

LUGAR

% Departamento : Huanuco

< Provincia : Yarowilca

< Distrito : Aparicio Pomares

% Localidades : Sahuay, Ulluy y Rondobamba
PLAZO

El plazo de prestacion del servicio es por espacio de 210 dias calendarios, Los servicios
de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de
Ciento Ochenta (180) dias calendario en supervision y Treinta (30) dias calendarios de
liquidacién de obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

La supervision iniciara sus actividades al empezar la ejecucién de la obra y con la
comunicacion expresa por parte de la entidad; y durante todo el tiempo que demande el
proceso de recepcion y liquidacion final de obra.
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La supervision debera estar presente en todos los actos del proceso de ejecucion de la
obra hasta la suscripcion del acta de recepcion definitiva y el consentimiento de la
liquidacién final del contrato, lo cual sera la Ultima prestacion del supervisor.

En cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a la supervision efectiva de la
obra, sin embargo, la vigencia del contrato del servicio de supervision comprende ademas
las actividades posteriores a dicha culminacién: recepcion y liquidacion final de la obra.
Precisandose que el postor en su propuesta econémica incluira el cumplimiento de todas
las actividades sefialadas en el presente documento.

7. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del servicio de supervision sera a todo costo (incluido IGV, tributos, seguros,
impuestos, podlizas, beneficios sociales); asi como todo aquello que sea necesario para la
correcta ejecucion de la prestacion materia de la presente contratacion.

N°DE PERIODO TARIFA VALOR

DDEESI_C&'BFJE%“ PERIODOS DE UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
TIEMPO TIEMPO UNITARIA TOTAL

S“peg’l"ff" de 6 MES S/.74,317.00 S/. 445,902.00

Liquidacion de Obra (Recepcion de la obra, y entrega de documentos para la liquidacion

final del contrato de obra) =i 22,018.30

S/. 467,921.30

SON: Cuatrocientos Sesenta y Siete mil Novecientos Veintiuno con 30/100 soles.

ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISION DE OBRA

EI SUPERVISOR suministra totalmente los servicios necesarios para la supervision de ejecucion
de las obras, hasta el consentimiento de la liquidacion final de las mismas.

EL SUPERVISOR asumira la responsabilidad total por la supervision de todas las actividades
desarrolladas durante la ejecucion de obra. La supervision no tiene caracter limitativo, los
servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, inspeccion, control técnico,
control econdmico y administrativo, control en la prevencidn de riesgo (seguridad) y medio
ambiente, de todas las actividades a ejecutarse.

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién es ESQUEMA MIXTO de SUMA ALZADA y TARIFAS.
OBJETO TIEMPO CONTRATACION
. 6 meses
Supervision de Obra 180 dias calendarios TARIFAS
Liquidacién de obra %0 dia; c“;ieesndarios SUMA ALZADA

10. ACTIVIDADES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El profesional a contratar suministrara totalmente los servicios necesarios para la adecuada
supervision de la obra en el siguiente detalle.

10.1. ACTIVIDADES Y/O FUNCIONES DEL SUPERVISOR

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son los inherentes como tal, entre otros, la supervisién y control de esta
Obra obliga a:

« Esta facultado para retirar a cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorreccién, que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra para rechazar y
ordenar el retiro de matenales 0 equipos por mala calidad o por incumplimiento de las
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una
emergencia.

» Revisar los Estudios Definidos y/o Expediente técnico para la formulacion oportuna de
las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, asi como los probables
presupuestos adicionales v deductivos de la obra,

o
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Revisar detalladamente el calendario de avance de obra (CAQ), que el contratista
presenta a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES a la firma del
contrato.

Realizar el control, fiscalizacion y supervision de la obra verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el expediente técnico,
cumpliendo con las normas de construccion y reglamentacion vigente.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales
deben cumplir con las especificaciones técnicas.

Controlar el avance de las obras a través de un diagrama PERT-CPM y/o diagrama
GANTT con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion, y las partidas consideradas dentro de las Ruta Critica

Ejecutar el control fisico y econdmico de la obra, efectuando detallada y oportunamente
la mediciéon en la planilla de Metrados y valorizacion de las cantidades de obra
eiecutada, mediante la utilizacién de programas de compilacion.

Verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico, como
del personal involucrado en fas obras, que deberan reflejarse en la galeria fotografica
respectiva.

Supervisién y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes) su inventario detallado y actualizado. Deberan, ademas, llevar un
control especial e informar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES
sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes semanales y
mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos vy
econoémicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general, en caso necesario
tomar las previsiones proponiendo alternativas o soiuciones.

Durante la etapa previa, Proceso Constructivo y Recepcion de obra, EL SUPERVISOR
tomara en cuenta para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en
el Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y noveles topograficos en general.
Recomendar y asesorar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES
en referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y emitir
pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el contratista.

Elaborar y presentar oportunamente los informes y/o expediente sobre solicitudes
adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo tramitados por el contratista, dentro del
periodo previsto en la oportunidad que rige los contratos y Directivas de LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES.
Efectuar el control de los trabajos para la recepcién de obra.

VS PSR

Efectuar el informe final de la obra

10.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE SUPERVISOR

A continuacién, se presenta una relacion de las actividades que el SUPERVISOR
desarrollara durante el proceso de ejecuciéon de la obra, sin que sea limitativa debiendo
proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacién de actividades:

10.2.1. Actividades especificas de supervisor

« Supervisién y control de instalaciones, equipos de construccion y personal del
contratista.

- Supervisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el Proyecto,
Especificaciones Técnicas y reglamentacion vigente.

« Evaluar y recomendar de ser el caso, cambios y modificaciones del proyecto
original, asi como de disefios complementarios necesarios, previa autorizacion y
conformidad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES, jno
estando autorizado para la aprobacion de Modificaciones Sustanciales que
generen Incremento Presupuesta!, Modificaciones estructurales o Modificacion de
Meta.

« Control de la Programacién y avance de Obra.

« Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista o Monitor de obra.

+ Efectuar pruebas de control de calidad de materiales y otros.

=
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 Interpretas y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado
remitiendo a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES con las
recomendaciones correspondientes.

» Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante
la ejecucidn de la obra, asi como pruebas que acrediten la capacidad permanente
del terreno segun disefio.

¢ Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segun presupuesto adicionales y
deductivos, sustentandolo con la documentacion Técnicas administrativa que los
respalde (INCLUYENDO LA HOJA DE CALCULO DE METRADOS REALMENTE
EJECUTADOQS) realizando las respectivas amortizaciones del adelanto directo y
de materiales.

¢ El supervisor debera visar los informes mensuales de valorizacion de obra
presentados por la empresa contratista con fines de pago y emitir el informe de
conformidad respecto, dentro de los plazos establecidos segun la normativa
vigente.

« Control de seguridad de la obra y mantenimiento del transito peatonal y vehicular
durante la ejecucién de la obra.

» Remision de los informes Especiales de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo
Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES cuando
este los requiera o las circunstancias los determinen.

« Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante i0s p
trabajos nocturnos.

« Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de control de la Contraloria General
de la Republica en lo concerniente a la construccién de obras publicas.

» Asesorar la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES en controversias con el
contratista y/o terceros Preparara oportunamente, dentro del plazo exigido, los
expedientes técnicos que involucran presupuestos adicionales y/o deductivos de
la obra a que hubiera lugar, para su aprobacion ante la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE APARICIO POMARES y/o la Contraloria General de la Republica.
EL SUPERVISOR debera efectuar el seguimiento de aprobacion de los
expedientes presentados, informando constantemente a la Oficina de
Infraestructura y Desarrollo Territorial  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
APARICIO POMARES del progreso del tramite hasta su aprobacion.

» En caso de existir un adicional de obra el SUPERISOR debera realizar los analisis
correspondientes a nivel del perfil y Expediente Técnico (SENSIBILIDAD DEL
PROYECTO), previa coordinacién con el proyectista y el contratista con la finalidad
de emitir el informe final que corresponde al adicional de obra, bajo. los formatos
que indique la Oficina de Infraestructura y Desarrolio Territorial de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES.

« El plazo maximo de presentacion de los informes mensuales de valorizacion por
parte del SUPERVISOR de obra es de cinco (05) dias, contados a partir del primer
dia habiles del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

¢ La permanencia del SUPERVISOR en la obra es al 100%.

osibles

10.2.2. Actividades de recepcion de la obra, informe final, liquidacion de obra y
liquidacion de contrato
EL SUPERVISOR dentro del plazo establecido a solicitud del contratista para la
Recepcion de la Obra, daré cuenta de este pedido a la Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES,
con su opinién clara v precisa sobre las partidas ejecutadas de la Obray en qué fecha
se produjo el término de la misma; y de ser el caso informara sobre las observaciones
pendientes de cumplimiento o que tuviera al respecto y debera alcanzar la siguiente
documentacion.

¢ Memoria descriptiva

* Plano de post construccion

« Planilla de Metrados finales de cada partida ejecutada.

« Pruebas de control y certificados de calidad de los materiales utilizados.
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10.2.3.

Previo informe del supervisor la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO
POMARES designara un comité de recepcion dentro de los plazos establecidos.
Asimismo, presentara un informe final de obra de acuerdo al contenido minimo
establecido en el numeral 7.5 del presente, dentro de los diez (10) dias calendarios
contados desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, en el que incluira el
resultado estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.

Asesorara al comité de recepcion de obra y participara durante todo el proceso de
recepcion previa y final de la obra.

EL SUPERVISOR remitira la documentacién necesaria para la Liquidacion del
contrato de Obra, segun la relacién que se detalla en el contenido minimo y la
memoria descriptiva de la obra.

Es responsabilidad del supervisor que la amortizacion del adelanto directo y
adelanto de materiales otorgado al contratista se efectué regularmente en las
valorizaciones mensuales de la obra; controlando que el adelanto sea amortizado

ejecucion de obra.

EL SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha
correspondido desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de (7)
afos a partir, a partir de la finalizacion de sus servicios.

Las sanciones por incumplimiento que se aplica al SUPERVISOR comprenden no
solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino
ademas las que conforme a la Ley le corresponden para lo cual MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE APARICIO POMARES, iniciara acciones judiciales pertinentes de
Su caso.

EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna de
sus obligaciones contractuales, ni ordenar ningun trabajo adicional o variacion de
la obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo a cualquier pago
extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE APARICIO POMARES de acuerdo a Ley.

Por ningtin motivo el supervisor valorizara obra adicional en la planilla de obra
contratada.

El SUPERVISOR sera responsable del control de calidad de las obras ordenando
al contratista de la obra, las pruebas de control requeridas

Responsabilidad del supervisor

EL SUPERVISOR seré responsable de la calidad de los servicios que preste, y de
velar que la obra se ejecute con 6ptima calidad para lo cual mantendra su
presencia permanente.

EL SUPERVISOR sera responsable de la revisién del proyecto, asimismo de las
complementaciones y/o modificaciones que efectué para optimizar y mejorar la
calidad la calidad del proyecto original.

El SUPERVISOR sera responsable de la entrega de valorizaciones mensuales de
la liquidacion de contrato de obra, de la liquidacion del contrato de consultoria en
los plazos y condiciones fijados en el contrato y Normativa vigente.

EL SUPERVISOR controlara y exigira el cumplimiento de los programas de avance
de obra y debera requerir al contratista que adopte las medidas necesarias para
lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las
normas de seguridad e higiene.

EL SUPERVISOR debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las
cartas Fianzas del contratista, comunicando a la Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO
POMARES los vencimientos con un mes de anticipacion

EL SUPERVISOR debera cumplir con la elaboracion y presentacién oportuna de
los expedientes técnicos que sustenten los presupuestos adicionales o deductivos,
que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra contratada.
Estos presupuestos deben ser suscritos por el SUPERVISOR vy el representante
del contratista.

En caso de que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES se vea
en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo sefalado
en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por el SUPERVISOR,
descontandose de sus honorarios profesionales.
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10.2.4. Procedimientos de control efectuados por el supervisor

« EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un
efectivo Control técnico de las actividades del contratista, relacionadas con la
ejecucion de la obra.

» Asimismo, EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, deberé considerar

una coordinacidon permanente con el contratista de la obra y la Oficina de

Infraestructura y Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

APARICIO POMARES.

EL SUPERVISOR sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las

pruebas necesarias a las que el contratista las sometera una vez concluidas las

estructuras.

« EL SUPERVISOR elevara a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES y de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES un informe especial
sobre los resultados y conclusiones obtenidas.

+ EL SUPERVISOR debe exigir al contratista a la presentaciéon de ensayos que
garanticen la calidad de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el
contratista, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de
ios parametros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones
solicitadas, la supervisién definira los trabajos necesarios a efectuar para
resultados o&ptimos, siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no
correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos,
toda vez que el contratista estd en la obligacion de terminar correctamente el
trabajo, sin embargo, EL SUPERVISOR no se eximira de responsabilidad de estos
resuitados.

» El supervisor de obraestd obligado a realizar los controles antes
mencionados y descritos deberéd elabora un informe técnico que sefiala la
metodologia empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados,
recomendaciones y conclusiones. El informe incluira ademas el analisis y/o
resultado estadistico de los ensayos realizados en las obras, durante la ejecucion
de la obra, comparandoles con los parametros o requisitos en las especificaciones
técnicas. El informe técnico sera presentado a la oficina de supervision liquidacion
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES vy se incluira en el
informe de situacién de la obra, que mensualmente presenta el SUPERVISOR vy
sera requisito indispensable para la recepcién de la obra.

RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO
POMARES AL SUPERVISOR

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES proporcionara apoyo al
SUPERVISOR en las coordinaciones que realice este con otros sectores para la gjecucion de la
obra y toda la informacidén necesaria de manera que permita al consultor desarrollar normal
mente las actividades indicadas en los alcances de los servicios.

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

EL SUPERVISOR debera presentar a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES la siguiente documentacién durante la
prestacion de servicio:

12.1. Informe Final

El supervisor después de contrastar las metas ejecutadas segin el EXPEDIENTE
TECNICO, debera presentar el INFORME DE CORTE DE OBRA, en un caso de 02 dias
calendarios siguientes a la suscripcion del contrato, a la Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES.

12.2. informes Mensuaies
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Informes de las actividades técnico - Economia - Administrativo de la Obra, las cuales
deberan ser entregadas conjuntamente con la valorizacion del mes, debiendo contener lo
siguiente:

VALORIZACIONES

Las valorizaciones mensuales por avances fisicos de la obra, con sus respectivos
reintegros, amortizaciones, deducciones incluyendo la planilla de Metrados realmente
ejecutados; deben estar debidamente sustentados personalmente por el Supervisor ante
la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
APARICIO POMARES.

AREA DE LA SUPERVISION

- Actividades desarrolladas por el SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de
obra y asuntos mas saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccion.

- Relacién detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra
y controles efectuados por el SUPERVISOR, indicando ubicacién, fecha en que fueron
realizados, resultados opinidn e interpretacion técnica y estadisticas, asi mismo deberan
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiese.

- Informe de las actividades del SUPERVISOR en el seguimiento del impacto ambiental
realizadas durante el periodo correspondiente.

- Programa de sus actividades para el mes siguiente.

- Gréaficos Actualizados de Avance de la Obra (Programado vs Ejecutado), para verificar
la correcta interpretacion de los informes.

- Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccion, con
panoramicas de la obra (06 fotos como minimo en formato Jumbo); videos narrados y
editados en secuencias por cada dia de trabajo, que mostraran el proceso del estado
de avance de las Obras. Los videos y Fotos deben adjuntarse en CD, copias de las
comunicaciones mas importantes intercambiadas con el contratista o con terceros.

- Dara cuenta del tramite que con su opinion haya dado a los reclamos a planteamientos
que el contratista hubiera formulado, pero cuya decision excediendo a sus facultades
debera resolverse a un nivel superior.

- Registrar mensualmente en el Sistema de Seguimiento de Proyectos - SSP de
VIVIENDA, cuyo manual o instructivo, "usuario” y "conirasefa” seran proporcionados
por VIVIENDA. La siguiente Informacion:

a) Registro de levantamiento digital de informacién y tecnologias de posicionamiento
espacial, que incluye la georreferenciacion del proyecto con sus respectivas
coordenadas.

b) El acta de inicio de obra y el primer asiento del cuaderno de obra.

c) Los informes mensuales del supervisor, que incluya el informe de capacitacion de la
implementacion de las actividades de gestion social, plan de calidad, salud y
seguridad ocupacional, y medio ambiental.

d) Las valorizaciones mensuales aprobadas y/o tramitadas a la Unidad Ejecutora.
Adjuntando las fotografias de las partidas ejecutadas.

e) Lacurva S, programado versus lo ejecutado (avance fisico financiero)

f) Copias de las cartas fianzas (fiel cumpiimienio, adeianio directo y adeianto de
materiales).

g) Copias de las resoluciones de ampliacion de plazo, acta de suspension y reinicio de
obra.

h) Copias de las resoluciones de aprobacién de adicional-deductivo de obra, adjunto al
informe del supervisor de opinion favorable.

i) Cronograma de avance de obra actualizado a la fecha de inicio.

j) Cronograma reprogramado de obra, de corresponder.

k) Personal clave de la supervision.

I) Personal clave del contratista.

m) Informe comunicando el término de obra a la entidad, adjuntando la copia del asiento
del cuaderno de obra en donde se indique el término de obra.

n) Copia de la resolucién de conformacién del comité de recepcidn de obra.

o) Copia del Acta de pliego de observaciones y/o acta de recepcion de obra.

p) Copia de la resolucién de liquidacion del contrato de ejecucion de obra.

q) Copia de la resolucién de liquidacion del contrato de la supervision de obr;
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r) Otros documentos vinculados a la ejecucién de la obra (resolucién de aprobacion del
PMA, resolucién de aprobacion del informe final del PMA, autorizacion de la ANA
para la ejecucion de obra de aprovechamiento hidrico, autorizacion de vertimientos
de aguas residuales tratadas a un cuerpo receptor, autorizacion sanitaria del sistema
de tratamiento de agua para consumo-PTAR, autorizacion sanitaria del sistema de
tratamiento de disposicion final de las aguas residuales domésticas con infiltracién
en el terreno - DIGESA)

- Para efectos de los pagos por los servicios prestados por la Valorizacion
correspondiente, EL SUPERVISOR debera presentar la(s) constancia(s) por los
registros de la informacion efectuados mensualmente en el Sistema de Seguimiento de
Proyectos - SSP de VIVIENDA, para efectos de los pagos por los servicios prestados.

AREA CONTRATISTA DE OBRA

- Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del contratista, cuadros y graficos
que muestren el avance real en comparacién con el programado.

- Presentar la documentacion por la cual se certifique que los materiales y e quipos
cumplen con las especificaciones técnicas.

- Pronosticar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

- Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.

- Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

- Comparar entre el avance programado y ei reaimente ejecutado, explicando ias causas
que hallan motivado atrasos, si las hubiera y de las disposiciones tomadas para
superarlas.

- Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se proponen adoptar o que ya
adopto, sugiriendo la intervencién de Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES transferencia de
proyectos de Inversién de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES,
si lo considera indispensable.

- Juicio critico sobre la actuacién de contratista y su conjunto.

12.3. Informes Especiales
Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

¢ Informe solicitado por la Cficina de Infraestructura y Desarrollc Teiritorial de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES dentro del plazo que se
indique. Si el informe especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES establecera el nuevo plazo de
presentacion del informe.

¢ Informe de oficio sin que lo pida la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial
cuando se trata de asuntos que requieran decisidn o resolucion de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE APARICIO POMARES promoviendo un expediente administrativo; o se
trate de hacer conocer a la Municipalidad importante acciones administrativas que haya
tomado en el gjercicio de sus atribuciones y que seran cursadas dentro del término de
la distancia. En los informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento
de la accién tomada.

. informe Finai

- Incluira la medicion final de la obra y evaluacidon del contratista a criterio del
SUPERVISOR

- Revisidn y entrega de conformidad de la memoria descriptiva de la obra, certificados de
calidad de los materiales y ensayos, 03 juegos de los planos post construccion que haya
realizado (incluyendo archivos de AutoCAD en CD).

- Debera presentar ei informe final técnico de ia obra (inciuira ias recomendaciones para
la conservacién de la obra y de proteccion ambiental)

- Elinforme final incluiré un RESUMEN DE FOTOS (impresos y en CD), en las cuales se
muestra todo el proceso constructivo y panoramico de la obra, desde el inicio hasta su
finalizacion.

- EL SUPERVISOR debera emitir un informe técnico de acuerdo al formato SNIP N°14
(FICHA DE REGISTROC DEL INFORME DE CIERRE) que sera el

- sustento para elaborar el informe de cierre del proyecto (Directiva N°001-2011-
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14.

15.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD

La oficina municipal de Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE APARICIO POMARES proporcionara al SUPERVISOR toda la informacion
necesaria disponible con relacién al proyecto, incluidos el expediente técnico y demas
documentos administrativos.

FACULTAD DE SUPERVISOR

EL SUPERVISOR tendra la obligacion y deber de hacer cumplir las especificaciones técnicas
de construccion, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo
su cumplimiento al contratista.

Es obligacién del supervisor en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva.

EL SUPERVISOR no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefalan
en las presentes bases, lineamientos de inspeccidon y contrato, debiendo en caso de
eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la
oficina de Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE APARICIO POMARES.

Poderes de excepcién del SUPERVISOR:

No obstante, lo anterior, si durante el proceso de ejecuciéon se produjeran contingencias que
pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad publica o privada, o que amenacen
causar u ocasionen interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra en ejecucion,
EL SUPERVISOR por excepcién, podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan
a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES en el méas
breve plazo.

CONDICIONES GENERALES

- La provisién de oficina y mobiliario en obra que requiera EL SUPERVISOR para la prestacion
de servicio, sera responsabilidad del contratista.

- Toda informacién preparada durante el desarrollo del proyecto es de caracter reservado y no
podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Oficina de
Infraestructura y Desarrolio Territoriai de ia MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO
POMARES.

- EL SUPERVISOR podra ser llamado en cualquier rato por la Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES. Para
informar o asesorar en asuntos concernientes a la Supervision y ejecucion de la obra.

- EL SUPERVISOR efectuara una revision detallada de las especificaciones especiales de
construccion, para verificar si esta cubre tedos los aspectos especiales de disefic. En caso
contrario, EL SUPERVISOR esta obligado a informar a la Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial, de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES. Y
recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

- EL SUPERVISOR hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados
para la proteccidn de la obra. En los casos que sea necesario, ELSUPERVISOR recomendara
v complementara la modificacién de los disefios considerados.

- EL SUPERVISOR revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales
realizados por el contratista.

- EL SUPERVISOR, obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segun la
legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles
ampliaciones del plazo.

- EL SUPERVISOR, al término de la obra, debera entregar a la Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES todo el
acervo documental técnico y administrativo de la obra, conjuntamente con el informe final,
cuadernos de obra y planos de replanteo) este Gltimo debidamente firmado por el residente y
el SUPERVISOR, esto no exime al SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente
para cualquier absolucidn de consulta en relacién con la obra.

- En caso de haber modificado dei proyecto originai, ia oficina de supervision de ia
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES proporcionara a EL SUPERVISOR,
los archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se facilitara la impresion deos planos

de replanteo. // E
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- EL SUPERVISOR debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Oficina de
Infraestructura y Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO
POMARES para la revisién del avance de las obras bajo su control vy proporcionara la
informacién que sea requerida.

- EL SUPERVISOR estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES quienes verificaran su permanencia
en la obra.

ONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

O

A. DE LA ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA:

El Consultor debera tener experiencia en consultorias de obras de proyectos de sistemas de
agua potable y saneamiento, y contar con la capacidad técnica, logistica y financiera para llevar
adelante estas acciones

a) Especialidad y categoria del Consultor de Obra
El postor debera ser una persona natural o juridica, habilitado para contratar con el estado,
quien debera de tener inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el
registro de Consultores de Obra en la(s) especialidad(es) de Consultoria de Obras de
Saneamiento y afines — Categoria “B” o superior.

b) Experiencia del Consultor de Obra
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.0) una vez el Valor
Referencial, por la contratacion de servicios de Consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de conformidad o emision del comprobante de
pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de Consultoria de obra similares a los siguientes: Construccion y/o
Instalacion y/o Creacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Rehabilitacion de Saneamiento
Bésico y/o Sistemas de Agua Potable y/o Desaglie y/o Alcantarillado y/o Disposiciéon de
excretas y/o Letrinas Sanitarias, que contengan en un mismo contrato los siguientes
componentes minimos: Captacién de quebrada, linea de conduccién o linea de aduccion,
sedimentador, filtro lento con unidad de lavado de arena, cdmara rompe presion o valvula de
aire o valvula de purga con tuberia HDPE, reservorio con caseta de cloracidn, unidad basica
de saneamiento con zanjas de infiltracién o pozos percoladores-, excavaciéon en terreno
rocoso 0 semirocoso, cerco perimétrico con malla galvanizada o alambre de puas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
Boucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago.

B. DEL PERSONAL CLAVE:

Por necesidad de especializacion y cumplimiento de los plazos, cada profesional del Equipo
Técnico del Consultor asumira solo una (1) especialidad de acuerdo a sus calificaciones y
experiencia.

1) JEFE DE SUPERVISION

Formacion académica

Nivel Grado o

titulo Profesion Acreditacion

/ F & J
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Documentos para la acreditacion de
Tiuls srafosioral Ingeniero civil o Ingeniero formacién académica: dicho requisito
e Sanitario. de calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato.
(Ver nota 5)
- Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de e s
. T R Acreditacion de Experiencia
desempenado experiencia experiencia P
Residente o
supervisor o
|dnes ﬁﬁt;trrfcggﬁgte Copia simple de: (i) contratos y su
respectiva conformidad o
gfgegéfoied o (ii) Constancias o
gon);truccién o jefe Obras de 24 nmsan () Ceertifieaidos o
o SUBERVIGEH Jo s | serssmanto en el cargo (iv) Cualquier otra documentacién que,
combi%acién do f Db desempenado |de manera fehaciente demuestre la
’ - (Computada experiencia del personal clave
estos, en: la similares e I " ’
ejecucion de obrao | (Ver nota 8) desste 14 taena de | propueste.
; rj, svartitn de obra la colegiatura). | Documentos para la acreditacion de
5 SE SEviEion de la experiencia: Dicho requisito de
Obra‘? an obras de calificacion se acreditara para la
L= suscripcion del contrato.
saneamiento u P
obras similares.
(Ver nota 6)

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros
del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e ingenieria de la republica; Ley
N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de
arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales
de arquitectura e ingenieria de la republica y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremos N° 016-2008-VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucion Ministerial N°
192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnologicas
para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

2) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

Formacion académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion

Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o Ingeniero
Titulo profesional | Industrial o Ingenieria de
Seguridad y Salud en el
Trabajo o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

Documentos para la acreditacion de
formacion académica: dicho
requisito de calificacidén se acreditara
para la suscripcion del contrato.

(Ver nota 5)

 Experiencia

Tipo de Tiempo de
experiencia experiencia
12 meses Copia simple de: (i) contratos y su

ingeniero, supervisor, en el cargo respectiva conformidad o
jefe, responsable, desempefiado | (ii) Constancias o

) .

Cargo desempeiiado Acreditacion de Experiencia

Especialista, e 6

general
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coordinador o la (Computada | (iii) Certificados o

combinacién de desde la fecha | (iv) Cualquier otra documentacion que,
estos, en seguridad y dela de manera fehaciente demuestre la
salud ocupacional o colegiatura). |experiencia del personal clave
seguridad e higiene propuesto.

ocupacional o Documentos para la acreditacion de
seguridad de obra o formacion académica: dicho
seguridad en el requisito de calificacién se acreditara
trabajo o seguridad y para la suscripcion del contrato.

salud ocupacional y
medio ambiente o
salud ocupacional 0
implementacioén de
planes de seguridad e
higiene ocupacional;
en la ejecucion y/o
inspeccion y/o
supervision de obras
en general.

(Ver nota 6)

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su
reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de
Inspeccion del Trabajo y su reglamento, Resolucién Suprema N° 021-83-TR, Normas basicas
de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion; Normas G-050 Seguridad durante la
construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones;, Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de
arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales
de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N°
16053 Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros del
Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA y Resolucion
Ministeriai N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba ia “Norma Tecnica de Disefio: Opciones
Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

3) ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

Formacion académica del plantel profesional clave

Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion

Ingeniero Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de

Titulo profesional | Recursos Naturales o Ingeniero
Ambiental v de Recursos
Naturales o Ingeniero Sanitario
o Ingeniero Civil o Ingeniero
Mecanica de Fluidos.

Documentos para la acreditacion de
formacioén académica: dicho
requisito de calificacidon se acreditara
para la suscripcion dei contrato.

(Ver nota 5)

Experiencia

Tipo de Tiempo de

Cargo desempeifiado % = L S
9 P experiencia experiencia

Acreditacion de Experiencia

Especialista o Copia simple de: (i) contratos y su

. X . 12 meses . .

ingeniero o supervisor en el cargo respectiva conformidad o

o jefe o responsable o| Obras en desemperiado (ii) Constancias o

residente o la general i amaw | (iil) Certificados 0
(vaimpuiata

combinacién de desde |a fecha (iv) Cualquier otra documentacion que,
estos, en: ambiental o de manera fehaciente demuestre la

/ P
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4)

mitigacién ambiental
0 ambientalista o
monitoreo y
mitigacion ambiental
0 impacto ambiental o
medio ambiente o
proteccion de medio
ambiente; en la
gjecucion yio
inspeccion y/o
supervisiéon de obras
en general.

(Ver nota 6)

de la
colegiatura).

experiencia del personal clave
propuesto.

Documentos para la acreditacion de
formacion académica: dicho

requisito de calificacién se acreditara
para la suscripcion dei contrato.

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion
Ambiental; Ley N° 30225, Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluaciéon de Impacto
Ambiental; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de arquitectos del Pert y al Colegio de
Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la
Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 Ley que autoriza a los
colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los

profesionaies de arquiteciura e ingenieria de la Republica y su Reglamenio aprobado
mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y Resolucion Ministerial N° 192-2018-
VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnologicas para Sistemas
de Saneamiento en el Ambito Rural”.

ESPECIALISTA EN CALIDAD

Formacion académica del plantel profesional clave

Nivel Grado o titulo

Profesion

Acreditacion

Titulo profesional

Ingeniero Sanitario o Ingeniero

Documentos para la acreditacion de
formacién académica: dicho
requisito de calificacion se acreditara

iy
Civil para la suscripcién del contrato.
(Ver nota 5)
Experiencia
Cargo desempefiado exgggeiiia ;::;:r?:n:; Acreditacion de Experiencia
Especialista,
ingeniero, supervisor,
jefe, residente,
gerente de Copia simple de: (i) contratos y su
construccion, respectiva conformidad o
responsable, (ii) Constancias o
coordinador o la 12 meses (iii) Certificados o
combinacion de enelcargo | (iv) Cualquier otra documentacion que,
estos, en: control de Olbias & desempefiado |de manera fehaciente demuestre la
calidad o calidad o (Computada |experiencia del personal clave
aseguramiento de genens| desde la fecha | propuesto.
calidad o programa de ia Documentos para ia acreditacion de
de calidad o colegiatura). |formacién académica: dicho
protocolos de calidad; requisito de calificacién se acreditara
en la ejecucioén y/o para la suscripcion del contrato.
inspeccion y/o
supervisién de obras
en general.
(Ver nota 6)
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Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de arquitectos del Pertl y al Colegio de Ingenieros
del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley
N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales
de arquitectura e ingenieria de la Republica Y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, Norma GE.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones
aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, "NTP
712.201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacién de la
NTP-ISO 9001:2015 en el Sector Construccién. 1a Edicion", y Resolucion Ministerial N° 192-
2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnolégicas para
Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural’.

Nota 5: Se verificara en el portal web de la Supermtendencna Nacnonal de Educamon Supenor
Universitaria - SUNEDU a traves del siguiente link: freni edu.got De no
encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectwo La coleg|atura y habnhtacnon
se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 6: Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado. La Entidad debe
valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se
debe validar la experiencia si ias actividades que reaiizo &l profesional correspondern con la
funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

Nota 7: Obligatoriedad de participacion: La unidad ejecutora evaluard; para el caso de
supervision de obras menores o iguales a 50 % del valor referencial de una adjudicacion
simplificada; la obligatoriedad de participacion de este personal clave. De no ser incorporado,
las responsabilidades contractuales recaeran sobre el supervisor de obra.

Nota 8: Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacion
y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstrucciéon y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o
renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacidon de infraestructura de
sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o
reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de
agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de
agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado
y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias
de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagle
y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecologica o compostera
o de hoyo seco.

C. DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
El equamlento minimo que debe acreditar el Consultor es el s;guuente

ITEM . - EQUIPO . . . . CANTIDAD
01 Computadora de Escritorio y/o Laptops i7 como minimo. 03
02 | Estacién Total inc. Prisma, con su certificado de calibracion. 02
03 | Fotocopiadora 01
04 Impresoras 02
05 | Camioneta Pick UP 4X4. con SOAT vigente. 01

Para la suscripcion del contrato se debera presentar copia simple de documentos que sustenten
la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (no debera presentar solo

D. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:

declaracion jurada).
N\
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De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:

a) El nimero maximo de consorciados es de 2.
b) El porcentaje minimo de participacién de consorciado es de 50%.

CONFIDENCIALIDAD:

El supervisor debera guardar reserva absoluta en el manejo de informacion a la que se tenga
acceso v que se encuentre relacionada con la prestacion del servicio quedando prohibido revelar
dicha informacién a terceros.

En tal sentido, debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
entidad, en materia de seguridad de la informacion, dicha obligacion comprende la informacién
que se entrega, como también lo que se genere durante la realizacion de las actividades y la
informacién producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacién puede
consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
calculos, documentos y demas documentos e informacién compilados o recibidos por el ejecutor
de la obra:

Il. OTRAS CONSIDERACIONES:

1.

3.

FORMA DE PAGO

« La forma de pago sera por TARIFA que sera calculado en forma diaria y pagado en forma
mensual, contra entrega del informe de supervisidén correspondiente al periodo (mensual) y el
cargo de la presentacion de la valorizacion mensual del contratista. Asimismo, sera
obligatoria la presencia de la supervision, exigiéndole estar a tiempo completo (Jornada
laboral diaria) durante la ejecucién de todas las partidas contempladas en el proyecto.

» Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que dicho pago se en contratara supeditado a la
ejecucion efectiva de sus actividades que el supervisor debe realizar, ya que no resulta
razonable exigir que fa Entidad efectué pagos sin recibir una contraprestacion por ello.

« El ultimo pago sera a la aprobacién del informe final, asi como a la revisidn y consentimiento
de la liguidacién del contrato de obra, dentro de los plazos establecidos en las bases y el
contrato.

« En caso que el SUPERVISOR mantenga alguna deuda derivada del contrato de supervision
con la entidad, esta podra retener el monto adeudado, comunicando por escrito tal hecho a
la supervision.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Supervisor dentro de los (15) dias calendarios
siguientes a ia conformidad de Ia consultoria.

Nota importante:
El contrato de supervision culmina en caso la liquidaciéon de obra sea sometida a arbitraje.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a
la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la

liquidacion final.

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad, durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen en los numerales 149.4
y 149.5 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

ADELANTOS

No se otorgaran adelantos.

4. SUBCONTRATACION / E \&
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El Consultor queda expresamente prohibido de entregar en subcontrato el servicio de
consultoria.

SEGUROS

El Consultor debe contar con los seguros que correspondan para su personal que realice
trabajos de campo. Cabe precisar que esto afecta Unicamente a la relacion contractual entre el
Consultor y su equipo de profesionales, pues la Entidad no tiene obligaciones con aquellos.

PENALIDADES
6.1. PENALIDAD POR MORA

En caso de incumplimiento en las entregas parciales o entrega final, la Entidad podra
aplicar al consultor una penalidad por cada dia de atraso en la entrega pactada en cada
una de las etapas contractuales, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del moento del contrato vigente.

La penalidad diaria aplicada sera calculada de acuerdo a la siguiente féormula: En caso de
retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 X MONTO CONTRATADO
PENALIDAD DIARIA =
F x PLAZO EN DIAS

Donde:
F tiene los siguientes valores.
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en

general, consuitorias y ejecucion de obras: F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1. Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25

b.2. Para Obras: F=0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato
o item que debib ejecutarse 0, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periddica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso. Es
decir, en este caso se realiza los calculos de penalidad en funcién al plazo y al monto de
establecido para cada entregable, excepto el plan de trabajo que no corresponde a pago
alguno, su incumplimiento se determina en otras penalidades.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda al contrato de servicio de
consultoria de obra.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la ENTIDAD podra resolver
el contrato por incumplimiento.

6.2. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo a lo establecido en el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se establece, para estos efectos, los siguientes supuestos de
aplicacién de penalidad, distintos al retraso o mora, y se detalia también la forma de
célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar:

PENALIDADES
FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

Ne SUPUESTO DE APLICACION DE
PENALIDADES
1 | en caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la entidad no
haya aprobado la sustitucién del
personal por noc cumplircon la
experiencia y calificacion

Segun informe de la

se aplicara una penalidad | Oficina de Infraestructura y
de (0.5 UIT) por cada dia Desarrollo Territorial de la
de ausencia de personal Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares

e
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por autorizar la ejecucion
y/o valorizar obras adicionales sin
autorizacién mediante acto resolutivo

se aplicara una penalidad
de 0.5% del monto de
contrato

Segun informe de la
Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la
Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares

por no absolver y regularizar en

la valorizacion siguiente, cualquier
partida de la valorizacion observada
por la Oficina de Infraestructura y
Desairolio Territorial de ia
Municipalidad Distrital de Aparicio
Pomares

se aplicara una
penalidad de 0.5% del
monio dei conirato

Segln informe de la
Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la
Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares

por valorizar obras y/o metrados no
ejecutados (sobre valorizaciones) y
pagos en exceso, valorizaciones
adelantadas u otros actos que
deriven de pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones
vigentes

se aplicara una penalidad
de 0.5% del monto de
contrato

Segun informe de la
Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la
Municipaiidad Distritai de
Aparicio Pomares

por no absolver las consultas y/o
requerimiento del contratista, en un
plazo maximo de diez (10) dias
calendarios

se aplicara una penalidad
de 0.5% del monto del
contrato

Segun informe de la
Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la
Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares

por no controlar eficientemente la
ejecucioén de la obra y/o por no haber
adoptado oportunamente

las acciones necesarias para un
correcto trabajo y/o por no controlar
la sefializacién (diurna y nocturna)
durante la ejecucién de obra y/o por
no haber adoptado las acciones
necesarias para que el contratista
ejecute la

senalizacion de la obra

se aplicara una penalidad
de 0.5% del monto del
contrato

Segun informe de la
Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la
Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares

por no realizar las deducciones,
descuentos o amortizaciones de los
adelantos otorgados al contratista, en
las valorizaciones mensuales del
contratista

se aplicara una penalidad
de 0.5% del monto del
contrato en cada
valorizacién no
descontada

Segun informe de la
Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la
Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares

por no presentar el informe final de la
obra dentro de los diez (10) dias
calendario contados desde el dia
siguiente de la recepcién de la obra

se aplicara una penalidad
de 1% del monto de
contrato

Segun informe de la
Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la
Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares

Cuando el supervisor entrega
documentacion incompleta (faltante}
o con errores o fuera del plazo
normativo, perjudicando el tramite
normal de los mismos (solicitud de
adelanto, valorizaciones,

prestamos adicionales).

se aplicara una penalidad
de 1% del monto de
contrato, por tramites
documentarios

Segun informe de la
Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la
Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares

10

Por ausencia de las reuniones de
trabajo convocados por el Jefe de la
Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la
Municipalidad Distrital de Aparicio
Pomares

Se aplicara una penalidad
de 0.5% del monto de
contrato. Por asistencia a
cada convocatoria

Segun informe de la
Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la
Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares

11

al evitar que el supervisor haya
rellenado el cuaderno de obra
dejando espacios u hojas vacias o la
no disponibilidad INSITU del
cuaderno de obra

se ampliara una penalidad
de 1/2000 del monto del
contrato, por
cada requerimiento del
cuaderno de obra, de
acuerdo a las visitas a
obra

Segun informe de la
Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Territorial de la
Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares

12

Por ausencia en la obra del
supervisor

se aplicara una penalidad
de 0.5% del monto del

Segun informe de la
Oficina de Infraestructura y
Desarrollo Tefmjtorial

/B
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contrato por cada dia de Municipalidad Distrital de
ausencia del personal Aparicio Pomares de la
13 | por no presentar el informe semanal Se aplicara una
como maximo el penalidad de 0.5% del Segun informe de la
segundo dia habil de la monto de Oficina de Infraestructura y
semana siguiente al contrato, por cada Desarrollo Territorial de la
informado informe semanal Municipalidad Distrital de
no presentado Aparicio Pomares
dentro del plazo

| 7. RESOLUCION DEL CONTRATO

De conformidad con el articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, cualquiera de las
partes puede resolver el contrato, por causa fortuita y fuerza mayor que imposibilite de manera
definitiva la continuacioén del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo
establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que
no sea imputabie a alguna de las partes.

Las causales, procedimiento y efectos de la resoluciéon contractual, estan establecidas en los
articulos 164, 165 y 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

8. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El Consultor es el responsable por la calidad y contenido ofrecido y por los vicios ocultos del
servicio contratado, por un plazo minimo de cuatro (3) afios, contados a partir de la aprobacion
final del estudio definitivo en mencion por parte de la Entidad.

Ei Consuitor se compromete expresamente a subsanar o rectificar, a su propio pecuiio, ios
documentos que presente, si estos son observados.

El Consultor no podra negarse a cumplir estos compromisos bajo ninguna excusa, salvo casos
fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.
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ANEXO N° 01
INFORME INICIAL

El supervisor es responsable de la elaboracion y presentacion del informe inicial, de acuerdo al
siguiente contenido.
1. Resumen ejecutivo
1.1. antecedentes
objetivo del informe de diagndstico
metodologia de elaboracidn del informe
documentos revisados
personal participante y actividades realizadas en la elaboracion de informe
ficha informativa del proyecto, conteniendo los siguientes datos:
nombre de la obra, contrato de obra, contratista, ubicacién, monto de contratado, plazo
de ejecucion, supervisor externo, consultor que elaboro el proyecto, modalidad del
contrato, monto de ios adeiantos, vigencia de cartas fianzas, seguros y otros que estime
pertinente.
2. revision del expediente técnico:
2.1. presupuesto de obra: verificara los célculos del presupuesto y del analisis de costos
unitarios presentados por el contratista, confrontando con el expediente técnico.
2.2. metrados: verificar la existencia de todas las planillas de metrados segtin la relacién de
las partidas, verificar los calculos, y verificar la compatibilidad con los planos y
especificaciones técnicas.
2.3. especificaciones técnicas: verificar si corresponde a cada partida que conformen el
presupuesto de obra y verificar la compatibilidad con los anélisis de costos unitarios.
2.4. calendario de avance de obra: revisar el calendario de avance de obra valorizado,
gantt, com presentado por el contratista para la firma de contrato y adecuarlo a la fecha de
inicio de abra.
2.5. cronograma de utilizacion de adelantos: revisar la programacion de utilizacién de
adelantos directo y para materiales debiendo estar adecuado a la fecha de inicio de obra.
2.6. disponibilidad del terreno y canteras: verificar la existencia del documento que acredite
la libre disponibilidad del terreno y canteras.
3. trabajos de campo
el supervisor debera realizar, analizar e informar sobre los siguientes trabajos de campo:
3.1. libre disponibilidad del terreno: verificar que no existan problemas de propiedad con
terceros y no atente con el patrimonio cultural de la nacion.
3.2. trazo y replanteo topografico: verificar el estudio topografico del expediente técnico
con relacion al terreno.
3.3. suelos: verificar insitu la consistencia del estudio de mecéanica de suelos.
3.4. canteras: verificar la calidad, ubicacién y disponibilidad de uso.
3.5. puntos de agua: identificar la ubicacién de la fuente de agua propuesta.
3.6. otras que considere necesario el supervisor
4. vigencia del expediente técnico
Efectuado la revisidn del expediente técnico y los trabajos de campo, el supervisor determinara
la vigencia del expediente técnico, asimismo identificara los posibles adicionales y/o deductivos
de obra.
5. conclusiones y recomendaciones

_— el A A
OOARN

ANEXOS:
acta de entrega de terreno y panel fotografico

PLAZO DE PRESENTACION:

la presentacidn del informe diagnéstico y vigencia del expediente técnico sera dentro de los 15
dias calendarios de iniciado sus servicios, el informe sera presentado debidamente foliado y
anillado en 01 original y 02 copias, visadas y firmadas por el supervisor en todas sus hojas.
Por cada dia de atraso en la presentacién del informe inicial, se le aplicara al supervisor la
penalidad establecida en el articulo 135° del reglamento de Ia ley de contrataciones del estado

De comprobarse que el contenido de la informacion no se ajusta a la verdad o contenga
informacion falsa que conlleve dafo y perjuicio a la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares,
esta sera causal de resolucién de contrato.

. ,, e %
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ANEXO N°02
iINFORME DE VALORIZACION DE OBRA N°....... DEL_AL

|. GENERALIDADES
OBRA
META FISICA
DISTRITO PROVINCIA:
DEPARTAMENTC:
. DATOS GENERALES
2.1. Contrato de obra N°
Fecha de suscripcion
2.2. Contratista :
2.3. Monto del contrato de obra (incluido IGV)
2.4. Plazo de ejecucion
2.5. Supervisor de obra
2.6. Contrato de supervision N°:
Fecha de suscripcion
2.7. Monto del contrato de supervision (incluido IGV):
2.8. Monto del adelanto directo al contratista (con IGV):
2.9. Fecha de pago de adelanto directo
2.10. Fecha de entrega de terreno
2.11.Fecha de inicio de obra
2.12. Fecha de termino contractual
2.13. Garantia de fiel cump1|m|ento Carta Fnanza N°:
Monto
Entidad financiera
Vigencia hasta
2.14. Garantia de Adelanto durecto Carta Fianza N°:
Monto
Entidad financiera
Vigencia hasta
2.15. Garantia de Adelanto de Materiales, Carta Fianza N°:
ivionto
Entidad financiera
Vigencia hasta
2.16. Ampliacién de plazo

R.A. N° : Fecha:
N° de folios

Desde : Hasta:
Causal

2.17. Adicionales de obra
R.A. N° : Fecha:
Monto (con IGV)
Incidencia Acumulada:
Causal
2.18. Deduccién de obra
R.A. N° : Fecha:
Monto (con IGV)
Incidencia Acumulada
Causal
2.19. Seguros, Vugencna Renovacion:

DOCUMENTOS DE LA VALORIZACION

3.1. Reporte de Avance Fisico

3.2. Valorizaciéon Mensual y Cuadro Resumen (segun formato)

3.3. Planilla de metrados ejecutados., sustentados con los respectivos graficos, hojas de
caleulo, croquis de detalles de obras de arte y concreto, descripcion explicativos que el caso
requiera.

3.4. Secciones transversales del% de avance valorizado del movimiento de tierras.

/ i%) |
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3.5. Controles de calidad técnica, pruebas y ensayos de laboratorio firmados por el
residente y supervisor (en original), los mismos que deben cumplir con las especificaciones
técnicas del proyecto, y debidamente comentadas por el supervisor.

3.6. Grafico de avance programado versus ejecutado, explicando las causas que hayan
motivado atrasos, si lo hubiera y de las acciones tomadas para superarlos.

3.7. Copias de cuaderno de obra.

3.8. Panel fotografico de los trabajos realizados en el mes.

3.9. Seguros exigidos segun contrato de obra. Copia de las pélizas de seguros, certificado
de vigencia, comprobantes de pago, seguros del personal.

3.10. Factura del contratista debidamente llenado.

Nota:
- Todas las hojas deben estar foliados, selladas y firmadas por el residente y supervisor
- Las valorizaciones se presentaran en original y 02 copias.

ANEXO N°03
CONTENIDO MiNIMO DEL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

Los informes mensuales deberan tener el siguiente contenido:
A) DATOS GENERALES
a. Antecedentes del contrato de supervision: fecha de suscripcién del contrato, modalidad
del contrato, fecha de entrada en vigor, fecha de inicio de los servicios, plazo del contrato
de supervision, fecha de término previsto de servicios.

b. Antecedentes del contrato de ejecucion de obra sujeta a supervision: fecha de suscripcion
de contrato, modalidad de contrato, plazo de ejecucidn de la obra, fecha de entrega de
adelanto en efectivo, fecha de entrega de terreno, fecha de inicio contractual, fecha de
termino contractual, prorrogas de plazo y fecha final de terminacion de los servicios,

_ precio original del contrato y precio final del contrato.

B) AREA SUPERVISION

a. Actividades desarrolladas por EL SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de
obra y asuntos mas saltantes, evaluacion y opinién de retrasos en caso que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccion.

b. Relaciéon detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra
y controles efectuados por EL SUPERVISOR, indicando la ubicacién, fecha en que fueron
realizadas, resultados, opinion e interpretacién técnica y estadistica. Asimismo, deberan
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere, se adjuntaran copias
de informes de los resultados (los originales se entregaran en el informe de recepcién de
la obra).

c. Informe de las actividades de supervision en el seguimiento del impacto ambiental
realizadas durante el periodo correspondiente.

d. Gréficos actualizados del avance de obra (programado vs ejecutado), para verificar la
correcta interpretacion de los informes.

e. Dara cuenta del tramite que con su opinién haya dado a los reclamos a planteamientos
gue EL CONTRATISTA hubiera formulado, pero cura decision excediendo a sus
facultades debera resolverse en un nivel superior técnico o administrativo de la
Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares.

f. Informe especifico de las actividades desarrolladas en el mes de cada uno de los
especialistas, de corresponder.

g. Valorizacién mensual de los servicios de supervision

i. Monto global, desagregado en remuneraciones del personal clave, auxiliar y de
apoyo, bienes y servicios, movilizaciones, viaticos, materiales y otros en el mes
reportado
ii. Estado contable del contrato de la supervision discriminando por partidas
iii. Resumen de gastos:
1. Remuneraciones
2. Bienes, servicios y otros gastos
) 3. Gasto total por obra y gasto total de las obras
C) AREA CONTRATISTA DE OBRA
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a. Acciones de control administrativo: lista del personal y equipo empleado por el contratista
en el periodo respectivo indicando las variaciones con lo programado si las hubiese;
estado de las garantias bancarias por adelanto y cumplimiento, reclamo realizado,
indemnizaciones pagadas y pendientes en relacién a las pélizas de seguro del contratista,
subcontratos efectuados por el contratista, etc.

b. Acciones de control de la calidad de obra: modificaciones aprobadas a los planos y a las
especificaciones técnicas, defectos de construccién encontrados, corregidos y no
corregidos, penalidades por defectos no corregidos, etc.

c. Acciones de control del plazo de ejecucion de obra: plazo original de ejecucion;
ampliaciones de plazo denegados o reconocidos y otros; plazo final de ejecucién; retrasos
y penalidades por retraso.

d. Acciones de control del costo de ejecucién de obra: incrementos aprobados sobre el
precio original por variaciones de obra, eventos compensables reconocidos y otros,
deducciones por defectos no corregidos, liquidaciones y precio final de contrato, estado
de valorizaciones del contrato principal, estados de los adelantos otorgados al contratista
y otros.

e. Evaluara y comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando
las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera y de las disposiciones tomadas
para superarlos.

f. Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

g. Llevar el récor de indices de seguridad u accidentes de obra.

ri. Alentar de previsibles dificuitades futuras y las soluciones qug se propone adoptar o que
ya adopto, sugiriendo la intervencion de la municipalidad, si lo considera necesario o
indispensable.

i. Apreciaciones del supervisor sobre:

i. Ritmo de avance la obra

i. Desempefio del personal asignado a la obra
iii. Abastecimiento de materiales a la obra

iv. Cumplimiento de acuerdo al contrato por parte del contratista.
j. Juicio critico sobre la actuacion del contratista en su conjunto.

D) ANEXOS:

a. Fotograft1as impresas a color de los detales de los procesos constructivos de las diversas
actividades que conforman la obra, secuencial vy sistematizado del proceso constructivo
(una por actividad, el resto en archivos digitales), panoramicas de la obra (06 fotos como
minimo en formato jumbo), fisico y digital.

. Videos narrados y editados en secuencias, que muestren el proceso del avance
constructivo de cada una de las actividades que conforman la obra.

. Calendario de avance de obra valorizado vigente

. Estado situacional de las cartas fianza, precisando su fecha de vencimiento.

. Vigencia de los seguros.
Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el CONTRATISTA o
con terceros.

. Copias de cuaderno de obra y del cuaderno de supervisién

. Copia de cargos de la presentacion de los informes semanales.

. Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y equipos
cumpien con las especificaciones técnicas,

j. Otros, de corresponder, que se ajustan a los alcances descritos en este anexo.

o

SO0 Qo0

= JQ

Los informes mensuales deberan ser entregados dentro de los primero cinco (05) dias del
mes siguiente, contabilizadas a partir del primer dia habil del mes siguiente, ingresadas por
mesa de partes.

Nota:

Toda la informacion impresa del informe mensual debe también presentarse en formato digital

enun CD o DVD.
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ANEXO N°04
CONTENIDO MiNIMO DEL INFORME DE SUPERVISION

1. Antecedentes del contrato de supervision; fecha de suscripcion de contrato, modalidad de
contrato, fecha de entrada en vigor, fecha de inicio de los servicios, plazo del contrato de
supervisién, fecha de termino previsto de los servicios precio original del contrato y precio
final del contrato.

2. Descripcion de los servicios

3. Descripcion de las obras sujetas a supervision

4. Acciones realizadas y resultados obtenidos

Antecedentes del contrato de ejecucion de la obra sujeta a supervision: fecha de
suscripcién de contrato, modalidad de contrato, plazo de ejecucién de la obra, fecha de
entrega de adelanto en efectivo, fecha de entrega de terreno, fecha de inicio contractual
fecha de término contractual, prorrogas de plazo y fecha final de terminacion de los
servicios precio original del contrato, incrementos reconocidos y precio final del
contrato.

Acciones de control administrativo: relacion, fecha de inicio y termino, de obra,
sustituciones y participacion del personal clave del contratista; monto y fecha de pago
de los adelantos estado de las garantias bancarias por adelanto y cumplimiento,
reclamos realizados, inseminaciones pagadas y pendientes en relacion a las pélizas de
seguro del contratista, subcontratos efectuados por el contratista, etc.

Acciones de control de la calidad de obra; modificaciones aprobadas a los planos y a
las especificaciones técnicas, defectos de construccion encontrados, corregidos y no
corregidos, penalidades por defectos no corregidos, resultados de tos analisis y
pruebas y ensayos de calidad realizadas.

Certificados de calidad de os materiales y ensayos, 03 juegos de los planos post
construccion que haya realizado (incluye archivos en formato de texto, hoja de calculo
y AutoCAD, grabados en CD).

Acciones de control del plazo de ejecucion de obra: plazo original de ejecucion;
ampliaciones de plazo denegadas o aprobadas por variaciones de obra, eventos
compensables denegados o reconocidos y otros; plazo final de ejecucion; retrasos y
penalidades por retraso, avance fisico de obra por especialidades cuadros
comparativos de avance fisico de obra, graficos comparativos de avance de obra
valorizado, de lo realmente ejecutado con relacion a lo programado, global y por
especialidad y otros.

Acciones de control del costo de ejecucién de obra: precio original del contrato de
ejecucion de obra; incrementos aprobados sobre el precio original por variaciones de
obra, eventos compensables reconocidos y otros, liquidaciones mensuales pagadas,
deducciones por defectos no corregidos, liquidacion y precio final di contrato, estado
de valorizaciones del contrato principal, estado de los adelantos otorgados al contratista
y otros.

La revision y conformidad de la memoria valorizada y los planos de replanteo "segun lo
construido", que el contratista presente, incluyendo los referidos al catastro de las
instalaciones, los manuales de operacion, asi como la garantia de los equipos
instalados por el contratista. Y de recomendaciones para el mantenimiento vy
conservacion de ias obras.

4.8. Anexos: controles y pruebas de calidad, fotografias del avance de las diferentes etapas

de obra, copia de las comunicaciones enviadas por la supervisiéon, copia de las
comunicaciones recibidas por la supervisién.

El informe Final incluird un RESUMEN DE FOTOS (impreso y en CD o DVD), un
resumen de videos editados y narrados en los cuales se muestre de manera
sistematizada el procesc constructivo y secuencial de las partidas mas significativas e
importantes de la obra y vistas panoramicas del desarrollo secuencial de la Obra, desde
el inicio hasta su finalizacién.

5. Liquidacion Final de los Servicios de Supervision

Valorizacion final de los servicios

Costo total por obra y costo por el total de las obras

Pagos a cuenta (liquidaciones mensuales), montos totales por obra v las fechas de
pago. Resumen de pagos (gasto total por obra y gasto total de las obras).

Saldo a favor o en contra del Consultor.
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ANEXO N° 05

DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE
OBRA

. Calcules de liquidaciones de contrato de consultoria de supervision de obra.

. Informes mensuales de supervisor

. Valorizaciones mensuales segun expediente técnico base,

. Valorizaciones de adicionales y/o deductivos,

Presupuestos adicionales

. Presupuestos deductivos

. Resoluciones

. Contrato, adendas y bases de contrato.

. Otros informes de supervisor (compatibilidad, recepcién de obra, informe final, informe de

revision de la liquidacion de obra y otros).

10. Documentos al contratista.

11. Documentos recibidos de la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares, copias de CP,
facturas de pago, retenciones tributos del supervisor, etc.

12. Expediente técnico base proporcionado al supervisor por la Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares incluyendo planos (obligatoriamente)

13. Documento de asignacion de funciones.

OCONOGMAWN =

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos: i
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de CONSULTORIA
EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES y en la categoria “B” o superior.
El postor debera contar con una direccion u oficina dentro de la ciudad de Aparicio Pomares para posibles
notificaciones, las cuales deberan ser validados a la presentacion de documentos para la suscripciéon de
contrato.
Importante
De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, Ia habilitacién de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de Jas actividades requladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
efecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Copia simple de constancia o documento de inscripcién o renovacién del RNP vigente como Proveedor
de Consultoria de Obras.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
» 01 Jefe de Supervision:
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
» 01 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional:

[




Ingeniero de rigiene y segulidal idustiat &= ig=ti= =~ - Do
Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

» 01 Especialista en Impacto Ambiental:
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos
Naturales o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
o Ingeniero Mecanica de Fluidos.

» 01 Especialista en Calidad:
ingeniero Sanitario o ingeniero Civil.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
Do conformidad con el articulo 186 del Reglamento, el supervisor debe cumpiir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
» 01 Jefe de Supervisién:
Debera acreditar una experiencia minima acumulada de Veinticuatro (24) meses como Residente o
supervisor o inspector o gerente de construccién o gerente de proyectos de construccion o jefe de

supervision o la combinacién de estos, en: la ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision
de obra; en obras de saneamiento u obras similares.

01 Especialista en Seguridad en Obra'y Salud Ocupacional:

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacién de estos, en
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad
en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucion y/o inspeccién y/o
supervision de obras en generail.

V‘/

» 01 Especialista en Impacto Ambiental:
Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como
Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o la combinacion de estos, en:
ambiental o mitigacién ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o impacto
ambiental 0 medio ambiente o proteccién de medio ambiente; en la ejecucion y/o inspeccién y/o
supervision de obras en generai.

» 01 Especialista en Calidad:
Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, residente, gerente de construccion, responsable,
coordinador o la combinacion de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad
o programa de calidad o protocolos de calidad:; en la ejecucién y/o inspeccién y/o supervision de
obras en generai.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
“De conformidad con el articulo 186 del Reglamento, el supervisor debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:

Ne - e CANTIDAD

ITEM DESCRIPCION e

01 Computadora de Escritorio y/o Laptops i7 como minimo. 03

02 Estacion Total inc. Prisma, con su certificado de calibracion. 02

03 Fotocopiadora 01

04 Impresoras 02

05 Camioneta Pick UP 4X4. con soat vigente. 01
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Nota.

Se podré proponer Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en capacidad, y/o caracteristicas y

Z s s D o~ £ e e

no deberéd tener una antigliedad mayor a 8 afios antes de ia presentacion de la propuesta.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 vez el valor referencial, por la
contratacion de seivicios de consuitoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de Consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de obras de
Construccién y/o Instalacion y/o Creacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Rehabilitacion de
Saneamiento Bésico y/o Sistemas de Agua Potable y/o Desagiie y/o Alcantarillado y/o Disposicion de

excretas y/o Letrinas Sanitarias, que contengan en un mismo contrato ios siguienies componentes
minimos: Captacion de quebrada, linea de conduccion o linea de aduccién, sedimentador, filtro lento con
unidad de lavado de arena, camara rompe presion o valvula de aire o valvula de purga con tuberia HDPE,
reservorio con caseta de cloracion, unidad basica de saneamiento con zanjas de infiltracion o pozos
percoladores-, excavacion en terreno rocoso 0 semirocoso, cerco perimétrico con malla galvanizada o
alambre de puas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago15.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el seiio colocado por ef cliente del postor [sea ufilizando el término “canceiado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’”. /

//‘2
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ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

| Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
} 20.09.2012, ia caliificacion se cefiira ai método descrito en ia Directiva “Participaciéon de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las

obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

| Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
| caso que ei postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar ia
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por Ia
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante
e El édym'iféuc‘lé seleccién debe valorar de manera ihtégfal los documentos pyrés'enta'dbskbbr el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en

las bases, se deberéd validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)
Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se debe establecer al menos uno de los siguientes

factores de evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion

que no se incluyan.

) PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5
veces del valor referencial, por la contratacién de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
{10) afios anteriores a la fecha de la presentacidn de oferlas gue se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 11l
de la presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacién de
servicios de consultoria
en la especialidad

M >= 1.50 veces el V.R.:
70 puntos

M >= 1.25 veces el V.R.
y<1.50 veces el V.R. :
50 puntos

M>1vezel V.R. y<
1.25 veces el V.R.
40 puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

[23] puntos

Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
1. Plan de trabajo
v' Alcance-responsabilidad del consultor
v' Descripcion de las actividades a desarrollar
¥v" Plan o metodologia de la consultoria
v" Cronograma y secuencialidad de actividades-Programacion
GANTT
2. Mejoras en el desemperio funcional del equipo técnico.
3. Plan de seguridad y Salud, normas, medidas y formatos
4. Matriz de asignacién de responsabilidades del Personal y equipamiento
estratégico - Matriz RACI.
5. Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la consultoria.

Desarroiia ia
metodologia que
sustenta la oferta en los
siete items
[23] puntos

No desarrolla la
metodologia que
sustente la oferta en los
cinco items
0 puntos

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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) PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

6.Control de plazo

7 ldentificacién del desarrollo del servicio, debera evidenciar la visita al
area donde se desarrollara el servicio, descripcién minimo de cuatro
facilidades y/o dificultades zona del proyecto incluida panel fotografico.

La metodologia que no guarde la secuencia, descripcion y analisis o
muestre incoherencia no sera calificada.

Acreditacion:
Se acreditard mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir l0s siguientes factores de evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez cuiminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social (Maximo 3 puntos)

En caso que el postor se presente en consorcio, al menos uno de sus! Acredita una (1) de las
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad | practicas de
ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad

Importante para la Entidad ‘ - [3] puntos

En caso el comité de seleccién opte por incluir el factor de No acredita ninguna

~ sostenibilidad ambiental y sociai, debe incluirse obligatoriamente ggi’fgﬁi?;a g
 todas las opciones de précticas previstas para el factor. : 0' Ipuntos

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las
bases.

D.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007'7 o0 norma que la sustituya (ISO
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o
campo de aplicacién considere SUPERVISION EN CONSTRUCCION Y/O CREACION DE OBRAS
DE SANEAMIENTO BASICO E INTEGRAL Y AFINES REALIZADAS DENTRO DEL AMBITO
URBANO 1819

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente

17

cisar gue el

En marzo de 2018 se aprobd la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe pre
a marzo de 2021.

periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hast

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geogréafico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...", “limpieza de centros educativos en la Regi6n de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacionai”, enire otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
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con reconocimiento internacional.20

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?!, y esta
vigente?? a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la responsabilidad social

Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201423.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?4, y estar
vigente?5 a la fecha de presentacién de ofertas.

D.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere SUPERVISION EN CONSTRUCCION
Y/O CREACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO E INTEGRAL Y AFINES REALIZADAS
DENTRO DEL AMBITO URBANO 2627,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional?®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar

20

21

23

24

25

26

27

28

Sea ﬁrmante/signatano del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Internatlonal Accreditation Forum-IAF
(bt VYA i1) o del InterAmerlcan Accredltatlon Cooperatwn -IAAC (i A org.imy) o del European CO- operatlon
for Accredttatuon—EA( Wy european-acoredita rf) o del Pacific Accredltatlon Cooperatcon PAC (i per
(2 4 ‘ )'

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability international (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitaiarios en el departamenio de...”, “iimpieza de ceniros educaiivos en ia Region de...", “impieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuard la prestacion.

Sea ﬁrmante/sngnatano del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Internatlonal Accreditation Forum-lIAF
(hitpfivew i) o del InterAmencan Accredltatlon Cooperatlon -IAAC (it A TE A 1) o del European €0-0| eratlon
for ccredltatlon -EA (hit P an-acoredite /) o del Pacnfc Accredttatlon Cooperat(on PAC (i ¢

Enel certlﬁcado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

T
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vigente3? a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
{http://mww.ana.gob.pe/certificado_azul).

D.5 Préctica:
Certificacién del sistema de gestién de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011 31 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Ppruana equivalente (NTP [SO
50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicacién considere SUPERVISION EN CONSTRUCCION
Y/O CREACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO E INTEGRAL Y AFINES REALIZADAS

DENTRO DEL AMBITO URBANO 32 33,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional 34

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente3® a la fecha de presentacion de ofertas.

E. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion social
o desarrollo humano. Acredita una (1) de las

practicas de proteccion
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| social o desarrolio
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccién social o | humano.

desarrollo humano. [0] puntos

" Importante para la Entidad No acredita ninguna
practica de proteccién

En caso el com/té de seleccion opte por mcluzr el factor de social o desarrollo
proteccién social 'y desarrollo humano, debe incluirse humano.

obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas para el 0 puntos
- factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las
bases.

30

31

32

33

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobd la norma IS0 50001:2018 que reemplaza 2 la norma ISO 50001:2011, Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de..."”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entie otios.

El postor en su oferta podréd acompariar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuaré la prestacion.

Sea ﬁrmanteIS|gnatar|o del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Internatlonal Accreditation Forum-IAF
(it af.nu) o del InterAmencan Accredltatlon Cooperatlon IAAC (11 Y ] ¥) o del European co- operatlon
for Accredltatlon -EA (1l W SLTORean-¢ /) o del Paclﬂc Accreditation Cooperat:on PAC (i

En eI certlf cado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

2

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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E.1 Practica:
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacion contra la mujer”

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura, libre de
violencia y discriminacion contra la mujer” en la dltima edicién (https://www.mimp.gob.pe/)

E.2 Foge i
Préactica:
Contratacion de personas con discapacidad
Acreditacion:
Copia simpie de ia constancia de inscripcion vigente en el Regisiro de Empresas Promocionaies para
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo.3”
F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA [2] puntos
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno (Maximo 2 puntos)
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestiéon antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o

s

con ia Norma Técnica Peruana equivaiente (NTP-iSO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion | Presenta Certificado 1ISO
acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes | 37001

INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento [2] puntos
internacional.38
No presenta Certificado
Ei referido certificado debe corresponder a ia sede, filiai u oficina a cargo | iSO 37001

de la prestacién3®, y estar vigente*® a la fecha de presentacion de ofertas. 0 puntos

En caso que el postor se presente en consorcio, al menos uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*!

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

37

38

39

40

41

La inscripcion en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automatica.
Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo,los opcionales. &
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¢ Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
ei cumpiimiento de ios Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e [as ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE

o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi = Om_x PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

\
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°® [......... Ly
de otra parte [............oeviiiiiiiiiiiiiieee, ], con RUC N°® [.............. ], con domicilio legal en
[ ] inscritaenla Ficha N° [................ooo ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........cooooi i J, con DNi N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N°[..............], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha ... .], el érgano encargadc de las contratacicnes ¢ el comité de seleccién,
segun corresponda adjudlco la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR Sl SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS (0]
SEGUN TARIFAEN EL CASO DE PROCEDIM!ENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacién

42

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, po adlcmnarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrate para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad
De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar Io
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIAlesde [............ 1, e mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cldusula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesoriases de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S! ES DEIL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL. CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQJ.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS

PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

“  De conformidad con ia Directiva sobre prestaciones accesorias, ios contratos reiativos ai cumpiimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que

ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar io siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

bOIO en el caso que la L:nt/dad nub/ese prVIStO otmgar adelanto se debe II')C/UII’ Ia S/gwente clausufa4

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL 1 del monto del contrato original.

4 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del gostor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adeiantos mediante carla fiainza o
pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no

procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicdndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clédusula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertenc:a

i i Aeblas e OO

uuuamuyr; infraccion pasibie de sancié bcyun 10 previsto en &l literal i) del numeral 50.1 del aiticulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
gfecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segiin
corresponda,

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la,conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
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importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra oforgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consuitoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el tltimo
pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segiin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penaiidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penaiidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segiun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOL. N

/// ﬁ

/
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TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.

infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
| Yy equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al

encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.
| 4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR ~ EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. # residente de obra, | CARGO DE LA

segln lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

)

Importante
| De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada

supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de ia Ley de Contrataciones dei Estado, y el articuio 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
afos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la

aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

* En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, i%ligatoriamente esta penalidad.
/
Vi
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecuciéon del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, serén de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LAENTIDAD: [..c.cciiiiciiiiiiinns A
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/5 000 000,00). / \Q\
N

/
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

io firman por duplicado en sefiai de conformidad en ia ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA’
Importante

~ Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*.

47

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https:l/www.indecopiAgob.pe/weblﬁrmas—digitaIes/ﬁrmar-y-certiﬁ(ia/dyidigitales
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f

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razoén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones
4 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO -
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
1% dela
Elaboracién de - 5t
Objeto del contrato Expediente elabggalcnon Stér;e(r)v;;on
Techigs Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion deli
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Fecha de inicio

de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

§ DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra
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Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

~i

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CON_SI,GNAR GRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN .GORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTOQO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMEROQ DE DOCUMENTOQ DE IDENTIDAD] con pader inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE“* Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postorc
Representante legal, segiin corresponda

Importante
La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consuita de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso ei postor ganador de ia buena pro soiicite ia retencion dei diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tengra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante R
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores i i
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

™ e [ 2l ]

El que se suscribe, [.................], representante comln del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razbén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE®® Si } No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razdén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES! Si | No |

Correo electronico :

Autorizacién de notificaciéon por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

50 ibidem. .

5" Ibidem.
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Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de preiacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

W=

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

comun del consorcio

Importante
La notificacién dirigida a la direccidn de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] , ,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CO-*{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante iegai o comuan, segan corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ()RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDAP/CS-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seriores

[CO-‘{SEGN‘AR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACICNES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener |la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINAC!QN 0] RAZ(:)N SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para coniratar con ei Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.......c.ccoooiviin ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOVERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1 153
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%54

52 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
53 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

54 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligacigfies de cada uno de los integrantes del congorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

| ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMEROQ]

Sefiores

[CONS!GNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

CONCEPTO - L OFERTA ECONOMICA

TOTAL

} La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
| segurcs, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion dei IGV prevista en ia Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ()RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con ias bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legisiacion vigente, asi como cuaiquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo dei
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios yksubtota/es de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e £l postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos seglin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion dg/prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal v las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Seriores ) ) -
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE wm_..mno_Oz, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:
FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / 57 MONTO
Ne CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE OOZ._._&MM_.O O [CONFORMIDAD _u_NO<mZ_.m24m MONEDA | IMPORTES® TIPC DE Oba_%m_o FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 60
PAGO 56 ACUMULADO
; CASO>*® . .
\_
2
3
4
5%  Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.
%  Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.
5 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma personajuridica,
fa sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedac! incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.
5% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
%  Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprebante
de pago, seglin corresponda.
%  Consignar en la moneda establecida en las bases.
o
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~

: FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N* CONTRATO / OIS / ‘ i , MONTO

- CLIENTE OBJETO DEL | 'cotmropanTe pi | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE| e ns | iypoRrese | TIPODE CAMBIO | oo iie

CONTRATO cP DE SER EL DE: ~ VENTA

PAGO - ACUMULADO®®

CASO ,,
5
6
7
8
9
10
20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

r\v|.u COoTI llal ILG IGHGI, acuuu LU GopVI luq

llilIJUl [T-1] ue

A efectos de cautelar la veracidad de esta declarac:on el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También /e asiste dicha facultad al organo encargado de las contrataciones o al 6 gano de la

LntinAdad ~ In Arln Ia £ Am A 45, A In ~fmet
Pptier= o] a/ quc s e Ilaya aolyl aac ia tu'ncfun ae '.«'GI’:I:CGCIC:’? ac ia creria p:’CS n‘ A" pC" p"‘SfO:’

ganador de la buena pro.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDAP/CS-1

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccidn segun relacién de items cuando algtn item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASC, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASOC

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORBESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
[TEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

importanie
e Para asign'ar la boniﬁcéciéh, el érgéhb enc‘a'r’gado“ de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e [Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SEI ECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignaciéon de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta Ia
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de SeleoCiéh,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante iegai o comun, seguin corresponda

Importante _

o Para asighai la bohiﬁcéciéh, el éfgéhd éhcé‘rgéao‘“a‘e\'\/‘a‘ys‘cbhtré\tédibnes o comité de ."se/é'cﬂbiéh, k
segtin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de empresas acredifadas en el REMYPE en el link

SV

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

N
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURiD!CA], identificado con [CONSIGNAR [1PO DE DOCUMENIO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

. /P




