

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACION SIMPLIFICADA

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL EN EL SECTOR DE PACCHA DEL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI; DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N°255855.

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS				VALOR ESTIMADO (V.E.)			
				VICENTE ALVARADO EBERTH JHONY		INS MONTES CALLUPE RONALD SANDRO		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.E.	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DEL ITEM	
				RUC:	10319342856	RUC:	10316800420	RUC:							
				CONTACTO:	VICENTE ALVARADO EBERTH JHONY	CONTACTO:	ING. MONTES CALLUPE RONALD SANDRO	CONTACTO:							
				TELÉFONO:	942 191 039	TELÉFONO:	NO INDICA	TELÉFONO:							
				E-MAIL:	ingthoavvicente1978@hotmail.com	E-MAIL:	ronalds_mtc@hotmail.com	E-MAIL:							
				PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO							
				PRECIO TOTAL	100,000.00	PRECIO TOTAL	98,500.00	PRECIO TOTAL	0.00	97,800.00					
				TOTAL	S/ 100,000.00	TOTAL	S/ 98,500.00	TOTAL	S/ 0.00						
1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL EN EL SECTOR DE PACCHA DEL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI; DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N°255855	SERV	1.00												97,800.00

VALOR ESTIMADO S/ 97,900.00

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	21 MESES	21 MESES	21 MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN	21 MESES	21 MESES	21 MESES
FORMA DE PAGO	PROCESO DE SELECCIÓN	PROCESO DE SELECCIÓN	PROCESO DE SELECCIÓN
MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	SOLES	SOLES
PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE	N/C	N/C	N/C
TIPO DE CAMBIO QUE SE USA	N/C	N/C	N/C
FECHA DE SOLICITUD	2/08/2023	2/08/2023	2/08/2023
CANTIDAD DE VECES QUE SE REPETIRÁ LA SOLICITUD	1	1	1
FECHA DE RECEPCIÓN	4/08/2023	4/08/2023	4/08/2023
PROVEEDOR SELECCIONADO AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI
LA DEFENDENCIA USARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RIM	SI	SI	SI
CUMPLE CON LOS RIM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI	SI	SI
SE TOMÓ EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	NO	NO


 Municipalidad Distrital de San Marcos
 Ector Sagros Vicens
 Especialista en Contrataciones

59



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Sub Gerencia de Abastecimiento

"Año de la Unidad, La Paz, y el Desarrollo"



58/

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS SERVICIOS A CONTRATAR

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17 DE AGOSTO DEL 2023	
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL EN EL SECTOR DE PACCHA DEL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI; DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N°2558555	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	=====	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	PAC N°136	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2558555
		Documento que declaró la viabilidad	04/08/2022

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1769-2023-MDSM-GDUR/MCVM	Fecha de recepción	07/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	====	De oficio	====	Con motivo de observaciones	====
		Fecha de la tercera versión	====	De oficio	====	Con motivo de observaciones	====
		Fecha de la cuarta versión	====	De oficio	====	Con motivo de observaciones	====
		Fecha de la quinta versión	====	De oficio	====	Con motivo de observaciones	====
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	=====	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		=====			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	=====	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	=====	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización	=====	Fecha de aprobación	=====		
2.6	SEÑALAR SI EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	=====	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	=====	Fecha de inicio de vigencia	=====		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	Consignar una síntesis de las observaciones						



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Sub Gerencia de Abastecimiento

"Año de la Unidad, La Paz, y el Desarrollo"



52

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	=====
	=====
	=====

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL			
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	x	NO

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

OFERTA ECONÓMICA

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Atención:
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
• SUPERVISIÓN DE OBRA.	SOLES	98,500.00

SON: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES.

La oferta económica es en SOLES incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio Consultoría de Obra, por todo el servicio de Consultoría de Obra estará en función al estudio de mercado realizado, tomando en cuenta los componentes o rubros que comprende el presente servicio.

San Marcos, 16 de Agosto del 2023.

RONALD SANDRO MONTES CALLUPE
DNI. N° 31680042



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Sub Gerencia de Abastecimiento

"Año de la Unidad, La Paz, y el Desarrollo"



36

OFERTA ECONOMICA

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Atención:
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL OFERTA ECONOMICA
* SUPERVISIÓN DE OBRA.	SOLES	100.000.00

SON: CIENTO MIL CON 00/100 SOLES.

La oferta económica es en SOLES incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio Consultoría de Obra, por todo el servicio de Consultoría de Obra estará en función al estudio de mercado realizado, tomando en cuenta los componentes o rubros que comprende el presente servicio.

San Marcos, 16 de Agosto del 2023.

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 143725

EBERTH JHONY VICENTE ALVARADO
DNI. N° 31934285

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS							
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMunal EN EL SECTOR PACCHA DEL CENTRO Poblado PACHA SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"							
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS							
EJEC: 54-23							
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN							
A. DIAGNOSTICO Y SUPERVISIÓN 54.000.00							
GASTOS FIJOS							
Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Parcial	Sub Total S/	
03.0 Gastos Financieros							
01.01	Control, Pruebas y Ensayos de Materiales						
01.01.01	Verificación de Control de Muestra	2.00			500.00	500.00	
01.01.02	Prueba de Probetas de Concreto	8.00			25.00	200.00	
01.01.03	Ensayos de Control de Muestra (Fuerza de Compresión)				8.00	8.00	
01.01.04	Ensayos de Compresión de Suelos				6.00	6.00	
TOTAL GASTOS FIJOS (1)							100.00
GASTOS VARIABLES							
Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Parcial	Sub total S/	
01.0 Personal Técnico Administrativo							
01.01 Sueldos y Beneficios							
1.1.1	Ingeniero Supervisor de Obra	1.00	4.00	100%	3.000.00	32.000.00	
1.1.2	Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	4.00	25%	6.000.00	5.200.00	
1.1.3	Ingeniero Especialista en Seguridad	1.00	4.00	25%	5.000.00	4.500.00	
02.0 Materiales y Otros							
2.01	Uso de Escalera y otros	1.00	4.00	100%	300.00	1.200.00	
2.02	Alquiler de Camión para Grúa y Transporte	1.00	4.00	75%	3.000.00	4.200.00	
2.03	Módulo de Obra	1.00	4.00	100%	200.00	1.200.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES (1)							52.200.00
B. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 5.200.00							
GASTOS FIJOS							
Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Parcial	Sub total S/	
01.0 Gastos por Liquidación							
01.01	Fonducos			100%	300.00	300.00	
01.02	Dignos de Honor			100%	300.00	300.00	
01.03	Empleados de Dependientes de Liquidación de Supervisión			100%	1.600.00	1.600.00	
TOTAL GASTOS FIJOS (1)							1.600.00
GASTOS VARIABLES							
Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Tiempo (meses)	% Part.	Parcial	Sub total S/	
01.0 Personal Técnico Administrativo							
1.1 Sueldos y Beneficios							
1.1.1	Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	100%	3.000.00	4.000.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES (1)							4.000.00
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)							59.600.00
COSTO DIRECTO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN							59.600.00
ENTIDAD (10%)							5.960.00
IAS TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)							65.560.00
IAS TOTAL (PLAN GOBI. 19)							14.272.50
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)							79.832.50
IGV (18%)							14.251.93
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA							94.084.43

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 143725

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 143725



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Sub Gerencia de Abastecimiento

"Año de la Unidad, La Paz, y el Desarrollo"



55

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 97,900.00 (Noventa y Siete Mil Novecientos con 00/100 Soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	=====
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>					

4.2	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO (SOLO EN EL CASO DE BIENES)	SI	=====	NO	X
<i>En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.</i>					

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)	SI	=====	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					

4.4	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	=====	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH.

Mg. Erik Eduardo ARSILVERO DEPAZ
Sub Gerente de Abastecimiento

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES