
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

De oficio

De oficio

De oficio

De oficio

NO

2.4
SI NO

SI NO

SI NO

2.7

Nº Item
Cantidad total de 

observaciones

Comunicación con la 

cual se remitió al área 

usuaria las 

observaciones al 

requerimiento

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

Comunicación con la 

cual se remitió al 

área usuaria las 

observaciones al 

requerimiento

Consignar una síntesis de las observaciones

2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO
X

N° de Resolución que aprobó la 

Ficha de Homologación

Fecha de inicio de 

vigencia

REQUERIMIENTO
Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 

EFECTUARÁ POR ITEMS
X

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN
X

Documento de aprobación de la 

estandarización

Fecha de 

aprobación

2.3 SEÑALAR SI LA 

CONTRATACIÓN 

INCLUIRÁ PAQUETE(S) 

SI X

De ser afirmativa la respuesta, detallar el 

sustento técnico del área usuaria o el 

órgano encargado de las contrataciones, 

según el caso.

2.2 MODIFICACIONES 

EFECTUADAS AL 

REQUERIMIENTO POR 

PARTE DEL ÁREA 

USUARIA

Fecha de la 

segunda versión

Con motivo de 

observaciones

Fecha de la 

tercera versión

Con motivo de 

observaciones

Fecha de la 

cuarta versión

Con motivo de 

observaciones

Fecha de la 

quinta versión

Con motivo de 

observaciones

Nº DE REFERENCIA DEL 

PAC

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

DATOS DEL 

REQUERIMIENTO

Documento de 

requerimiento

INFORME N° 000960-2024-GGR-

GRI-SGOS
Fecha de recepción 27/05/2024

1.6 PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA
Código 2550271

Documento que declaró la viabilidad FORMATO N° 07-A  de fecha 02/06/2022

FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

DATOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN DEL 

FORMATO
6/06/2024

ÁREA USUARIA
Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno Regional de La Libertad

DENOMINACIÓN  DE LA 

CONTRATACIÓN 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 2210 DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE 

TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CUI N° 2550271

ACTIVIDAD DEL POI 

VINCULADA A LA 

CONTRATACIÓN

58-2024
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

Nº Item

Cantidad total de 

respuestas a las 

observaciones

Comunicación de 

respuesta del área 

usuaria

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Nº Item

3.

3.1

3.1.1

Nº Item

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

DEL PROVEEDOR

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Ajustes realizados al requerimiento

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA 

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

Comunicación de 

respuesta del área 

usuaria

RUC: 10420843491 RUC: 10408153412 RUC: 10196938091

TELÉFONO: 966669930 TELÉFONO: TELÉFONO: 957585335

E-MAIL:
jhondt30@gmail.co

m
E-MAIL:

jerof25.rf@gmail.co

m
E-MAIL:

ing_anita10@hotmail.c

om

PRECIO 

UNITARIO S/
PRECIO TOTAL S/

PRECIO 

UNITARIO S/
PRECIO TOTAL S/

PRECIO 

UNITARIO S/
PRECIO TOTAL S/

I Gastos Fijos

1 Análisis de Gastos Fijos. Glb. 1 3,337.50                  3,337.50                        2,878.00                  2,878.00                        3,043.00                  3,043.00                            

II Gastos Variables

1 Análisis de Gastos Variables. Glb. 1 145,150.00              145,150.00                   147,210.00             147,210.00                   148,915.00             148,915.00                        

COSTO DIRECTO 148,487.50                   150,088.00                   151,958.00                        

UTILIDAD 7,424.38                        12,007.04                     7,597.90                            

SUB TOTAL 155,911.88                   162,095.04                   159,555.90                        

IGV 18% 28,064.14                     29,177.11                     28,720.06                          

TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA 183,976.02            191,272.15            188,275.96                
I Liquidacion de Obra -                                  -                                  -                                       

1 Análisis de Gastos Liquidacion Glb. 1 10,750.00                10,750.00                     9,375.00                  9,375.00                        9,050.00                  9,050.00                            

COSTO DIRECTO 10,750.00                     9,375.00                        9,050.00                            

UTILIDAD 537.50                           750.00                           452.50                                

SUB TOTAL 11,287.50                     10,125.00                     9,502.50                            

IGV 18% 2,031.75                        1,822.50                        1,710.45                            

TOTAL LIQUIDACIÓN DE OBRA 13,319.25              11,947.50              11,212.95                  

197,295.27          203,219.65          199,488.91             

ITEM 

Nº
DESCRIPCIÓN

UNIDA

D DE 

MEDID

A        

CANTI

DAD           

FUENTE: COTIZACIONES

SALAS LAUREANO ANA MELVA

TOTAL SUPERVISIÓN

DIONICIO TERRONES JHON 

ALEXANDER

RODRIGUEZ FLORIAN HOLGER 

JEISON
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

Nº Item

3.1.2
MONEDA

Nuevos 

Soles x Dólares Otro:

MONTO

4.

4.1
30/05/2024 4/06/2024

SI x

SI x

SI x

SI x

SE ADJUNTAN:

- COTIZACIONES DE PROVEEDORES

- ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD

Señalar otra moneda

Se ha considerado el valor de la FUENTE N° 02 – ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, considerando el marco presupuestal 

de la entidad para la Supervisión, aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 000058-2024/GRLL-GGR-GRI, de 

fecha 06 de marzo del 2024.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE 

SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) NO

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN 

INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN NO

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES 

EN EL MERCADO

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS 

INDAGACIONES EN EL MERCADO

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

VALOR REFERENCIAL 

DE LA CONSULTORÍA 

DE OBRA
S/199,086.77 (Ciento noventa y nueve mil ochenta y seis y 77/100 Soles)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las 

características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

DE LA ENTIDAD

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

PRECIO 

UNITARIO S/
PRECIO TOTAL S/

I Gastos Fijos

1 Análisis de Gastos Fijos. Glb. 1 2,575.00                  2,575.00                          

II Gastos Variables

1 Análisis de Gastos Variables. Glb. 1 149,025.00             149,025.00                     

COSTO DIRECTO 151,600.00                     

UTILIDAD 12,128.00                        

SUB TOTAL 163,728.00                     

IGV 18% 29,471.04                        

TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA 193,199.04              
I Liquidacion de Obra -                                    

1 Análisis de Gastos Liquidacion Glb. 1 4,620.00                  4,620.00                          

COSTO DIRECTO 4,620.00                          

UTILIDAD 369.60                              

SUB TOTAL 4,989.60                          

IGV 18% 898.13                              

TOTAL LIQUIDACIÓN DE OBRA 5,887.73                  

199,086.77           

ITEM 

Nº
DESCRIPCIÓN

UNIDA

D DE 

MEDID

A        

CANTI

DAD           

FUENTE: ESTRUCTURA DE 

COSTOS DE LA ENTIDAD

TOTAL SUPERVISIÓN
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

5.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

4.5

De ser afirmativa la respuesta, detallar.
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