

**Licitación Pública N° 002-2024-UE 008 PE
1RA. CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DENOMINADO: "CREACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVES DEL PARQUE
CULTURAL BICENTENARIO EN JUNÍN, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE
HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES
N° 2499924**

En Lima, siendo **las 10:10 horas del día 23 de setiembre de 2024**, se reunieron los miembros del Comité de Selección encargado de la conducción del presente procedimiento de selección.

Como establece el calendario del procedimiento de selección, se procedió a verificar si los postores cumplieron con subsanar la oferta, teniendo el siguiente resultado:

POSTORES	OBSERVACIONES
CONSORCIO LA MERCED conformado por (CORPORACION RANKAY GRANDE S.A.C – VIMCE S.R.L)	Cumplió con presentar la PROMESA FORMAL DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS
CONSORCIO CANDELARIA conformado por (SICMA S.A.C – CONSUTORES Y CONSTRUCTORES T&O S.A.C)	Cumplió con presentar la PROMESA FORMAL DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS
CONSORCIO FIGUEROA conformado por (INVERSIONES DIMICA C.A. – MEGA INVERSIONES LAS VEGAS S.R.L.)	No Cumplió con presentar la PROMESA FORMAL DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS

ADMISIÓN DE OFERTAS

Para determinar las ofertas admitidas, se procedió a revisar las ofertas, teniendo a la vista el contenido del numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta y las especificaciones técnicas de la obra a contratar, realizando previamente la corrección aritmética:

POSTOR	ANEXO 01	DOC. ACREDITE REPRESENTACION DE OFERTA	ANEXO 02	ANEXO 03	ANEXO 04	ANEXO 05	ANEXO 06	PRECIO DE OFERTA RECTIFICADO	observaciones	RESULTADO
ARMAR PROYECTOS S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	SI	30,941,143.75	Se rechaza la oferta por encontrarse por debajo del (90%) del Valor referencial	(**) NO ADMITIDA
CONSORCIO LA MERCED conformado por (CORPORACION RANKAY GRANDE S.A.C – VIMCE S.R.L)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30,941,145.06	Se rechaza la oferta por encontrarse por debajo del (90%) del Valor referencial	(**) NO ADMITIDA
CONSORCIO HUANCAYO conformado por (CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C – ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	32,974,878.07		ADMITIDA
CONSORCIO CANDELARIA conformado por (SICMA S.A.C – CONSUTORES Y CONSTRUCTORES T&O S.A.C)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30,941,145.01	Se rechaza la oferta por encontrarse por debajo del (90%) del Valor referencial	(**) NO ADMITIDA
CONSORCIO SHALOM conformado por (CONSTRUCTORA Y	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30,941,145.03	Se rechaza la oferta por encontrarse por debajo del	(**) NO ADMITIDA

CONSULTORA FISA S.A.C. – SGA S.R.L.)									(90%) del Valor referencial	
CONSORCIO GRUPO C.H.C conformado por (AMERITECH CONSTRUCTORA E INVERSIONES S.A.C – CORPORACION RD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30,941,145.00	Se rechaza la oferta por encontrarse por debajo del (90%) del Valor referencial	(**) NO ADMITIDA
CONSORCIO FIGUEROA conformado por (INVERSIONES DIMICA C.A. – MEGA INVERSIONES LAS VEGAS S.R.L.)	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI			(*) NO ADMITIDA
HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	SI	30,941,145.15		ADMITIDA

(*) No cumple con la presentación de la Promesa formal de consorcio con firmas legalizadas, cabe señalar que fue solicitada a través de la subsanación.

(**) Cabe precisar que se adjunta a la presente acta la corrección aritmética en la cual se verifica los montos ofertados.

Ahora bien, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que de presentarse una propuesta económica que contiene decimales, el total y los subtotales que la componen no deben contener más de dos decimales, **siendo esta una disposición que no se extiende a los precios unitarios.**

Ahora bien, el numeral 60.4 señala que lo siguiente:

"En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados."

Cabe precisar que, la corrección aritmética a la que hace referencia el mencionado numeral, aplica para la ejecución de obras a suma alzada.

Dicho esto, es necesario señalar que la finalidad de que los precios unitarios tengan más de dos decimales, se basa en la importancia de la determinación de los costos unitarios más exactos posibles. Si las partidas o sub partidas se redondean a dos decimales, esta precisión se pierde en el cálculo final del total, comprometiendo la exactitud de la oferta.

Sin perjuicio de ello, la normativa busca que el monto total de la oferta y los subtotales se presenten de manera uniforme y clara, con solo dos decimales, facilitando con ello la revisión y comparación entre diferentes ofertas, evitando confusiones que podrían surgir de la variabilidad en la cantidad de decimales.

Por ello, a fin de poder aplicar de manera adecuada los principios que rigen las contrataciones, resulta necesario señalar que, para el presente procedimiento de selección, el costo directo y demás costos que se apliquen después son denominados "sub totales", y después de la suma de todos estos subtotales, se obtiene el total de la oferta.

Para mayor abundamiento, ver **OPINIÓN N° 086-2017/DTN:**

3.1 La normativa de Contrataciones del Estado sí precisa en el artículo 31 del Reglamento que el monto total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados en dos decimales.

3.2 La normativa de Contrataciones del Estado no indica de manera expresa ni detallada


- **EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:**
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
- **FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
- **EXPERIENCIA DEL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE** De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
- **EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:**
Acredita con lo solicitado en las Bases

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO


De acuerdo con los resultados de la admisión, evaluación y calificación, los miembros del Comité de Selección acuerdan por unanimidad, previa verificación de la vigencia de la inscripción en el RNP del postor, se otorgar la buena pro del Licitación Pública N° 002-2024-UE 008 PE 1RA. CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "CREACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVES DEL PARQUE CULTURAL BICENTENARIO EN JUNÍN, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2499924, al siguiente postor:

POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO	MONTO ADJUDICADO
HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C.	30,941,145.15


No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 16:00 horas de la misma fecha se dio por terminada la sesión, firmándose la presente Acta por los miembros integrantes del Comité de Selección en señal de conformidad.



JUAN MANUEL VELASQUEZ
LUCEN
MIEMBRO TITULAR



CRISTHOPER JOEL CRUZ
PACHECO
PRESIDENTE TITULAR



DANNY JOSUE ESPINOZA
POVES
MIEMBRO TITULAR

qué tipo de conceptos, componentes o actividades son considerados como subtotales y que, por ende, deberían ser expresados solo con dos decimales, por lo que, de acuerdo a la consulta planteada, el término "subtotales", podría referirse a las denominadas partidas o subpartidas, por ejemplo, correspondiendo a la Entidad la determinación de qué considerará subtotales.

3.3 El artículo 31 del Reglamento establece que en el caso de precios unitarios o tarifas, éstos pueden ser expresados con más de dos decimales.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Se prosiguió con la evaluación de las ofertas que quedaron admitidas, en virtud al literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el cual señala que "Cuando la evaluación del precio sea el único factor, se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios (...)", obteniéndose:

POSTORES	PRECIO	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C.	30,941,145.15	100	1
CONSORCIO HUANCAYO conformado por (CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C - ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C)	32,974,878.07	93.83	2

CALIFICACION DE OFERTAS

El Comité de Selección procedió a realizar la calificación de las ofertas que fueron admitidas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), si cumplen con los requisitos de calificación detallados en las bases:

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C.:

De la verificación del cumplimiento de acreditación de los requisitos de calificación enunciados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se evidencia que el postor **CUMPLE** con acreditar los siguientes requisitos, por lo que la oferta se considera **CALIFICADA**, según el siguiente detalle:

- **EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:**
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
- **FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
- **EXPERIENCIA DEL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE** De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
- **EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:**
Acredita con lo solicitado en las Bases

CONSORCIO HUANCAYO conformado por (CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C - ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C)

De la verificación del cumplimiento de acreditación de los requisitos de calificación enunciados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se evidencia que el postor **CUMPLE** con acreditar los siguientes requisitos, por lo que la oferta se considera **CALIFICADA**, según el siguiente detalle:

CONSORCIO HUANCAYO

CONSORCIO GRUPO CHC

CONSORCIO CANDELARIA

CONSORCIO LA MERCED

HIGH CONSTRUCTIONS

CONSORCIO SHALOM

ARMAR PROYECTOS S.A.C.

N° ITEM	U/M	Metrado	Precio Unitario	Sub totales	Precio Unitario	Sub totales	Precio Unitario	Sub totales	Precio Unitario	Sub totales	Precio Unitario	Sub totales	Precio Unitario	Sub totales	Precio Unitario	Sub totales
01.01.01	m2	86.40	362.88	31,352.8320	362.88	31,352.8320	362.88	31,352.8320	362.88	31,352.8320	362.88	31,352.8320	362.88	31,352.8320	362.88	31,352.8320
01.01.02	m2	57.60	362.88	20,901.8880	362.88	20,901.8880	362.88	20,901.8880	362.88	20,901.8880	362.88	20,901.8880	362.88	20,901.8880	362.88	20,901.8880
01.01.03	m2	8.00	487.58	3,900.6400	487.58	3,900.6400	487.58	3,900.6400	487.58	3,900.6400	487.58	3,900.6400	487.58	3,900.6400	487.58	3,900.6400
01.01.04	m2	43.20	362.88	15,676.4160	362.88	15,676.4160	362.88	15,676.4160	362.88	15,676.4160	362.88	15,676.4160	362.88	15,676.4160	362.88	15,676.4160
01.01.05	m2	43.20	781.69	33,769.0080	781.69	33,769.0080	781.69	33,769.0080	781.69	33,769.0080	781.69	33,769.0080	781.69	33,769.0080	781.69	33,769.0080
01.01.06	m2	43.20	791.85	34,207.9200	791.85	34,207.9200	791.85	34,207.9200	791.85	34,207.9200	791.85	34,207.9200	791.85	34,207.9200	791.85	34,207.9200
01.01.07	m	618.00	45.39	28,051.0200	45.39	28,051.0200	45.39	28,051.0200	45.39	28,051.0200	45.39	28,051.0200	45.39	28,051.0200	45.39	28,051.0200
01.01.08	mes	12.00	5,500.00	66,000.0000	5,500.00	66,000.0000	5,500.00	66,000.0000	5,500.00	66,000.0000	5,500.00	66,000.0000	5,500.00	66,000.0000	5,500.00	66,000.0000
01.02.01	und	1.00	25,000.00	25,000.0000	25,000.00	25,000.0000	25,000.00	25,000.0000	25,000.00	25,000.0000	25,000.00	25,000.0000	25,000.00	25,000.0000	25,000.00	25,000.0000
01.02.02	und	1.00	60,000.00	60,000.0000	60,000.00	60,000.0000	60,000.00	60,000.0000	60,000.00	60,000.0000	60,000.00	60,000.0000	60,000.00	60,000.0000	60,000.00	60,000.0000
01.02.03	und	1.00	4,640.00	4,640.0000	4,640.00	4,640.0000	4,640.00	4,640.0000	4,640.00	4,640.0000	4,640.00	4,640.0000	4,640.00	4,640.0000	4,640.00	4,640.0000
01.02.04	und	3.00	2,358.00	7,074.0000	2,358.00	7,074.0000	2,358.00	7,074.0000	2,358.00	7,074.0000	2,358.00	7,074.0000	2,358.00	7,074.0000	2,358.00	7,074.0000
01.02.05	und	1.00	1,776.70	1,776.7000	1,776.70	1,776.7000	1,776.70	1,776.7000	1,776.70	1,776.7000	1,776.70	1,776.7000	1,776.70	1,776.7000	1,776.70	1,776.7000
01.03.01	und	1.00	80,640.00	80,640.0000	80,640.00	80,640.0000	80,640.00	80,640.0000	80,640.00	80,640.0000	80,640.00	80,640.0000	80,640.00	80,640.0000	80,640.00	80,640.0000
01.03.02	m2	20,530.60	1.81	37,160.3860	1.81	37,160.3860	1.81	37,160.3860	1.81	37,160.3860	1.81	37,160.3860	1.81	37,160.3860	1.81	37,160.3860
01.03.03	m2	22,665.44	3.62	82,048.8928	3.62	82,048.8928	3.62	82,048.8928	3.62	82,048.8928	3.62	82,048.8928	3.62	82,048.8928	3.62	82,048.8928
01.03.04	m2	22,665.44	3.96	89,755.1424	3.96	89,755.1424	3.96	89,755.1424	3.96	89,755.1424	3.96	89,755.1424	3.96	89,755.1424	3.96	89,755.1424
01.03.05	m2	20,530.60	3.90	80,069.3400	3.90	80,069.3400	3.90	80,069.3400	3.90	80,069.3400	3.90	80,069.3400	3.90	80,069.3400	3.90	80,069.3400
01.03.06	m2	22,665.44	4.79	108,567.4576	4.79	108,567.4576	4.79	108,567.4576	4.79	108,567.4576	4.79	108,567.4576	4.79	108,567.4576	4.79	108,567.4576
01.03.07	mes	12.00	14,423.02	173,076.2400	14,423.02	173,076.2400	14,423.02	173,076.2400	14,423.02	173,076.2400	14,423.02	173,076.2400	14,423.02	173,076.2400	14,423.02	173,076.2400
01.03.08	und	1.00	73,000.00	73,000.0000	73,000.00	73,000.0000	73,000.00	73,000.0000	73,000.00	73,000.0000	73,000.00	73,000.0000	73,000.00	73,000.0000	73,000.00	73,000.0000
01.04.01	und	1.00	2,000.00	2,000.0000	2,000.00	2,000.0000	2,000.00	2,000.0000	2,000.00	2,000.0000	2,000.00	2,000.0000	2,000.00	2,000.0000	2,000.00	2,000.0000
01.04.02	und	94.00	1,913.02	179,823.8800	1,913.02	179,823.8800	1,913.02	179,823.8800	1,913.02	179,823.8800	1,913.02	179,823.8800	1,913.02	179,823.8800	1,913.02	179,823.8800
01.04.03	und	1.00	1,600.00	1,600.0000	1,600.00	1,600.0000	1,600.00	1,600.0000	1,600.00	1,600.0000	1,600.00	1,600.0000	1,600.00	1,600.0000	1,600.00	1,600.0000
01.04.04	und	1.00	4,885.60	4,885.6000	4,885.60	4,885.6000	4,885.60	4,885.6000	4,885.60	4,885.6000	4,885.60	4,885.6000	4,885.60	4,885.6000	4,885.60	4,885.6000
01.04.05	und	1.00	45,360.00	45,360.0000	45,360.00	45,360.0000	45,360.00	45,360.0000	45,360.00	45,360.0000	45,360.00	45,360.0000	45,360.00	45,360.0000	45,360.00	45,360.0000
01.04.06	und	1.00	2,590.00	2,590.0000	2,590.00	2,590.0000	2,590.00	2,590.0000	2,590.00	2,590.0000	2,590.00	2,590.0000	2,590.00	2,590.0000	2,590.00	2,590.0000
01.05.01	mes	12.00	5,933.30	71,199.6000	5,933.30	71,199.6000	5,933.30	71,199.6000	5,933.30	71,199.6000	5,933.30	71,199.6000	5,933.30	71,199.6000	5,933.30	71,199.6000
01.05.02	kg	1,818.26	1.67	3,036.4942	1.67	3,036.4942	1.67	3,036.4942	1.67	3,036.4942	1.67	3,036.4942	1.67	3,036.4942	1.67	3,036.4942
01.05.03	kg	5,626.51	1.18	6,639.2818	1.18	6,639.2818	1.18	6,639.2818	1.18	6,639.2818	1.18	6,639.2818	1.18	6,639.2818	1.18	6,639.2818
01.05.04	m2	6.00	362.88	2,177.2800	362.88	2,177.2800	362.88	2,177.2800	362.88	2,177.2800	362.88	2,177.2800	362.88	2,177.2800	362.88	2,177.2800
01.05.05	m2	6.00	362.88	2,177.2800	362.88	2,177.2800	362.88	2,177.2800	362.88	2,177.2800	362.88	2,177.2800	362.88	2,177.2800	362.88	2,177.2800
01.05.06	und	2.00	21,145.48	42,290.9600	21,145.48	42,290.9600	21,145.48	42,290.9600	21,145.48	42,290.9600	21,145.48	42,290.9600	21,145.48	42,290.9600	21,145.48	42,290.9600
01.05.07	und	2.00	1,202.89	2,405.7800	1,202.89	2,405.7800	1,202.89	2,405.7800	1,202.89	2,405.7800	1,202.89	2,405.7800	1,202.89	2,405.7800	1,202.89	2,405.7800
01.05.08	und	1.00	1,696.70	1,696.7000	1,696.70	1,696.7000	1,696.70	1,696.7000	1,696.70	1,696.7000	1,696.70	1,696.7000	1,696.70	1,696.7000	1,696.70	1,696.7000
01.05.09	und	1.00	1,635.93	1,635.9300	1,635.93	1,635.9300	1,635.93	1,635.9300	1,635.93	1,635.9300	1,635.93	1,635.9300	1,635.93	1,635.9300	1,635.93	1,635.9300
01.06.01	m3	18.21	382.64	6,967.8744	382.64	6,967.8744	382.64	6,967.8744	382.64	6,967.8744	382.64	6,967.8744	382.64	6,967.8744	382.64	6,967.8744
01.06.02	m3	9.60	327.98	3,148.6080	327.98	3,148.6080	327.98	3,148.6080	327.98	3,148.6080	327.98	3,148.6080	327.98	3,148.6080	327.98	3,148.6080
01.06.03	m3	261.58	153.05	40,034.8190	153.05	40,034.8190	153.05	40,034.8190	153.05	40,034.8190	153.05	40,034.8190	153.05	40,034.8190	153.05	40,034.8190
01.06.04	m3	19.55	327.98	6,412.0090	327.98	6,412.0090	327.98	6,412.0090	327.98	6,412.0090	327.98	6,412.0090	327.98	6,412.0090	327.98	6,412.0090
01.06.05	m3	432.52	51.12	22,110.4224	51.12	22,110.4224	51.12	22,110.4224	51.12	22,110.4224	51.12	22,110.4224	51.12	22,110.4224	51.12	22,110.4224
01.06.06	m2	22.85	69.59	1,590.1315	69.59	1,590.1315	69.59	1,590.1315	69.59	1,590.1315	69.59	1,590.1315	69.59	1,590.1315	69.59	1,590.1315
01.06.07	und	2.00	90.46	180.9200	90.46	180.9200	90.46	180.9200	90.46	180.9200	90.46	180.9200	90.46	180.9200	90.46	180.9200
01.06.08	und	1.00	530.59	530.5900	530.59	530.5900	530.59	530.5900	530.59	530.5900	530.59	530.5900	530.59	530.5900	530.59	530.5900
01.06.09	und	3.00	180.92	542.7600	180.92	542.7600	180.92	542.7600	180.92	542.7600	180.92	542.7600	180.92	542.7600	180.92	542.7600
01.06.10	und	1.00	361.84	361.8400	361.84	361.8400	361.84	361.8400	361.84	361.8400	361.84	361.8400	361.84	361.8400	361.84	361.8400
01.06.11	und	33.68	30.16	1,015.7888	30.16	1,015.7888	30.16	1,015.7888	30.16	1,015.7888	30.16	1,015.7888	30.16	1,015.7888	30.16	1,015.7888
02.01.01	m3	12,826.46	10.16	130,316.8336	10.16	130,316.8336	10.16	130,316.8336	10.16	130,316.8336	10.16	130,316.8336	10.16	130,316.8336	10.16	130,316.8336
02.01.02	m2	7,614.04	4.47	34,034.7588	4.47	34,034.7588	4.47	34,034.7588	4.47	34,034.7588	4.47	34,034.7588	4.47	34,034.7588	4.47	34,034.7588
02.01.03	m3	91.63	75.55	6,922.6465	75.55	6,922.6465	75.55	6,922.6465	75.55	6,922.6465	75.55	6,922.6465	75.55	6,922.6465	75.55	6,922.6465
02.01.04	m2	7,614.04	12.93	98,449.5372	12.93	98,449.5372	12.93	98,449.5372	12.93	98,449.5372	12.93	98,449.5372	12.93	98,449.5372	12.93	98,449.5372
02.01.05	m2	11,473.24	11.25	129,073.9500	11.25	129,073.9500	11.25	129,073.9500	11.25	129,073.9500	11.25	129,073.9500	11.25	129,073.9500	11.25	129,073.9500

02.01.01.06	m3	4,951.88	253,140.1056	51.12	253,140.1056	51.12	253,140.1056
02.01.02.01	m3	7,317.27	89,197.5213	12.19	89,197.5213	12.19	89,197.5213
02.01.02.02	m3	680.80	41,474.3360	60.92	41,474.3360	60.92	41,474.3360
02.01.02.03	m3	11,440.09	78,479.0174	6.86	78,479.0174	6.86	78,479.0174
02.01.02.04	m2	1,357.38	102,061.4022	75.19	102,061.4022	75.19	102,061.4022
02.01.02.05	m3	2,831.16	308,001.8964	108.79	308,001.8964	108.79	308,001.8964
02.01.02.06	m3	7,577.94	211,045.6290	27.85	211,045.6290	27.85	211,045.6290
02.01.02.07	m3	8,116.50	414,915.4800	51.12	414,915.4800	51.12	414,915.4800
02.02.01.01	m2	1,666.96	72,279.3856	43.36	72,279.3856	43.36	72,279.3856
02.02.02.01	m3	138.50	42,101.2300	303.98	42,101.2300	303.98	42,101.2300
02.02.02.02	m2	33.49	1,745.4988	52.12	1,745.4988	52.12	1,745.4988
02.02.03.01	m3	20.45	8,015.5820	391.96	8,015.5820	391.96	8,015.5820
02.02.03.02	m2	165.19	8,958.2537	54.23	8,958.2537	54.23	8,958.2537
02.02.04.01	m3	34.95	14,959.6485	428.03	14,959.6485	428.03	14,959.6485
02.02.04.02	m2	5.75	404.8000	70.40	404.8000	70.40	404.8000
02.02.05.01	m3	2.26	1,329.9874	588.49	1,329.9874	588.49	1,329.9874
02.02.05.02	m2	3.00	155.4900	51.83	155.4900	51.83	155.4900
02.02.06.01	m2	1,085.06	47,981.3532	44.22	47,981.3532	44.22	47,981.3532
02.02.07.01	m3	0.18	72.6318	403.51	72.6318	403.51	72.6318
02.02.07.02	m2	206.53	444.0395	2.15	444.0395	2.15	444.0395
02.03.01.01	m3	170.80	83,328.1960	487.87	83,328.1960	487.87	83,328.1960
02.03.01.02	m2	43.20	2,641.6800	61.15	2,641.6800	61.15	2,641.6800
02.03.01.03	kg	16,261.95	110,743.8795	6.81	110,743.8795	6.81	110,743.8795
02.03.02.01	m3	445.81	219,013.0787	491.27	219,013.0787	491.27	219,013.0787
02.03.02.02	m2	743.64	56,174.5656	75.54	56,174.5656	75.54	56,174.5656
02.03.02.03	kg	35,215.86	239,820.0066	6.81	239,820.0066	6.81	239,820.0066
02.03.03.01	m3	8.03	3,976.6969	495.23	3,976.6969	495.23	3,976.6969
02.03.03.02	m2	107.04	5,804.7792	54.24	5,804.7792	54.24	5,804.7792
02.03.03.03	kg	415.72	2,831.0532	6.81	2,831.0532	6.81	2,831.0532
02.03.04.01	m3	23.32	11,548.7636	495.23	11,548.7636	495.23	11,548.7636
02.03.04.02	m2	152.10	9,300.9150	61.15	9,300.9150	61.15	9,300.9150
02.03.04.03	kg	4,039.16	27,506.6796	6.81	27,506.6796	6.81	27,506.6796
02.03.04.04	m2	34.86	691.9710	19.85	691.9710	19.85	691.9710
02.03.05.01	m3	139.84	62,702.8576	448.39	62,702.8576	448.39	62,702.8576
02.03.05.02	m2	270.72	19,058.6880	70.40	19,058.6880	70.40	19,058.6880
02.03.05.03	kg	5,912.86	40,266.5766	6.81	40,266.5766	6.81	40,266.5766
02.03.05.04	m	635.24	12,190.6048	18.52	12,190.6048	18.52	12,190.6048
02.03.05.05	m	124.27	3,002.3632	24.16	3,002.3632	24.16	3,002.3632
02.03.06.01	m3	111.75	55,974.4575	500.89	55,974.4575	500.89	55,974.4575
02.03.06.02	m2	399.38	28,767.3414	72.03	28,767.3414	72.03	28,767.3414
02.03.06.03	m2	2.16	180.2952	83.47	180.2952	83.47	180.2952
02.03.06.04	m2	76.25	4,802.2250	62.98	4,802.2250	62.98	4,802.2250
02.03.06.05	kg	6,820.79	46,449.5799	6.81	46,449.5799	6.81	46,449.5799
02.03.06.06	m	54.95	4,020.1420	73.16	4,020.1420	73.16	4,020.1420
02.03.07.01	m3	950.04	474,867.9936	499.84	474,867.9936	499.84	474,867.9936
02.03.07.02	m2	3,630.33	271,367.1675	74.75	271,367.1675	74.75	271,367.1675
02.03.07.03	m2	288.55	64,291.8255	222.81	64,291.8255	222.81	64,291.8255
02.03.07.04	kg	82,983.72	565,119.1332	6.81	565,119.1332	6.81	565,119.1332
02.03.07.05	m	1,267.48	81,397.5656	64.22	81,397.5656	64.22	81,397.5656
02.03.07.06	m	267.48	20,221.4880	75.60	20,221.4880	75.60	20,221.4880
02.03.07.07	m2	157.02	3,591.0474	22.87	3,591.0474	22.87	3,591.0474
02.03.07.08	m3	434.00	80,619.8400	185.76	80,619.8400	185.76	80,619.8400
02.03.07.09	m	265.22	3,972.9956	14.98	3,972.9956	14.98	3,972.9956
02.03.07.10	m	265.22	7,030.9822	26.51	7,030.9822	26.51	7,030.9822

m3	02.04.04.01	16.20	428.41	6,940.2420
m3	02.04.04.02	134.94	131.17	17,700.0798
kg	02.04.04.03	3,291.81	6.56	21,594.2736
m3	02.04.05.01	25.75	479.86	12,356.3950
m2	02.04.05.02	103.01	93.91	9,673.6691
kg	02.04.05.03	2,064.78	6.56	13,544.9568
m2	02.04.06.01	134.26	15.61	2,095.7966
m2	02.04.06.02	1,390.55	2.15	2,989.6825
m3	02.05.01.01	89.76	280.06	25,138.1856
m2	02.05.01.02	448.80	52.10	23,382.4800
m2	02.05.01.03	448.80	2.15	964.9100
m3	02.05.02.01	87.68	448.39	39,314.8352
m2	02.05.02.02	193.84	70.40	13,646.3360
kg	02.05.02.03	1,902.15	6.56	12,478.1040
m	02.05.02.04	52.60	18.52	974.1520
m2	02.05.03.01	193.84	2.15	416.7560
m3	02.06.01.01	1,692.85	280.06	474,099.5710
m2	02.06.01.02	1,181.00	52.10	61,530.1000
m2	02.06.01.03	2,288.82	29.91	68,458.6062
m2	02.06.01.04	1,181.00	2.15	2,539.1500
m2	02.06.01.05	1,517.27	22.79	34,578.5833
m3	02.06.02.01	66.61	428.41	28,536.3901
m2	02.06.02.02	211.73	62.98	13,334.7554
kg	02.06.02.03	930.97	6.56	6,107.1632
m2	02.06.03.01	211.73	2.15	455.2195
kg	02.07.01	6,575.09	19.09	125,518.4681
m3	02.07.02	0.04	9,228.74	369.1496
m3	02.08.01.01	627.87	424.43	266,486.8641
m2	02.08.01.02	114.32	51.74	5,914.9168
m2	02.08.01.03	201.34	2.15	432.8810
m2	02.08.01.04	727.33	16.77	12,197.3241
m	02.08.01.05	656.08	17.70	11,612.6160
m	02.08.01.06	531.67	35.32	18,778.5844
m	02.08.01.07	325.39	7.44	2,420.9016
m	02.08.01.08	2,440.47	20.62	46,198.4914
m3	02.08.02.01	5.29	403.99	2,137.1071
m2	02.08.02.02	92.80	54.24	5,033.4720
m	02.08.02.03	13.38	11.41	152.6658
m	02.08.02.04	13.38	20.62	275.8956
m3	02.08.03.01	75.97	403.99	30,691.1203
m2	02.08.03.02	500.47	54.24	27,145.4928
m	02.08.03.03	54.60	11.41	622.9860
m	02.08.03.04	54.60	20.62	1,125.8520
m2	02.08.04.01	5,232.25	2.15	11,249.3375
ARQUITECTURA				
m2	01.01	13.86	140.96	1,953.7056
m2	01.02	150.21	115.50	17,349.2550
m2	01.03	110.24	126.00	102,090.2400
m2	01.04	395.28	157.50	62,256.6000
m2	01.05	5.70	153.54	875.1780
m2	01.06	150.34	159.75	24,016.8150
m2	01.07	41.87	161.13	6,746.5131
m2	01.08	3.08	681.6656	221.32
m2	01.09	72.18	120.62	8,706.3516
m2	11.10	26.43	139.71	3,692.5353

[illegible]

15.01.03	m2	775.54	11.88	9,213.4152	10.69	8,290.5226	11.50	8,918.7100	11.88	9,213.4152	11.88	9,213.4152	11.88	9,213.4152	9,213.4152
15.02.01	und	47.00	34.00	1,598.0000	30.60	1,438.2000	34.00	1,598.0000	34.00	1,598.0000	34.00	1,598.0000	34.00	1,598.0000	1,598.0000
15.02.02	und	112.00	35.54	3,980.4800	31.99	3,582.8800	35.54	3,980.4800	35.54	3,980.4800	35.54	3,980.4800	35.54	3,980.4800	3,980.4800
15.02.03	und	26.00	34.00	884.0000	30.60	795.6000	34.00	884.0000	34.00	884.0000	34.00	884.0000	34.00	884.0000	884.0000
15.02.04	und	13.00	33.84	439.9200	30.46	395.9800	33.84	439.9200	33.84	439.9200	33.84	439.9200	33.84	439.9200	439.9200
15.03.01	und	147.00	33.84	4,974.4800	30.46	4,477.6200	33.84	4,974.4800	33.84	4,974.4800	33.84	4,974.4800	33.84	4,974.4800	4,974.4800
15.03.02	und	98.00	63.76	6,248.4800	57.38	5,623.2400	63.76	6,248.4800	63.76	6,248.4800	63.76	6,248.4800	63.76	6,248.4800	6,248.4800
15.03.03	und	204.00	60.76	12,395.0400	54.68	11,154.7200	60.76	12,395.0400	60.76	12,395.0400	60.76	12,395.0400	60.76	12,395.0400	12,395.0400
15.03.04	und	175.00	64.76	11,333.0000	58.28	10,199.0000	64.76	11,333.0000	64.76	11,333.0000	64.76	11,333.0000	64.76	11,333.0000	11,333.0000
15.03.05	und	220.00	60.76	13,367.2000	54.68	12,028.6000	60.76	13,367.2000	60.76	13,367.2000	60.76	13,367.2000	60.76	13,367.2000	13,367.2000
15.03.06	und	200.00	37.23	7,446.0000	33.51	6,702.0000	37.23	7,446.0000	37.23	7,446.0000	37.23	7,446.0000	37.23	7,446.0000	7,446.0000
15.04.01	m2	7,579.28	20.45	154,996.2760	18.41	139,534.5448	20.45	154,996.2760	20.45	154,996.2760	20.45	154,996.2760	20.45	154,996.2760	154,996.2760
15.04.02	m2	560.18	80.51	45,100.0918	72.46	40,590.6428	80.51	45,100.0918	80.51	45,100.0918	80.51	45,100.0918	80.51	45,100.0918	45,100.0918
15.05.01	m3	6.72	1,457.67	9,795.5424	1,311.90	8,815.9580	1,457.67	9,795.5424	1,457.67	9,795.5424	1,457.67	9,795.5424	1,457.67	9,795.5424	9,795.5424
15.06.01	und	12.00	6.44	77.2800	5.80	69.6000	6.44	77.2800	6.44	77.2800	6.44	77.2800	6.44	77.2800	77.2800
15.06.02	und	12.00	5.44	65.2800	4.90	58.8000	5.44	65.2800	5.44	65.2800	5.44	65.2800	5.44	65.2800	65.2800
15.06.03	und	12.00	29.92	359.0400	26.93	223.1600	29.92	359.0400	29.92	359.0400	29.92	359.0400	29.92	359.0400	359.0400
15.06.04	und	12.00	29.92	359.0400	26.93	223.1600	29.92	359.0400	29.92	359.0400	29.92	359.0400	29.92	359.0400	359.0400
15.06.05	und	12.00	17.73	212.7600	15.96	191.5200	17.73	212.7600	17.73	212.7600	17.73	212.7600	17.73	212.7600	212.7600
15.06.06	und	12.00	20.51	246.1200	18.46	221.5200	20.51	246.1200	20.51	246.1200	20.51	246.1200	20.51	246.1200	246.1200
15.07.01	und	6.00	646.78	3,880.6800	582.10	3,492.6000	646.78	3,880.6800	646.78	3,880.6800	646.78	3,880.6800	646.78	3,880.6800	3,880.6800
16.01	m	43.64	848.10	37,011.0840	763.29	33,308.9256	848.10	37,011.0840	848.10	37,011.0840	848.10	37,011.0840	848.10	37,011.0840	37,011.0840
16.02	m3	111.34	216.19	24,070.5946	194.57	21,661.4238	216.19	24,070.5946	216.19	24,070.5946	216.19	24,070.5946	216.19	24,070.5946	24,070.5946
16.03	m3	2.28	252.49	575.6772	227.24	516.1072	252.49	575.6772	252.49	575.6772	252.49	575.6772	252.49	575.6772	575.6772
16.04	und	14.00	179.01	2,506.1400	161.11	2,255.5400	179.01	2,506.1400	179.01	2,506.1400	179.01	2,506.1400	179.01	2,506.1400	2,506.1400
16.05	m3	0.80	3,028.66	2,422.9280	2,725.79	2,180.6320	3,028.66	2,422.9280	3,028.66	2,422.9280	3,028.66	2,422.9280	3,028.66	2,422.9280	2,422.9280
16.06	m	6.50	104.08	676.5200	93.67	608.8550	104.08	676.5200	104.08	676.5200	104.08	676.5200	104.08	676.5200	676.5200
16.07	und	3.00	3,400.00	10,200.0000	3,060.00	9,180.0000	3,400.00	10,200.0000	3,400.00	10,200.0000	3,400.00	10,200.0000	3,400.00	10,200.0000	10,200.0000
16.08	und	2.00	1,650.00	3,300.0000	1,485.00	2,970.0000	1,650.00	3,300.0000	1,650.00	3,300.0000	1,650.00	3,300.0000	1,650.00	3,300.0000	3,300.0000
16.09	m3	2.31	420.00	970.2000	278.00	973.1800	420.00	970.2000	420.00	970.2000	420.00	970.2000	420.00	970.2000	970.2000
16.10	m3	0.79	1,042.00	823.1800	937.80	740.8820	1,042.00	823.1800	1,042.00	823.1800	1,042.00	823.1800	1,042.00	823.1800	823.1800
16.11	m3	0.15	3,028.66	454.2990	2,725.79	408.8885	3,028.66	454.2990	3,028.66	454.2990	3,028.66	454.2990	3,028.66	454.2990	454.2990
16.12	und	1.00	1,174.21	4,696.8400	1,056.79	4,227.1600	1,174.21	4,696.8400	1,174.21	4,696.8400	1,174.21	4,696.8400	1,174.21	4,696.8400	4,696.8400
16.13	und	1.00	16,000.00	16,000.0000	14,400.00	14,400.0000	16,000.00	16,000.0000	16,000.00	16,000.0000	16,000.00	16,000.0000	16,000.00	16,000.0000	16,000.0000
16.14	und	1.00	26,000.00	26,000.0000	23,400.00	23,400.0000	26,000.00	26,000.0000	26,000.00	26,000.0000	26,000.00	26,000.0000	26,000.00	26,000.0000	26,000.0000
16.15	und	1.00	31,000.00	31,000.0000	27,900.00	27,900.0000	31,000.00	31,000.0000	31,000.00	31,000.0000	31,000.00	31,000.0000	31,000.00	31,000.0000	31,000.0000
16.16	und	17.00	1,150.00	19,550.0000	1,035.00	17,595.0000	1,150.00	19,550.0000	1,150.00	19,550.0000	1,150.00	19,550.0000	1,150.00	19,550.0000	19,550.0000
16.17	und	8.00	1,620.00	12,960.0000	1,458.00	11,664.0000	1,620.00	12,960.0000	1,620.00	12,960.0000	1,620.00	12,960.0000	1,620.00	12,960.0000	12,960.0000
16.18	und	7.00	2,200.00	15,400.0000	1,980.00	3,860.0000	2,200.00	15,400.0000	2,200.00	15,400.0000	2,200.00	15,400.0000	2,200.00	15,400.0000	15,400.0000
16.19	und	3.00	1,336.49	4,009.4700	1,202.84	3,608.5200	1,336.49	4,009.4700	1,336.49	4,009.4700	1,336.49	4,009.4700	1,336.49	4,009.4700	4,009.4700
16.20	und	3.00	1,788.65	5,365.9500	1,609.79	4,829.3700	1,788.65	5,365.9500	1,788.65	5,365.9500	1,788.65	5,365.9500	1,788.65	5,365.9500	5,365.9500
16.21	und	1.00	4,710.91	4,710.9100	4,239.82	4,239.8200	4,710.91	4,710.9100	4,710.91	4,710.9100	4,710.91	4,710.9100	4,710.91	4,710.9100	4,710.9100
16.22	und	1.00	737.34	737.3400	663.61	663.6100	737.34	737.3400	737.34	737.3400	737.34	737.3400	737.34	737.3400	737.3400
16.23	und	1.00	1,676.48	1,676.4800	1,508.83	1,508.8300	1,676.48	1,676.4800	1,676.48	1,676.4800	1,676.48	1,676.4800	1,676.48	1,676.4800	1,676.4800
16.24	und	55.00	79.72	4,384.6000	71.75	3,945.2500	79.72	4,384.6000	79.72	4,384.6000	79.72	4,384.6000	79.72	4,384.6000	4,384.6000
16.25	und	11.00	348.84	3,837.2400	313.96	3,453.5600	348.84	3,837.2400	348.84	3,837.2400	348.84	3,837.2400	348.84	3,837.2400	3,837.2400
16.26	m	10.65	206.10	2,194.9650	185.49	1,975.4685	206.10	2,194.9650	206.10	2,194.9650	206.10	2,194.9650	206.10	2,194.9650	2,194.9650
16.27	und	2.00	529.64	1,059.2800	476.68	953.3600	529.64	1,059.2800	529.64	1,059.2800	529.64	1,059.2800	529.64	1,059.2800	1,059.2800
16.28	und	121.00	39.74	4,808.5400	35.77	4,328.1700	39.74	4,808.5400	39.74	4,808.5400	39.74	4,808.5400	39.74	4,808.5400	4,808.5400
INSTALACIONES SANITARIAS															
01	m3	1,057.18	59.07	62,447.6226	53.16	56,199.6888	59.07	62,447.6226	59.07	62,447.6226	59.07	62,447.6226	59.07	62,447.6226	62,447.6226
01.02	m2	1,245.27	6.86	8,542.5522	6.17	7,683.3159	6.86	8,542.5522	6.86	8,542.5522	6.86	8,542.5522	6.86	8,542.5522	8,542.5522
01.03	m3	124.53	141.78	17,655.8634	127.60	15,890.0280	141.78	17,655.8634	141.78	17,655.8634	141.78	17,655.8634	141.78	17,655.8634	17,655.8634
01.04	m3	1,043.19	77.81	81,170.6139	70.03	73,054.5957	77.81	81,170.6139	77.81	81,170.6139	77.81	81,170.6139	77.81	81,170.6139	81,170.6139
01.05	m3	135.61	27.85	3,776.7385	25.07	3,399.7427	27.85	3,776.7385	27.85	3,776.7385	27.85	3,776.7385	27.85	3,776.7385	3,776.7385
01.06	m3	135.61	51.12	6,932.3832	46.01	6,239.4161	51.12	6,932.3832	51.12	6,932.3832	51.12	6,932.3832	51.12	6,932.3832	6,932.3832
02	und	26.00	561.53	14,599.7800	505.36	13,139.6800	561.53	14,599.7800	561.53	14,599.7800	561.53	14,599.7800	561.53	14,599.7800	14,599.7800
02.01.01	und	10.00	209.57	2,095.7000	188.61	1,886.1000	209.57	2,095.7000	209.57	2,095.7000	209.57	2,095.7000	209.57	2,095.7000	2,095.7000
02.01.02	und	10.00	678.62	6,786.2000	610.76	6,107.6000	678.62	6,786.2000	678.62	6,786.2000	678.62	6,786.2000	678.62	6,786.2000	6,786.2000
02.01.03	und	14.00	311.06	4,354.8400	279.95	2,919.3000	311.06	4,354.8400	311.06	4,354.8400	311.06	4,354.8400	311.06	4,354.8400	4,354.8400
02.01.04	und	2.00	446.85	893.7000	402.17	804.3400	446.85	893.7000	446.85	893.7000	446.85	893.7000	446.85	893.7000	893.7000

[illegible]

05.04.02	m	1,279.00	11,383.1000	8,90	11,383.1000	8,90	11,383.1000	8,90	11,383.1000
06.01.01	und	1.00	20,601.42	20,601.42	20,601.42	20,601.42	20,601.42	20,601.42	20,601.42
06.01.02	und	1.00	30,190.11	30,190.11	30,190.11	30,190.11	30,190.11	30,190.11	30,190.11
06.01.03	und	1.00	26,444.66	26,444.66	26,444.66	26,444.66	26,444.66	26,444.66	26,444.66
06.01.04	und	1.00	25,368.41	25,368.41	25,368.41	25,368.41	25,368.41	25,368.41	25,368.41
06.01.05	und	1.00	22,984.64	22,984.64	22,984.64	22,984.64	22,984.64	22,984.64	22,984.64
06.01.06	und	1.00	28,392.37	28,392.37	28,392.37	28,392.37	28,392.37	28,392.37	28,392.37
06.02.01	und	1.00	4,651.58	4,651.58	4,651.58	4,651.58	4,651.58	4,651.58	4,651.58
06.02.02	und	1.00	5,198.90	5,198.90	5,198.90	5,198.90	5,198.90	5,198.90	5,198.90
06.02.03	und	1.00	11,423.64	11,423.64	11,423.64	11,423.64	11,423.64	11,423.64	11,423.64
06.02.04	und	1.00	2,827.74	2,827.74	2,827.74	2,827.74	2,827.74	2,827.74	2,827.74
06.02.05	und	1.00	5,447.61	5,447.61	5,447.61	5,447.61	5,447.61	5,447.61	5,447.61
06.02.06	und	1.00	3,905.46	3,905.46	3,905.46	3,905.46	3,905.46	3,905.46	3,905.46
06.02.07	und	1.00	3,452.02	3,452.02	3,452.02	3,452.02	3,452.02	3,452.02	3,452.02
06.02.08	und	1.00	4,122.52	4,122.52	4,122.52	4,122.52	4,122.52	4,122.52	4,122.52
06.02.09	und	1.00	4,934.88	4,934.88	4,934.88	4,934.88	4,934.88	4,934.88	4,934.88
06.02.10	und	1.00	3,441.43	3,441.43	3,441.43	3,441.43	3,441.43	3,441.43	3,441.43
06.02.11	und	1.00	14,790.31	14,790.31	14,790.31	14,790.31	14,790.31	14,790.31	14,790.31
06.02.12	und	1.00	3,877.59	3,877.59	3,877.59	3,877.59	3,877.59	3,877.59	3,877.59
06.02.13	und	1.00	4,377.12	4,377.12	4,377.12	4,377.12	4,377.12	4,377.12	4,377.12
06.02.14	und	1.00	3,373.96	3,373.96	3,373.96	3,373.96	3,373.96	3,373.96	3,373.96
06.02.15	und	1.00	16,398.13	16,398.13	16,398.13	16,398.13	16,398.13	16,398.13	16,398.13
06.02.16	und	1.00	4,125.11	4,125.11	4,125.11	4,125.11	4,125.11	4,125.11	4,125.11
06.02.17	und	1.00	4,125.14	4,125.14	4,125.14	4,125.14	4,125.14	4,125.14	4,125.14
06.02.18	und	1.00	5,917.17	5,917.17	5,917.17	5,917.17	5,917.17	5,917.17	5,917.17
06.02.19	und	1.00	14,152.88	14,152.88	14,152.88	14,152.88	14,152.88	14,152.88	14,152.88
06.02.20	und	1.00	4,021.07	4,021.07	4,021.07	4,021.07	4,021.07	4,021.07	4,021.07
06.02.21	und	1.00	11,005.99	11,005.99	11,005.99	11,005.99	11,005.99	11,005.99	11,005.99
06.02.22	und	1.00	5,092.85	5,092.85	5,092.85	5,092.85	5,092.85	5,092.85	5,092.85
06.02.23	und	1.00	16,725.68	16,725.68	16,725.68	16,725.68	16,725.68	16,725.68	16,725.68
06.02.24	und	1.00	6,536.14	6,536.14	6,536.14	6,536.14	6,536.14	6,536.14	6,536.14
06.02.25	und	1.00	13,494.71	13,494.71	13,494.71	13,494.71	13,494.71	13,494.71	13,494.71
06.02.26	und	1.00	7,600.28	7,600.28	7,600.28	7,600.28	7,600.28	7,600.28	7,600.28
06.02.27	und	1.00	8,396.89	8,396.89	8,396.89	8,396.89	8,396.89	8,396.89	8,396.89
06.02.28	und	1.00	5,019.50	5,019.50	5,019.50	5,019.50	5,019.50	5,019.50	5,019.50
06.02.29	und	1.00	17,277.94	17,277.94	17,277.94	17,277.94	17,277.94	17,277.94	17,277.94
06.02.30	und	1.00	3,994.73	3,994.73	3,994.73	3,994.73	3,994.73	3,994.73	3,994.73
06.02.31	und	1.00	5,671.74	5,671.74	5,671.74	5,671.74	5,671.74	5,671.74	5,671.74
06.02.32	und	1.00	5,729.76	5,729.76	5,729.76	5,729.76	5,729.76	5,729.76	5,729.76
06.02.33	und	1.00	8,315.52	8,315.52	8,315.52	8,315.52	8,315.52	8,315.52	8,315.52
06.02.34	und	1.00	8,315.52	8,315.52	8,315.52	8,315.52	8,315.52	8,315.52	8,315.52
06.02.35	und	1.00	3,258.24	3,258.24	3,258.24	3,258.24	3,258.24	3,258.24	3,258.24
06.02.36	und	1.00	7,089.51	7,089.51	7,089.51	7,089.51	7,089.51	7,089.51	7,089.51
06.02.37	und	1.00	8,743.85	8,743.85	8,743.85	8,743.85	8,743.85	8,743.85	8,743.85
07.01	und	38.00	184.24	184.24	184.24	184.24	184.24	184.24	184.24
07.02	und	47.00	161.16	161.16	161.16	161.16	161.16	161.16	161.16
07.03	und	246.00	207.33	207.33	207.33	207.33	207.33	207.33	207.33
07.04	und	160.00	134.22	134.22	134.22	134.22	134.22	134.22	134.22
07.05	und	11.00	291.83	291.83	291.83	291.83	291.83	291.83	291.83
07.06	und	25.00	238.12	238.12	238.12	238.12	238.12	238.12	238.12
07.07	und	18.00	295.84	295.84	295.84	295.84	295.84	295.84	295.84
07.08	und	9.00	445.76	445.76	445.76	445.76	445.76	445.76	445.76
07.09	und	13.00	510.94	510.94	510.94	510.94	510.94	510.94	510.94
07.10	und	14.00	284.78	284.78	284.78	284.78	284.78	284.78	284.78
07.11	und	12.00	457.95	457.95	457.95	457.95	457.95	457.95	457.95
07.12	und	29.00	495.94	495.94	495.94	495.94	495.94	495.94	495.94
07.13	und	3.00	340.94	340.94	340.94	340.94	340.94	340.94	340.94
07.14	und	4.00	1,964.42	1,964.42	1,964.42	1,964.42	1,964.42	1,964.42	1,964.42
07.15	und	4.00	514.67	514.67	514.67	514.67	514.67	514.67	514.67
07.16	und	4.00	1,385.60	1,385.60	1,385.60	1,385.60	1,385.60	1,385.60	1,385.60
07.17	und	4.00	4,314.42	4,314.42	4,314.42	4,314.42	4,314.42	4,314.42	4,314.42
07.18	und	78.00	199.64	199.64	199.64	199.64	199.64	199.64	199.64
07.19	und	106.00	191.94	191.94	191.94	191.94	191.94	191.94	191.94
07.20	und	75.00	1,119.19	1,119.19	1,119.19	1,119.19	1,119.19	1,119.19	1,119.19
07.21	und	36.00	591.87	591.87	591.87	591.87	591.87	591.87	591.87

07.22	und	56.00	10.018.4000	178.90	10.018.4000	178.90	10.018.4000	178.90	10.018.4000
07.23	und	33.00	5.903.7000	178.90	5.903.7000	178.90	5.903.7000	178.90	5.903.7000
07.24	und	19.00	6.689.1400	352.06	6.689.1400	352.06	6.689.1400	352.06	6.689.1400
07.25	und	2.00	733.5800	366.79	733.5800	366.79	733.5800	366.79	733.5800
07.26	m	134.00	8.779.6800	65.52	8.779.6800	65.52	8.779.6800	65.52	8.779.6800
08.01	und	2.00	5.217.6800	2.608.84	5.217.6800	2.608.84	5.217.6800	2.608.84	5.217.6800
08.01.01	und	2.00	12.082.8400	6.041.42	12.082.8400	6.041.42	12.082.8400	6.041.42	12.082.8400
08.01.02	und	5.00	33.189.4500	6.637.89	33.189.4500	6.637.89	33.189.4500	6.637.89	33.189.4500
08.01.03	und	1.00	10.374.4700	10.374.47	10.374.4700	10.374.47	10.374.4700	10.374.47	10.374.4700
08.01.04	und	1.00	10.374.4700	10.374.47	10.374.4700	10.374.47	10.374.4700	10.374.47	10.374.4700
08.02	und	2.00	13.879.9200	6.914.96	13.879.9200	6.914.96	13.879.9200	6.914.96	13.879.9200
08.02.01	und	2.00	35.479.7800	17.739.89	35.479.7800	17.739.89	35.479.7800	17.739.89	35.479.7800
08.02.02	und	1.00	23.008.0500	23.008.05	23.008.0500	23.008.05	23.008.0500	23.008.05	23.008.0500
08.02.03	und	1.00	28.260.5900	28.260.59	28.260.5900	28.260.59	28.260.5900	28.260.59	28.260.5900
08.02.04	und	1.00	55.223.7200	13.805.93	55.223.7200	13.805.93	55.223.7200	13.805.93	55.223.7200
08.03.01	und	4.00	40.300.7000	8.060.14	40.300.7000	8.060.14	40.300.7000	8.060.14	40.300.7000
08.03.02	und	5.00	13.695.0800	6.847.54	13.695.0800	6.847.54	13.695.0800	6.847.54	13.695.0800
08.03.03	und	2.00	21.018.6000	7.006.20	21.018.6000	7.006.20	21.018.6000	7.006.20	21.018.6000
08.03.04	und	3.00	26.615.5200	26.615.52	26.615.5200	26.615.52	26.615.5200	26.615.52	26.615.5200
08.04.01	und	1.00	16.508.2500	16.508.25	16.508.2500	16.508.25	16.508.2500	16.508.25	16.508.2500
08.04.02	und	1.00	12.476.0300	1.782.29	12.476.0300	1.782.29	12.476.0300	1.782.29	12.476.0300
08.05	und	7.00	7.129.1600	1.782.29	7.129.1600	1.782.29	7.129.1600	1.782.29	7.129.1600
08.05.01	und	4.00	5.346.8700	1.782.29	5.346.8700	1.782.29	5.346.8700	1.782.29	5.346.8700
08.05.02	und	3.00	1.782.2900	1.782.29	1.782.2900	1.782.29	1.782.2900	1.782.29	1.782.2900
08.05.03	und	1.00	1.782.2900	1.782.29	1.782.2900	1.782.29	1.782.2900	1.782.29	1.782.2900
08.05.04	pfo	3.00	196.1400	65.38	196.1400	65.38	196.1400	65.38	196.1400
08.06	und	4.00	2.136.4400	534.11	2.136.4400	534.11	2.136.4400	534.11	2.136.4400
08.06.01	und	16.00	1.460.8000	91.30	1.460.8000	91.30	1.460.8000	91.30	1.460.8000
08.07	und	9.00	2.621.7000	291.30	2.621.7000	291.30	2.621.7000	291.30	2.621.7000
08.08	und	3.00	978.2400	376.08	978.2400	376.08	978.2400	376.08	978.2400
08.09	und	3.00	20.291.1300	6.763.71	20.291.1300	6.763.71	20.291.1300	6.763.71	20.291.1300
09	und	10.00	13.990.4000	1.399.04	13.990.4000	1.399.04	13.990.4000	1.399.04	13.990.4000
10	und	10.00	13.990.4000	1.399.04	13.990.4000	1.399.04	13.990.4000	1.399.04	13.990.4000
11	und	10.00	13.990.4000	1.399.04	13.990.4000	1.399.04	13.990.4000	1.399.04	13.990.4000
11.01	und	10.00	13.990.4000	1.399.04	13.990.4000	1.399.04	13.990.4000	1.399.04	13.990.4000
11.01.01	und	10.00	13.990.4000	1.399.04	13.990.4000	1.399.04	13.990.4000	1.399.04	13.990.4000
11.01.02	und	11.00	39.862.7900	3.623.89	39.862.7900	3.623.89	39.862.7900	3.623.89	39.862.7900
11.01.03	und	11.00	18.946.3500	3.789.27	18.946.3500	3.789.27	18.946.3500	3.789.27	18.946.3500
11.02.01	und	5.00	32.995.2800	4.124.41	32.995.2800	4.124.41	32.995.2800	4.124.41	32.995.2800
11.02.02	und	8.00	22.406.7500	4.481.35	22.406.7500	4.481.35	22.406.7500	4.481.35	22.406.7500
11.02.03	und	5.00	22.406.7500	4.481.35	22.406.7500	4.481.35	22.406.7500	4.481.35	22.406.7500
11.03	und	3.00	212.361.7800	70.787.26	212.361.7800	70.787.26	212.361.7800	70.787.26	212.361.7800
11.03.01	und	3.00	127.238.2500	1.696.51	127.238.2500	1.696.51	127.238.2500	1.696.51	127.238.2500
11.03.02	und	75.00	77.555.5200	2.154.32	77.555.5200	2.154.32	77.555.5200	2.154.32	77.555.5200
11.03.03	und	36.00	77.555.5200	2.154.32	77.555.5200	2.154.32	77.555.5200	2.154.32	77.555.5200
11.04	m3	113.51	47.447.1800	418.00	47.447.1800	418.00	47.447.1800	418.00	47.447.1800
11.04.01	m3	113.51	47.447.1800	418.00	47.447.1800	418.00	47.447.1800	418.00	47.447.1800
11.04.02	m2	37.84	1.764.1008	46.62	1.764.1008	46.62	1.764.1008	46.62	1.764.1008
11.04.03	kg	11.561.41	75.842.8496	6.56	75.842.8496	6.56	75.842.8496	6.56	75.842.8496
12	und	1.00	657.107.5700	657.107.57	657.107.5700	657.107.57	657.107.5700	657.107.57	657.107.5700
12.01	und	1.00	657.107.5700	657.107.57	657.107.5700	657.107.57	657.107.5700	657.107.57	657.107.5700
12.01.01	m3	126.61	7.713.0812	60.92	7.713.0812	60.92	7.713.0812	60.92	7.713.0812
12.01.02	m3	280.00	1.920.8000	6.86	1.920.8000	6.86	1.920.8000	6.86	1.920.8000
12.01.03	m2	280.00	11.883.2000	42.44	11.883.2000	42.44	11.883.2000	42.44	11.883.2000
12.01.04	m3	63.75	7.975.1250	125.10	7.975.1250	125.10	7.975.1250	125.10	7.975.1250
12.01.05	m3	25.50	1.917.3450	75.19	1.917.3450	75.19	1.917.3450	75.19	1.917.3450
12.01.06	m	435.00	1.606.5000	3.78	1.606.5000	3.78	1.606.5000	3.78	1.606.5000
12.01.07	m3	121.34	3.379.3190	27.85	3.379.3190	27.85	3.379.3190	27.85	3.379.3190
12.01.08	m3	121.34	6.202.9008	51.12	6.202.9008	51.12	6.202.9008	51.12	6.202.9008
12.02	und	1.00	13.546.7500	77.41	13.546.7500	77.41	13.546.7500	77.41	13.546.7500
12.02.01	pfo	175.00	1.625.6100	77.41	1.625.6100	77.41	1.625.6100	77.41	1.625.6100
12.02.01.01	pfo	21.00	255.4800	85.16	255.4800	85.16	255.4800	85.16	255.4800
12.02.01.02	pfo	3.00	85.1600	85.16	85.1600	85.16	85.1600	85.16	85.1600
12.02.01.03	pfo	1.00	85.1600	85.16	85.1600	85.16	85.1600	85.16	85.1600
12.02.01.04	pfo	1.00	85.1600	85.16	85.1600	85.16	85.1600	85.16	85.1600

02.03.03.01	m	38.00	9.42	357.9600	8.48	322.2400	9.42	357.9600	9.42	357.9600	9.42	357.9600	9.42	357.9600
02.03.03.02	m	118.00	21.48	2,534.6400	19.33	2,280.9400	21.48	2,534.6400	21.48	2,534.6400	21.48	2,534.6400	21.48	2,534.6400
02.03.03.03	m	30.00	33.58	1,007.4000	30.22	906.6000	33.58	1,007.4000	33.58	1,007.4000	33.58	1,007.4000	33.58	1,007.4000
02.03.04	m	896.00	3.00	2,688.0000	2.70	2,419.2000	3.00	2,688.0000	3.00	2,688.0000	3.00	2,688.0000	3.00	2,688.0000
02.03.04.01	m													
02.03.05	und	1.00	26,000.00	25,200.00	891.0000	25,200.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
02.03.05.01	und	1.00	32,000.00	31,500.00	180.00	31,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
02.03.05.02	und	1.00	6,000.00	5,850.00	225.0000	5,850.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
02.03.05.03	und	4.00	41,000.00	40,500.00	891.0000	40,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
02.03.05.04	und	1.00	41,000.00	40,500.00	891.0000	40,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
02.03.05.05	und	2.00	1,000.00	990.00	180.00	990.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
02.03.05.06	und	1.00	990.00	990.00	180.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00
02.03.05.07	und	23.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
02.03.05.08	und	1.00	230.00	225.00	225.0000	225.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
02.03.05.09	und	12.00	340.00	306.00	340.00	340.00	4,080.0000	4,080.0000	4,080.0000	4,080.0000	4,080.0000	4,080.0000	4,080.0000	4,080.0000
02.03.05.10	und	8.00	170.00	153.00	170.00	170.00	1,360.0000	1,360.0000	1,360.0000	1,360.0000	1,360.0000	1,360.0000	1,360.0000	1,360.0000
02.03.05.11	und	2.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
02.03.05.12	und	12.00	589.00	589.00	589.00	589.00	7,068.0000	7,068.0000	7,068.0000	7,068.0000	7,068.0000	7,068.0000	7,068.0000	7,068.0000
02.03.05.13	und	12.00	78.00	70.20	70.20	70.20	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00
02.03.06	und													
02.03.06.01	und	1.00	17,000.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
02.04														
02.04.01	pto	8.00	77.41	69.67	69.67	69.67	77.41	77.41	77.41	77.41	77.41	77.41	77.41	77.41
02.04.01.01	pto	1.00	81.11	73.00	73.00	73.00	81.11	81.11	81.11	81.11	81.11	81.11	81.11	81.11
02.04.01.03	pto	1.00	77.41	69.67	69.67	69.67	77.41	77.41	77.41	77.41	77.41	77.41	77.41	77.41
02.04.02	und	1.00	65.57	59.01	59.01	59.01	65.57	65.57	65.57	65.57	65.57	65.57	65.57	65.57
02.04.02.01	und	35.00	9.42	329.7000	8.48	296.8000	9.42	329.7000	9.42	329.7000	9.42	329.7000	9.42	329.7000
02.04.03.01	m	20.00	21.48	386.6000	19.33	386.6000	21.48	429.6000	21.48	429.6000	21.48	429.6000	21.48	429.6000
02.04.03.02	m	12.00	33.58	362.6400	30.22	362.6400	33.58	402.9600	33.58	402.9600	33.58	402.9600	33.58	402.9600
02.04.04	m	95.00	8.00	760.0000	7.20	684.0000	8.00	760.0000	8.00	760.0000	8.00	760.0000	8.00	760.0000
02.04.04.01	m	8.00	20.00	144.0000	18.00	144.0000	20.00	160.0000	20.00	160.0000	20.00	160.0000	20.00	160.0000
02.04.04.02	m	1.00	30.00	27.0000	27.00	27.0000	30.00	30.0000	30.00	30.0000	30.00	30.0000	30.00	30.0000
02.04.04.03	m													
02.04.05	und	4.00	3,900.77	3,510.69	3,510.69	3,510.69	3,900.77	15,603.0800	3,900.77	15,603.0800	3,900.77	15,603.0800	3,900.77	15,603.0800
02.04.05.01	und	1.00	3,450.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
02.04.05.02	und	2.00	400.00	360.00	360.00	360.00	400.00	800.0000	400.00	800.0000	400.00	800.0000	400.00	800.0000
02.04.05.03	und	2.00	980.00	882.00	882.00	882.00	980.00	1,960.0000	980.00	1,960.0000	980.00	1,960.0000	980.00	1,960.0000
02.04.05.04	und	1.00	500.00	450.00	450.00	450.00	500.00	500.0000	500.00	500.0000	500.00	500.0000	500.00	500.0000
02.04.05.05	und	1.00	3,500.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,500.00	3,500.0000	3,500.00	3,500.0000	3,500.00	3,500.0000	3,500.00	3,500.0000
02.04.06.01	und	1.00	13,000.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	14,000.00	14,000.0000	14,000.00	14,000.0000	14,000.00	14,000.0000	14,000.00	14,000.0000
02.05	und	6.00	26,000.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	28,000.00	28,000.0000	28,000.00	28,000.0000	28,000.00	28,000.0000	28,000.00	28,000.0000
02.05.01.01	und	6.00	2,300.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,300.00	13,800.0000	2,300.00	13,800.0000	2,300.00	13,800.0000	2,300.00	13,800.0000
02.05.01.02	und	6.00	3,000.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,000.00	18,000.0000	3,000.00	18,000.0000	3,000.00	18,000.0000	3,000.00	18,000.0000
02.05.01.03	und	6.00	350.00	315.00	315.00	315.00	350.00	2,100.0000	350.00	2,100.0000	350.00	2,100.0000	350.00	2,100.0000
02.05.01.04	und	6.00	13,000.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	14,000.00	14,000.0000	14,000.00	14,000.0000	14,000.00	14,000.0000	14,000.00	14,000.0000
02.05.02.01	und	1.00	10,000.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	11,000.00	11,000.0000	11,000.00	11,000.0000	11,000.00	11,000.0000	11,000.00	11,000.0000
02.06	und	1.00	54,000.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	59,000.00	59,000.0000	59,000.00	59,000.0000	59,000.00	59,000.0000	59,000.00	59,000.0000
02.06.01	und	1.00	9,000.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	9,800.00	9,800.0000	9,800.00	9,800.0000	9,800.00	9,800.0000	9,800.00	9,800.0000
02.06.01.02	und	1.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	10,000.0000	10,000.00	10,000.0000	10,000.00	10,000.0000	10,000.00	10,000.0000
02.06.01.03	und	1.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	10,000.0000	10,000.00	10,000.0000	10,000.00	10,000.0000	10,000.00	10,000.0000
02.06.01.04	und	1.00	2,800.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,800.00	2,800.0000	2,800.00	2,800.0000	2,800.00	2,800.0000	2,800.00	2,800.0000
02.06.01.05	und	1.00	3,200.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	3,200.00	3,200.0000	3,200.00	3,200.0000	3,200.00	3,200.0000	3,200.00	3,200.0000
02.06.01.06	und	1.00	350.00	315.00	315.00	315.00	350.00	350.0000	350.00	350.0000	350.00	350.0000	350.00	350.0000
02.06.02	und	1.00	10,000.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	11,000.00	11,000.0000	11,000.00	11,000.0000	11,000.00	11,000.0000	11,000.00	11,000.0000
02.06.02.01	und	1.00	41,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	45,000.00	45,000.0000	45,000.00	45,000.0000	45,000.00	45,000.0000	45,000.00	45,000.0000
02.07	und	1.00	25,000.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	27,500.00	27,500.0000	27,500.00	27,500.0000	27,500.00	27,500.0000	27,500.00	27,500.0000
02.07.01.01	und	2.00	7,500.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	7,500.00	15,000.0000	7,500.00	15,000.0000	7,500.00	15,000.0000	7,500.00	15,000.0000
02.07.01.02	und	5.00	11,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	12,000.00	12,000.0000	12,000.00	12,000.0000	12,000.00	12,000.0000	12,000.00	12,000.0000
02.07.01.03	und	1.00	14,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	15,000.00	15,000.0000	15,000.00	15,000.0000	15,000.00	15,000.0000	15,000.00	15,000.0000
02.07.01.04	und	1.00	14,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	15,000.00	15,000.0000	15,000.00	15,000.0000	15,000.00	15,000.0000	15,000.00	15,000.0000
02.07.01.05	und	1.00	14,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	15,000.00	15,000.0000	15,000.00	15,000.0000	15,000.00	15,000.0000	15,000.00	15,000.0000
02.07.01.06	und	1.00	21,000.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	23,000.00	23,000.0000	23,000.00	23,000.0000	23,000.00	23,000.0000	23,000.00	23,000.0000
02.07.01.07	und	1.00												

02.07.01.08	und	22.00	1.455.00	32.010.0000	28.809.0009	1.309.50	1.309.50	32.010.0000	1.455.00	32.010.0000	1.455.00	32.010.0000	1.455.00	32.010.0000
02.07.01.09	und	6.00	1.850.00	11.100.0000	9.990.0000	1.665.00	1.665.00	11.100.0000	1.850.00	11.100.0000	1.850.00	11.100.0000	1.850.00	11.100.0000
02.07.02.01	und	1.00	22.000.00	22.000.0000	21.600.0000	21.600.00	21.600.00	24.000.0000	24.000.00	24.000.0000	24.000.00	24.000.0000	24.000.00	24.000.0000
02.08.01	pto	2.00	81.11	162.2200	146.0000	73.00	73.00	162.2200	81.11	162.2200	81.11	162.2200	81.11	162.2200
02.09.01.01	und	1.00	350.000.00	350.000.0000	346.500.00	346.500.00	346.500.00	385.000.0000	385.000.00	385.000.0000	385.000.00	385.000.0000	385.000.00	385.000.0000
02.09.01.02	und	1.00	5.800.00	5.800.0000	5.220.00	5.220.00	5.220.00	5.800.0000	5.800.00	5.800.0000	5.800.00	5.800.0000	5.800.00	5.800.0000
02.09.01.03	und	3.00	2.100.00	2.100.0000	1.890.00	1.890.00	1.890.00	2.100.0000	2.100.00	2.100.0000	2.100.00	2.100.0000	2.100.00	2.100.0000
02.09.01.04	und	4.00	600.00	2.400.0000	2.160.0000	540.00	540.00	2.400.0000	600.00	2.400.0000	600.00	2.400.0000	600.00	2.400.0000
02.09.01.05	und	1.00	500.00	500.0000	450.0000	450.00	450.00	500.0000	500.00	500.0000	500.00	500.0000	500.00	500.0000
02.09.01.06	und	4.00	340.00	1.360.0000	1.221.0000	306.00	306.00	1.360.0000	340.00	1.360.0000	340.00	1.360.0000	340.00	1.360.0000
02.09.01.07	m	50.00	9.00	450.0000	405.0000	8.10	8.10	450.0000	9.00	450.0000	9.00	450.0000	9.00	450.0000
02.09.02.01	und	1.00	30.500.00	30.500.0000	30.420.00	30.420.00	30.420.00	33.800.0000	33.800.00	33.800.0000	33.800.00	33.800.0000	33.800.00	33.800.0000
03.01.01.01	pto	6.00	81.11	486.6600	438.0000	73.00	73.00	486.6600	81.11	486.6600	81.11	486.6600	81.11	486.6600
03.01.01.02	pto	4.00	81.11	324.4400	291.0000	73.00	73.00	324.4400	81.11	324.4400	81.11	324.4400	81.11	324.4400
03.01.02.01	und	24.00	1.700.00	40.800.0000	36.720.0000	1.530.00	1.530.00	40.800.0000	1.700.00	40.800.0000	1.700.00	40.800.0000	1.700.00	40.800.0000
03.01.02.02	und	46.00	3.000.00	138.000.0000	134.550.0000	2.925.00	2.925.00	138.000.0000	3.250.00	149.500.0000	3.250.00	149.500.0000	3.250.00	149.500.0000
03.01.02.03	und	6.00	8.100.00	48.600.0000	48.600.0000	8.100.00	8.100.00	48.600.0000	9.000.00	54.000.0000	9.000.00	54.000.0000	9.000.00	54.000.0000
03.01.02.04	und	1.00	25.500.00	25.500.0000	25.200.0000	25.200.00	25.200.00	28.000.0000	28.000.00	28.000.0000	28.000.00	28.000.0000	28.000.00	28.000.0000
03.01.02.05	und	1.00	6.500.00	6.500.0000	5.850.0000	5.850.00	5.850.00	6.500.0000	6.500.00	6.500.0000	6.500.00	6.500.0000	6.500.00	6.500.0000
03.01.02.06	und	1.00	3.000.00	3.000.0000	2.700.0000	2.700.00	2.700.00	3.000.0000	3.000.00	3.000.0000	3.000.00	3.000.0000	3.000.00	3.000.0000
03.01.02.07	und	1.00	350.00	350.0000	315.0000	315.00	315.00	350.0000	350.00	350.0000	350.00	350.0000	350.00	350.0000
03.01.02.08	und	1.00	6.000.00	6.000.0000	5.400.0000	5.400.00	5.400.00	6.000.0000	6.000.00	6.000.0000	6.000.00	6.000.0000	6.000.00	6.000.0000
03.01.02.09	und	5.00	4.500.00	22.500.0000	4.500.00	4.500.00	4.500.00	25.000.0000	5.000.00	25.000.0000	5.000.00	25.000.0000	5.000.00	25.000.0000
03.01.02.10	und	1.00	35.000.00	35.000.0000	34.200.00	34.200.00	34.200.00	38.000.0000	38.000.00	38.000.0000	38.000.00	38.000.0000	38.000.00	38.000.0000
03.01.02.11	und	2.00	1.500.00	3.000.0000	1.350.0000	1.350.00	1.350.00	3.000.0000	1.500.00	3.000.0000	1.500.00	3.000.0000	1.500.00	3.000.0000
03.01.02.12	und	5.00	500.00	2.500.0000	2.250.0000	450.00	450.00	2.500.0000	500.00	2.500.0000	500.00	2.500.0000	500.00	2.500.0000
03.01.02.13	und	5.00	250.00	1.250.0000	1.125.0000	225.00	225.00	1.250.0000	250.00	1.250.0000	250.00	1.250.0000	250.00	1.250.0000
03.02.01.01	und	1.00	18.000.00	18.000.0000	17.550.0000	17.550.00	17.550.00	19.500.0000	19.500.00	19.500.0000	19.500.00	19.500.0000	19.500.00	19.500.0000
03.02.01.02	pto	1.00	85.16	85.1600	76.6400	76.64	76.64	85.1600	85.16	85.1600	85.16	85.1600	85.16	85.1600
03.02.01.03	pto	91.00	74.21	6.753.1100	6.077.8900	66.79	66.79	6.753.1100	74.21	6.753.1100	74.21	6.753.1100	74.21	6.753.1100
03.02.01.04	pto	2.00	74.21	148.4200	131.5800	66.79	66.79	148.4200	74.21	148.4200	74.21	148.4200	74.21	148.4200
03.02.01.05	pto	28.00	74.21	2.077.8800	1.870.1200	66.79	66.79	2.077.8800	74.21	2.077.8800	74.21	2.077.8800	74.21	2.077.8800
03.02.01.06	pto	24.00	74.81	1.795.4400	1.615.9200	67.33	67.33	1.795.4400	74.81	1.795.4400	74.81	1.795.4400	74.81	1.795.4400
03.02.01.07	pto	24.00	74.81	1.795.4400	1.615.9200	67.33	67.33	1.795.4400	74.81	1.795.4400	74.81	1.795.4400	74.81	1.795.4400
03.02.01.08	pto	12.00	74.81	897.7200	807.9600	67.33	67.33	897.7200	74.81	897.7200	74.81	897.7200	74.81	897.7200
03.02.01.09	pto	6.00	74.81	448.8600	403.9800	67.33	67.33	448.8600	74.81	448.8600	74.81	448.8600	74.81	448.8600
03.02.01.10	pto	13.00	74.81	972.5300	972.5300	67.33	67.33	972.5300	74.81	972.5300	74.81	972.5300	74.81	972.5300
03.02.01.11	pto	18.00	72.12	1.298.1600	1.165.3800	64.91	64.91	1.298.1600	72.12	1.298.1600	72.12	1.298.1600	72.12	1.298.1600
03.02.01.12	pto	3.00	74.81	1.346.5800	1.211.9400	67.33	67.33	1.346.5800	74.81	1.346.5800	74.81	1.346.5800	74.81	1.346.5800
03.02.02.01	und	15.00	65.57	983.5500	885.1500	59.01	59.01	983.5500	65.57	983.5500	65.57	983.5500	65.57	983.5500
03.02.02.02	und	3.00	63.69	191.0700	171.9600	57.32	57.32	191.0700	63.69	191.0700	63.69	191.0700	63.69	191.0700
03.02.02.03	und	10.00	69.62	696.2000	616.6000	62.66	62.66	696.2000	69.62	696.2000	69.62	696.2000	69.62	696.2000
03.02.03.01	m	848.00	18.62	15.789.7600	14.211.4800	16.76	16.76	15.789.7600	18.62	15.789.7600	18.62	15.789.7600	18.62	15.789.7600
03.02.03.02	m	58.00	8.88	515.0400	463.4200	7.99	7.99	515.0400	8.88	515.0400	8.88	515.0400	8.88	515.0400
03.02.03.03	m	9.42	320.2800	320.2800	288.3200	8.48	8.48	320.2800	9.42	320.2800	9.42	320.2800	9.42	320.2800
03.02.03.04	m	1.312.50	19.04	24.990.0000	22.496.7500	17.14	17.14	24.990.0000	19.04	24.990.0000	19.04	24.990.0000	19.04	24.990.0000
03.02.03.05	m	12.00	21.48	257.7600	231.9600	19.33	19.33	257.7600	21.48	257.7600	21.48	257.7600	21.48	257.7600
03.02.04.01	m	1.010.10	2.00	2.020.2000	1.818.1800	1.80	1.80	2.020.2000	2.00	2.020.2000	2.00	2.020.2000	2.00	2.020.2000
03.02.04.02	m	440.70	3.00	1.322.1000	1.189.8900	2.70	2.70	1.322.1000	3.00	1.322.1000	3.00	1.322.1000	3.00	1.322.1000
03.02.04.03	m	350.00	4.00	1.400.0000	1.260.0000	3.60	3.60	1.400.0000	4.00	1.400.0000	4.00	1.400.0000	4.00	1.400.0000
03.02.05.01	und	1.00	46.000.00	46.000.0000	45.900.00	45.900.00	45.900.00	51.000.0000	51.000.00	51.000.0000	51.000.00	51.000.0000	51.000.00	51.000.0000
03.02.05.02	und	1.00	26.000.00	26.000.0000	25.200.0000	25.200.00	25.200.00	28.000.0000	28.000.00	28.000.0000	28.000.00	28.000.0000	28.000.00	28.000.0000

03.02.05.03	und	91.00	23.660.000	260.00	23.660.000	260.00	23.660.000	260.00	23.660.000	260.00	23.660.000	260.00	23.660.000
03.02.05.04	und	2.00	260.00	260.00	520.000	260.00	520.000	260.00	520.000	260.00	520.000	260.00	520.000
03.02.05.05	und	28.00	385.00	385.00	10.780.000	385.00	10.780.000	385.00	10.780.000	385.00	10.780.000	385.00	10.780.000
03.02.05.06	und	24.00	355.00	355.00	8.520.000	355.00	8.520.000	355.00	8.520.000	355.00	8.520.000	355.00	8.520.000
03.02.05.07	und	24.00	230.00	230.00	5.520.000	230.00	5.520.000	230.00	5.520.000	230.00	5.520.000	230.00	5.520.000
03.02.05.08	und	12.00	260.00	260.00	3.120.000	260.00	3.120.000	260.00	3.120.000	260.00	3.120.000	260.00	3.120.000
03.02.05.09	und	6.00	260.00	260.00	1.560.000	260.00	1.560.000	260.00	1.560.000	260.00	1.560.000	260.00	1.560.000
03.02.05.10	und	13.00	260.00	260.00	3.380.000	260.00	3.380.000	260.00	3.380.000	260.00	3.380.000	260.00	3.380.000
03.02.05.11	und	18.00	310.00	310.00	5.580.000	310.00	5.580.000	310.00	5.580.000	310.00	5.580.000	310.00	5.580.000
03.02.05.12	und	18.00	300.00	300.00	5.400.000	300.00	5.400.000	300.00	5.400.000	300.00	5.400.000	300.00	5.400.000
03.02.05.13	und	3.00	1.200.00	1.200.00	3.600.000	1.200.00	3.600.000	1.200.00	3.600.000	1.200.00	3.600.000	1.200.00	3.600.000
03.02.06	und	1.00	30.000.00	30.000.00	30.000.000	30.000.00	30.000.000	30.000.00	30.000.000	30.000.00	30.000.000	30.000.00	30.000.000
03.02.06.01	und	1.00	29.700.00	29.700.00	29.700.000	29.700.00	29.700.000	29.700.00	29.700.000	29.700.00	29.700.000	29.700.00	29.700.000
03.03	und	5.00	69.67	69.67	387.0500	77.41	387.0500	77.41	387.0500	77.41	387.0500	77.41	387.0500
03.03.01	pto	5.00	64.91	64.91	324.5500	72.12	360.6000	72.12	360.6000	72.12	360.6000	72.12	360.6000
03.03.01.01	pto	5.00	64.91	64.91	324.5500	72.12	360.6000	72.12	360.6000	72.12	360.6000	72.12	360.6000
03.03.01.02	pto	5.00	64.91	64.91	324.5500	72.12	360.6000	72.12	360.6000	72.12	360.6000	72.12	360.6000
03.03.01.03	pto	5.00	69.67	69.67	387.0500	77.41	387.0500	77.41	387.0500	77.41	387.0500	77.41	387.0500
03.03.01.04	pto	5.00	25.32	25.32	140.6500	28.13	140.6500	28.13	140.6500	28.13	140.6500	28.13	140.6500
03.03.01.05	pto	5.00	57.32	57.32	286.6000	63.69	318.4500	63.69	318.4500	63.69	318.4500	63.69	318.4500
03.03.02	und	5.00	7.99	7.99	99.8750	8.88	111.0000	8.88	111.0000	8.88	111.0000	8.88	111.0000
03.03.02.01	m	12.50	17.14	17.14	205.6800	19.04	228.4800	19.04	228.4800	19.04	228.4800	19.04	228.4800
03.03.03	m	12.50	1.80	1.80	25.0000	2.00	25.0000	2.00	25.0000	2.00	25.0000	2.00	25.0000
03.03.03.01	m	12.50	378.00	378.00	1.890.0000	420.00	2.100.0000	420.00	2.100.0000	420.00	2.100.0000	420.00	2.100.0000
03.03.03.02	und	5.00	675.00	675.00	3.375.0000	750.00	3.750.0000	750.00	3.750.0000	750.00	3.750.0000	750.00	3.750.0000
03.03.03.03	und	5.00	135.00	135.00	675.0000	150.00	750.0000	150.00	750.0000	150.00	750.0000	150.00	750.0000
03.03.03.04	und	5.00	270.00	270.00	1.350.0000	300.00	1.500.0000	300.00	1.500.0000	300.00	1.500.0000	300.00	1.500.0000
03.03.03.05	und	5.00	31.50	31.50	157.5000	35.00	175.0000	35.00	175.0000	35.00	175.0000	35.00	175.0000
03.03.03.06	und	50.00	4.50	4.50	225.0000	5.00	250.0000	5.00	250.0000	5.00	250.0000	5.00	250.0000
03.03.03.07	und	1.00	1.080.00	1.080.00	1.080.0000	1.200.00	1.200.0000	1.200.00	1.200.0000	1.200.00	1.200.0000	1.200.00	1.200.0000
03.03.04	und	1.00	4.320.00	4.320.00	4.320.0000	4.800.00	4.800.0000	4.800.00	4.800.0000	4.800.00	4.800.0000	4.800.00	4.800.0000
03.04	und	1.00	64.91	64.91	64.9100	72.12	72.1200	72.12	72.1200	72.12	72.1200	72.12	72.1200
03.04.01	pto	1.00	351.00	351.00	351.0000	390.00	390.0000	390.00	390.0000	390.00	390.0000	390.00	390.0000
03.04.02	und	1.00	342.00	342.00	342.0000	380.00	380.0000	380.00	380.0000	380.00	380.0000	380.00	380.0000
03.04.02.01	und	50.00	4.50	4.50	225.0000	5.00	250.0000	5.00	250.0000	5.00	250.0000	5.00	250.0000
03.04.02.02	und	50.00	1.350.00	1.350.00	1.350.0000	1.500.00	1.500.0000	1.500.00	1.500.0000	1.500.00	1.500.0000	1.500.00	1.500.0000
03.04.03	und	1.00	76.64	76.64	229.9200	85.16	255.4800	85.16	255.4800	85.16	255.4800	85.16	255.4800
03.05	pto	3.00	64.91	64.91	5.387.5300	72.12	5.985.9600	72.12	5.985.9600	72.12	5.985.9600	72.12	5.985.9600
03.05.01	pto	3.00	73.00	73.00	73.0000	81.11	81.1100	81.11	81.1100	81.11	81.1100	81.11	81.1100
03.05.01.01	pto	1.00	59.01	59.01	59.0100	65.57	65.5700	65.57	65.5700	65.57	65.5700	65.57	65.5700
03.05.01.02	und	1.00	57.32	57.32	630.5200	63.69	700.5900	63.69	700.5900	63.69	700.5900	63.69	700.5900
03.05.01.03	und	7.00	62.66	62.66	438.6200	69.62	487.3400	69.62	487.3400	69.62	487.3400	69.62	487.3400
03.05.02	und	1.00	8.48	8.48	3.957.6160	9.42	4.396.3140	9.42	4.396.3140	9.42	4.396.3140	9.42	4.396.3140
03.05.02.01	und	11.00	16.76	16.76	838.0000	18.62	931.0000	18.62	931.0000	18.62	931.0000	18.62	931.0000
03.05.02.02	und	7.00	19.33	19.33	3.131.4600	21.48	3.479.7600	21.48	3.479.7600	21.48	3.479.7600	21.48	3.479.7600
03.05.02.03	und	7.00	2.25	2.25	443.2500	2.50	492.5000	2.50	492.5000	2.50	492.5000	2.50	492.5000
03.05.03	m	162.00	2.34	2.34	645.8400	2.60	717.6000	2.60	717.6000	2.60	717.6000	2.60	717.6000
03.05.03.01	m	197.00	5.40	5.40	1.684.8000	6.00	1.872.0000	6.00	1.872.0000	6.00	1.872.0000	6.00	1.872.0000
03.05.03.02	m	276.00	4.365.00	4.365.00	4.365.0000	4.850.00	4.850.0000	4.850.00	4.850.0000	4.850.00	4.850.0000	4.850.00	4.850.0000
03.05.03.03	m	316.00	7.650.00	7.650.00	7.650.0000	8.500.00	8.500.0000	8.500.00	8.500.0000	8.500.00	8.500.0000	8.500.00	8.500.0000
03.05.04	und	1.00	5.400.00	5.400.00	5.400.0000	6.000.00	6.000.0000	6.000.00	6.000.0000	6.000.00	6.000.0000	6.000.00	6.000.0000
03.05.04.01	und	1.00	5.400.00	5.400.00	5.400.0000	6.000.00	6.000.0000	6.000.00	6.000.0000	6.000.00	6.000.0000	6.000.00	6.000.0000
03.05.04.02	und	3.00	1.350.00	1.350.00	1.350.0000	1.500.00	1.500.0000	1.500.00	1.500.0000	1.500.00	1.500.0000	1.500.00	1.500.0000
03.05.04.03	und	3.00	6.075.00	6.075.00	6.075.0000	6.750.00	6.750.0000	6.750.00	6.750.0000	6.750.00	6.750.0000	6.750.00	6.750.0000
03.05.05	und	3.00	360.00	360.00	1.080.0000	400.00	1.200.0000	400.00	1.200.0000	400.00	1.200.0000	400.00	1.200.0000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Licitación Pública N° 002-2024-UE 008-PE
1RA. CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DENOMINADO: "CREACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVES DEL PARQUE
CULTURAL BICENTENARIO EN JUNÍN, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE
HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES
N° 2499924**

En Lima, siendo **las 12:15 horas del día 18 de setiembre de 2024**, se reunieron los miembros del Comité de Selección encargado de la conducción del presente procedimiento de selección.

Como establece el calendario del procedimiento de selección, se procedió continuar con la evaluación de las propuestas de los postores, obteniendo como resultado lo siguiente:


En este estado y estando presente la totalidad de los miembros titulares, el Comité en pleno adoptó los siguientes acuerdos:

- Con la finalidad de continuar con la calificación y evaluación de las ofertas, se posterga el calendario del procedimiento de selección, la misma que deberá ser notificado en el SEACE el día de hoy.

No existiendo otro tema que tratar y siendo **las 17:00 horas**, se dio por concluida la reunión, suscribiendo la presente acta todos los presentes en señal de conformidad.



JUAN MANUEL VELASQUEZ
LUCEN
MIEMBRO TITULAR



CRISTHOPER JOEL CRUZ
PACHECO
PRESIDENTE TITULAR



DANNY JOSUE ESPINOZA
POVES
MIEMBRO TITULAR

SEACE

Sistema Electrónico
de Contrataciones
del Estado

OSCE

Organismo
Superior de las
Contrataciones
del EstadoAÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS
HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO

Miércoles, 18 Setiembre 2024 6:10 PM

Inicio

Bienvenido CRUZ PACHECO CRISTHOPHER JOEL

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

[Visualizar ficha de selección](#)

Mi Cuenta

[Mis Datos](#)
[Cambio clave](#)
[Cerrar Sesión](#)

Entidad

UNIDAD EJECUTORA
008:PROYECTOS
ESPECIALES DEL
PLIEGO 003 -
MINISTERIO DE
CULTURA

Inicio

[Consola de Selección](#)[Buscar Bases Pre-
Publicadas](#)[Consola de Actos
Preparatorios](#)[Bandeja de Condiciones
de Contratación](#)[Bandeja Difusión de
Requerimientos - Ley N°
30225](#)[Bandeja de Expresión de
Interés para la
Reconstrucción con
Cambios](#)[Consultar Avisos
Informativos de
Contrataciones](#)[Buscar Oficinas de
Supervisión](#)[Consultar Notificaciones
de Supervisión](#)[Reporte Consultas y
Observaciones](#)[Reporte Elevación de
Observaciones](#)[Efectuar Bloqueo o
Desbloqueo de
Procedimiento](#)[Bandeja Notificaciones](#)[Ir a Info Obras](#)

Convocatoria

Información general

Nro. Expediente	1034154
Nomenclatura	LP-SM-2-2024-UE-008-PE-1
Nro. de convocatoria	1
Tipo de compra o selección	Por la Entidad
Normativa aplicable	Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Información general de la entidad

Entidad Convocante	UNIDAD EJECUTORA 008:PROYECTOS ESPECIALES DEL PLIEGO 003 - MINISTERIO DE CULTURA
Dirección legat	AV JAVIER PRADO ESTE NRO 2465 SAN BORJA (LIMA-LIMA-SAN BORJA)
Página Web	WWW.PROYECTOSESPECIALES.CULTURA.GOB.PE
Teléfono de la Entidad	2243552

Información general del procedimiento

Objeto de contratación	Obra				
Descripción del Objeto	EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ...				
Valor Referencial Total	34,379,050.16 Soles				
Monto del derecho de participación	GRATUITO				
Monto del costo de Reproducción de las Bases	5.00 Soles				
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases	<table><tr><td>Banco</td><td>Cuenta de Pago</td></tr><tr><td>Caja de la Entidad</td><td></td></tr></table>	Banco	Cuenta de Pago	Caja de la Entidad	
Banco	Cuenta de Pago				
Caja de la Entidad					
Fecha y hora de Publicación	15/07/2024 12:46:00				
Recurso de Apelación resuelto por	EL TRIBUNAL				

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	15/07/2024	15/07/2024
Registro de participantes (Electrónica)	16/07/2024 00:01:00	08/09/2024 23:59:00
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	16/07/2024 00:01:00	01/08/2024 23:59:00
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	27/08/2024	27/08/2024
Integración de las Bases SEACE (LIMA / LIMA / SAN BORJA)	27/08/2024	27/08/2024
Presentación de ofertas (Electrónica)	09/09/2024 00:01:00	09/09/2024 23:59:00
Evaluación y calificación de ofertas PRIVADO (LIMA / LIMA / SAN BORJA)	10/09/2024	23/09/2024
Otorgamiento de la Buena Pro SEACE (LIMA / LIMA / SAN BORJA)	23/09/2024 08:30:00	23/09/2024

- El procedimiento de selección se encuentra en la etapa actual: Calificación y Evaluación de propuestas.

Entidades Contratantes

Entidad Contratante	RUC
UNIDAD EJECUTORA 008:PROYECTOS ESPECIALES DEL PLIEGO 003 - MINISTERIO DE CULTURA	20556512303

Acuerdos Comerciales

El procedimiento se encuentra bajo la cobertura del o de los siguientes acuerdos comerciales:

Nro.	Descripción del Acuerdo Comercial
1	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Costa Rica
2	Acuerdo de Alianza del Pacífico Perú-Colombia y Chile
3	Acuerdo de Alianza del Pacífico Perú-México
4	Acuerdo de Libre Comercio Perú - Honduras

Ver documentos por Etapa

Nro.	Etapa	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Usuario de publicación	Acciones
1	Convocatoria	Bases Administrativas	(2528066 KB)	15/07/2024 12:46:00	41651861	
2	Absolución de consultas y observaciones	Pliego de absolución de consultas y observaciones	(145 KB)	27/08/2024 18:04:50	41651861	
3	Integración de las Bases	Bases Integradas	(2597640 KB)	27/08/2024 18:04:51	41651861	

Ver listado de ítem

Opciones del procedimiento

Ver documentos del procedimiento	Ver listado de ítem	Ver acciones generales al procedimiento	Ver Contratos	Ver oficinas de supervisión	Ver listado de actividades	Ver Expediente	Ver Conductor de Proceso
Listado de constancias	Ver historial de contrataciones	Ver listado de bloqueos de procedimiento	Ver Notificaciones de Supervisión	Visualizar listado de participantes	Ver Expediente Técnico de Obra		
Visualizar listado de solicitudes de subsanación de oferta							

Regresar

Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30
Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resolución mínima de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N° 0002-2024-UE008-PE
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA N° 0002-2024-UE008-PE

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. CORPORACION RANKAY GRANDE S.A.C. - C.R.G. SAC
2. VIMCE S.R.L.

b) Designamos a MARCO DEXTRE PITTMAN, identificado con DNI N° 42625983, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con UNIDAD EJECUTORA 008: PROYECTOS ESPECIALES DEL PLIEGO 003- MINISTERIO DE CULTURA

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en JR. 27 DE NOVIEMBRE NRO. 631 BARRIO HUARUPAMPA (DENTRO DE LA CLINICA SAN FERNANDO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE CORPORACION RANKAY GRANDE S.A.C. - C.R.G. [80%]
SAC
- Responsable de la ejecución de la obra "CREACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVES DEL PARQUE CULTURAL BICENTENARIO EN JUNÍN, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2499924.
- Responsable de administrar técnica, contable y logísticamente el contrato que se derive del presente procedimiento de selección.
- Responsable del aporte de experiencia en obras similares.
- Responsable de la vigencia del RNP hasta la suscripción del contrato.
- Responsable de la veracidad de la documentación que acreditan la representación registral y notarial de CORPORACION RANKAY GRANDE S.A.C. - C.R.G. SAC

2. OBLIGACIONES DE VIMCE S.R.L. [20%]
- Responsable de la ejecución de la obra "CREACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVES DEL PARQUE CULTURAL BICENTENARIO EN JUNÍN, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2499924.
- Responsable de la elaboración de la oferta
- Responsable de administrar técnica, contable y logísticamente el contrato que se derive del presente procedimiento de selección.
- Responsable de la vigencia del RNP hasta la suscripción del contrato.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO
ART 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

NOTARIA T
Av. Jorge Basadre
Teléf.: 998 152 812
HORARIO
Lunes a Viernes
Sábados

ESTE DOCUMENTO NO FUE
REDACTADO EN LA NOTARIA

812
ENCION:
0 a 18:00 horas
12:00 horas

- Responsable de la veracidad de la documentación que acreditan la representación registral y notarial de VIMCE S.R.L.
- Responsable de la documentación para la firma del contrato.


TOTAL, OBLIGACIONES

100%

Lima, 09 de Setiembre de 2024


YENNER RINOK BENITES TORRES
Gerente General
CORPORACION RANKAY GRANDE S.A.C. -
C.R.G. SAC
DNI N° 43799110




VIMCE S.R.L.
RUC/ 20498361398
Luis C. Leon Leyva
DNI/ 47187133
GERENTE GENERAL



EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO
ART 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

812
San Isidro
ATENCION:
08:00 a 18:00 horas
12:00 horas

CERTIFICACION A LA VUELTA →

ESTE DOCUMENTO NO FUE
REDACTADO EN LA NOTARIA

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE SE ENCUENTRA EN EL ANVERSO CORRESPONDE A: **YENNER RINOK BENITES TORRES**, QUIEN SE IDENTIFICÓ CON D.N.I. 43799110, QUIEN FIRMA EN REPRESENTACIÓN DE: **CORPORACION RANKAY GRANDE S.A.C. - C.R.G. SAC**, SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA 11100994 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE HUARAZ.

• DEJO CONSTANCIA QUE NO ASUMO RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108° DEC. LEG. 1049. LEY DEL NOTARIADO.
LIMA, 17 DE SETIEMBRE DE 2024.

bpm



[Signature]
MONICA TAMBINI AVILA
Abogada - Notaria de Lima



CERTIFICO QUE LA(S) FIRMA(S) QUE ANTECEDEN
CORRESPONDE(N) A Luis Carmelo
León Leyva Gerente General

IDENTIFICADO(S) CON DHS N° 47183133
Partida n° 11002836

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
HUARAZ

17 SET. 2024



DIDI HUGO GÓMEZ VILLAN
ABOGADO - NOTARIO DE HUARAZ
SAN FRANCISCO ARAZ 137 INDEPENDENCIA - HUA



EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR
EL CONTENIDO DEL ESTE DOCUMENTO
ART 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

ESTE DOCUMENTO NO FUE
FIRMADO POR EL NOTARIO

BIOMETRICO N°
0106322730

BOLETA N° 12265



**CONSORCIO
CANDELARIA**

Lima, 16 de setiembre del 2024.



CARTA N° 0089-2024-CC/RLC/JDTCH

De : **CONSORCIO CANDELARIA**
JORGE DANTE TISNADO CHUQUIMIA
REPRESENTANTE COMUN

Señor : **UNIDAD EJECUTORA 008: PROYECTOS ESPECIALES DEL**
PLIEGO 003 – MINISTERIO DE CULTURA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2024-UE008-PE
COMITÉ DE SELECCION

Asunto : **SUBSANACIÓN DE OBSERVACION A OFERTA**

Ref. : **SOLICITUD DE SUBSANACION DE OFERTAS**
EJECUCION DE LA OBRA
"CREACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVES DEL
PARQUE CULTURAL BICENTENARIO EN JUNÍN, DISTRITO DE
HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO
DE JUNÍN" - CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°
2499924


Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de hacerle llegar el documento para la subsanación de observación a oferta presentada por mi representada en fecha 09 de setiembre del 2024 mediante el portal SEACE, según solicitud de subsanación de ofertas remitida a mi representada.

1. Anexo N° 05 Promesa de Consorcio con firmas legalizadas certificadas por notario.

Adjunto a la presente documentos sustenta torios de levantamiento de observaciones.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las consideraciones.

Atentamente.


CONSORCIO CANDELARIA
Jorge Dante Tisnado Chuquimia
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO
CANDELARIA

ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2024-UE008-PE

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2024-UE008-PE**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio:

1. **SICMA S.A.C.**
2. **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES T&O S.A.C.**

b) Designamos a Don **JORGE DANTE TISNADO CHUQUIMIA**, identificado con **DNI N° 01212297**, como **REPRESENTANTE COMÚN** del **CONSORCIO CANDELARIA** para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con la **UNIDAD EJECUTORA 008: PROYECTOS ESPECIALES DEL PLIEGO 003- MINISTERIO DE CULTURA**

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en el **JR. LOPEZ ALBUJAR A-11 URB. III CENTENARIO (PLATAFORMA DEL CEREBAN) PUNO – PUNO – PUNO.**


d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE SICMA S.A.C. <ul style="list-style-type: none">• Ejecución de la obra, objeto de la presente convocatoria.• Dirección técnica de la obra• Administración de la obra.• Aportar la documentación para acreditar la experiencia del postor• No posee obligaciones ni responsabilidades adicionales, a los descritos.	75%
2. OBLIGACIONES DE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES T&O S.A.C.	25%





**CONSORCIO
CANDELARIA**



- Ejecución de la obra, objeto de la presente convocatoria.
- Responsable exclusivo de la presentación y formulación de la oferta técnica y económica.
- Responsable exclusivo, de aportar las garantías, del trámite y presentación, de la garantía de fiel cumplimiento y garantía por adelantos, por consiguiente, es responsable de la veracidad y autenticidad de los documentos a presentar
- Responsable exclusivo, de elaborar y presentar y presentar documentación requerida para la suscripción del contrato, por consiguiente, es responsable de la recepción, recopilación, revisión, veracidad, y autenticidad de los documentos que se presentan, para la suscripción del contrato.
- Responsable exclusivo, de la presentación de documentación que acredita, la propiedad, posesión, promesa de alquiler, promesa de compra o cualquier documentación, que corresponde para acreditar el equipamiento estratégico requerido, por consiguiente, es, responsable de la recepción, recopilación, revisión, veracidad y autenticidad de los documentos que se presentan, esto incluye los tramites que corresponde a cambios de equipamiento estratégico.
- Responsable exclusivo, de la presentación de documentación que acredita, la formación y experiencia profesional del personal clave requerido, por consiguiente, es, responsable de la recepción, recopilación, revisión, veracidad y autenticidad de los documentos que se presentan, esto incluye los tramites que corresponde a cambios del personal clave.

TOTAL OBLIGACIONES

100%

Lima, 29 de agosto del 2024.

Consorteado 1
SICMA S.A.C.
MAURO MOSCAIRO CHURA
DNI. 02447500

Consorteado 2
**CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
T&O S.A.C.**
JORGE DANTE TISNADO CHUQUIMIA
DNI. 01212297

LEGALIZACION A LA VUELTA





CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA E IMPRESIÓN
DACTILAR QUE ANTE DE DE: Jorge Dante
Tisnado Chuquimia

IDENTIFICADO(S) CON D.N.I. N° 01212297
S LA MISMA QUE USA(N) EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS
PRIVADOS, LA NOTARIA NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL
CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 13 SEP 2024
PUNO,



Centeno Zavala
ABOGADO - NOTARIO

CERTIFICO: QUE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE PROCEDE EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: MAURO MOSCAIRO CHURA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 02447500, QUIEN INTERVIENE EN CALIDAD DE GERENTE DE: SICMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CON FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° 11065978, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° XIII SEDE TACNA.- QUIEN IMPRIME SU HUELLA DIGITAL DE CONFORMIDAD.-----
Se legaliza las firmas sin asumir responsabilidad sobre el contenido del documento de conformidad con el artículo N° 108 del decreto leg. N° 1049, Juliaca 16 de septiembre de 2024./jcarl.-----



Jorge G. Gutierrez Diaz
NOTARIO DE SAN ROMAN
JULIACA





0106221413

NOTARIA
CENTENO ZAVALA EVA MARINA
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA



INFORMACIÓN PERSONAL

DNI 01212297
Primer Apellido TISNADO
Segundo Apellido CHUQUIMIA
Nombres JORGE DANTE



CORRESPONDE

Al menos una impresión dactilar
capturada (segunda impresión dactilar)
corresponde al DNI consultado.


TISNADO CHUQUIMIA, JORGE DANTE
DNI 01212297

**INFORMACIÓN DE CONSULTA
DACTILAR**

Operador: 76769267 - Juan Jose
Coapaz, Zapana

Fecha de Transacción: 13-09-2024
17:54:40

Entidad: 10012128521 - CENTENO
ZAVALA EVA MARINA

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>

Número de Consulta: 0106221413





Sistema Electrónico
de Contrataciones
del Estado



Organismo
Superior de las
Contrataciones
del Estado



AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO

Miércoles, 18 Setiembre 2024 12:27 PM

Inicio

Bienvenido **CRUZ PACHECO CRISTHOPER JOEL**

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Mi Cuenta

[Visualizar Solicitudes de Subsanación de Oferta](#)

Mis Datos

[Cambio clave](#)
[Cerrar Sesión](#)

Entidad

**UNIDAD EJECUTORA
008:PROYECTOS
ESPECIALES DEL
PLIEGO 003 -
MINISTERIO DE
CULTURA**

Entidad convocante

**UNIDAD EJECUTORA 008:PROYECTOS ESPECIALES DEL PLIEGO 003 -
MINISTERIO DE CULTURA**

Nomenclatura

LP-SM-2-2024-UE-008-PE-1

Nro. de convocatoria

1

Objeto de contratación

Obra

Descripción del objeto

**EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO:
¿ CREACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVÉS DEL PARQUE CULTURAL
BICENTENARIO EN JUNÍN, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO
¿ DEPARTAMENTO DE JUNÍN¿ - CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°
2499924**

Número de Contratación

PROYESP-2024-193

Datos del postor

RUC / Código

20600259688

Consortio

Si

Nombre o razón social

CONSORCIO FIGUEROA

[Registrar](#) [Regresar](#)

Inicio

Consola de Selección

Buscar Bases Pre-
Publicadas

Consola de Actos
Preparatorios

Bandeja de Condiciones
de Contratación

Bandeja Difusión de
Requerimientos - Ley N°
30225

Bandeja de Expresión de
Interés para la
Reconstrucción con
Cambios

Consultar Avisos
Informativos de
Contrataciones

Buscar Oficios de
Supervisión

Consultar Notificaciones
de Supervisión

Reporte Consultas y
Observaciones

Reporte Elevación de
Observaciones

Efectuar Bloqueo o
Desbloqueo de
Procedimiento

Bandeja Notificaciones

Ir a Info Obras

Nro. Fecha de Notificación Días para Subsanar Estado Solicitud Acta de Observación Subsanado Acciones

1

13/09/2024

2

Publicado



(47750 KB)

No



1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resolución mínima de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso



**H**

**AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO**

Miércoles, 18 Setiembre 2024 12:28 PM

Inicio

Bienvenido CRUZ PACHECO CRISTHOPER JOEL

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Mi Cuenta 

Visualizar Solicitudes de Subsanación de Oferta

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

**UNIDAD EJECUTORA
008:PROYECTOS
ESPECIALES DEL
PLIEGO 003 -
MINISTERIO DE
CULTURA**

Entidad convocante	UNIDAD EJECUTORA 008:PROYECTOS ESPECIALES DEL PLIEGO 003 - MINISTERIO DE CULTURA
Nomenclatura	LP-SM-2-2024-UE-008-PE-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: ¿CREACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVES DEL PARQUE CULTURAL BICENTENARIO EN JUNÍN, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO ¿ DEPARTAMENTO DE JUNÍN¿ - CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2499924
Número de Contratación	PROYESP-2024-193

Datos del postor

RUC / Código	20488351398
Consorcio	Si
Nombre o razón social	CONSORCIO LA MERCED

[Registrar](#) [Regresar](#)

Inicio

Consola de Selección

**Buscar Bases Pre-
Publicadas**

**Consola de Actos
Preparatorios**

**Bandeja de Condiciones
de Contratación**

**Bandeja Difusión de
Requerimientos - Ley N°
30225**

**Bandeja de Expresión de
Interés para la
Reconstrucción con
Cambios**

**Consultar Avisos
Informativos de
Contrataciones**

**Buscar Oficios de
Supervisión**

**Consultar Notificaciones
de Supervisión**

**Reporte Consultas y
Observaciones**

**Reporte Elevación de
Observaciones**

**Efectuar Bloqueo o
Desbloqueo de
Procedimiento**

Bandeja Notificaciones

Ir a Info Obras

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsanar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	13/09/2024	2	Publicado	 (47750 KB)	Si	  

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.



Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resolución mínima de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso



AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO

Miércoles, 18 Setiembre 2024 12:26 PM

Inicio

Bienvenido CRUZ PACHECO CRISTHOPER JOEL

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Mi Cuenta

Visualizar Solicitudes de Subsanación de Oferta

Mis Datos

Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

UNIDAD EJECUTORA
008:PROYECTOS
ESPECIALES DEL
PLIEGO 003 -
MINISTERIO DE
CULTURA

Entidad convocante

UNIDAD EJECUTORA 008:PROYECTOS ESPECIALES DEL PLIEGO 003 -
MINISTERIO DE CULTURA

Nomenclatura

LP-SM-2-2024-UE-008-PE-1

Nro. de convocatoria

1

Objeto de contratación

Obra

Descripción del objeto

EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO:
¿CREACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVES DEL PARQUE CULTURAL
BICENTENARIO EN JUNÍN, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO
¿ DEPARTAMENTO DE JUNÍN¿ - CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°
2499924

Número de Contratación

PROYESP-2024-193

Datos del postor

RUC / Código

20602036589

Consorcio

Si

Nombre o razón social

CONSORCIO CANDELARIA

[Registrar](#) [Regresar](#)

Inicio

Consola de Selección

Buscar Bases Pre-
Publicadas

Consola de Actos
Preparatorios

Bandeja de Condiciones
de Contratación

Bandeja Difusión de
Requerimientos - Ley N°
30225

Bandeja de Expresión de
Interés para la
Reconstrucción con
Cambios

Consultar Avisos
Informativos de
Contrataciones

Buscar Oficios de
Supervisión

Consultar Notificaciones
de Supervisión

Reporte Consultas y
Observaciones

Reporte Elevación de
Observaciones

Efectuar Bloqueo o
Desbloqueo de
Procedimiento

Bandeja Notificaciones

Ir a Info Obras

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsanar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	13/09/2024	2	Publicado	(47750 KB)	Si	

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resolución mínima de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso

Licitación Pública N° 002-2024-UE 008 PE
1RA. CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DENOMINADO: "CREACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVES DEL PARQUE
CULTURAL BICENTENARIO EN JUNÍN, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE
HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES
N° 2499924**

En Lima, siendo **las 10:15 horas del día 13 de setiembre de 2024**, se reunieron los miembros del Comité de Selección encargado de la conducción del presente procedimiento de selección.

Como establece el calendario del procedimiento de selección, se procedió continuar con la evaluación de las propuestas de los postores, obteniendo como resultado lo siguiente:

POSTORES	OBSERVACIONES
CONSORCIO LA MERCED conformado por (CORPORACION RANKAY GRANDE S.A.C – VIMCE S.R.L.)	La promesa formal de consorcio no se encuentra con firmas legalizadas.
CONSORCIO CANDELARIA conformado por (SICMA S.A.C – CONSUTORES Y CONSTRUCTORES T&O S.A.C)	La promesa formal de consorcio no se encuentra con firmas legalizadas
CONSORCIO FIGUEROA conformado por (INVERSIONES DIMICA C.A. – MEGA INVERSIONES LAS VEGAS S.R.L.)	La promesa formal de consorcio no se encuentra con firmas legalizadas

Ahora bien, el Artículo 60. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Subsanación de las ofertas) señala entre otras:


"60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta".

"60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta";


Por lo que el Comité en pleno, adoptó el siguiente acuerdo:

- En concordancia con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Subsanación de las ofertas) se otorga DOS (02) días de plazo a los postores con la finalidad que subsane su oferta en el siguiente extremo: Adjuten la PROMESA FORMAL DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS legibles.
- Postergar el la evaluación y calificación de las ofertas en virtud a la subsanación solicitada, la misma que deberá ser notificado en el SEACE el día de hoy.

No existiendo otro tema que tratar y siendo **las 16:00 horas**, se dio por concluida la reunión, suscribiendo la presente acta todos los presentes en señal de conformidad.


JUAN MANUEL VELASQUEZ
LUCEN
MIEMBRO TITULAR


CRISTHOPER JOEL CRUZ
PACHECO
PRESIDENTE TITULAR


DANNY JOSUE ESPINOZA
POVES
MIEMBRO TITULAR



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

Licitación Pública N° 002-2024-UE 008 PE 1RA. CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "CREACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES A TRAVES DEL PARQUE CULTURAL BICENTENARIO EN JUNÍN, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2499924

En Lima, siendo **las 14:15 horas del día 10 de setiembre de 2024**, se reunieron los miembros del Comité de Selección encargado de la conducción del presente procedimiento de selección.


Como establece el calendario del procedimiento de selección, se procedió a verificar si los participantes inscritos presentaron propuestas al mencionado procedimiento de selección, presentando propuestas:


POSTORES
ARMAR PROYECTOS S.A.C.
CONSORCIO LA MERCED conformado por (CORPORACION RANKAY GRANDE S.A.C – VIMCE S.R.L.)
CONSORCIO HUANCAYO conformado por (CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS S.A.C – ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C)
CONSORCIO CANDELARIA conformado por (SICMA S.A.C – CONSUTORES Y CONSTRUCTORES T&O S.A.C)
CONSORCIO SHALOM conformado por (CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C. – SGA S.R.L.)
CONSORCIO GRUPO C.H.C conformado por (AMERITECH CONSTRUCTORA E INVERSIONES S.A.C – CORPORACION RD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C)
CONSORCIO FIGUEROA conformado por (INVERSIONES DIMICA C.A. – MEGA INVERSIONES LAS VEGAS S.R.L.)
HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C.

Por lo que el Comité en pleno adoptó el siguiente acuerdo:

- Descargar la propuesta de la plataforma del SEACE y continuar con la evaluación de la documentación según calendario establecido.

No existiendo otro tema que tratar y siendo **las 17:00 horas**, se dio por concluida la reunión, suscribiendo la presente acta todos los presentes en señal de conformidad.


JUAN MANUEL VELASQUEZ
LUCEN
MIEMBRO TITULAR


CRISTHOPER JOEL CRUZ
PACHECO
PRESIDENTE TITULAR


DANNY JOSUE ESPINOZA
POVES
MIEMBRO TITULAR

[The following text is extremely faint and largely illegible. It appears to be a list or index of items, possibly related to a collection or inventory. The text is organized into columns and rows, with some items appearing to be numbered or categorized. Due to the low contrast and quality of the scan, the specific details of the text cannot be accurately transcribed.]