

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y EQUIPAMINETO DE LOS SERVICIOS DEL MATADERO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ICA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	105						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N 1393-2024-SGOP-GDU-MPI	Fecha de recepción	27 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD						
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						




FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION					
OBRA:	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MATADERO MUNICIPAL DE ICA, PROVINCIA DE ICA CON CODIGO UNICO DE PROYECTOS N° 2111881				
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA				
FECHA:	ABRIL 2024				
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR					
Descripción	Unidad	Requerido	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
Supervisión de obra	MES	1	1,000.00	1,000.00	40,118.24
Supervisión de calidad de los materiales	MES	1	1,000.00	1,000.00	31,779.86
Supervisión de ejecución	MES	1	1,000.00	1,000.00	13,118.97
Supervisión de seguridad	MES	1	1,000.00	1,000.00	28,661.63
Supervisión de otros servicios	MES	1	1,000.00	1,000.00	31,359.51
Supervisión de otros servicios	MES	1	1,000.00	1,000.00	28,661.63
TOTAL DE PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR					184,067.80
VÍAS DE TRÁNSITO					
Descripción	Unidad	Requerido	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
Carretera	MES	1	1,000.00	1,000.00	191.51
Carretera de Paveda	M	1	1,000.00	1,000.00	26.27
Carretera de Paveda	M	1	1,000.00	1,000.00	26.27
TOTAL DE VÍAS DE TRÁNSITO					507.80
SEGUROS					
Descripción	Unidad	Requerido	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
Seguros de accidentes personales	MES	1	1,000.00	1,000.00	347.40
Seguros de accidentes personales	MES	1	1,000.00	1,000.00	5,508.17
TOTAL SEGUROS					6,055.57
EQUIPO Y VESTUARIO					
Descripción	Unidad	Requerido	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
Equipo	M	1	1,000.00	1,000.00	177.97
Equipo	M	1	1,000.00	1,000.00	1,174.10
Equipo	M	1	1,000.00	1,000.00	177.97
TOTAL EQUIPO Y VESTUARIO					1,429.04
SERVICIOS DE TERCEROS					
Descripción	Unidad	Requerido	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
Mano de obra	MES	1	1,000.00	1,000.00	5,084.73
Mano de obra	MES	1	1,000.00	1,000.00	5,084.73
Mano de obra	MES	1	1,000.00	1,000.00	5,084.73
Mano de obra	MES	1	1,000.00	1,000.00	5,084.73
Mano de obra	MES	1	1,000.00	1,000.00	5,084.73
TOTAL DE SERVICIOS DE TERCEROS					31,833.17
VALORACIÓN DE OBRA					
Descripción	Unidad	Requerido	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
Mano de obra	MES	1	1,000.00	1,000.00	5,084.73
Mano de obra	MES	1	1,000.00	1,000.00	5,084.73
Mano de obra	MES	1	1,000.00	1,000.00	5,084.73
Mano de obra	MES	1	1,000.00	1,000.00	5,084.73
Mano de obra	MES	1	1,000.00	1,000.00	5,084.73
TOTAL DE VALORACIÓN DE OBRA					30,766.61
Z.B. 8.1.4.3 COSTO DIRECTO					262,378.72
IGV (18%)					47,228.17
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					309,606.89
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA					2,551,347.47
GASTOS DE SUPERVISIÓN 4.10%					309,606.89

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	SOLES	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 309,606.89				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13 DE NOVIEMBRE DEL 2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
MIGUEL ANGEL MUÑANTE POMAR							
EDWARD LUGUI ROMERO VIZARRETA							
EVA BARAZORDA ALVARADO							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE ADMINISTRACION</p> <p>CPC. Katy Liset Pillaca Zea SUB GERENTE DE LOGISTICA E INFORMATICA</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

