

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 26/06/2024 | | | | | | | |
| 1.2 DEPENDENCIA USUARIA | DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL | | | | | | | |
| 1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | SERVICIOS EN GENERAL | X | CONSULTORÍA EN GENERAL | | CONSULTORÍA DE OBRA | | | |
| 1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 31 UNIDADES DE EQUIPOS DE MEDICIÓN (GPS) PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN TODAS LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN; DISTRITO DE CHANCHAMAYO – PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN | | | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | 17-2024 | | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO | | | META PRESUPUESTAL N° 11 | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código SNIP | | | 2473255 | | | | |
| | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | MEMORANDUM N° 1067-2024-GRJ-DRA/DTTCR | | Fecha de recepción | | 19/06/2024 | | |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 19/06/2024 | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | | | | |
| | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | | x | | | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | x | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | | |
| 2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |


| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 2.8 | RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.9 | AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES | | | | | | |
| N° Item | Ajustes o modificaciones | | | | | | |
| | SE REALIZÓ MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA EN CANTIDAD Y PLAZO, EL CUAL SE ENCUENTRA SUSTENTADO EN EL INFORME TÉCNICO N° 007-2024-GRJ-DRA/DTTCR/MSCTRPR, DE FECHA 19 DE JUNIO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|-------|----|---------|------|---------------------|
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL | | | | | | |
| 3.1 | SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL | | | | | | |
| | Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | | | SI | x | NO | |
| 3.2 | VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO | MONEDA | soles | x | Dólares | OTRO | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----|---|----|--|
| 3.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | |
| E&PCONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20608198262; GEOFOREST INGENIEROS E.I.R.L RUC: 2060755398; ECOSIG INGENIEROS S.A.C RUC: 20601157765 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----|--|----|---|
| 3.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 5. | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA - JUNÍN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE LOGÍSTICA  Lta. Adm. Adelfa D. Huaroc Espinoza RESPONSABLE | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | |

| |
|---|
| NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra. |
|---|