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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2022-CS/MDCA

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA
DEPORTIVA EN LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS SAN JUAN
DE IHUANCO DEL DISTRITO DE CERRO AZUL-PROVINCIA DE
CANETE-DEPARTAMENTO DE LIMA-CUI 2546979

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Cerro Azul

RUC N° . 20160852195

Domicilio legal . Jr. Alfonso Ugarte s/n — Lima — Carfiete — Lima
Teléfono: : 01-2846128/01-2846080

Correo electrénico: . rlarosa@municerroazul.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA EN LA LOSA DE RECREACION
MULTIUSOS SAN JUAN DE IHUANCO DEL DISTRITO DE CERRO AZUL-PROVINCIA DE CANETE-
DEPARTAMENTO LIMA-CUI 2546979

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/ 525,425.38 (QUINIENTOS VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 38/100 SOLES) actualizado al mes de mayo 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 472,882.85 S/ 577,967.91
S/ 52\5/,;|2|\|5_|._?C8:|$\(13CU(;N'\|/|E”—|\|TOS (CUATROCIENTOS (QUINIENTOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE MIL
VEINTICINCO CON 38/100 OCHOCIENTOS NOVECIENTOS
SOLES) OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y SIETE
85/100 SOLES) CON 91/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion de Gerencia
contratacion . Municipal N°097-2022-
" MDCA-GM, de fecha 04 de
agosto del 2022

Documento y fecha de aprobacion del expediente - Resolucion de Gerencia

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

técnico Municipal N°058-2022-
MDCA-GM, de fecha 03 de
junio del 2021

Documento y fecha de actualizacion del expediente

A NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de '  NO CORRESPONDE
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORREPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

Importante para la Entidad
COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . VENTANILLA DE LA ENTIDAD

Recoger en . GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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Costo de bases . Impresa: S/ 4.50 SOLES
Costo del expediente : Impreso: S/ 240.00 SOLES
técnico Digital: S/ 20.00 SOLES (CD)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la
Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado en adelante el Reglamento.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y acceso a la informacion Publica.

- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Cadigo Civil.
Reglamento Nacional de Edificaciones

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6
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La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)

e)

f)

k)
)

p)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1°,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

10
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?2,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Q 12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Oficina de Abastecimiento, Control Patrimonial
y Maestranza de la Entidad.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®®
mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales o insumos para cada

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

@ Y,
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adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO]
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la

garantia por adelantos'® mediante carta fianza o pdliza de cauciéon y el comprobante de pago
respectivo.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

\_ ©/
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO CORRECTIVO DE
LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS Y CASETA DE SERENAZGO DEL AA.HH.
ASOCIACION CENTRO PROGRESO SAN JUAN DE IHUANCO, DISTRITO DE CERRO
AZUL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

CONSIDERACIONES GENERALES

DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACION
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL a través de la GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL requiere la Contratacién de la Ejecucién
de la Obra: “MEJORAMIENTO CORRECTIVO DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS Y
CASETA DE SERENAZGO DEL AA.HH. ASOCIACION CENTRO PROGRESO SAN JUAN DE
IHUANCO, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA”.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion de la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO CORRECTIVO DE LA LOSA DE
RECREACION MULTIUSOS Y CASETA DE SERENAZGO DEL AA.HH. ASOCIACION CENTRO
PROGRESO SAN JUAN DE IHUANCO, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTO DE LIMA”.

DATOS DE LA OBRA
Nombre de la obra: “MEJORAMIENTO CORRECTIVO DE LA LOSA DE RECREACION
MULTIUSOS Y CASETA DE SERENAZGO DEL AA.HH. ASOCIACION CENTRO PROGRESO
SAN JUAN DE IHUANCO, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTO DE LIMA”.

Ubicacién de la ejecucién de la obra

Region : Lima

Provincia  : Cafiete

Distrito : Cerro Azul

Lugar : AA.HH. Asociacion Centro Progreso San Juan De Ihuanco

Nombre del PIP o inversién

“MEJORAMIENTO CORRECTIVO DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS Y CASETA DE
SERENAZGO DEL AA.HH. ASOCIACION CENTRO PROGRESO SAN JUAN DE IHUANCO,
DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA”.

FINALIDAD PUBLICA
El presente procedimiento de seleccién permitira a la Municipalidad Distrital de Cerro Azul la
ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO CORRECTIVO DE LA LOSA DE RECREACION
MULTIUSOS Y CASETA DE SERENAZGO DEL AA.HH. ASOCIACION CENTRO PROGRESO
SAN JUAN DE IHUANCO, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTO DE LIMA”, cumpliendo con los trabajos relativos a la obra publica segun el
Expediente Técnico aprobado y la normatividad aplicable.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar los servicios especializados de una persona natural o juridica que se encargue de la
ejecucion correcta y oportuna la de la obra denominada: “MEJORAMIENTO CORRECTIVO DE LA
LOSA DE RECREACION MULTIUSOS Y CASETA DE SERENAZGO DEL AA.HH. ASOCIACION
CENTRO PROGRESO SAN JUAN DE IHUANCO, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE
CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA”, de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la
ENTIDAD, asi como comunicar oportunamente y por escrito a la Entidad sobre cualquier hecho que
perjudique el avance o calidad de la Obra, bajo responsabilidad de asumir las consecuencias
econdémicas de dicha omision e incluso la resolucién contractual de ser el caso.

La prestacion del servicio de ejecucion de obra se realizara de acuerdo con el Expediente Técnico
de la Obra aprobado, asi como los documentos del procedimiento de seleccion.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Cerro Azul, a través de la Sub Gerencia de Obras Publicas, ha

mandado a elaborar el Expediente Técnico de la Obra “MEJORAMIENTO CORRECTIVO DE LA

LOSA DE RECREACION MULTIUSOS Y CASETA DE SERENAZGO DEL AAHH.,

ASOCIACION CENTRO PROGRESO SAN JUAN DE IHUANCO, DISTRITO DE CERRO AZUL,

PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA’, como parte de los proyectos

involucrados dentro del presupuesto del presente afio, obra que seréa ejecutada bajo la modalidad

por CONTRATA.

El presente Expediente Técnico constituye el disefio para la construccion de losa deportiva de

uso multiple del que ha sido evaluado para su construccion total. Para la elaboracién del presente

expediente se ha tenido en cuenta la accesibilidad a la zona, la misma que es de facil acceso al
encontrarse en zona urbana y en la parte céntrica del AA.HH. ASOCIACION CENTRO

PROGRESO SAN JUAN DE IHUANCO.

La Municipalidad Distrital de Cerro Azul, considerando prioritario atender las exigencias de la

poblacién, promoviendo el desarrollo del deporte en nifios, jévenes y adultos, incorpora dentro

del Presupuesto Institucional la construccién de una infraestructura que permita brindar las
condiciones necesarias y Optimas para incentivar la practica del deporte.

El presente proyecto surge de la preocupacion y exigencia reiteradas de los pobladores del AA.

HH. ASOCIACION CENTRO PROGRESO SAN JUAN DE IHUANCO, para tener una

infraestructura apropiada y cercana a la poblacion, capaz de garantizar la recreacién de los

beneficiarios, garantizando el bienestar de los nifios, jovenes y adultos.

Mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 058-2022-MDCA-GM,; se resuelve:
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el Expediente Técnico del proyecto:
"MEJORAMIENTO CORRECTIVO DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS Y
CASETA DE SERENAZGO DEL AA.HH. ASOCIACION CENTRO PROGRESO SAN JUAN
DE IHUANCO, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTO DE LIMA", por un monto total para su de S/ 525,858.74 (Quinientos
veinticinco mil ochocientos cincuenta y ocho con 74/100 soles) con un plazo total de
ejecucion de sesenta (60) dias calendarios.

MARCO LEGAL
La ejecucion de la obra, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y Normas
siguientes:

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mediante el Decreto Legislativo N° 1444 se
modifican, incorporan y derogan algunos articulos de la Ley N° 30225, mediante la Ley N°
30353, el Decreto Legislativo N° 1341 y la Ley N° 30689 se modifican e incorporan algunos
articulos de la Ley N° 30225.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica. - Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion Publica,
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Decreto Legislativo N° 295, Cadigo Civil.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Directivas del OSCE. - Opiniones del
OSCE.

Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo
de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

Cadigo Civil.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

CARACTER[STICAS GENERALES
TOPOGRAFIA DEL TERRENO:
La topografia del terreno en la zona es relativamente plana, con pequefias ondulaciones.

NAPA FREATICA:
El nivel fredtico es de aproximadamente a 40.00 m de profundidad.

CLIMA

El clima de Cerro Azul es por lo general Calido y saludable; la atmésfera de enero a abril se
caracteriza por un amanecer calido, en el cual los bafiistas tienden a concurrir a las playas, mientras
que en mayo a diciembre se caracteriza por un amanecer de nubes y nieblas, que sélo
eventualmente producen una débil llovizna llamada garia.

SISMICIDAD

Q/
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Segun el mapa de zonificacién sismica del Perq, el area de estudio comprendida en el departamento
corresponde a una intensidad media alta, sismo activa en el presente siglo, con predominio de
sismos intermedios.

1.9. DESCRIPCION DE LA ZONA DEL ESTUDIO
Las areas involucradas en el proyecto, motivo del presente estudio se ubican topograficamente plana
con algunas ondulaciones ligeramente variables.

1.9.1. DEL TERRENO
El &rea donde se construira el Area Deportiva del AA.HH. ASOCIACION CENTRO PROGRESO SAN
JUAN DE IHUANCO., tiene un area total de 1,476.2 m2. El terreno destinado al area de deportes se
dispone de un area con topografia plana con alguna ondulacion ligeramente variable de propiedad
de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul, Provincia de Cafiete, Departamento de Lima.

1.9.2. UBICACION Y ACCESO AL PROYECTO

a. UBICACION DEL PROYECTO
El proyecto se ubica en el C.P San Juan de lhuanco del Distrito de Cerro Azul.

Cuadro N° 01.01.
Coordenadas geograficas

DESCRIPCION LATITUD OESTE ALTURA

IHUANCO 13°01'29” S 76°28'45" O

b. UBICACION GEOGRAFICA
El distrito de Cerro Azul es uno de los dieciséis distritos que conforman la de provincia de Cafiete
ubicada en el departamento de Lima en la Costa central del Peru, el distrito est4 formado por un
pueblo, tres anexos, cinco caserios, tres unidades agropecuarias, dos
cooperativas de viviendas y otros nicleos de poblacién, tiene una extension de 105.17 km2.
La capital del distrito de Cerro Azul que tiene el mismo nombre se localiza entre las coordenadas
13°01'30"S 76°28'45"0O Cerro Azul, se encuentra en el Km. 132 de la panamericana Sur, pegado al
mar, sobre los 03 m.s.n.m. Geograficamente la zona de proyecto pertenece a la region costa.

Limites:
. Limita al norte con el distrito de Asia,
. Limita al este con el distrito de Quilmana,
- Limita al sur con el distrito de San Luis,
. Limita oeste con el Océano Pacifico.

Fechay Numero de Ley de Creacion:
16 de agosto de 1921. Ley N° 464.

1.9.3. VIAS DE ACCESO
El acceso al distrito de Cerro Azul es a través de la carretera Panamericana Sur, exactamente en el
kildbmetro 132.

1.9.4. CONSIDERACIONES DEL PROYECTO

1.9.41. NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO CORRECTIVO DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS Y CASETA DE
SERENAZGO DEL AA.HH. ASOCIACION CENTRO PROGRESO SAN JUAN DE IHUANCO,
DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA”

1.9.5. OBJETIVOS
1.9.5.1. OBJETIVOS GENERALES

v El proyecto tiene por objetivo el “MEJORAMIENTO DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO
Y CASETA DE SERENAZGOQ?”, pues la preocupaciéon permanente de la municipalidad Distrital
de Cerro Azul es la busqueda de incentivar el deporte a la juventud en sus diferentes disciplinas,
ha establecido la decision para la construccion de una Loza Deportiva miltiple con graderia,
cerco perimétrico, modulo de servicios higiénicos para hombres y mujeres, depdsito y un cuarto
de servicios, segun el disefio en los planos y una Caseta de Serenazgo.

v' Se busca generar otras alternativas econdémicas adicionales en la poblacién, al generar puestos
de trabajo de la presente obra, buscando un trabajo participativo y despertar el interés de los
pobladores del AA.HH ASOCICACION CENTRO PROGRESO SAN JUAN DE IHUANCO a
valorar la unidon de esfuerzos para metas comunes, invitandoles a ser participes directos en
mejorar sus condiciones de vida, estando estas funciones dentro de los objetivos de la actual
administracion municipal se ha creido conveniente elaborar el expediente técnico por parte de
un consultor de obra.
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v' El objetivo de la obra es brindar en forma progresiva los servicios basicos necesarios para la
poblacién en general, a través de esta obra se busca brindar la adecuada capacitacién mediante
la experiencia en la ejecucién de los trabajos de la construccién.

1.9.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

v' Dotar de infraestructura deportiva a la poblacion del AA. HH. ASOCICACION CENTRO
PROGRESO SAN JUAN DE IHUANCO, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE
CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Incrementar la préactica del deporte, recreacion y el sano esparcimiento de la poblacion.
Desarrollo fisico y bienestar de los nifio, jévenes y adultos.
Fortalecer las relaciones entre la poblacion del AA. HH. ASOCICACION CENTRO PROGRESO
SAN JUAN DE IHUANCO a través del deporte en sus diversas disciplinas

SNENEN

1.9.6. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO
1.9.6.1. METAS DEL PROYECTO
La ejecucion del proyecto consta de:

v" Demolicion de estructuras existentes.

v' Cortes y rellenos.

v' Colocacién de Grass Sintético en la losa deportiva de 27.90x15.90m, E=0.10m, y la
implementacion con arco de fulbito y reflectores de alumbrado.
Vaciado de sardineles, muros y escaleras.
Acabados de pisos pulidos.
Implementacion de areas verdes.
Implementacion de piso adoquinado.
Construccién de arco perimétrico con malla olimpica en una longitud de 145.37ml.
Implementacion de médulo de SS. HH. y vestuario (SS. HH. de hombres y Mujeres, vestuarios
para hombres y mujeres, oficina administrativa, deposito,
Implementacioén de estructura de drywall

AN N N NN

AN

1.9.6.2. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
El proyecto abarca una superficie de intervenciéon de 1,476.2 m2, en ella se ejecutara trabajos de
movimiento de tierra, limpieza y eliminacién de desmonte; para luego, ejecutar los siguientes
trabajos:
v" Demolicidn de estructuras existentes.
v' Cortes y rellenos.
v' Colocaciéon de Grass Sintético en la losa deportiva de 27.90x15.90m, E=0.10m, y la
implementacion con arco de fulbito y reflectores de alumbrado.
Vaciado de sardineles, muros y escaleras.
Acabados de pisos pulidos.
Implementacién de 4reas verdes.
Implementacion de piso adoquinado.
Construccién de arco perimétrico con malla olimpica en una longitud de 145.37ml.
Implementacion de médulo de SS. HH. y vestuario (SS. HH. de hombres y Mujeres, vestuarios
para hombres y mujeres, oficina administrativa, deposito).
Implementacioén de estructura de drywall

ASANENENENEN

AN

1.9.6.3. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO

1.9.6.3.1. ARQUITECTURA
El proyecto arquitectonico consiste en la colocacion del Grass sintético en la losa deportiva y
la implementacién con arco de fulbito y reflectores de alumbrado, vaciado de sardineles, muros
y escaleras, implementacion en areas verdes, implementacion de piso adoquinado,
implementaciéon de médulo de SS.HH. y vestuario (SS. HH. de hombres y mujeres, vestuarios
para hombre y mujeres, oficina administrativa, deposito, implementacion de estructura drywall)

1.9.6.3.2. PINTURA
Se marcan las caracteristicas principales de los elementos arquitectonicos. Se usan en la
demarcacién de todas las lineas que conforman el perimetro de las zonas donde se desarrollan
las actividades de las distintas disciplinas a practicar en dicho espacio recreativo. El tipo de
material a usar en la demarcacion es la pintura esmalte contra trafico de colores distintas
indicadas en los planos y especificaciones técnicas para cada tipo de disciplina.

1.9.6.3.3. INSTALACIONES ELECTRICAS
Se ha proyectado con el fin de dotar de energia eléctrica a la losa deportiva, las instalaciones
del ambiente del servicio higiénico y las instalaciones de la caseta de serenazgo con una
acometida de la red publica para ser conducida al tablero general. Los componentes que
conforman estas instalaciones se describen lineas abajo.
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1.9.6.3.4.

1.9.6.3.5.

1.9.6.3.6.

1.9.6.4.

1.9.6.5.

1.9.6.6.

1.9.6.7.

1.9.6.8.

RED DE ALIMENTACION A TABLERO
El cable alimentador principal entre el punto de alimentacién en baja tensioén y tablero general.
Luego desde el tablero general se instalaran los cables alimentadores hacia circuitos derivados
hasta llegar a cada uno de los centros de luz.

RED DE INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA
La iluminacion de la losa deportiva se realizara mediante proyectores simétricos de 400 watts,
cada proyector estar4 colocado en el correspondiente poste de estructura metalica de
6”x6"x6mm (detallado en el plano), para lo cual se implementaran con elementos necesarios
para su optimo funcionamiento. Este sistema serd manejado con un sistema de llaves
termomagnéticas.

IMPACTO AMBIENTAL
El disefio propuesto en cuanto a los materiales utilizados no afecta al medio ambiente, toda
vez que el tamafio de la edificacion es una estructura relativamente mediana, y estando ubicado
en el radio rural de la localidad, no producira ninguna depredacion del bosque circundante.
Asimismo, no existen instalaciones que permiten el uso de combustible, lubricantes, filtros, etc.,
en cantidades regulares.

PRESUPUESTO DE OBRA.

El Costo Directo de la Obra, Incluye el IGV de 18%, asimismo considera Analitico de Gastos Generales
(10.9188%), la Utilidad (5.00%). Los precios corresponden al mes de mayo del 2022, el Valor
referencial de la obra asciende a la suma de S/ 525,425.38.

Cuadro N°01.02.
Cuadro Resumen de Presupuesto
Costo Directo 385,462.61
GASTOS GENERALES 10.9188% 40,540.00
UTILIDAD 5% 19,273.13

PRESUPUESTO TOTAL 445,275.74
IGV 18% 80,149.63

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 525,425.38

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA.
La modalidad de ejecucion de obra serd por CONTRATA.

SISTEMA DE CONTRATACION.
El sistema de contratacion es Suma Alzada.

PLAZOS DE EJECUCION
El plazo referencial para la ejecucion de la OBRA es de Sesenta (60) dias calendario en total.

ASIGNACION DE RIESGOS DE CONTRATO
De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir la
ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA siguiente:

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

MEJORAMIENTO CORRECTIVO DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS
Namerol MDCA-001 Nombre del Proyecto| Y CASETA DE SERENAZGO DEL AA.HH. ASOCIACION CENTRO PROGRESO
2. DATOS GENERALES Y SAN JUAN DE IHUANCO, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE
DEL PROYECTO CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA'

Fecha om0z Ublcaclen Geogréfica| DS TITO DE CERRO AZUL - PROVINGIA DE GARETE - DEPARTAMENTO D&

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A

3.1 copico
DE RIESGO DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo el riesgo

3.3PRIORIDAD | Mitigar el | Evitar el | Aceptar el | Transferir 42 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO Entidad Contratista

R1

“REALIZAR UN TDR DE ACUERDO A LOS PARAMETROS|
RIESGO DE ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL DISERO|  MODERADA x DE- oS x
G s - - " |- CONTAR CON EL PERSONAL TECNICO IDONEO PARA|

LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

R2

- CONTAR CON EL PERSONAL PROFESIONAL]
|ADECUADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

RIESGOS DE CONSTRUCCION MODERADA - x - - |- EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON PERSONAL| x
TECNICO Y OBRERO EN OBRA PROPUESTO EN LA|
LICITACION.

R3

REALIZAR _ BEN LOS  DOCUMENTOS _ DF|
COMPATIBILIDAD DE OBRA AL INICIO ASI COMO LO|
INDICA EL RLCAE.

RIESGO DE EXPROPIACION DE TERRENOS MODERADA - x - - 6 DE CONSULTAS REALZAR EL x
PROCEDIMENTO AL PROYECTISTA SEGUN  LO|
INDICADO EN EL RLCAE.

R4

oA OBRA USUALVERTE TENE RIESGSS B A
RIESGO DE INFLACION Y/0 VARIACION DE PRECIOS | 600 000n o« : - arincion peL cosTo DE Lo MATERILES x

- TIENE QUE ADQUIRIR LOS MATERIALES EN BLOQUES

RS

QUE EL CONTRATISTA EJECUTE LA OBRA DE|
IACUERDO A LO INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO
- EN CASO SE ENCUENTRE RETRAZO EN OBRA POR|
RIESGO POR FENOMENOS NATURALES MODERADA - - x - [MUCHAS LLLUVIAS, SE DEBE CUMPLIR CON LA x
IMPLEMENTACIONES DE ~ NUEVOS ~FRENTES  DE|
[TRABAJO.

R6

- CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENGIA EN CASO
DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS

RIESGO POR DESASTRES NATURALES BAIA x - - - | CONTAR EN OBRA CON LA RELACION DE LOS x
INUMEROS DE EMERGENCIA EN CASO DE CUALQUIER
TIPO DE DESASTRE

R7

— LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE TENER EL|
CONOCIMENTO DEL MANEJO Y EL CONTROL DE
SEGURIDAD EN OBRA

- CONTAR CON UN RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD
EN OBRA

RIESGOS VINCULADOS A ACCIDENTES DE - LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE TENER LOS|
CONSTRUCCION Y DARIOS A TERCEROS. MODERADA x - - ~ |SEGUROS RESPECTIVOS EN CASO DE QUE CUALQUIER x
COSA OCURRA

- CONTAR CON LOS EPPS A TODO EL PERSONAL

- TENER SU INDUCCION DE SEGURIDAD PARA TODO EL|

PERSONAL, ASIMISMO SU CHARLA DIARIO PARA TODO
EL PERSONAL.
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1.9.6.9. ADELANTOS

1.9.6.9.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza
y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

1.9.6.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisiciéon de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

1.9.6.10. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucion de obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme a lo siguientes:
176.1 El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segun corresponda;
¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con
las bases, hubiera asumido como obligacion;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181.
Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.
Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en los literales precedentes, el contratista
puede iniciar el procedimiento de resolucién del contrato dentro del plazo de quince (15) dias de
vencido el plazo previsto en el parrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar
resarcimiento de dafios y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco
por diez mil (5/10000) del monto del contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por diez
mil (75/10000). La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles
de presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de
conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles de vencido el plazo con el que cuenta
la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud.
176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecucion de la obra,
en los siguientes supuestos:
Cuando, la estacionalidad climatica no permite el inicio de ejecucién de la obra, hasta la culminacion
de dicho evento.
En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales
a o b del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de las mismas.
En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del articulo 176,
y se suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15)
dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.
En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un
informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose suscribir la adenda
correspondiente.

1.9.6.11. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.
1.9.6.11.1. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
el contratista debera realizar la revisién del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos
estipulados.

©/
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INSPECCION PREVIA.

Se recomienda a los participantes del procedimiento, visitar e inspeccionar la totalidad los lugares y
areas donde se ejecutara la obra objeto de este procedimiento de seleccion y efectuar todas las
evaluaciones que sean necesarias, verificaciones y analisis que estimen pertinentes para presentar
Su propuesta.

Sus evaluaciones y andlisis deben de incluir, entre otros, la revision de todos los aspectos técnicos,
condiciones de trabajo, clima, topografia del terreno donde se ejecutara la obra, accesos y
accesibilidad a la obra, canteras de ser el caso y botaderos, reglamentacioén de la zona; manejo,
almacenamiento, disposicién y transporte de materiales, de mano de obra, agua, energia eléctrica,
comunicaciones. asuntos y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de
manera directa e indirecta en la ejecucion de la obra.

La presentacion de la propuesta Implica la aceptacion del postor de que no ha encontrado
inconveniente alguno para la iniciacion y ejecucion de la obra en forma técnicamente correcta, segin
el Expediente Técnico, por lo cual el postor deberé acreditar conocer la zona del proyecto.

1.9.6.11.3. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.

El Contratista debera realizar la verificacion y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera
el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta
ejecucion de la obra.

1.9.6.12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos

legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se obliga a:

+ Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en
general a toda la documentaciéon que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta
Técnica- Econémica y de conformidad con las Normas de Construcciéon, Normas Técnicas
Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo
(Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacion implica la permanencia
diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion de la misma.

< Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacién y utilizacion de equipos y/o
maguinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicion de materiales e insumos
adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de
Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando los
materiales y equipos aprobados por la Supervisién y/o la Entidad. En caso de detectar en la
ejecucion de la obra algun error o hecho sobreviniente que requiera una modificacion o
aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos de la obra,
debera formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de
acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

% Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como su
correcto traslado, almacenamiento y utilizacién durante la ejecucién de la obra, el
incumplimiento de esta obligacion sera observado previa inspeccion del supervisor.

« Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado
por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusién. En ese sentido, deberd adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el
caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacion de la penalidad
correspondiente o resolucion de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.

« Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra
ejecutada, mediante la utilizacién de programas informaticos, con el fin de contar con los
metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del
presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier etapa
las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en
caso de detectarse menores cantidades que las reportadas por el Contratista.

% Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de Riesgos
Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y
de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion de la misma, asi
como la Prevencién de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros durante la ejecucion
de la obra.

+« El Postor debe encontrarse activo y Habido en la SUNAT y Contar con Inscripcion Vigente en
el Registro Nacional de Proveedores.

« EIl Postor debera de tener actualizada su informacion legal y financiera de acuerdo a la
normativa de contrataciones del estado

< Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucion de la obra.

La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un plazo
de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de conformidad
con el articulo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.
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< Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucion y Recepcién de Obra tomara en cuenta
para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio
de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas aplicables.

« Elaborar e Implementar “El plan para la vigilancia, prevencion y control de Covid — 19 en el
trabajo” para la presente obra. Para ello se debera elaborar la totalidad de los documentos
técnicos para alcanzar dicho fin, en base a la normativa vigente; Una vez elaborado el plan
para la vigilancia, prevenciéon y control de Covid — 19 en el trabajo, se presentara a las
instancias correspondientes, asimismo se debera realizar el seguimiento hasta su aprobacion.

< Laimplementacién, funcionamiento, adquisicion de insumos y recursos humanos del plan para
la vigilancia, prevencion y control de Covid — 19 en el trabajo, Sistema de Gestion, protocolos
sanitarios contra la Propagacién del Covid-19, estaran a cargo del contratista de inicio a final
de la obra.

« El Postor debe de comprometerse a Presentar el Protocolo sanitario Obligatorio para la

Implementacién de Medidas de Control y Prevencion para la correcta prestacion de la

Ejecucion de la Obra en referencia en el marco de la emergencia nacional por el covid-19

enmarcados en el DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA con sus Modificatorias

correspondientes y DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM con sus respectivas

Ampliaciones.

Debera acreditar en su propuesta la documentacion de reinicio de actividades aprobados por

el Ministerio de Salud y/o Declaracion Jurada de contar o encontrarse en tramite el registro del

Plan de vigilancia, prevencion y control frente al covid-19 en la actividad respectiva y en el

desarrollo de la ejecucion de la obra en el SICOVID acreditando constancia del Plan de

Vigilancia, prevencion y control frente al covid-19 y/o correo que se envia al < << A

Minsa.

Para la elaboracion e implementacion del plan para la vigilancia, prevencion y control de Covid

— 19 en el trabajo, la empresa ejecutora debera basarse bajo los marcos legales y normativas

vigentes: Resolucion Ministerial N° 050-2013-TR. Aprobacion de formatos y registros del

SGSST, Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de

Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion, Resolucién Ministerial N° 312-

2011-MINSA, que aprueba los “Protocolos de examenes médico ocupacionales y guias de

diagnostico de los examenes médicos obligatorios por actividad”, Resolucion Ministerial N°
239-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud

de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”, Resolucién Ministerial N° 448-2020-

MINSA, Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, “protocolo sanitario del sector vivienda,

construccion y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la

reanudacion de actividades”, y otros que en adelante pudieran emitirse y se consideren
necesarias y/o importantes para la atencion del Covid-19 en obras publicas.

o,
o

1.9.6.13. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera mensual, sin embargo, a solicitud del contratista podra modificarse a
quincenal.
El contratista debera presentar junto con la documentacion sustentatoria de cada valorizacion un panel
fotogréafico con un minimo de 20 fotos en donde se pueda advertir al residente de obra. El orden del
panel fotografico debera ser conforme a las partidas valorizadas.
Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacién de adicionales,
deductivos o valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara dos (2) ejemplares en original
y dos (2) copias, debidamente foliado con la documentacién sustentatoria.
Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma deben ser
originales, es decir firmados manualmente.
Los documentos se entregaran de la siguiente manera: En fisico y Digital.

1.9.6.14. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para
la correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron
en su oferta y/o bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra,
deberén estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente
los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo
ordene la Supervision y/o Inspeccion de Obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision,
tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad Distrital de Huariaca, en el plazo de
hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacion previstos
en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la
Supervisién notificara de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan.
El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

1.9.6.15. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que
recuperen su aspecto original.
El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

\_ 0/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2022-CS/MDCA

1.9.6.16.

1.9.6.17.

1.9.6.18.

1.9.6.19.

1.9.6.20.

1.9.6.21.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista,
de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
Es obligacion del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en dias y por
partidas, la misma que debera ser presentada para la firma del contrato.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del
presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en
las mediciones o certificaciones parciales.
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se
tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista
debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de la obra.
Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o que
no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.
Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y estos no pudieran
ser comprobados.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravdmenes que le corresponden de
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD,
ONP, SNP Y SCTR, ETC); debiendo presentarlo a partir de la Segunda Valorizacion.

SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagiies (de ser el caso), que
sean necesarios para la ejecucion de la obra seran de cuenta y responsabilidad del contratista.

DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen
a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos (de ser el caso) y demas terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que la
Municipalidad Distrital de Huariaca o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del Contratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

SEGUROS
El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos en
las Bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucion de la Obra,
gue forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pdlizas correspondientes,
las veces que sean necesarias. Estas pdlizas deben indicar el nombre, ubicacion de la Obra y nimero
de procedimiento de seleccion.
El Contratista presentara las Pdlizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes,
los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados.
Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de seleccién, el
Contratista debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a
continuacion, manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios.

% Seguro por Accidentes: Pdliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del

trabajo durante la ejecucion de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo
establece la normatividad vigente.
Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la Entidad,
que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben
mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de los mismos,
incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcién final de la obra.

« Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil
por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo,
incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios causados por la naturaleza, para
proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones
provisionales, equipos, bienes, etc. que se encuentren en el &rea de ejecucion de los trabajos,
hasta su recepcion, por un valor de recepcién a nuevo, debera tomarse desde la fecha prevista
de ingreso de los equipos y materiales de consideracion al almacén hasta la recepcion de la
obra.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para
mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera
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1.9.6.23.

1.9.6.24.

1.9.6.25.

1.9.6.26.

1.9.6.27.

1.9.6.28.

1.9.6.29.

por su cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro
dentro del término que fije la poliza respectiva.
El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucién de la obra
y sera de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos.
El contratista antes del inicio de la obra debe de presentar a la entidad las polizas correspondientes,
estas polizas deben de indicar el nombre de la obra y el nombre del procedimiento de contratacion.
Para tal hecho al momento de presentar su oferta en su calidad de postor, obligatoriamente debe de
presentar una declaracioén jurada simple, indicando que cumplird con presentar al inicio de la obra las
polizas.

1.9.6.22. VIGILANCIA

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y
proteccion de las personas e instalaciones de la Obra, paralo cual debera proveer durante los trabajos,
el personal, cercos, iluminacion y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista deberd proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el
personal de Obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizaré durante las
24 horas del dia, en tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se
establezcan.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafos, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia,
como consecuencia de la ejecucion de trabajos, negligencia asi mismo, de los reclamos de gremios
sindicales. Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los terrenos aledafios en el
perimetro de la construccién, comprendidas en el area de influencia de la obra y que puedan ver
afectada su estabilidad.

CARTEL DE OBRA
El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del terreno,
la entidad otorgaréa el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en el expediente
técnico (02 Carteles) y sera ubicado de acuerdo a las indicaciones de la supervision y/o la Entidad, a
través del coordinador de obras, el mismo que el contratista mantendra en dptimas condiciones hasta
la recepcion de la obra.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato deberd presentar una direccion
electronica (correo electrénico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad realice
el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de
Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), ademas de una direccién procesal.

DEL RESIDENTE DE OBRA
La Empresa Contratista designara a un profesional Ingeniero Civil, iddneamente preparado y de amplia
experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos constructivos, asi
como la correcta aplicacion de las normas establecidas y de lo descrito en el presente Expediente
Técnico, cuyos servicios se daran en forma exclusiva para la obra

DEL PERSONAL
El Residente debera presentar al Supervisor de la Entidad, la relacién del personal que va a trabajar
en la obra, reservandose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal, o los que a
su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para desempeniar el cargo encomendado.
El Residente debera acatar la determinacion del Supervisor de la Entidad y no podré invocar como
causa justificadora para solicitar ampliacion de plazo para entrega de obra lo anteriormente descrito.

DEL EQUIPO
Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relaciéon de equipo minimo del
presente expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en todo
caso debe ser suficiente y de éptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su ejecucion.

DE LOS MATERIALES

Los materiales a ser empleados para la construccion de las obras deben ser proporcionados por el
Contratista, por ello sera este el Unico responsable de la seleccién de los proveedores y fuentes de
abastecimiento, teniendo en consideracién que todos los materiales deben cumplir con las exigencias
de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras deberan ser de primera
calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el Contratista emplee
en la ejecucion de las obras sin la aprobacion del Supervisor podran ser rechazados por éste, cuando
no se encuentre apropiado para la utilizacion en la ejecucion de la obra.

El Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para garantizar un
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correcto control de materiales y aplicacion de procedimientos estandarizados de ensayos a efectuar.
El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no
cause malestar en la ejecucién de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore
las propiedades particulares de estos. El Residente pondra en consideracion del Supervisor y, a su
solicitud, muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobacion
podran usarse en la obra. El Supervisor esta autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales,
cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con las especificaciones particulares de los
elementos destinados a la obra.

1.9.6.30. LAS PRUEBAS
Es obligacion del Contratista, antes de solicitar la Recepcién de la Obra, realizar todas las Pruebas,
analisis y ensayos necesarios para la verificacion del 6ptimo funcionamiento de la obra ejecutada. De
no ser asi, el Supervisor esté autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista
la reposicion de ellos.

1.9.6.31. SERVICIOS DE LABORATORIO
El Contratista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de
laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar el
cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del presente Expediente Técnico.
El laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente
equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas
especificadas. El Contratista obtendra la aceptacién del Supervisor antes de que se lleven a cabo los
servicios, estando a cargo del Contratista el costo de los mismos.
Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad del
Contratista, sera de su responsabilidad.

1.9.6.32. PRUEBAS Y MUESTRAS
El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el desarrollo
de las pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en las
Especificaciones. Se llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacién y nimero de cada
prueba o muestra requerida.
Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro de un término
razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendird un informe escrito de cada
prueba efectuada.
El Contratista facilitard todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades requeridas
para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

1.9.6.33. INFORME DE PRUEBAS
Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentara para su revision
informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la informacién suministrada por el Contratista
sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la Obra.
Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a la Obra seran
remitidos directamente del laboratorio a la Supervision.

1.9.6.34. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
Seréa responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control 6ptimo, que
garantice la maxima calidad del proceso constructivo en general.
La Supervision controlard y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el caso de dudas
de solicitar al Contratista la ejecucién de ensayos especiales en un laboratorio independiente.
La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente del Contratista y la Supervision.
Sin embargo, cualquier revisién, inspeccion o comprobacion que efectie la Supervision no exime al
Contratista de su obligacion sobre la calidad de la misma.

1.9.6.35. SEGURIDAD LABORAL
Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los requisitos de
seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construccion, contenido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus
modificatorias; la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y
modificada mediante Ley N°30222 y con y con su respectivo Reglamento aprobado con D.S. N°005-
2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR.
El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccion personal (EPP) y tendra en
cuenta la proteccién adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe contar con los
adecuados accesos, circulaciones y sefializacion.
El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante la realizacién
del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes
para la realizacion de los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en
circuitos energizados, para ello se debera presentar una declaracion jurada donde el postor contara
con implementos de seguridad segun Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR.
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1.9.6.36. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicacién en su
actividad. Al respecto, deberd dar cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la
implementacion de algunas actividades seguidamente detallada: D.S. N°029-94-EM Reglamento de
Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314 — Ley General de Residuos
Sélidos

1.9.6.37. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas en
el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y
secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de
conservacion, vida util remanente, etc.

1.9.6.38. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999
El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de
aplicacion en su actividad. Al respecto, deberéa dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en
caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

- RM N° 366-2001-EM/VME Cdédigo Nacional de Electricidad

- Ley N° 26842 Ley General de Salud

- DS N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- ISI 5-02-1 Orden y Limpieza

- 1S1 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

- Reglamento Nacional de Edificaciones
El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a fin de
garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes
propios.

1.9.6.39. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacién de la obra, sino también a la conservacion
de esta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.
Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacioén se abonaran en la forma que se establezcan
en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.
El contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales
complementarias o0 modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios
que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar.
En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente
autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique.

1.9.6.40. COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS
El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista debera
seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucién de la obra, como
complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.
En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en
el proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos de detalles sobre los planos generales.
Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Cédigos y Normas nacionales
vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el contenido técnico vertido en el
desarrollo de las especificaciones técnicas.

1.9.6.41. PLAZOS DE LA OBRA
El contratista controlara el avance de obras a través de la Programacion de sus Actividades,
Diagramas de Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta Critica.
Las solicitudes de ampliacion de plazo deberan estar debidamente motivadas, sustentadas y
cuantificadas y otros reclamos emergentes de la ampliacién de plazo, dentro de los términos,
requisitos y condiciones que sefialan el Art. 197°, 198°, 199° del Reglamento, adjuntando un gréfico
explicativo de los eventos, asi como la demostracién objetiva de que la causal invocada modifica el
calendario contractual.
Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climaticos (lluvias), debera tener en
cuenta la Opinién del OSCE N° 170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece que: “El contratista
podia emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar su solicitud de
ampliacion de plazo (entre ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA, PERITAJES, INFORMES,
FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.) siempre que a través de estos pudiera acreditar fehacientemente los
hechos y circunstancias alegados”, que para nuestro caso la acreditacion fehaciente mas
importante de los hechos alegados seran VIDEOS en la que se visualice la Supervisor y Residente
de la obra mostrando las partidas afectadas de la ruta critica por el evento alegado.

Q/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2022-CS/MDCA

1.9.6.42.

1.9.6.43.

1.9.6.44.

1.9.6.45.

1.9.6.46.

Asimismo, la Opinion del OSCE N° 169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: “El supervisor debia
brindar su opinién respecto a la solicitud de ampliacion de plazo presentada por el contratista a través
de un informe en el que se precisaran los argumentos técnicos que le servian de fundamento,
cumpliendo las formalidades exigidas en el anterior articulo 170 del Reglamento; en consecuencia,
esta actuacion no podia entenderse como cumplida con la sola anotacion en el cuaderno de
obra, aun cuando en este Ultimo el supervisor hubiera detallado el sustento técnico de su
pronunciamiento”,

De aprobarse Ampliacion de Plazo, debera de presentar un nuevo Calendario de Avance de Obray la
Programacion PERT-CPM, elevando dichos documentos a la Sub Gerencia de Obras, suscrito por el
Contratista y el Supervisor, con un informe para su aprobacion dentro del plazo previsto por el Art.
202° del Reglamento, documentos que se incorporan al contrato.

Compatibilizar la situacion presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloria General de la
Republica.

REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de
seleccidn establecen las férmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectlen a precios originales
del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste
“K” que se obtenga de aplicar en la férmula o férmulas polinémicas, los Indices Unificados de Precios
de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informéatica — INEI,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacidon. Una vez publicados los indices
correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.
Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

El procedimiento de reajuste se hara conforme a lo establecido en el Articulo 195° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estara incluido en los Pagos a Cuenta.

RECEPCION DE OBRA
Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y Presidente del Comité de
Recepcion de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los
proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad
de la ejecucién de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde a los autores
de los proyectos, estudios, informes o similares.
La Entidad es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y
similares para la ejecucion y consultoria de obras.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por vicios ocultos sera de siete (07) afios

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) Del equipamiento
Equipos extraidos del expediente técnico

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 CAMION VOLQUETE 15 m3 1
2 RETROEXCAVADORA 1
3 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 1
4 MEZCLADORA DE CONCRETO 1
5 ESTACION TOTAL 1
6 NIVEL TOPOGRAFICO 1

Nota:

- Se podra ofertar equipos de mayor capacidad y en mayor cantidad

- Los equipos se acreditaran de acuerdo a lo establecido en los Requisitos de Calificacion.

- Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido como
requisito de calificacion en el literal A.1 de este Capitulo.

b) Del plantel profesional
Relacion del Plantel Profesional del expediente técnico

Cargos Profesion

Ingeniero Residente Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado y colegiado
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Experiencia del Plantel Profesional Clave

Plantel Profesional Clave

Cargo Experiencia

Experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe
de Supervisién, no menor a dos (02) afios en obras de infraestructura en
general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha
de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Residente de Obra

Cuya acreditacion se realizara de acuerdo a lo sefialado en los Requisitos de Calificacidn.
Sin perijuicio del principio de presuncién de veracidad, la entidad se reserva el derecho de verificar
lo informado en las propuestas. De advertirse informacion falsa o inexacta durante el proceso se
descalificara al postor.

IMPORTANTE:
La experiencia efectiva del personal propuesto serd pasible de acreditacion siempre y
cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de
su profesion, esto es colegiado y habilitado por el respectivo coleqgio profesional.
Los requerimientos minimos para el personal propuesto se podran acreditar con cualquiera de los
siguientes documentos: i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias,
o iii) certificados o iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del profesional propuesto. La colegiatura y habilitacién de los profesionales se
requerird para el inicio_de su participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos
titulados en el Peru o en el extranjero. (PRONUNCIAMIENTO N.° 107-2016-OSCE/DGR). La
experiencia serd pasible de acreditacion siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con
las condiciones legales para el ejercicio de su profesién, esto es colegiado y habilitado por el
respectivo colegio profesional.
CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:
- El nUmero maximo de consorciados es de 02 (dos) integrantes
- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%
- El porcentaje minimo de participaciéon del consorciado que aporte mayor experiencia es de
80%

1.9.6.47.

1.9.6.48. DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA:
Esta penalidad se aplicara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 162° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES:

OTRAS PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Formade célculo | Procedimiento
Cuando EL CONTRATISTA incurra en ausencia o inasistencia
injustificada de cualquier miembro del personal propuesto durante Seqi .
? . . ) . egun informe
la ejecucion de obra, se hara acreedor a una penalidad, mas la 0.05 UIT por cada | del Supervisor /
1 deduccion en el desagregado de gastos de supervision por los dias i P B P
. o o S ) dia de ausencia. Inspector de
en los que no prestod sus servicios. De persistir su inasistencia, LA obra
MUNICIPALIDAD resolvera el contrato, de conformidad a la Ley de '
Contrataciones del Estado.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Segun informe
5 Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad 0.10 UIT por del Supervisor /
en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, incidencia Inspector de
ademas de las sefializaciones solicitadas por la Entidad. obra.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION Segun informe
PERSONAL . del Supervisor /
3 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los 0.10 UIT por dia Inspector de
elementos de seguridad. La multa es por cada dia. obra.
0.10 UIT por Segun informe
4 CALIDAD DE LOS MATERIALES incidencia del Supervisor /




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2022-CS/MDCA

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la Inspector de
autorizacion del supervisor. obra.
CARTEL DE OBRA Seqin  informe
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo 9 -
h L N . del Supervisor /
5 establecido en la programacion. Hay la obligacién de mantener el 0.10 UIT por dia |
: i R nspector de
cartel de obra durante la ejecucion de la obra. Se penalizara de la obra.
misma forma, cuando no se mantenga el tiempo establecido. '
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos para
verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. El plazo | 1/1000 del monto | Segin informe
6 que rige para este caso es la fecha de presentacion del informe | de la valorizacién | del Supervisor /
mensual valorizado en la que deben estar incluidos estas pruebas del periodo por Inspector de
ylo ensayos, siempre que en el periodo de ejecucién respectiva incidencia obra.
amerite la realizacion de estas pruebas y/o ensayos y siempre que
el supervisor lo considere pertinente.
EQUIPOS DECLARADOS - . 0.10 UIT por cada | Segun informe
Cuando el contratista no mantenga los equipos acreditados durante p ) .
. i . 7 . i dia de ausencia del Supervisor /
7 la ejecucion de la obra (segun intervencién de estos en la ejecucion :
) . . de los equipos Inspector de
de partidas). En este caso, bastard que falte uno o mas de los
- . : declarados obra.
equipos para que se haga acreedor de la penalidad respectiva.
VALORIZACIONES
Cuando el contratista no efectie valorizaciones (referidas a
valorizaciones mensuales, mayores metrados, adicionales de obra,
deductivos) al término de cada mes, conforme al plazo previsto en Segln informe
; 1/1000 del .
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. O cuando . del Supervisor /
8 . ? P, contrato vigente
valorice metrados no ejecutados (sobre valorizacion) y pagos en or incidencia Inspector de
exceso, Vvalorizaciones adelantadas, o0 partidas ejecutadas P obra.
defectuosamente o incompletas, u otro acto que deriven de pagos
indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. Sera
aplicable una penalidad segun corresponda.
IMPACTO AMBIENTAL 1/1000 del Segln _ informe
. . . del Supervisor /
9 Por no presentar o no dar cumplimiento a los compromisos contrato vigente
. . . ; - g ) Inspector de
ambientales asumidos en los estudios de impacto ambiental. por incidencia obra

Procedimiento para la aplicacién de la penalidad:

1- El supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la Tabla de
Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra.

2.- El Supervisor de Obra procede a formular la penalidad segun la Tabla de penalidades sobre la base
del monto del contrato vigente, por dia, personal u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que
el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méaximo de penalidad
admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente; y mediante carta comunica a la
Municipalidad Distrital de Huariaca, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido.

3.- La Municipalidad Distrital de Huariaca, comunicara al contratista, con copia al Supervisor y/o Inspector
sobre la formulacion, aplicacion y deduccién de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final 0 en la liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante
de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

4.- El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion o en la liquidacion final, segin corresponda con
la aplicacion de la penalidad.

5.- En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto maximo
admisible, el Supervisor de obra evaluarad y podra proponer a la Entidad que inicie la Resoluciéon del
Contrato de obra.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos de calificacion
gue se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni
distintos a los siguientes:
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIONY’

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 CAMION VOLQUETE 15 m3 1
2 RETROEXCAVADORA 1
3 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 1
4 MEZCLADORA DE CONCRETO 1
5 ESTACION TOTAL 1
6 NIVEL TOPOGRAFICO 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado y Colegiado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA

Tipo de Experiencia

Experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision, no menor a dos
(02) afios en obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

17

La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al articulo 28 del

Reglamento. Los requisitos de calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.

o/
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

Debera acreditar el monto facturado de S/ 450,000.00 (Cuatrocientos Cincuenta mil con 00/100 soles), en
la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Construcciéon y/o Rehabilitacion y/o Renovacién en las siguientes intervenciones (siendo facultativo las
intervenciones de acuerdo al objeto de la convocatoria); calle y/o camino y/o pasajes y/o Muro de
Contencién y/o transitabilidad vehicular y peatonal o la combinacién de aquellas; Para el caso de
acreditacion de experiencia del postor, debera contener con los siguientes componentes para demostrar
el haber ejecutado en la experiencia acreditada, las siguientes actividades o similares en el contrato:

Campamento provisional de obra, almacen y caseta de guardiania, movilizacién y desmovilizacion de
equipos y herramientas, seguridad y salud, comedor y vestuario, energia eléctrica provisional incl.
Suministro y gestion, agua para la construccion inc.suministro y gestion,equipo de proteccion individual
,equipo de proteccion colectivo, trazo y replanteo durante el proceso de ejecucion de obra, movimiento de
tierra , excavacioén en roca suelta con equipo, excavacioén en roca fija con equipo, base granular, ,perfilado
y compactacion sub-rasante zonas de corte, conformacién y compactacion de sub-rasante,base granular
E=0.20m, muro de sostenimiento concreto armado, obras de muro de contencién, curado de losa de
pavimentacion,corte de losa en concreto fresco con disco (juntas), sellado de junta de dilatacion
E=15mm,Flete terrestre local, obras ambientales, conformacion de material eliminado en botadero,
vigilancia prevencion y control de covid 19 en el trabajo, limpieza y desinfeccién en obra, equipamiento y
personal de seguridad y salud en el trabajo, profesional de seguridad y salud, actividad de prevencion del
covid-19, servicios higiénicos portétiles, sefializacion temporal de seguridad, obras de concreto simple,
solado para cimentacion de 4” mezcla 1:12 cemento:hormigén,junta de muro de tecnopor E=1", junta de
aislamiento e=1/2" (poliestireno) sellado con adhesivo a base de poliureta, prueba de calidad de concreto
(prueba a la compresion), ensayo de densidad de campo, ensayo de caldiad de compactacion,limpieza
final de obra.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion 18 de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

18 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] *° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

1% De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

0/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

20 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

0 efectos de generar el pago.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2022-CS/MDCA

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 22

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

21

22

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

23
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

o/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2022-CS/MDCA

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?»® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

e de dicha fecha.

/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizaciéon del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

26

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicibn Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

27 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ 0/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2° Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

»  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 lbidem.

31 lbidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”32

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.” 33

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

33 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

6 operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV3

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos




-
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV38
5 Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

38

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV39

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV40
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

40 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2022-CS/MDCA

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

41 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\Cj:?F?APrIéIZZ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROYSESE:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEE_I(_:Q';ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CgtG
1
2
3
4
5

42 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya /la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&?@ie RECEP()CgloRi DE LA PRO>/3E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVEE_EQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD((;G
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




-
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

