FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GENERAL)

1. DATOS GENERALES
11  FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 19/09/2024
12 AREA USUARIA UNIDAD FORMULADORA
1.3 DENOMINACION DE LA CONTRATA'CION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE
CONTRATACION PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION Y EVALUACION
) DE PROYECTOS DE INVERSION EN CARRETERAS INTERURBANAS — V2.0, DEL PROYECTO DE
INVERSION DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SEVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN EL EMP. PE - 3N -~ CH060434 — EMP.CA - 890 IRACA CHICA DISTRITO DE
CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADAALA o
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
1.5 PAC 56
1.6 PROYECTO DE Cédigo
INVERSION PUBLICA
Documento que declard la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de OFICIO N° 178 -2024-GR.CAJ- :
21 REQUERIMIENTO requerimiento GSRCH-UFIR LR 13092024
22 MODIFICACIONES Fecha de la it Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda versién De oficio observaciones
REQUER'M'E_NTO POR Fecha de la De ofi Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera versién e oficlo observaciones
USUARIA Fecha de la cuarta De ofici Con motivo de
versién 8 oficio observaciones
Fecha de la quinta D ofic Con motivo de
versién SR observaciones
2.3 SENALARSILA
CONTRATACION S NO X
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del &rea usuaria o el
organo encargado de las contrataciones,
seguln el caso.
24 SENALAR SILA CONTRATACION SE si NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR S| SE HA LLEVADO A CABO UN | NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION 2
Documento de aprobacién de la Fecha de
estandarizacion aprobacién
2.6 SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA s| NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N°® de Resolucién que aprobé la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacién vigencia
2J, REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases,
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

N° Item .
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacion con la
cual se remiti6 al 4rea
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remisién de la
comunicacion

Cantidad de
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacién con la

cual se remitié al 4rea

usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remisién de la
comunicacién
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FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GENERAL)

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

29

RESPUESTA DEL AREA USUARIA

N° Item

Cantidad total de
respuestas a las
observaciones

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacién de Fecha de
respuesta del area remision de la
usuaria comunicacién

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacion de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las obs

ervaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

210

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item

Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

[a.
N &

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.141

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° [tem

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° ltem

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

VALOR REFERENCIAL
DE LA CONSULTORIA

DE OBRA

Nuevos

MONEDA Soles

Délares

Otro:

Serialar olra moneda

MONTO

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
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4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS

EN EL MERCADO 16/09/2023 | |NDAGACIONES EN EL MERCADO 19/09/2023
42 [PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO Sl X NO
- RAFAEL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.ILR.L., CON RUC N° 20605422269
- CIMANORTH CONSULTORES Y CONTRATISTAS SRL - CIMANORTH S.R.L., CON RUC N° 20611182504
- SERVICIOS GENERALES EN INGENIERIA CO EIRL, CON RUC N° 20602930743
- CONSTRUCCIONES DEICO PERU, CON RUC 20603364865 -
CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A., CON RUC 20601425204
4.3 [POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) S NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar /a posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacién de los factores de evaluacién.
4.5 [SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar. [\ \
B i

GOBIERNO REGIONAL (AIAMARG
GERENCIA SUB REGIONAL CHOT.
L

. Jesi)s Heber Gonzjiles Ci
{IDAD DY LOGISTICA Y PATIINONIO FISCAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

|NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.

313




