FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1.		CONTRACTOR		DATOS GE	NERALES							
1.1	FECHA FORMA	DE EMISIÓN DEL TO	20/10/2023									
1.2	ÁREA U	JSUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO RURAL									
1.3		IINACIÓN DE LA ATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉ PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SERVICIO DE AGUA POTABLE R CREACION DEL SERVICIO DE ALCALTARIALLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE MINA CAHIHUANCARAY, HUINTON Y PADR DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURI									
1.4	VINCUL	DAD DEL POI ADA A LA ATACIÓN										
1.5	N° DE R	EFERENCIA DEL	ĺ									
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código 2608100									
			Documento que declaró la viabilidad									
2.			IN	FORMACIÓN SOBRE	EL REQUER	MIENTO						
2.1	DATOS REQUE	DEL RIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 7 MDSAC/SGID		Fecha de rece	pción 4/	10/2023				
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR		Fecha de la segunda versión	,	De oficio		Con motivo de observaciones					
		DEL ÁREA	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones					
			Fecha de la cuarta versión Fecha de la		De oficio		Con motivo de observaciones Con motivo de					
	- 2		quinta versión		De oficio		observaciones					
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	SI		NO	х					
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			*						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRAT EFECTUARÁ POR ITEMS		TACIÓN SE	SI	х	NO						
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVA			SI		NO						
		PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		Documento de aprobación de la estandarización		2	Fecha de aprobación					
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO			SI		NO						
				N° de Resolución que Ficha de Homologaci			Fecha de inicio de vigencia					
2.7	REQUE	RIMIENTO		Lo indicado se visulaiza	en el Capítulo II	l de la Sección Espe	cífica de las Bases.					
2.8	OBSERV	ACIONES AL REC	QUERIMIENTO									
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación				
	Consign	nar una sintesis de la	s observaciones		V							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) Consignar una síntesis de las observaciones Consignar una síntesis de las observaciones RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA Cantidad de Cantidad de Cantidad total de respuestas a las Comunicación de Fecha de respuestas a las Comunicación de Fecha de Nº Item respuestas a las observaciones respuesta del área remisión de la observaciones respuesta del área remisión de la formuladas por el observaciones usuaria comunicación formuladas por los usuaria comunicación OEC proveedores Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO Nº Item Ajustes realizados al requerimiento 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS **DEL PROVEEDOR** Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros **DE LA ENTIDAD** Nº Item Detaile de la Estructura de Componentes o Rubros VER ANEXO 1 3.1.2 VALOR REFERENCIAL Nuevos MONEDA X Dólares Otro Señalar otra moneda **DE LA CONSULTORÍA** Soles DE OBRA S/. 128.703.89 MONTO En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. VER ANEXO 1 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS 5/10/2023 20/10/2023 EN EL MERCADO INDAGACIONES EN EL MERCADO PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 4.2 SIX NO REQUERIMIENTO De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SI NO X SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA SI NO Χ DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN 4.5 SI NO X INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN De ser afirmativa la respuesta, detallar. 5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ltem	Descripción	<u>Und</u>	Cant.	Tiempo	P. Unitario	Parcial (S/.)	
01.00.0	00 COSTO DIRECTO (1)					89,056.94	
01.01.0	00 Estudios Básicos					30,656.94	
1	Análisis de calidad de agua	UND	2	-	720	1,440.00	
2	Disponibilidad Hídrica (ANA/ALA)	UND	2	-	508.47	1,016.94	
3	Estudio topográfico	UND	1	-	8,500.00	8,500.00	
4	Estudio de Mecánica de Suelos (Fines de cimentación)	UND	6	-	450	2,700.00	
5	Estudio de Mecánica de Suelos (Fines de clasificación)	UND	9	-	250	2,250.00	
6	Estudio de Mecánica de Suelos (Test de Percolación)	UND	5	-	450	2,250.00	
7	Certificado Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	UND	1	-	2,500.00	2,500.00	
δ	Ficha Técnica Ambiental (FTA)	UND	1	-	2,000.00	2,000.00	
9	Estudio Hidrológico	UND	1	-	3,500.00	3,500.00	
10	Análisis Detallados de las Medidas de Reducción de Riesgo de Desastre (MRRD)	UND	1	-	4,500.00	4,500.00	
01.02.0	00 Recursos Humanos	-				58,400.00	
01.02.0	01 Personal Clave					27,000.00	
1	Jefe de proyecto	MES	1	3	4,500.00	13,500.00	
2	Ingeniero Sanitario	MES	1	3	4,500.00	13,500.00	
01.02.	02 Personal de Apoyo			:		31,400.00	
1	Especialista en estructuras	MES	1	2	4,000.00	8,000.00	
2	Especialista Social	MES	1	2	3,000.00	6,000.00	
3	Especialista en costos y presupuestos	MES	1	2	3,000.00	6,000.00	
5	Cadista/Dibujante	MES	1	3	3,000.00	9,000.00	
6	Asistentes (Encuestadores)	MES	4	0.5	1,200.00	2,400.00	
02.00.	00 COSTO INDIRECTO (2)					20,014.16	
02.01.	00 Gastos Generales					12,100.00	
1	Camioneta	MES	1	2	3,500.00	7000.00	
2	Impresiones y otros materiales de escritorio	UND	1	1	1,500.00	1500.00	
3	Equipamiento de cómputo y/o laptop	UND	1	1	1,500.00	1500.00	
4	SCTR	UND	1	10	60	600.00	
5	Otros	UND	1	1	1500	1500.00	
02.02.		7,914.16					
02.02.00 Utilidad 8% CD SUB TOTAL (1) + (2) :							
	IGV (18%)					109,071.10	
	COSTO TOTAL:					128,703.89	