

**ACTA DE NO
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECODO (MD)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura:	AS-SM-3-2024-MDPR/CS-1
Nro. de Convocatoria:	1
Objeto de	Consultoría de Obra
Descripción del	SUPERVION DE LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR " REPARACION DEL PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL CASERIO NUEVO TACABAMBA-CASERIO LA PERLA DEL BAJO MAYO (PUENTA LUCILA Y PUENTE GRANDE) EN LAS QUEBRADAS LUCILA Y GRANDE DISTRITO DE PINTO RECODO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN