



| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 19/01/2024 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | | GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL Y EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA, CELMÍN HACIA EL C.P. DE COCHAMARCA DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA DE PASCO – PASCO" CUI N° 2261101. | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | NO | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | | 1 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código | | 2261101 | | | |
| | | | Documento que declaró la viabilidad | | INFORME TECNICO N° 001-2017-MDV-GIDUR | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | | INFORME N° 029-2024/ELVR/SGOJUR/MDV | | Fecha de recepción | 17/01/2024 |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | SI | | NO | | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | |

DE LA ENTIDAD

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | |

SE ADJUNTA LA ESTRUCTURA DE COSTOS AL PRESENTE DOCUMENTO

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------|---|---|---------|--|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 190,000.00 (Ciento Noventa Mil con 00/100 soles) | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 17/01/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 19/01/2024 |
| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | |
| 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | |
| 4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | |
|---|---|----|----|---|
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | NO | x |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | |
| 5. |  | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | |

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL Y DEL EXPEDIENTE

PROYECTOS:

**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA, CELMIN HACIA EL CENTRO POBLADO DE COCHAMARCA DISTRITO DE
VICCO, PROVINCIA DE PASCO – PASCO"**

| ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICA | UNIDAD | MESES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PARCIAL | SUBTOTAL | VALOR TOTAL S/. |
|---|---|-----------------------------|--------|-------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| I | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | S/. 60,500.00 |
| 1 | PERSONA PROFESIONAL | | | | | | | | S/. 60,500.00 |
| 1.1 | JEFE DE PROYECTO | ING. CIVIL O ING. SANITARIO | MES | 3 | 1 | S/ 7,500.00 | S/. 22,500.00 | S/. 60,500.00 | |
| 1.2 | ESPECIALISTA EN CALIDAD 01 | ING. SANITARIO | MES | 3 | 1 | S/ 5,000.00 | S/. 15,000.00 | | |
| 1.3 | ESPECIALISTA EN CALIDAD 02 | ING. CIVIL | MES | 3 | 1 | S/ 5,000.00 | S/. 15,000.00 | | |
| 1.4 | ESPECIALISTA EN CALIDAD 03 | ING. AMBIENTAL | MES | 2 | 1 | S/ 4,000.00 | S/. 8,000.00 | | |
| II | ESTUDIOS Y PRUEBAS | | | | | | | | S/. 84,500.00 |
| II.1 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | | GLOBAL | 1 | 1 | S/ 3,500.00 | S/. 3,500.00 | S/. 84,500.00 | |
| II.2 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (LAB. CERTIFICADO POR INACAL. | | GLOBAL | 1 | 1 | S/ 32,500.00 | S/. 32,500.00 | | |
| II.3 | ESTUDIO FÍSICO, QUÍMICO Y BACTEREOLÓGICO DE FUENTES DE AGUA | | GLOBAL | 1 | 1 | S/ 3,500.00 | S/. 3,500.00 | | |
| II.4 | ESTUDIO DE CIRA Y/O PMA | | GLOBAL | 1 | 1 | S/ 2,500.00 | S/. 2,500.00 | | |
| II.5 | ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS, OSCE | | GLOBAL | 1 | 1 | S/ 2,500.00 | S/. 2,500.00 | | |
| II.6 | ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS | | GLOBAL | 1 | 1 | S/ 18,000.00 | S/. 18,000.00 | | |
| II.7 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | | GLOBAL | 1 | 1 | S/ 6,500.00 | S/. 6,500.00 | | |
| II.8 | ENSAYOS DE DIAMANTINA Y ESCLEROMETRIA | | GLOBAL | 1 | 1 | S/ 3,500.00 | S/. 3,500.00 | | |
| II.9 | ENSAYOS DE PRUEBA HIDRAULICA | | GLOBAL | 1 | 1 | S/ 12,000.00 | S/. 12,000.00 | | |
| V | VARIOS | | | | | | | | S/. 2,000.00 |
| V.1 | PAGO POR DERECHO DEL CIRA | | GLOBAL | 1 | 1 | S/ 1,000.00 | S/. 1,000.00 | S/. 2,000.00 | |
| V.2 | OTROS TRAMITES | | GLOBAL | 1 | 1 | S/ 1,000.00 | S/. 1,000.00 | | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | | | S/. 147,000.00 |
| GASTOS GENERALES | | | | | | | 4.54% | | S/. 6,666.95 |
| UTILIDAD | | | | | | | 5.00% | | S/. 7,350.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | S/ 161,016.95 |
| IGV (18%) | | | | | | | 18.00% | | S/. 28,983.05 |
| PRESUPUESTO TOTAL PARA CONSULTORIA | | | | | | | | | S/. 190,000.00 |