
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 13/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:20:33

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la nomenclatura del procedimiento es:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 018-2023-MPT/CS-01
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la nomenclatura del procedimiento de Selección es ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 018-2023-
MPT/CS-1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 13/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:20:33

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR, si el objeto de la convocatoria es el siguiente:
"REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; ADEMAS DE OTROS
ACTIVOS EN EL (LA) AV. LA MARINA DESDE EL OVALO GRAU HASTA OVALO LA MARINA, DISTRITO DE
TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CON CUI N°2588283. Toda vez que dicho dato
es necesario para poder consignar en los Anexos N.° 03 y N° 04 de las declaraciones juradas correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico I 1.2. 13
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el nombre del objeto de la convocatoria es: ¿REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE
PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) AV. LA MARINA DESDE EL OVALO
GRAU HASTA OVALO LA MARINA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD¿¿ CODIGO DE INVERSION N° 2588283.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 13/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:20:33

Se le solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el límite inferior del presente proyecto es de: S/1'146,429.60

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico I 1.3. 13
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el limite inferior del valor referencial asciende a S/ 1¿146,429.60 (Un millón Ciento Cuarenta y Seis mil
Cuatrocientos veintinueve con 60/100 soles)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 13/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:20:33

Se le solicita al comité de selección CONFIRMAR que conforme Resolución N°00391-2022-TCES1 página 29 la vigencia
de poder no cuenta con un periodo máximo de antigüedad desde su emisión lo cual ha sido resuelto en estricta
observación a las bases estándar vigentes del OSCE.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.2.1.1. 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con las bases estandar aprobadas mediante la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la
Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE, no estipulan antigüedad a las vigencias de poder indicadas en la presentación de la
documentación obligatoria de la sección especifica numeral 2.2.1.1. literal b), por lo tanto no se puede exigir lo indicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 13/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:20:33

Se solicita a la Comité de Selección, CONFIRMAR si será necesario indicar en el Anexo N° 06 (Precio de la oferta) el mes
del Valor Referencial.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.2.1.1. 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que  no será necesario indicar el mes del valor referencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 13/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:20:33

Se le solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el Análisis de Precios Unitarios y los Gastos Generales serán
presentados en el perfeccionamiento del contrato.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.2.1.1. 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo dispuesto en el Seccion Especifica especifica numeral 2.2.1.1. literal g) la presentación de
presentación del análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan
para la firma de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 13/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:20:33

Se le consulta al Comité de Selección CONFIRMAR si para este procedimiento se estará considerando la constitución de
fideicomiso.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.3. 18.
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo consultado, se precisa que para el presente procedimiento de selección no se ha considerado la utilización de
fideicomiso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 13/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:20:33

Se le solicita al comité de selección CONFIRMAR que no será necesario presentar la acreditación de la capacidad técnica
y financiera para la presentación de ofertas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.2.1.1. 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento tanto
el Equipamiento Estrátegico, como la información del planel profesional clave se acreditara al momento de la presentacion
de documentos para la suscripción del contrato, adicional a ello no se ha solicitado en ningún momento la capacidad
financiera a los participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 13/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:20:33

Se consulta al comité de selección CONFIRMAR de manera clara y motivada, si para este proceso convocado, el
ganador de la buena pro tiene adjuntar garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.3. 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo consultado por el participante, se precisa que en el presente procedimiento de selección no se ha considerado la
realización de prestaciones accesorias; por ende no es posible exigir dicha garantía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 13/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:20:33

Se le consulta al comité de Selección CONFIRMAR si el postor ganador de la buena pro podrá optar por la retención de
Fondo de Garantía sea como medio alternativo para garantizar los contratos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1553-2023 artículo 9, numeral 9.1 donde dice: Autorizar a las entidades para que en el Año Fiscal 2023, en
los documentos de los procedimientos de selección que se convoque bajo los regímenes de contratación del Sistema
Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la
obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de
corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.3. 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad a lo establecido en el Artículo 9 del Decreto legislativo N° 1553-2023, se permitirá que el postor
adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel
cumplimiento, por la retención del monto total de la garantía correspondiente, la misma que se adecuara en la integración
de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 13/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 11
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:20:33

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que para el fiel cumplimiento de contrato y los adelantos directo y
materiales, la entidad aceptará cartas fianzas emitidas por empresas aseguradoras autorizadas y supervisadas por la
SBS para emitir fianzas para el estado, como Secrex, AVLA, MAPFRE, etc
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.3. 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo consultado por el participante, es preciso indicar que para la presentación de garantías de fiel cumplimiento y
adelantos, la norma en contrataciones del Estado dispone el cumplimiento de ciertas condiciones, las mismas que se
encuentran descritas en el Art. 148°  del Reglamento de la Ley de Contrataciones; por lo que el postor adjudicado deberá
cumplir con dicho mandato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 13/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 12
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:20:33

Dado que la liquidación de la obra estaría estimada para el año 2024. Se le solicita al Comité de Selección confirmar si
para el presente procedimiento existe partida presupuestal que cubra hasta la liquidación de obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.7. 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo consultado por el participante, se precisa que si se cuenta con el presupuesto para cubrir tanto la ejecución como su
liquidación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

20261295246 13/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 13
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 12:20:33

Se le solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que cuando el resultado de la liquidación practicada por el contratista y
por la entidad, es positivo, la entidad procederá a devolver fianzas o retención de fiel cumplimiento, aun exista
controversia que implique el contratista por otros aspectos, aparte del saldo positivo obtenido por ambas partes.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.7. 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo expuesto por el participante, es preciso recalcar que el presente colegiado solo se encarga de la conduccion y
realizacion del proceso de selección hasta su adjudicación y consentimiento; siendo que la consulta obedece en la etapa
de su ejecución, no teniendo injerencia en dicha etapa, por lo que no puede emitir pronunciamiento alguno al respecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 14
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la unidad monetaria a consignar en el ANEXO Nº 6, precio de la
oferta será el sol (S/), de conformidad con lo establecido por la Ley N° 30381 ¿Ley que cambia el nombre de la unidad
monetaria de nuevo sol a sol¿ publicada en 14 de diciembre del 2015.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la unidad monetaria a ofertar sera en SOLES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 15
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la nomenclatura del procedimiento es: AS-SM-18-2023-MPT/CS-1,
de conformidad con la ficha SEACE versión 3.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la nomenclatura del procedimiento de Selección es ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 018-2023-
MPT/CS-1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 16
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la denominación de la convocatoria es: ¿REMODELACION DE
BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA
MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el nombre del objeto de la convocatoria es: ¿REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE
PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) AV. LA MARINA DESDE EL OVALO
GRAU HASTA OVALO LA MARINA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD¿¿ CODIGO DE INVERSION N° 2588283.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 17
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el plazo de prestación de ejecución de obra es 90 (NOVENTA) días
calendario.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el plazo de ejecución es de 90 (noventa) días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 18
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que de los requisitos de calificación A.1) Equipamiento Estratégico, A.2)
Calificaciones del plantel profesional clave y A.3) Experiencia del plantel profesional clave se presentaran para la firma de
Contrato.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento tanto
el Equipamiento Estratégico, como la información del plantel profesional clave se acreditara al momento de la
presentación de documentos para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 19
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que, para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, será
presentando copia simple de: i) contratos y su respectivas actas de recepción de obra o ; ii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidación o ; iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación ; iv)  cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo expuesto por el participante, se precisa que la acreditación de la experiencia del plantel profesional clave se
realizara de acuerdo a lo dispuesto en el literal s) del numeral 2.3 de la Sección Específica de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 20
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR si el precio de la oferta debe guardar estricta observancia con él lo
estipulado en el Artículo 52. Contenido mínimo de las ofertas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el precio de la oferta será con observancia del Art. 52 del RLCE y de acuerdo a las disposiciones
indicadas en las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 21
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que el horario de trabajo de los profesionales que tengas incidencia
menor al 100%, serán establecidos por el empleador, precisando que el vínculo contractual será entre el profesional y el
contratista.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo expuesto por el participante, se hace mención a que el trato contractual que exista entre el empleador y el personal
clave, obedece a sus propias obligaciones derivadas de sus contratos asumidos frente al empleador, no pudiendo emitir
pronunciamiento alguno respecto a lo comentado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 22
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el valor referencial de la ejecución de obra asciende a S/
1¿273,810.66 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 66/100 SOLES)
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el valor referencial del presente proyecto asciende a S/ 1¿273,810.66 (Un millón Doscientos Setenta y
Tres Mil Ochocientos Diez con 66/100 soles)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 23
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR si la fecha de cálculo del precio de la oferta a consignar en el ANEXO N°
6 será la fecha de presentación de ofertas (Electrónica) de acuerdo al calendario del SEACE, caso contrario indicar que
fecha se consignará.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, se aclara que no será necesario consignar la fecha de determinación del
precio de la oferta, ello se entiende que es al momento de la presentación de su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 24
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR si la ENTIDAD otorgara el adelanto directo y para materiales de
conformidad con los Artículos 154° y 180°.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo consultado por el participante, dentro de las bases administrativas si se ha considerado la entrega de adelantos
(directo y materiales)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 25
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se solicita confirmar la disponibilidad presupuestal y los estados de cuenta que sustente el inicio y la continuidad de
inversión para la ejecución total de la obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que para el presente proceso de selección se cuenta con la certificación presupuestal para la ejecución de la
obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 26
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se consulta ante incongruencias del expediente técnico, entre planos, Metrados, especificaciones técnicas y presupuesto;
cual será el criterio a considerar y que debe valorizarse lo realmente ejecutado solo con autorización de la supervisión.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo expuesto por el participante, se hace referencia que en caso existiere discrepancia entre los documentos de
valorización y los documentos del expediente técnico, lo valorizado tendrá que contener adicionalmente al informe de la
supervisión, un informe por parte de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Supervisiones a fin de corroborar lo ejecutado
en el avance reportado, y se tomara en cuenta lo dispuesto en el Art. 196 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 27
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se consulta si además del anexo nº06, también debe presentarse la estructura de costos de la oferta económica, análisis
de precios unitarios y desagregado de gastos generales para el perfeccionamiento de contrato y no en la etapa de
presentación de oferta.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo dispuesto en el Seccion Especifica especifica numeral 2.2.1.1. literal g) la presentación de
presentación del análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan
para la firma de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 28
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se consulta, referente a los gastos fijos y variables, deberán ser ofertados teniendo en cuenta que los gastos que no
dependan del tiempo de ejecución de obra deben ser inamovibles y presentados para la admisibilidad de oferta
económica.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De lo expuesto por el participante, se hace referencia que cada participante es libre de ofertar lo que considere necesario
y ajustado de acuerdo a sus calculos y gastos administrativos necesarios para la ejecución de la presente obra, deberá
tener en cuenta que los gastos que no dependan del tiempo de ejecución guarden proporcionabilidad al momento de
ofertar, considerando la mejor opción que crean conveniente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSORCIO ARAQUI S.A.C.

20600637101 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 29
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:23:20

Se solicita al Comité de Selección confirmar si la antigüedad de la vigencia de poder no debe ser de mayor a 30 días
calendarios a la fecha de presentación de la oferta.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con las bases estandar aprobadas mediante la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la
Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE, no estipulan antigüedad a las vigencias de poder indicadas en la presentación de la
documentación obligatoria de la sección especifica numeral 2.2.1.1. literal b), por lo tanto no se puede exigir lo indicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 30
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

No se encuentra Sustento de Metrados del expediente en cuestión. De tal manera que es imposible poder corroborar que
los metrados de los planos estén correctamente digitados y calculados.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al revisar la información registrada en la plataforma se advierte que al convertir el archivo de formato EXCEL a PDF se ha
omitido pestañas que contiene el libro de excel, se adjunta archivo completo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 31
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

En los planos de Situación Actual, Demolición y de Metrados no se tiene acotados las áreas a intervenir. Únicamente
están digitadas las áreas CAD
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al revisar la información registrada en la plataforma se advierte que al convertir el archivo de formato EXCEL a PDF se ha
omitido pestañas que contiene el libro de excel, se adjunta archivo completo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 32
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

Duplicidad de Código VCD-25, con diferentes valores (VER PLANO DE DEMOLICIONES)

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al revisar la información registrada en la plataforma se advierte que al convertir el archivo de formato EXCEL a PDF se ha
omitido pestañas que contiene el libro de excel, se adjunta archivo completo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 33
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

Duplicidad de Código PC-01, con diferentes valores (VER PLANO DE METRADOS)

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al revisar la información registrada en la plataforma se advierte que al convertir el archivo de formato EXCEL a PDF se ha
omitido pestañas que contiene el libro de excel, se adjunta archivo completo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 34
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

5.	Incoherencias entre Áreas tipeadas en el plano de demoliciones y las áreas CAD dibujadas en el Software AutoCAD.
Dicho error se puede ver en los códigos: VCD-01, VCD-03, VCD-05, CHD-07, CHD-08, PCD-11, SD-06A, PCD-03, SD-
06C, SD-06D, PCD-05, SD-14, SD-14B, SD-14C, VCD-15, RCD-10.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que se deberá regir según lo indicado en el presupuesto y planos; de conformidad con lo previsto
en el inciso b) del artículo 35° del DS. N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO; que prescribe respecto del Sistema de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor
formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del
procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se
valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 35
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

6.	Incoherencias entre Áreas tipeadas en el plano de metrados y las áreas CAD dibujadas en el Software AutoCAD. Dicho
error se puede ver en los códigos: VC-10, AP-13, VC-13, VC-15, AP-22, AR-03, AA-12, AR-13, AR-16, AA-23, AR-23, AR-
34, PC-02, CH-10A, CH-15.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que se deberá regir según lo indicado en el presupuesto y planos; de conformidad con lo previsto
en el inciso b) del artículo 35° del DS. N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO; que prescribe respecto del Sistema de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor
formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del
procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se
valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 36
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

En el plano de Situación actual, no se ha codificado las áreas de demolición del pavimento.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto a las àreas de demilición se precisa que en el plano A-01 se encuentra especificada el área a intervenir según
metrado consignado en  la partida 03.01. CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE, SE ADJUNTA
ARCHIVO EN PDF

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 37
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

Luego de realizar el metrado de cada área de parchado, a pesar de no contar con la planilla de metrados, se procedió a
generar una, en la cual se detectó un metrado mucho mayor al existente, por lo que, se deberá adicionar la planilla de
metrados y corregir en el presupuesto
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

nte la incongruencia del metrado que figura en el presupuesto y la hoja de metrados, se ACLARA que debera prevalecer
los datos consignados en la hoja de metrados, se adjunta hoja de metrado y sustento; se deberá pagar de acuerdo a lo
ejecutado en campo segùn lo previsto en el inciso b) del artículo 35° del DS. N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; que prescribe respecto del Sistema de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En
el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los
documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades
referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 38
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

Las áreas dibujadas en el plano de Demoliciones fueron mal establecidas, por lo que, al realizar la sumatoria del área
CAD resulta una diferencia significativa el área real existente, debiendo ser corregida en los planos, para una mejor
apreciación tanto del contratista como de la supervisión. Dicha incoherencia se puede ver reflejada en los códigos: AD-01,
AD-14, AD-15, AD-16, AD-05, AD-06, AD-07, AD-11, AD-12
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Las áreas del plano de demoliciones mencionadas coinciden con las áreas descritas en la planilla de metrados (Adjunta a
respuesta de Observación 30) , NO SE ACOGE la observación. Prevalecen los metrados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 39
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

Algunas áreas de demolición se sobreponen sobre otras áreas, generando un doble metrado del área sobrepuesta,
afectando partidas de demolición y las demás involucradas, generando un mal metrado de las mismas. Dicha
incoherencia se puede ver reflejada en los códigos: AD-05, AD-06, AD-07, AD-11, AD-12, AD-42, AD-43, AD-44, AD-45,
AD-46
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que deberá regirse de acuerdo al metrado ejecutado condierando lo previsto en el inciso b) del
artículo 35° del DS. N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; que prescribe
respecto del Sistema de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor formula su oferta
proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones
previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su
ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 40
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

Algunas áreas en los planos de demoliciones y de metrados están con valor ¿0¿. Dicha incoherencia se puede ver
reflejada en los códigos: AD-17, RCD-01, VCD-02, PC-01
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, la observación al advertir un error de tipeo se subsana la misma ADJUNTANDO ARCHIVO EN CARPETA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 41
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

Algunas áreas se están calculando de manera incorrecta, generando más metrado del que debería ser debido a que se
está demoliendo más área de la existente (Algunos sardineles se están demoliendo 0.15m de ancho cuando lo existente
es 0.10 m). Dicha incoherencia se puede ver reflejada en los códigos: SD-01, SD-02, SD-05A, PCD-02, SD-06A, SD-14A,
PCD-10
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que deberá regirse de acuerdo al metrado ejecutado condierando lo previsto en el inciso b) del
artículo 35° del DS. N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; que prescribe
respecto del Sistema de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor formula su oferta
proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones
previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su
ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 42
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

En las Especificaciones Técnicas de la partida 01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60X4.80M-(GIGANTOGRAFÍA) se detalla
que la Gigantografía se apoyará sobre un espaldar de Triplay, sin embargo, en el Análisis de Precios Unitarios, no se
tiene como material a ningún tipo de Triplay, el cual deberá ser añadido al Análisis de costos
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que la especificaciòn deberá regirse según lo prescrito en el inciso b) del artículo 35° del DS.
N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; que establece  respecto del Sistema
de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un
determinado plazo de ejecución.Al respecto se precisa que la especificaciòn deberá regirse según lo prescrito en el inciso
b) del artículo 35° del DS. N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; que
establece  respecto del Sistema de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor formula su oferta
proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones
previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su
ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 43
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

En las Especificaciones Técnicas de la partida 03.03 REPOSICIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL GRANULAR
E=10 CM, se da a conocer que se efectuará el extendido manualmente en capa de 0.10 cm, sin embargo, en el Análisis
de Precios unitarios, se tiene una cantidad de 0.09 m3 x m2 para Material Granular para Base, es decir, un espesor de 9
cm. Lo mismo ocurre con la partida 14.02.3.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que la especificaciòn deberá regirse según lo prescrito en el inciso b) del artículo 35° del DS.
N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; que establece  respecto del Sistema
de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un
determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 44
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

En las Especificaciones Técnicas de la partida 03.05 PARCHADO CON ASFALTO EN FRÍO 6¿, se da a conocer que se
efectuará el parchado en un espesor de 6¿ (Aproximadamente 15 cm), sin embargo, en el Análisis de Precios unitarios,
se tiene una cantidad de 0.06 m3 x m2 para Mezcla Asfáltica en Frío, es decir, un espesor de 6 cm. Se pide aclarar al
área usuaria si el parchado será de 6¿ y de ser así, se deberá corregir el análisis de precios unitarios de dicha partida. Lo
mismo ocurre con la partida 14.02.5.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que la especificaciòn deberá regirse según lo prescrito en el inciso b) del artículo 35° del DS.
N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; que establece  respecto del Sistema
de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un
determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 45
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

En las Especificaciones Técnicas de la partida 04.02 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN REDUCTORES DE
VELOCIDAD, lo vinculan a la Especificación Técnica de la partida 03.03, sin embargo, en los análisis de precios unitarios
no comparten los mismos insumos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que la especificaciòn deberá regirse según lo prescrito en el inciso b) del artículo 35° del DS.
N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; que establece  respecto del Sistema
de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un
determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 46
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

En las Especificaciones Técnicas de la partida 06.02. PINTADO DE PAVIMENTOS (SIMBOLOS, FLECHAS Y LETRAS)
en el subíndice ¿Requisitos para la Construcción¿ indica: La máquina de pintar deberá ser del tipo rociador capaz de
aplicar la pintura satisfactoriamente bajo presión con una alimentación uniforme a través de boquillas que rocíen
directamente sobre el pavimento; haciendo alusión que se realizará el pintado con maquinaria, sin embargo, en el Análisis
de Precios Unitarios solo se cuenta con Brocha de 3¿ y ningún tipo de maquinaria de pintura.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que la especificaciòn deberá regirse según lo prescrito en el inciso b) del artículo 35° del DS.
N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; que establece  respecto del Sistema
de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un
determinado plazo de ejecución (insumo:brocha de 3").

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 47
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

En las Especificaciones Técnicas de la partida 06.03. PINTADO DE SARDINELES Y VEREDAS (AMARILLO) en el
subíndice ¿Método de Aplicación¿ indica: La máquina de pintar deberá ser del tipo rociador, capaz de aplicar la pintura
satisfactoriamente bajo presión con una alimentación uniforme a través de boquillas que rocíen directamente sobre el
pavimento; haciendo alusión que se realizará el pintado con maquinaria, sin embargo, en el Análisis de Precios Unitarios
no existe algún tipo de maquinaria de pintura, ni mucho menos Brochas. Lo mismo ocurre con la partida 06.04, 06.05,
06.06, 06.07.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que la especificaciòn deberá regirse según lo prescrito en el inciso b) del artículo 35° del DS.
N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; que establece  respecto del Sistema
de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un
determinado plazo de ejecución. (partida se realizara de manera manual sin la utilización de equipos).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 48
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

En las Especificaciones Técnicas de la partida 07.03. CONCRETO PARA DADOS F¿C=140 KG/CM2, se menciona como
insumo al Cemento Portland Tipo V, sin embargo, en los Análisis de Precios Unitarios, refleja como material al Cemento
Portland Tipo I. El mismo error se refleja en la partida 08.03.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que la especificaciòn deberá regirse según lo prescrito en el inciso b) del artículo 35° del DS.
N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; que establece  respecto del Sistema
de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un
determinado plazo de ejecución (insumo: Cemento Portland Tipo I).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 49
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

En las Especificaciones Técnicas de la partida 09.03.01. CONCRETO PARA VEREDAS Y RAMPAS F¿C=175 KG/CM2,
INC. BRUÑADO/CURADO indica como material al Cemento Tipo V, sin embargo, en el Análisis de Precios Unitarios,
indica como materiales al Cemento Portland Tipo MS. El mismo error se refleja en la partida 09.03.02, 10.02.01, 11.04.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que la especificaciòn deberá regirse según lo prescrito en el inciso b) del artículo 35° del DS.
N°344-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; que establece  respecto del Sistema
de Contratacion: b) Precios Unitarios. (...) En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un
determinado plazo de ejecución.( insumo: Cemento Portland Tipo MS).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 50
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

En los Análisis de Precios Unitarios de la partida 14.05.01 LUMINARIA TIPO BOULEVARD MODELO ¿LOLO SERIES¿
se especifica la colocación de cuatro (4) Spot exterior LED 3W, sin embargo, no se visualiza en los materiales las cajas
octogonales de paso para cada Spot exterior LED 3W.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Consideradno que la partida 14.05.01 Luminaria Tipo Boulevard modelo Lolo Series no precisa el insumo: cajas
octogonales se ACLARA que estan incluidas como accesorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 51
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

No existe archivo de la Fórmula Polinómica. Únicamente se visualiza un archivo de Agrupamiento Preliminar de los
monomios por lo que el expediente técnico se encuentra incompleto ocasionando la vulneración del principio de
transparencia y competencia al no proporcionar información clara y coherente que permita a los participantes contar con
la información COMPLETA para poder ejercer nuestro derecho a presentar observaciones sobre el contenido INTEGRAL
del expediente técnico; sin embargo, ante la omisión de adjuntar la fórmula polinómica, se ha incurrido en causal de
nulidad de todo el presente procedimiento de selección conforme lo señala la Resolución N° 663-2023-TCE-S1, pues la
presente etapa de observación es por única vez por lo que pretender publicar la información faltante en la integración no
permitiría que se realicen observaciones sobre la nueva información impidiendo cumplir con el objetivo de la etapa de
formulación de consultas y observaciones. Por lo que el comité de selección a cargo deberá informar al Titular de la
Entidad sobre este vicio. Así como la vulneración de la Directiva Nº 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para
el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿ SEACE¿ al no registrar el
Expediente técnico completo

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA y COMPETENCIA, ART. 2 LCE. Directiva Nº 003-2020-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al revisar la información registrada en la plataforma se advierte que solo se registro el agrupamiento preliminar motivo por
el cual se adjunta formula polinomica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 52
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

No existe archivo del Cronograma Gantt por lo que el expediente técnico se encuentra incompleto ocasionando la
vulneración de la Directiva Nº 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿ SEACE¿ al no registrar el Expediente técnico completo

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva Nº 003-2020-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al revisar la información registrada en la plataforma se advierte que se adjuntarà el Diagrama de Gantt.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 53
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

No existe cotizaciones de los insumos utilizados para realizar el presupuesto vulnerando el artículo 34 del Reglamento al
no haber realizado las indagaciones en el mercado de los insumos requeridos y por ende el valor referencial no tiene
sustento de la fecha de su cálculo. Se ha vulnerado la Directiva Nº 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el
Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿ SEACE¿ al no registrar el
Expediente técnico completo

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva Nº 003-2020-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

En virtud de los principios de transparencia y de concurrencia, SE ACOGE la observación formulada a fin de fomentar la
participación y libre competencia de los postores se adjunta lo solicitado,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1
AS-SM-18-2023-MPT/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE BERMA; REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. LA MARINA DESDE EL ÓVALO GRAU HASTA ÓVALO LA MARINA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES PERUANAS EMPRESARIALES M & M
S.A.C.

20541632078 17/10/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 54
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:34:58

De los gastos generales, se observa que el costo de la garantía de fiel cumplimiento, conavovicer y sencico, han sido
calculados en base al costo directo; sin embargo, dichos pagos se realizan en base al monto del contrato, es decir, el
monto total de la obra, que en éste caso debe calcularse en base al presupuesto de obra (valor referencial) por lo que el
valor referencial ha sido calculado de manera errónea vulnerando el art. 34 del Reglamento

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EX TECNICO - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 34 del Reglamento.
Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, la observación debido a que el cálculo de garantía de fiel cumplimiento, conafovicer y sencico, deben ser
calculados con el costo directo, ya que si lo calculamos con el valor referencial estaríamos duplicando los gastos
generales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

26/10/2023 09:32Fecha de Impresión:


