

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	09/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	ESTP PNP AREQUIPA, EESTP PNP AYACUCHO, EESTP PNP CHICLAYO, EESTP PNP CHIMBOTE, EESTP PNP CUSCO, EESTP PNP HUANCAYO, EESTP PNP HUANUCO, EESTP PNP ICA, EESTP PNP IQUITOS, EESTP PNP PIURA, EESTP PNP PUENTE PIEDRA, EESTP PNP PUNO, EESTP PNP SAN BARTOLO, EESTP PNP TARAPOTO, EESTP PNP TRUJILLO, EESTP PNP YUNGAY					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ROPERO-CARPETA Y CAMAROTE) PARA ALUMNOS PNP-PROCESO DE ADMISION 2023-PROMOCION 2024 PARA LAS EESTP PNP"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0010: AOI00004300038 – "FORMACION DE TECNICOS Y SUBOFICIALES"					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	POR INCLUIR AL PAC					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO APLICA				
		Documento que declaró la viabilidad	NO APLICA				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	<p>OFICIO N°090-2024-DIREDDOC/EESTP PNP AREQUIPA-AREADM.LOG. DEL 25MAY2024.</p> <p>OFICIO N°032-2024-DIREDDOC-PNP/EESTP-AYAC/OFADM-LOG-SEC DEL 20MAY2024.</p> <p>OFICIO N°307-2024-DIREDDOC PNP/EESTP-CHICLAYO.SECADM-EL DEL 25MAY2024.</p> <p>OFICIO N°026-2024-DIREDDOC-PNP/EESTP-PNP-CHIMBOTE/OFAD-LOG DEL 22MAY2024.</p> <p>OFICIO N°042-2024-DIREDDOC-PNP/EESTP-CUSCO-AREADM.EQUOLOG. DEL 27MAY2024.</p> <p>OFICIO N°71-05-2024-DIREDDOC-PNP/EESTP-PNP-HYO/ADM-LOG. DEL 10MAY2024.</p> <p>OFICIO N°085-2024-DIREDDOC/EESTP-PNP-HUANUCO/OFAD-DEPLOG. DEL 16MAY2024.</p> <p>OFICIO N°80-2024-DIREDDOC-PNP-EESTP-PNP-ICA/ADM-LOG-SEC DEL 21MAY2024.</p> <p>OFICIO N°101-2024-DIREDDOC PNP/EESTP IQUITOS-AREASADM.EQUOLOG DEL 28MAY2024.</p> <p>OFICIO N°09-2024-DIREDDOC-PNP/EESTP-PIURA/LOG. DEL 25MAY2024.</p> <p>OFICIO N°188-2024-DIREDDOC/EESTP-HNCPNPAPV-PP-AAA-SECLG DEL 27MAY2024.</p> <p>OFICIO N°095-2024-DIREDDOC-PNP/EESTP-PNP-PUNO/OFAD-LOG. DEL 20MAY2024.</p> <p>OFICIO N°183-2024-DIREDDOC-EESTP-PNP-SB-AAADM.EQUILOG DEL 24MAY2024.</p> <p>OFICIO N°164-2024-DIREDDOC/EESTP-PNP-TARAPOTO-LOG-SEC. DEL 22MAY2024.</p> <p>OFICIO N°104-2024-DIREDDOC-PNP/EESTP-PNP-TRUJILLO/AREASADM.EQUOLOG. DEL 27MAY2024.</p> <p>OFICIO N°25-2024-DIREDDOC-PNP/EESTP-PNP-YUNGAY/A.A.A. DEL 27MAY2024.</p>	Fecha de recepción	25/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO	-	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-

2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
--------------------------	--

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	-	-	-	-	-	-	-

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	-	-	-	-	-	-	-

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05/09/2024
--	------------	---	------------

3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
1) MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C RUC: 20505958625 2) SERGLIMA E.I.R.L. RUC: 20506433011 3) INVERSIONES Y CONSTRUCTORA DIJEMA S.A.C. RUC: 20606134127 4) GRUPO HOCHES S.A.C. RUC: 20491968142			

3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
1) MOBILIA 2) KEROSTI 3) DIJEMA 4) HOCHES			

3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>				

3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>				

3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>				

 <p> OA - 273215 Alberto Enrique CUEVA DIOSES COMANDANTE PNP JEFE DE LA UNLOG-DIVADM-DIREDDOC-PNP </p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES