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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripciéon
1 [A@t] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
=8 completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
T especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ‘ A las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
e
proveedores.
= Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

Pardmetros @»ow D’.S‘;

R
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N° | Caracteristicas
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
\I'

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina

Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ; 8\*

Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior) /é“

=

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica \ *

11 : Para el nombre de los Capitulos. A4
5 Teinane de Lafie 10 : Para el cuerpo del docur.nento en qeneral

9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos) 3
7 Interlineado Sencillo
8 Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O

9 Subrayads Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd

quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

Elaboradas en enero de 2019

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-14-2023-
MDHCHI/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE

PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES
DE CARIN ALTO Y ESCALON CUCHU MEDIANTE EL
CANAL DE RIEGO CON RESERVORIO EN LA LOCALIDAD
DE TARAPACA, DISTRITO DE HUACACHI DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

CON CUI N°2591648".

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccién, reconstruccién, rehabilitaciéon, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta alas presentes Bases, sea como participante postor

la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referlg
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciongs
que se requieran, entre otras formas de colaboracion. f—*
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las |
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién |
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que admm/strar
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener may& |
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e [Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utl/lzando

su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las /nstrucmones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de part;c;pantes ‘
electrénico” publicado en https:.//www2.seace.gob.pe/. ‘

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentre
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEAC
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar sy

)

i\

i
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazc @}/
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién w

quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. %

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

- Importante \

' No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
| homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se | ‘
t/enen como no presentadas .

| PROYECTOS - SGIDUR
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

|« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

| e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
’ observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin |
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o [os formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada. ‘

| « Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los |
documentos escaneados. ‘

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS SSTRTAL

o\
DBRAS, EST
PROYECTOS - S

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01 [ .;

horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del ‘P 2

procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman A °B
UA!

la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

| Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
| consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de |
| procedimientos de seleccion segun relacion de items. ;

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

J
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectuia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

| Importante

| asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los |
. postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, ?
' sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la |
' constancia de inscripcién ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion |
| por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente. '

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, seglin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y c_qarto_ lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con !os requisitos de TR
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases gt S
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada. 5 proass -sabin

%

lﬁ,ava‘d(\‘?\

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica I§
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe w
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correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin qu

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

=

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia hébié 7
siguiente de producido.

| Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones |
| 0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta |

| articulo 64 del Reglamento.

&

| presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del @
/ 08Has, ESTleEas
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, CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segln relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

| Importante

| o Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité @

confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguients
de haberse solicitado por escrito. ;

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion

no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité d Q‘v\,\“AD D/&gp

seleccion, segtn corresponda.

imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun |
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos

sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

| Importante

' En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
| empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, ;

| con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 1495
| del Reglamento, siempre que: 5

| ‘a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una ;/ »
Adjudicacién Simplificada. e

b) El plazo de ejecucioén de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
| ¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, |
en funcién del avance de obra. 3

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales cox
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacionyy
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

-y (Y

/
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

| Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida po
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de/§

=

garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. =
=
De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |~ S\STRIY;
s‘t PROYECTOS - SGIDUR
7 - 3 r:.. A
3.4. EJECUCION DE GARANTIAS ; / /

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados\ HUART
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

STENIS%
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, seguin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

5 Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en |
| el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus mod/f/cator/as ampliatorias y comp/ementanas

PENALIDADES

D7
3

=

=

=

=

—
S

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

*

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento. .

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

D7
NI

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numera
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn

especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI \
AS-SM-14-2023-MDHCHI/CS-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

Lovauoe
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

RUC Ne° . 20212177351

Domicilio legal . JR. HUAYNA CAPAC S/N — HUACACHI — HUARI — ANCASH
Teléfono:

Correo electronico: : MDHUACACHI@GMAIL.COM

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE
CARIN ALTO Y ESCALON CUCHU MEDIANTE EL CANAL DE RIEGO CON RESERVORIO E}
LA LOCALIDAD DE TARAPACA, DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI
DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N°2591648.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/238,834.69 soles (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 69/100) incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de setiembre del 2023. 3

Importante

| ¢ Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el |
‘ numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/214,951.22 SOLES | SI262,718.16 SOLES
Steesitad B0 SOLES (DOSCIENTOS (DOSCIENTOS
(DOSCIENTOS TREINTA Y
CATORCE MIL SESENTA Y DOS MIL
OCHO MIL OCHOCIENTOS e 2L S
TREINTA Y CUATRO CON 1L > b te S
86/100) CINCUENTA'Y UNO CON |  DIECIOCHO CON i(?
' 22/100). 16/100).

Iz
AN
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de ) _

p——r_ . FORMATO 02 - 15/11/2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico : MUNICIPAL N°207-2023-

MDHchi/GM - 07/11/2023

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de SIQFMPRAS MERNQRES 4 08
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

| Importante

. La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
. del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de |
seleccion. ‘

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con
establecido en el expediente de contratacién respectivo.
MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 45 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Recoger en . LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Costo de bases . Impresa: S/8.60 SOLES

SEA RS

Q)
0BRAS, ESTURIOS ¥
PROYECTOS - SGIDU
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Costo del expediente : Impreso: S/0.15 SOLES Y EL PLANO S/5.00 SOLES POR CADA
técnico HOJA
Digital: S/10.00 SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

. o La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
| participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir |
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder e/
: costo de su reproduccion.

' Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del exped/ente
| técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado. ‘

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE
OBLIGATORIAMENTE, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de
seleccion, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

fiscal 2023. -

- Ley N°30225 — Ley de contrataciones con el estado, en adelante la ley y su modificatoria
efectuada mediante Decreto legislativo N°1444.

- Decreto supremo N°011-79-VC.

- Decreto supremo N°344-2018-EF, reglamento de la ley de contrataciones con el estado, e
adelante el reglamento y su modificacion efectuada mediante decreto supremo N°377-201
EF y decreto supremo N°168-2020-EF (ver FE DE ERRATAS publicado el 10 del 07
2020).

- Ley N°278086, ley de transparencia y acceso a la informacién publica.

- Ley N°27927 que modifica la ley N°27806 — ley de transparencia y acceso a la informacion.

- Decreto supremo N°008-2008-TR. Reglamento de la ley MYPE.

- Decreto supremo N°013-2013-PRODUCE-Texto Unico ordenado de la ley de impulso al
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial.

- Decreto supremo N°006-2017-JUS, TUO de la ley N°27444 — ley del procedimiento
administrativo general.

- Cadigo civil.

- Ley N°29060, ley del silencio adminsitrativo.

- Ley N°27972, ley organica de municipalidades.

- Decreto supremo N°011-2006-VIVIENDA.

- Decreto supremo N°011-79-VC.

- Decreto legislativo N°1252 crea el sistema nacional de programacién multianual y gestion de
inversiones y deroga la Ley N°27293, ley del sistema nacional de inversion publica, aprobado
por el decreto supremo N°027-2017-EF y modificatoria.

- Directiva N°002-2017-EF/63.01, directiva para formulacion y evaluacién en el marco del
sistema nacional de programacion multianual y gestién de inversiones, aprobado por

Q\STRITY
Qm
0BRAS, ESTUDIOS ¥
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resolucion directoral N°002-2017-EF-63.01.

Directiva N°012-2017-OSCE/CD gestién de riesgo en la planificacion de la ejecucion de obra.
Resolucion ministerial N°972-2021-MINSA.

Resolucion ministerial N°087-2021-VIVIENDA.

Ley N°29783 — ley de seguridad y salud en el trabajo.

Decreto supremo N°005-2012-TR-reglamento de la Ley N°29783 — ley de seguridad y salud
en el trabajo.

Ley N°28611, ley general ambiental y sus modificatorias.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Seglin el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

' Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en |
| caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya |
| difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha |

disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

a)

b)

d)

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o

documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persong X

natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

AU
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de: w

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

| Advertencia

| De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
| prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
| obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 |
| y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la |
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web |
| se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
| correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
| identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

8  La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

;iG W

J
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

fy Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

' Importante

‘ : : . - =
' e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no\’,

puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acépite.
o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
‘ se presentan para el perfeccionamiento del contrato. ‘

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, declara .-

no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencia/ k)
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de lo$=
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. i
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificaciéon”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequeria empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificaciéon por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N°8.

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT:

8 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

W0

Y




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI \
AS-SM-14-2023-MDHCHI/CS-1

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otforgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 037601264640

Banco : BANCO DE LA NACION
N° cCP

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos
para la admision de la oferta”, "RequItos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso™.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, eI
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

fy Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite qu
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

| De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de |
| exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante | /5_7%
| la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa |
| medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y s
| siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, \
| no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

O,

S

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '2. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

®  En caso de transferencia interbancaria.
19 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

' Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

13 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

° por razones de orden interno.
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k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

l) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

o) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'4.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'S.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

, v
| » La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrerd

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en | S |
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

~<U 1V~

'« Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional |
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

/4
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tie
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante\=

experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios ‘

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados gy
denom/nacrén del cargo o puesto no comc:da I/teralmente con aque//a prevista en lo 7

R N2
QvouN

profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a |
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras | ‘
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adrc:onal
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

4 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

5 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ @
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2.5.

2.6.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes |
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.
b) El plazo de ejecucioén de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
seré verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

[

j Importante

| e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'™.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUACACHI sito en el Jr. Huayna capac S/N — Huacachi — Huari - Ancash.
ADELANTOS

2.51. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser |
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en |
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la |
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de |

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en :

tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos |
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de |
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mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2,52, ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.
. Importante ,
' e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago |
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del |
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se |
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en

consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

| o Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del |
‘ SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™"". |

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usarla | 3~

seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de;
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del mo
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendar
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la par
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

7 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucién de la obra.
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“Aiio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

TERMINO DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NAT
OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE
CARIN ALTO Y ESCALON CUCHU MEDIANTE EL CANAL DE RIEGO CON RESERVORIO EN LA
LOCALIDAD DE TARAPACA, DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI N° 2591648,

1.

URAL O JURIDICA PARA LA EJECUCION DE LA

CONSIDERACIONES GENERALES

“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CARIN
ALTO Y ESCALON CUCHU MEDIANTE EL CANAL
+ | DE RIEGO CON RESERVORIO EN LA LOCALIDAD
DE TARAPACA, DISTRITO DE HUACACHI DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH"

1 2591648
! | Proyectos de Inversion Simplificada
: | 26 de abril de 2023.

Nombre de la Obra

Cédigo Unico de Inversion
Nivel de estudio de pre inversién
Fecha de declaratoria de viabilidad
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Documento que aprueba el expediente | _ | Resolucion de Gerencia Municipal N° 207-2023-
técnico " | MDHchi/M
Fecha de aprobacién del expediente : | 07 de noviembre de 2023,
técnico
2. UBICACION,
2.1. UBICACION POLITICA
Localidad : Tarapaca
Distrito : Huacachi
Provincia : Huari
Departamento : Ancash
2.2, UBICACION GEOGRAFICA
Este :288104.72m
Norte 1897147577 m
Altitud : 3572 m.s.n.m.
f cevavon '5 Y cotomuw 2
I 2 j Suas | mmm; .
N S } Luratsga
4 A C F Flzearnls
b Sady o LT Antoro
o et
s R than ¢
........ i \—
Hoarmay —
- v i n:
Distrito de Huacachi, provincia de Huari, departamento de Ancash.
e JR. HUAYNA CAPAC SN - HUACACHI - HUARI - ANCASH - RUC: 20212177351 - GESTION 2023 - 2026
fo‘éﬁn"’& weutyr 30b peimunicipalidad-distilal de huacachi - Emaik mghuacachiamal com
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Lugar del proyecto. Google Maps.

3. VIAS DE ACCESO.
El acceso a la localidad de Tarapaca desde la ciudad de Huaraz, se encuentra descrita segun el cuadro que a

continuacion de detalla:
POD D A A =0

AS DE CO ACIO iy DIO

0
01 | HUARAZ | YUNGUILLA |  Pavimentada 156 256 aug;";ig{'i'j;es
02 | YUNGUILLA | HUACACHI | Trocha carrozable 18 45 aug;’gizl'l‘fj;es
03 | HUACACHI | TARAPACA | Trocha carrozable 4 15 ZTIE,'?,?(?J.T

4. ANTECEDENTES.
En respuesta a las necesidades y en atencion a la poblacion, la Municipalidad Distrital de Huacachi ha visto

conveniente la construccién del canal de riego de la localidad de Tarapaca en los sectores CARIN ALTO Y
ESCALON CUCHU para poder contar con una infraestructura adecuada para la conduccion eficiente del agua
hacia los cultivos. El funcionamiento actual del canal debido a que afio a afio se vienen incrementando la erosién
del suelo, el colapso entre otros factores y por ello se ha visto conveniente realizar los estudios definitivos parala
ejecucion de la actividad: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS
SECTORES DE CARIN ALTO Y ESCALON CUCHU MEDIANTE CANAL DE RIEGO CON RESERVORIO EN LA
LOCALIDAD DE TARAPACA DEL DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH".

5. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Ejecucién de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS
SECTORES DE CARIN ALTO Y ESCALON CUCHU MEDIANTE EL CANAL DE RIEGO CON RESERVORIO
EN LA LOCALIDAD DE TARAPACA, DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI N° 2591648,

o JR. HUAYNA CAPAC SN - HUACACHI - HUARI - ANCASH - RUC: 20212177351 - GESTION 2023 - 2026
thonwo, vz Gob,penunkipalisac-istital-do- huzsachi - Email: mdbuncachitdgimail cont
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6.  FINALIDAD

Es la creacion de los servicios de provision de agua para riego en la localidad de Tarapaca para lo cual se ha
previsto la ejecucion de la Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
LOS SECTORES DE CARIN ALTO Y ESCALON CUCHU MEDIANTE EL CANAL DE RIEGO CON
RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE TARAPACA, DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE
HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2591648, conforme a lo establecido en la Ley del
Sistema Nacional de Inversién Publica, Ley N° 27293, que considera como objetivo sustentar la viabilidad de
todo proyecto a fin de permitir optimizar del uso de los Recursos Piblicos destinados a la inversién piblica.

7. OBJETO
Es objeto de los términos de referencia, la Contratacion de una persona natural o juridica debidamente inscrito
en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios
de un equipo de profesionales en la especialidad para la ejecucion de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO
DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CARIN ALTO Y ESCALON CUCHU
MEDIANTE EL CANAL DE RIEGO CON RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE TARAPACA, DISTRITO DE
HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI N° 2591648,

8. BASELEGAL

8.1. Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

8.2, Laley Organica de Municipalidades 27972,

8.3, Reglamento de metrados vigente.

84. Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de  Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica y modificatoria.

8.5. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2017-EF y modificatorias.

8.6. Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacién y Evaluacion en el marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucion Directoral N°
002-2017-EF-63.01. )

8.7. DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS.

8.8. Ley Contrataciones del Estado 30225, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

89. Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de 2019).

8.10. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente desde el 30
de enero de 2019).

8.11. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019. Fe de
erratas.

8.12. Decreto Supremo N° 234-2022-EF, Modifican Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones.

8.13. Directiva N° 009-2020-OSCE/CD *Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula su
implementacién y uso en los contratos para la ejecucion de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del
Estado.

8.14. Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2023.

8.15. Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal 2023.

8.16. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y sus Modificatorias; otras consideraciones de impacto
ambiental, de ser el caso.

8.17. Ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo

8.18. Norma G.050 Seguridad Durante la Construccion.

9. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
Para la ejecucion de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS
SECTORES DE CARIN ALTO Y ESCALON CUCHU MEDIANTE EL CANAL DE RIEGO CON RESERVORIO
EN LA LOCALIDAD DE TARAPACA, DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2591648 se ejecutaran los trabajos de os diferentes
componentes del expediente técnico, los cuales han sido basado al proyecto de pre inversion a nivel de perfil
con cédigo Unico de Inversiones 2591648 y metas proyectadas segun el estudio de inversion,

AT S B L STIA, ARG T AT SRR
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9.1. METAS FISICAS,
El Expediente Técnico del proyecto " CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN LOS SECTORES DE CARIN ALTO Y ESCALON CUCHU MEDIANTE EL CANAL DE RIEGO
CON RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE TARAPACA, DISTRITO DE HUACACHI DE LA PROVINCIA
DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2591648, comprende las siguientes metas:

Canal de concreto simple

Se varealizar la construccion de un canal de concreto simple de una longitud de §32.01m y tendra
un espesor de 10 cm. Se realizara con un concreto de f'c=175kg/cm2 con cemento portland tipo 1.
Se construiran con juntas de contraccion a cada 3 metros sellados con un elastémero de
poliuretano de 11" y juntas de dilatacion a cada 9 metros sellados con un elastémero de
poliuretano de 1"x1 en la cara interior y Tecnopor en la cara exterior del canal.

Tomas laterales.
Se construiran 11 unidades de tomas laterales. Las tomas laterales de se construiran de concreto
de f'c=175kg/lcm2, con cemento portland tipo |, presentaran con juntas de dilatacion en los
extremos sellados con un elastdmero de poliuretano de 1"x1. Se instalaran compuertas metéalicag/ 9%
de 0.30x0.40m ubicados de acuerdo a los planos.

Pozos de disipacion
Se construiran las 02 pozas de disipacion a lo largo del canal que se ubicarén en las coordenada
detallados en los planos. Su construccion se realizara con un concreto de f'c=210kg/cm2, con
cemento tipo portland tipo |, con una malla de acero corrugado de 3/8" @0.20, presentaran juntas
de dilatacion en los extremos sellados con un elastémero de poliuretano de 1°x1 el canal.

9.2. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 238,834.69 (Doscientos Treinta y Ocho Mil Ochoclentos Treinta y
Cuatro con 69/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. La Obra consiste en la tercera etapa, que comprende la Ejecucion y
Liquidacion de la obra, la cual estara a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutara
segun el Expediente Técnico aprobado. (la antigiiedad del valor referencial no debe de exceder de los
nueve (09) meses desde la fecha de determinacion del presupuesto de obra consignado en el expediente
técnico).

El Valor referencial incluye gastos generales, utilidad, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y los costos laborales vigentes.

FECHA DE PRESUPUESTO - JUNIO DE 2023

b P RESUMEN DE PRESUPUESTO. :
A COSTO DIRECTO (CD) $/159,392.98
B GASTOS GENERALES (16.9832% CD) $127,070.00
O\STRIE
C  UTILIDAD (10.00% CD) §/15,939.30 TSN
- PRDVECIDS-SGIDUR 'Sé
D SUBTOTAL $1202,402.28

E IGV (18.00%)

9.3. PLAZO DE EJECUCION DE LA Obra

El plazo de ejecucion de la Obra, es de cuarenta y cinco (45) dias calendarios, incluido el equipamiento,
montaje hasta la puesta en servicio materia de la presente convocatoria y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra, (el computo incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los que se
contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestacién
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 y sus modificaciones.

Se dara inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia siguiente que se cumplan las

siguientes condiciones:
b e -
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a) Que laEntidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segtin corresponda;

b)  QuelaEntidad haya hecho entrega total o parcial el terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin
corresponda;

c) QuelaEntidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
Bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro los quince (15)

dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la

entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

Recepcidn y Liquidacién de Obra:

En aplicacién a lo seialado en el contrato de ejecucion de la obra, asi como en la ley N° 30225 (D.S N°

082-2019-EF) y su Reglamento (D.S N° 344-2018-EF), se desprende que el Contratista participara en la

etapa de Recepcion de Obra, asi como en la Liquidacion de Obra, con plazos que no son parte

conformante del plazo de ejecucion de la obra en conformidad con el Art. 208 del Reglamento.

Larecepcion de la obra se realizara después que la Supervision apruebe satisfactoriamente la culminacig

de las partidas del Expediente Técnico y en concordancia a lo establecido en el Art. 208 del Reglamer/&.

La Recepcion de obra se emite con la conformidad y subsanacion de observaciones de ejecutar la totalidy

de las obligaciones a su cargo, el cual concluye con la suscripcion del Acta de recepcion de Obra.

El Contratista participara en la epata de Liquidacion de Obra de acuerdo a lo establecido en el Art. 209 delN\

Reglamento, asi mismo mantienen el vinculo contractual hasta la liquidacion de obra consentida y pago

respectivo, hecho que genera la culminacion del contrato y cierre de expediente (Art. 201 del Reglamento).

La liquidacion de obra se inicia una vez que se suscribe el Acta de recepcion de obra o que la (ltima

controversia haya sido resuelta y consenlida, en concordancia a lo sefialado en el Art. 209 del Reglamento.

En los contratos de ejecucion de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (07) afios,

contando a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

D |
[370unas, tsTunios ¥
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94. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion del presente proceso de seleccién se debera de realizar a PRECIOS
UNITARIOS.

9.5. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion del presente proceso de seleccion sera por CONTRATA

9.6. PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Adjudicacion Simplificada

9.7. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

v Replanteo.
El Contratista debera realizar la revision del proyecto definitivo, para la buena ejecucion de la Obra.

v Limites del Proyecto
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos del
proyecto en el Expediente Técnico

9.8. ACTIVIDADES
a) Actividades previas a la ejecucion de la Obra

v El Conlratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno donde se realizara la obra
materia del contrato, asi como revisar el expediente técnico de obra.

v El contratista debera de nombrar un ingeniero Residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del
Perd, el cual tendra la direccion técnica de la obra. Asi mismo debera dejar expresa constancia
que la renuncia de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra
plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

v El Contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales y
elementos necesarios que se requiera para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la
cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la obra, cuyas caracteristicas en
rendimiento, capacidad y potencia estaran en concordancia o equivalencia con la oferta
presentada.

v Los materiales empleados en la obra deben de cumplir con las especificaciones técnicas
sefialadas en el expediente técnico de obra.
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v Debe poner a disposicion del supervisor de la entidad una oficina provisional con las dimensiones
necesarias para que desarrolle sus labores.

v Debe de brindar facilidades a la Supervision de la obra, a fin de que la Entidad verifique y exija la
correcta ejecucion de los frabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las
condiciones estipuladas y obligaciones del contratista establecidas en el contrato y sus anexos.

v Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del expediente técnico de obra
y verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios del Proyecto.

b) Actividades durante la ejecucién de la Obra

v Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra
emitiendo un informe de compatibilidad técnico, con las recomendaciones y medidas a adoptar
para la buena ejecucién de los trabajos, segin lo establecido en el Art. 177 del Reglamento,
estableciendo los calendarios de programacion y avances de obra, equipos y adquisicion de
materiales, entre otros.

v Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el acta
respectiva. En la fecha de entrega de terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que debera de encontrarse legalizado y firmado en todas sus paginas por el Inspector o
Supervisor seglin corresponda y por el Residente a fin de evitar su adulteracion. Dichogg A,
profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuademo de obra, seg ‘(‘\ pazicios - $0L1UR
lo establecido Articulo 192 del Reglamento.

v Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicosg
administralivos y cefiirse a las disposiciones establecidas en la Reglamento con el plantel técnico
ofertado segun lo establecido en el Art. 190 del Reglamento.

v Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutor de obra de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los
respectivos controles de calidad, asi como la colocacion de los hitos y puntos de referencia.

v Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico de la obra,
optimizando el uso de los recursos de equipo mecénico, materiales y mano de obra.

v Presentarlos informes técnicos mensuales dos originales e informe final dos originales del manejo
financiero sobre la ejecucion de la obra, de acuerdo a la estructura proporcionada por la
Subgerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

v Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra deductivos de obra y ampliaciones
de plazo si corresponde.

v Elresidente tomara en cuenta e implementara las ordenes impartidas por el inspector o supervisor
através del cuaderno de obra.

v El Conlratista debera de presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y
célculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucion de obra, el que resulte mayor, contando desde el dia siguiente
desde la recepcion de la obra, segin lo establecido en el Art. 209 del Reglamento.

v Atender a las autoridades del sector que requieran de informacion técnica sobre el desarrollo de
la obra.

v El Conlratista debe de cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

v En caso de retrasos injustificados cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada a una
fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion acumulada
programada a dicha fecha el inspector o supervisor ordenara al Conlratista que presente, dentro
del plazo que otorgue el Reglamento un nuevo calendario que contemple la aceleracion a los
trabajos, de modo que garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.
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9.9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS
Segun el Art. 1784 y 1785 del Codigo Civil y el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece
un periodo de garantia de siete (07) afios por las caracteristicas de la obra ejecutada en funcién de las
normas técnicas aplicables al proyecto. Plazo que seran contados a partir de la conformidad de la
recepcion de la obra.

9.10. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su
oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan
estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision
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ylo Inspeccién de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendr4 el Contratista
derecho a reclamar ante la Municipalidad en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la
solicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contralista y
procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna
ante la Entidad Contratante

9.11. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa salisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que
recuperen su aspecto original. El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacién
de los materiales en perfectas condiciones de ulilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la
Supervision en caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las
pruebas correra a cargo del contratista, por lo que en el presente caso, la limpieza de la obra y retirada de
los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberan sg
efectuados a medida que se realicen los trabajos.

g
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9.12. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra objeto del presente

contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia

de que la Supervisién de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccién o los
materiales empleados ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en
la construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.
Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser
comprobados.

9.13. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucién de la Obra, sino también a la conservacion de
ésta, a su coslo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion. La responsabilidad del Contratista por faltas que
enla obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccion imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente después de
su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda
obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los
gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto
seréan de cuenta del Contratista. El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervision acerca
de la instalacién de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudieran causar. El
Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

9.14. SEGURIDAD DE OBRA
El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y salud del
personal de obra, durante la ejecucion de la misma la cual debera de implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos provenientes en el sitio de la obra.
El Contratista designara al personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quien a su vez
dispondra de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente.
El Contratista deberé atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios y a
las instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.
El Contratista debera de cumplir de manera mensual su informe de gestion de seguridad y salud en el
trabajo en donde se plasme el cumplimiento de su plan, adjuntando las evidencias del cumplimiento de su
programa de seguridad y salud en el trabajo y evidencias del cumplimiento de los controles operacionales
descritos en la matriz IPERC.

9.15. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
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ambiente. El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual
deberé cumplir con todas las provisiones correspondientes, asi mismo desarrollara una capacitacion
técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutaré la obra, por parte del capacitador
del plan de mitigacion de impacto ambiental. El Conlratista debera asumir su responsabilidad por las
infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente

9.16. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, est4 obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios Piblicos, mediante
Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre
que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion. La inobservancia del Contralista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas
y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via piblica de
instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y exclusiva
responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcién de acciones necesarias que evite
darios a los trabajos proyectados

9.17. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas en ek}

area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes
debera conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes
subterréneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida Ut
remanente, etc. Para ello, coordinara con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. De
requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes
eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra éptica, etc., se haran las gestiones pertinentes con
las empresas de servicios, manteniendo permanente coordinacién con Municipalidad. La solucién de
interferencias, la reposicion de los servicios publicos (Agua potable, desagiie, luz, telefonia, etc.) asi como
las consecuencias que de ellas deriven, seréan tomadas en cuanta, para la formulacién de las propuestas,
tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

9.18. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligindose a
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad
que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las
actividades propias de la presente contratacion. El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de
trabajo; asi mismo, debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno
o perimetro, &reas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar
accidentes a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.), asi mismo desarrollara una capacitacion técnica
adecuada, al inicio de cada aclividad al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en
seguridad de obra. Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus
labores del Servicio, debera contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y deber portar
y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccién personal
(EPP).

10. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
10.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
a) Requisitos minimos para el postor ylo ejecutor de obra
El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de
obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o
superior; del mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales ylo
similares.

b) Condiciones del consorcio
De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
nimero méaximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, es de 40%.
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Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

10.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
a) Plantel profesional clave

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Con veinticuatro (24) meses efectivos como Residente
de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente
INGENIERO Ingeniero Civil ylo | de Obra y/o Inspector ylo Inspector de Obra ylo
RESIDENTE Ingeniero Agricola | Supervisor y/o Supervisor de Obra, en la ejecucion de
titulado, colegiado | Obras iguales ylo similares, al objeto de la convocatoria,

DE OBRA y habilitado Del personal clave requerido como, INGENIERO v
RESIDENTE DE OBRA que se computa desde la _g:‘;;';;,',,,,
co Iegiatu ra ::numl ~36I0UR

Nota:

v Dicho profesional debe encontrarse habilitado para el ejercicio de la profesion, la habilitacién se
requiere al inicio de su participacion, tanto para los titulados en el Per( como para los titulados en
el extranjero, siendo que esto no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el
contrato en el ejercicio de su funcién de fiscalizadora verifique que la experiencia que se pretende
acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitada legalmente para ello.

v Lacolegiatura y habilidad de los profesionales titulados en el Per( se verificaran en el portal web
correspondiente (SUNEDU y CIP), para los titulados en el extranjero se solicitaran copia de los
documentos de acreditacion.

v En caso los profesionales sean del extranjero el postor debera presentar documentos emitidos por
los Colegios Profesionales del Perti correspondientes (opinion N° 220-2017/DTN) que acrediten la
afinidad en cuanto a las profesiones del personal propuesto para este servicio. No se consideran
documentos emitidos por Entidades exlranjeras.

v Enlaetapade recepcion y liquidacion de obra el Conlralista debera de considerar los Especialista,
personal de apoyo y recursos necesarios para conlrolar las pruebas finales de funcionamiento,
subsanacion de observaciones hasta la recepcion final de la obra, asi como de participar
activamente en los procesos de conciliacion y arbitraje que se generen ademas de la elaboracion
de la liquidacion de contrato de obra hasta su consentimiento.

v El Residente de obra conjuntamente con el Inspector o Supervisor de obra segin corresponda
deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administracién de riesgos debiendo anotar los
resultados en el cuaderno de obra conforme a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD-Geslion de
Riesgo en la Planificacion de la Ejecucién de Obras.

v Laexperiencia del plantel se considerara desde la obtencion de la colegiatura.

v El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

v La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el extranjero.

v Lapermanencia en obra por parte del Residente de Obra sera del 100% (cien por ciento) durante
la ejecucion de la Obra.

b) No son parte del plantel profesional clave
Plantel Profesional que no es Clave

Cargo Profesion experiencia
Con seis (6) meses efectivos como Residente
ASISTENTE Ingeniero Civil y/o de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero
RESIDENTE DE Ingeniero Agricola Residente de Obra y/o Inspector y/o Inspector

RESIDENTE DE OBRA Bachiller o Titulado, de Obra ylo Supervisor y/lo Supervisor de
Obra y/o asistente de obra, en la ejecucion de
Qbras en general.

Nota:
v La formacion académica y experiencia del plantel profesional que no es clave sera presentado
como requisito para la suscripcion del contrato.
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11, CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
11.1. PARA LA EJECUCION

v Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa aplicable y vigente, lo
cual constituye obligacion expresa al Conlratista, y cuyo incumplimiento podré ser causal de resolucion
de contrato.

v La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo considere
conveniente, cuyas funciones seran la de informar a la Entidad sobre el avance de la Obra, asi como
sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y Medio Ambiente, para lo cual queda expresamente
convenido que el Contratista deber4 brindar el acceso y las inmediaciones de la Obra, salvo que este
no cuente con los implementos de seguridad minimo requeridos por la normativa.

v En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios ocasionados tanto al
medio ambiente como de infragstructura publica, el Contratista queda obligada a cumplir con dichos
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.

v En caso que la autoridad competente requiera garantias u olros requisitos para que el Contratista
pueda efecluar los trabajos en via publica, el contratista queda obligada a cumplir con dichgs$S
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.

11.2. PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
Los Gastos General (gastos fijos y variables) debe ser razonable técnicamente Yy que guarde congruencig\
con el desagregado del expediente técnico. Asimismo, no se admitira la oferta cuando la estructura de
costos variables y fijos estén por debajo del 90% de lo estipulado en el expediente técnico, considerando
que, el postor al disminuir el porcentaje solo en sus gastos generales variables mas no en los fijos ni
utilidad a la presentacion de su propuesta con la Gnica finalidad de obtener la buena pro, sin realizar una
estructura de costos coherente con el expediente técnico.

11.3. ADELANTOS
Adelanto directo
La Enlidad entregara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, conforme lo establece el Art. 180. Clases de Adelantos.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista, Vencido el plazo para
solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto para materiales o insumos

LaEntidad otorgara adelantos para materiales e insumos del veinte por ciento (20%) del monto del contrato
original. Conforme lo establece el Art. 180. Clases de Adelantos

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de quince (15) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los maleriales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo.

11.4. VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el carécter de pagos a cuenta y ser4n elaboradas y
presentadas el Ultimo dia de cada periodo mensual por el Supervisor y Contratista, sobre la base de los
metrados realmente ejecutados en dicho periodo segin lo establecido en el Art. 194 del Reglamento.
Conjuntamente con la valorizacién, el Contratista presentaré los siguientes documentos necesarios para
el framite de pago:

a)  Losdocumentos administrativos, técnicos y anexos a presentar por el contratista de forma obligatoria

en dos (02) originales, tendran el esquema que a continuacion se detalla:

DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL SUPERVISOR

o DOCUMENTO DE REMISION DEL INFORME DE VALORIZACION DE OBRA A LA ENTIDAD.

 DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL JEFE DE SUPERVISION (DE CORRESPONDER)

o INFORME DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA VALORIZACION DEL
CONTRATISTA
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DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL CONTRATISTA
* DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION ANTE EL
SUPERVISOR
** DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION DEL RESIDENTE DE
OBRA ANTE EL CONTRATISTA.
*** CARATULA
*+ INDICE
I.  DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
11. FACTURA
1.2, CARTA DE AUTORIZACION DE DEPOSITO A CCI
1.3, NUMERO DE CUENTA DE DETRACCION
1.4, COPIA DE CONTRATO Y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
1.5, COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
1.6.  COPIA DE RNP - EJECUTOR DE OBRAS (DE CONSORCIADOS - DE CORRESPONDER)
1.7. COPIA DE FICHA RUC (DE CONSORCIADOS - DE CORRESPONDER)
1.8.  COPIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION
1.9, COPIA DE CARTA DE DESIGNACION DE RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO
1.10. COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL
PLANTEL TECNICO.

Il. DOCUMENTOS TECNICOS
21. RESUMEN EJECUTIVO
2.2. FICHA TECNICA DE LA OBRA
2.3. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA
2.4. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
2.5. RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
2.6. RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
2.7. VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
2.8. CUADRO DE REAJUSTE DE PRECIOS
2.9. COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO
2.10. COPIA DE INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO (CORRESPONDIENTE AL
MES DE REAJUSTE Y MES BASE)
2.11. CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
212. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO (DE CORRESPONDER)
2.13. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES (DE CORRESPONDER)
2.14. METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
2.14.1. RESUMEN DE METRADOS
2.14.2, PLANILLA DE METRADOS
2.15. COPIA DE CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
(PROGRAMADO)
2.16. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (PROGRAMADO VS EJECUTADO)
2.17. CONTROL DE AVANCE DE OBRA (GRAFICO DE LA CURVA S)
2,18. CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS
2.19. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
2.19.1. COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE
2.19.2. COPIA DE ACREDITACION DE REMYPE

2.19.3. COPIA DE RETENCION DE 10% DE CONTRATO OSTRY
2194. CUADRO DE RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL &%
3 PROYECTOS - SGIDUR
=

CUMPLIMIENTO
2.20. GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE)
2,21, GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE)
2,22, COPIA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL.
2.23. ENSAYOS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DEL MES
2.23.1. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES
2.23.2, ENSAYOS Y PRUEBAS REALIZADAS
2.24. FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES CON PRESENCIA DEL
RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA (MINIMO 1 POR CADA PARTIDA EJECUTADA)
2.25. INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO AL CONTRATO Y BASES
2.26. COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
2.26.1. POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
2.26.2. PLANILLAS ELECTRONICAS DEL PERSONAL A CARGO
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2.26.3. APORTACIONES ESSALUD, ONP (D.J. PRIMER INFORME)
2.26.4. SENCICO (D.J. PRIMER INFORME)
2.26.5. CONAFOVICER (D.J. EN PRIMER INFORME)
2.27. CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA Y PLANTEL TECNICO
(EMITIDA POR LA AUTORIDAD LOCAL)
2.28. COPIA DE ACTAS DE MONITOREO DE OBRAS ELABORADAS POR LA ENTIDAD
2.29. AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEO FINAL.

Il. ANEXOS
3.4. COPIA DEL ACTAS DE ENTREGA DE TERRENO
3.1.1. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
3.1.2. COPIA DE ACTA DE INICIO
3.1.3. COPIA DE ACTA DE SUSPENSION (DE CORRESPONDER)
3.1.4. COPIA DE ACTA DE PARALIZACION (DE CORRESPONDER)
3.1.5. COPIA DE ACTA DE REINICIO (DE CORRESPONDER)
3.2, COPIA DE RESOLUCIONES
3.2.1. COPIA DE RESOLUCION DE APROBACION DE ADICIONALES Y DEDUGTIVOS, 4
3.2.2. COPIA DE AMPLIACIONES DE PLAZO. .
3.3, COPIAS DE LOS CARGOS DE LA ENTREGA DE LOS INFORMES ANTERIORES
3.4. OTROS QUE SE ESTIME CONVENIENTE
3.5.  INFORMACION MAGNETICA DE VALORIZACION 2
3.51. ARCHIVOS DEL INFORME DE VALORIZACION EN FORMATO EDITABL
CONTENIENDO TODA LA INFORMACION DEL PRESENTE ESQUEMA.
3.5.2. VIDEOS DE LA EJECUCION DE CADA PARTIDA VALORIZADA CON PRESENCIA
DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA
3.5.3. VIDEOS DE LOS ENSAYOS Y/O PRUEBAS REALIZADAS (SEGUN CORRESPONDA)

b)  Protocolos de calidad. El plazo méaximo de aprobacion por el Supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Municipalidad, sera de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia hébil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al
Gltimo dia de tal mes.

A ser el sistema de contratacion a Suma Alzada se deber de considerar lo estipulado en el numeral 194.3

del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones.

11.5. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de los metrados entre el
contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segiin sea el caso, estas se resuelven en la liquidacion
del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Si la valorizacion de la parte en discusion
representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada
puede someter dicha controversia a conciliacion ylo arbitraje, o a la Junta de Resolucion de Disputas,
segun corresponda; dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de haber tomado conocimiento de la
discrepancia. El inicio del respectivo medio de solucién de controversias no implica la suspensién del
contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes

4
UNIDAD DE voé\
11.6. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD BRAS, ESTUDIOS ¥
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucién de trabajos, sera por cuenta exclusiva
del Contralista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades ylo instituciones,
debidamente inscritos en INDECOPI.
Eltipo y cantidad de las Pruebas y Anlisis estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor
considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.
El Contralista esté obligado a presentar ante la Municipalidad, los certificados de calidad expedidos por
los organismos competentes, de los maleriales e insumos empleados en la construccion de la obra,
teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacién de Calidad
expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOP! vigente o su analoga
extranjera autorizada por INDECOP, en el caso de Materiales e Insumos Importados.
Durante la ejecucion de la obra, el conlratista realizaré las pruebas y ensayos necesarios de los lrabajos
realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran
comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran
pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el Contratista y el Supervisor contraten un mismo
laboratorio.
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El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra

11.7. ADICIONALES Y REDUCCIONES
Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado
30225 aprobada mediante D. S 344-2018-EF

11.8. LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.
La Liquidacion de Contrato de Ejecucion de Obra, se presentara de acuerdo a lo eslipulado en el Art.
Articulo 209. Liquidacion del Contrato de Obra, los documentos administrativos, técnicos Yy anexos a
presentar por el contralista de forma obligatoria en dos (02) originales, tendran el esquema que a
continuacion se detalla:

DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL SUPERVISOR
e DOCUMENTO DE REMISION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A
LA ENTIDAD.
o CARTA DEL JEFE DE SUPERVISION (DE CORRESPONDER).
e INFORME DE CONFORMIDAD DEL JEFE DE SUPERVISION DE OBRA DE LA LIQUIDACION DE
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.
DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL CONTRATISTA
* DOCUMENTO DE PRESENTACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
ANTE EL SUPERVISOR
**DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL RESIDENTE DE OBRA ANTE EL CONTRATISTA.
CARATULA DE IDENTIFICACION DE OBRA S
1. INDICE.
2. RESUMEN EJECUTIVO.
3. FICHA TECNICA DEL PROYECTO.
4. INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
41, ANTECEDENTES.
4.1.1. DEL PROYECTO.
4.1.2, DEL CONTRATO DE OBRA E INICIO DE LOS TRABAJOS.
4.1.3. DE LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS.
4.1.4. DE LA RECEPCION DE OBRA.
4.2. ANALISIS.
4.2.1. DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRATADO Y DE LAS AMPLIACIONES DE
PLAZO.
4.2.2, DE LOS ADELANTOS OTORGADOS.
4.2.21. ADELANTOS DIRECTOS,
4.2.2.2. ADELANTOS POR MATERIALES.
4.2.3. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
4.2.3.1. PARTIDAS Y METRADOS DEL PROYECTO.
4.2.3.2, MONTO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA.
VERIFICACION DE LAS VALORIZACIONES.
REAJUSTE DE PRECIOS.
ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA.
MAYORES GASTOS GENERALES.
REINTEGROS E INTERESES.
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.
PENALIDADES.
AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES (DE
CORRESPONDER)
4.2.4. TOTAL, PAGOS REALIZADOS Y ESTADO DE CUENTA.
4.2.4.1. PAGOS POR VALORIZACIONES DE OBRA.
4.2.4.2. OTROS PAGOS A CUENTA.
4.2.4.3. GARANTIAS (REMYPE).
4.2,5. SALDO FINAL DE CONTRATO DE OBRA.
4.2.6. RESUMEN FINANCIERO
4.2.7. PAGOS A FAVOR DEL CONTRATISTA
4.3. CONCLUSIONES
4.4, RECOMENDACIONES
5. CUADROS Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL INFORME FINAL DE LIQUIDACION

TOMMOO D>

DE CONTRATO DE OBRA
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5.1. CUADRO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA
5.2, COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL
5.3. COPIA DEL RNP DEL CONTRATISTA
5.4. COPIA DEL CONTRATO Y CONSORCIO
5.5. COPIA DE LA CARTA FIANZA VIGENTE Y/O COPIA DE LA DECLARACION JURADA DE
RETENCION DEL 10%
5.6. COPIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION
5.7. COPIA DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO, ADELANTO DE MATERIALES,
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
5.8. COPIA DE FICHA RUC.
5.9. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (ORIGINAL)
5.10. ACTA DE INICIO DE OBRA (ORIGINAL
5.11. ACTA DE SUSPENSION, PARALIZACION, REINICIO (ORIGINAL)
5.12. ACTA DE OBSERVACIONES (ORIGINAL)
5.13. ACTA DE RECEPCION DE OBRA (ORIGINAL)
5.14. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
5.15. RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS POST - CONSTRUCCION.
5.16. PLANILLA DE METRADOS DE POST - CONSTRUCCION
5.17. RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS Y RECALCULADAS
5.18. CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS
5.19. COPIA DE FACTURAS EMITIDAS POR EL CONTRATISTA
5.20. COPIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EMITIDAS POR LA TESORERIA
5.21. CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE
5.22. RESUMEN DE INDICES DE REAJUSTE REALES Y UTILIZADOS
5.23. CUADRO RESUMEN DE REAJUSTES DE VALORIZACIONES REALES Y USADOS
5.24. COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO
5.25. COPIA DE LOS INDICES UNIFICADOS
5.26. CALENDARIO DE PROGRAMACION DE OBRA (SEGUN BASE)
5.27. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.28. CURVA “S" DE CADA VALORIZACION
5.29, PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN ORIGINAL
5.30. CERTIFICADO DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN ORIGINAL
5.31. CERTIFICADO DE DISENO DE MEZCLA EN ORIGINAL
5.32. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
5.33. COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA Y
ESPECIALISTAS
5.34. COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
5.35. COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL ADICIONAL
Y/O DEDUCTIVO DE OBRA.
5.36. COPIA DE LAS RESOLUCIONES DE APROBACION DE LAS AMPLIACIONES DE
PLAZO
5.37. COPIA DE LAS RESOLUCIONES DE CONFORMIDAD DEL COMITE DE RECEPCION DE
OBRA
5.38. ACTA DE REUNION, CAPACITACION Y OTROS DE CORRESPONDER
5.39. INVENTARIO VALORIZADO DE EQUIPOS Y MUEBLES INSTALADOS Y/O
DECLARACION JURADA DE NO INSTALACION DE EQUIPOS Y MUEBLES.
5.40. CONSTANCIA DE NO ADEUDO A LA POBLACION FIRMADO POR LAS AUTORIDADES
DEL LUGAR Y TRABAJADORES DE LA OBRA
5.41. COPIA DE CUADERNO DE OBRA
5.42, PANEL FOTOGRAFICO A COLORES (PROCESO CONSTRUCTIVO Y POS
CONSTRUCCION)
5.43. PLANOS DE REPLANTEO (POST-CONSTRUCCION)
5.44. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (POR CADA MES VALORIZADO)
5.44.1.PAGO ES SALUD MENSUALIZADO
5.44.2.PAGO DE PLANILLA MENSUALIZADO
5.44.3.PAGO DE SENCICO MENSUALIZADO
5.44.4 PAGO CONAFOVICER MENSUALIZADO
5.44.5.PAGO DE POLIZA DE SEGURO MENSUALIZADO
5.45. COPIA DE LAS VALORIZACIONES,
5.46. INFORME FINAL DE LOS ESPECIALISTAS PROPUESTOS.
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5.47. COPIA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA ANTE EL
SUPERVISOR Y LA ENTIDAD.

5.48. OTROS QUE ESTIME CONVENIENTE.

5.49. CD DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA EN DIGITAL EN FORMATO
EDITABLE.

11.9. PENALIDADES
Por Mora
En caso de retrasos injustificados en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato cuyos plazos estan
establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplica al contratista una penalidad por cada dia
de atraso de conformidad con lo establecido en el articulo 161° y 162° del reglamento de la Ley N° 30225
de Contrataciones del estado y sus modificatorias.
De acuerdo con el articulo 162° del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado aprobado mediante
D.S N° 344-2018.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto

Penalidad Diria =

F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores

v Paraplazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucion de obras: F = 0.40

v Paraplazos mayores a sesenta (60) dias.

Para bienes, servicios en general y consultorias; F = 0.25

Paraobras: F =0.15

Otras Penalidades:
Segun o previsto en el articulo 163° del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las
siguientes penalidades.

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendarios 1 UIT por cada
o del integro del plazo de ejecucion de la prestacién, divide g ksnole Segln informe del
1 si este es menor a los sesenta (60) dias calendario, delvarsanaten Supervisor ylo
de conformidad con las disposiciones establecidas obin apen oltilazo Inspector y/o la
en el numeral 190.2 del articulo 190 del revistg SGIDUR
Reglamento. P :
En caso el contratista incumpla con su obligacion de 1. Ui por cadg Segiin mforme del
2 ejecutar la prestacion con el personal acreditado o dia de ausencia Supenisor yio
dJ bidaments sustiiils del personal en Inspector y/o la
e . obra SGIDUR
Cuando se presente en forma extemporanea los o
informes de Valorizaciones de obra, liquidacion de 0.50 % del Monto Segiin mforme del
i Contractual por Supervisor ylo
3 | obra, adelantos, ampliaciones de plazo, dentro de ;
s Bl tiblocidos n ‘lss bagss v e o cada dia de Inspector ylo la
os plazos establecidos a y relinsn SGIDUR
Reglamento.
Dos por mil
(2/1000) del o
Por no cancelar los derechos y beneficios sociales a monto de la Segin |nforme del
: o e Supervisor ylo
4 | los trabajadores contratados y demés impuestos de | valorizacion del Insgastaryio
ley en el mes correspondiente a la ejecucion de obra | periodo por cada %GIDU);?
diade
incumplimiento.
Cuando se lramila la valorizacién de avance de | 0.10% del Monto |  Segun informe del
5 | obra, ampliaciones de plazo (de ser el caso) [ Contractual. Por Supervisor ylo
adicionales (de ser el caso) y otros con cada Inspector y/o la
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N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
documentacion  sustentatoria  faltante  que | documentacién SGIDUR
perjudiquen su tramite normal, sin perjuicios de las faltante.
responsabilidades que le pudiera derivar a la
Supervisién por dicha demora.
Seg(in informe del
6 Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y 1 UIT por Supervisor y/o
especificaciones técnica ocurrencia Inspector y/o la
SGIDUR
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados CihssEoril
no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en (5/100%) del Seglin informe del
7 | exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos oty dela Supervisor y/o -
que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados lorizacié Inspector y/o la A
en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las a onza:mdn SGIDUR ,°.
acciones legales que pudieran corresponder. Praneriodn ! =
Tres por mil \3
(3/1000) del it \\
Por relraso en levantar las observaciones monto de la S%gun mforme/del
8 | formuladas a los informes de Valorizaciones u otros valorizacion | :per\tllior/ylo
documentos en el plazo otorgado. presentada, por £ %%:ISU‘;?O a
cada dia de
retraso.
Segtin informe del
9 Por ejecutar adicionales de obra sin contar con la | 0.10 % del Monto Supervisor ylo
resolucion de aprobacion correspondiente. Conlractual Inspector y/o la
SGIDUR
Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos Segn informe del
10 cuando el Supervisor lo requiera como 1 UIT por Supervisor ylo
consecuencia del atraso en el cumplimiento del ocurrencia Inspector y/o la
cronograma vigente SGIDUR
Seguridad en obra y sefalizacion:
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos e
de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular 0.5 UIT nor Sesguunelrc::::'lelgel
11 | incumpliendo las normas del expediente técnico. o.currenSia Insp solor /g la
Los dispositivos o las sefiales peatonales ylo %GIDU);?
vehicular y otras son las que se encuentren
detalladamente en el expediente técnico.
Indumentaria e implementos de proteccion
personal
Cuando el conlratista no cumple con dotar al 0.5 UIT por Segun informe del
12 personal los implementos o equipos basicos de o.cu rrengi = Supervisor ylo
proteccién personal, en la ejecucion de la obra, datecteda Inspector y/o la
conforme lo establecido en el expediente técnico, ’ SGIDUR
asi como no contar con el SCTR vigente durante la
ejecucion de la Obra
Equipos del Contratista: Segun informe del
13 Cuando el contratista no cuenta con los equipos 1 UIT por Supervisor ylo
minimos exigido en el expediente técnico o que los ocurrencia Inspector y/o la
tenga incompletos para la ejecucion de la obra. SGIDUR
Calidad de materiales:
Cuando el contratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones Seglin informe del
14 técnicas del expediente técnico y las normas 1 UIT por Supervisor y/o
vigentes. ocurrencia Inspector y/o la
El Contratista debe retirar dicho material y remplazar SGIDUR
por otro que cumpla las especificaciones técnicas,
siendo dicho remplazo sin costo alguno para la
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N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
Entidad. (Los originales de las pruebas deberan ser
entregados en la liquidacion del contralo de la obra)
Cartel de obra: Segun informe del
15 Cuando el contratista no coloque cartel de obra :las (:ﬂ Lg&;ﬁ:g Supervisor ylo
dentro del plazo de cinco (05) dias de iniciada la coloear alcarlel Inspector y/o la
obra SGIDUR
Cartel de obra: Seain inf del
Por no mantener el cartel de obra en buenas S9uaXime de
16 | condiciones desde el inicio de obra hasta su S5 IT:por Supenibarylo
: ocurrencia Inspector y/o la
recepcion SGIDUR
Impedimento para anotar ocurrencias en el
Cuaderno de Obra Cinco por mil
Cuando el Residente y/o contratista y/o personal del (5/1000) del iy
contratista no permite el acceso al cuaderno de obra monto de la Sesgl}m ::g;?e/ge'
17 | al Inspector o Supervisor, impidiéndole anotar las | valorizacion del lnsp:clor /Z la
ocurrencias, seré causal de aplicacion de multa (Art. | periodo por cada %GIDU);? P
191° del Reglamento). diade 3
impedimento
Permanencia en obra de los profesionales s )
propuestos, excepto el Residente de Obra: 0.5 UIT por cade Sesguunelrr\ll::grelgel
18 | Cuando los profesionales propuestos no se dia di artlosencia Insp alor /z la
encuentren en obra de acuerdo al cronograma de %eGIDU);?
intervencion segiin su porcentaje de participacion.
Permanencia del Residente: -
En caso que el Residente de Obra no desempeiie 0.5 UIT por cada SeSgJJrLlrr\il:g;rrne/gel
19 | sus funciones de forma permanente y directa en la d.ia de aexosencia Ing pector Ic))l la
ejecucion de la obra sera causal de aplicacion de %GIDU‘Q
penalidad.
Cronograma valorizado al inicio del plazo
contractual: Dos por mil
Cuando el contratista no cumpla con entregar el (2/1000) del Segun informe del
2 calendario valorizado adecuado. El plazo de enlrega monto de la Supervisor ylo
seré de 6 dias habiles y se contabilizara a partir del | valorizacién del Inspector y/o la
cumplimiento de las exigencias indicadas en el | periodo por cada SGIDUR
articulo 152° del Reglamento de la Ley de | diaderetraso
Contrataciones del Estado.
Seguin informe del
21 Por no presentar los planos de replanteo antes de la 0.5 UIT por Supervisor ylo
recepcion de obra ocurrencia Inspector y/o la
SGIDUR
" Seguin informe del
Por no cumplir con los pagos de sus proveedores 0.3 UIT por Supenisor ylo
22 | locales de bienes y servicios, en el mes y ;
: e ocurrencia Inspector y/o la
correspondiente a la ejecucion de la obra SGIDUR
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento |  (0.03 del monto -
u operatividad de la infraestructura culminada y las del contrato Seé’uune:::;Te/ge'
23 | instalaciones y equipos en caso corresponda, el vigente de la | nspecto : /Z la
comité de recepcion advierte que la obra no se | ejecucién) por %GIDU);Q
encuentra culminada Unico evento

Procedimiento para la aplicacién de otras penalidades en ejecucién de obras:
a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada en la tabla de Penalidades, registra
la infraccién en el cuademo de obra y remite la carta de preaviso al contratista, adjuntando las
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evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacion de la
infraccién. En caso la infraccion sea reincidente pasa directamente al literal (c).

b) El Conlralistarevisa el caso notificado y procede a subsanar en el plazo establecido, de no hacerlo pasa
al siguiente numeral.

¢) El Supenvisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segun la tabla de penalidades, por
dia, persona u ocurrencia de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades
aplicadas no haya excedido al monto maximo de penalidades admisibles equivalentes al diez por ciento
(10%) del monto del conlrato vigente caso contrario pasa al literal (9).

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuademo de obra la aplicacién de la penalidad y

mediante carta comunican a la Entidad que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

El Supervisor o Inspector de Obra comunica a la Subgerencia de Obras Supervision y Liquidacion de la

Entidad la valorizacion con la aplicacién de la penalidad.

f) La Subgerencia de Obras Supevision y Liquidacion de la Entidad aprueba y coordina que se procese
la valorizacion con la aplicacién de la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto méaximo
admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a los establecido en la LCE y
su Reglamento el Inspector o Supervisor de Obra evaluara y propondra a la Subgerencia de Obras
Supervisién y Liquidacion de la Entidad que se inicie con la Resolucion del Contrato de Obra.

h) La Subgerencia de Obras Supenvision y Liquidacion de la Entidad evaluara y de proceder iniciarg/fgx s
gestiones para la Resolucion del Contrato. g

€,

~—

11.10. OTRAS DISPOSICIONES
Estén a cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a la L
Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista la contratacién de todos los $eguros necesarios para
resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente
afectados.

El Contratista debera entregar los seguros indicados en los presentes términos de referencia antes del
inicio de la obra, quedando establecido que no podra iniciar las obras sin contar con los seguros, lademora
en el inicio de la ejecucion de la obra por esta causa sera de entera responsabilidad de la contratista, lo
que constituye causal de incumplimiento de contrato y no dara derecho del Contratista a la solicitud de
aprobacion de ampliacion de plazo alguno.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral
que cautele los derechos de los trabajadores de conslruccién civil. Los postores deberan tener en cuenta
estos factores al momento de presentar sus propuestas.

11.11. TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA
El Conlratista limitara sus operaciones a las reas del proyecto. Los maleriales de construccion podran
ser depositados para su ulilizacién inmediata sobre las areas correspondientes al derecho de via, siempre
que éstos no interrumpan el transito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra

11.12. SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléclrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean
necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del Contratista,

11.13, MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Conlralista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de

ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del

mantenimiento del trénsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente,

con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de

circulacion en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) Alanotificacion de firma del contrato presentaré a las instituciones pertinentes para su aprobacion, un
plan de desvio del trénsito en la zona afectada por la ejecucién de la obra, el que sera compatible con
los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y
obtener la autorizacién de interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo su
responsabilidad.

b) Colocar tranqueras y sefalizacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan
de desvi6 de Trénsito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente, as
como anunciar la ejecucién de los trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y daios a
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los vehiculos y pealones, tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente
para que se cumpla con el fin propuesto.

c) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar mantenimiento
rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal
manera que sus trabajos no interfieran innecesaria ¢ indebidamente con la comodidad ptblica
respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de seiializacion. El tipo, nimero y ubicacion
de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por enlidad correspondiente y de
acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso
de deterioro o robo de dichas sefiales, el contratista esta obligado a reponerlas las veces que sean
necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de construccion,
estara sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacion por el mes del
incumplimiento. El mantenimiento de transito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el
mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

11.14. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacion de los daiios que ocasionen a las
redes eléclricas, agua, desagiie, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el
daiio causado sera causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas dg
servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de A
cumplimiento, de ser el caso.

11.15. INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciohe
imputables a €l o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra ylo &reas aledarias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledarios en el perimetro de
la construccion, cuyas instalaciones ylo cimentaciones queden comprendidas en el &rea de influencia de
las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad.
Comprobara la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contencién o cualquier obra que sea
necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 7.8, en caso de alraso por causales imputables
al conlratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de
Obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios del supervisor, lo
que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios
indicados, el que se deducira de las valorizaciones, retenciones o garantias, si aquellas no fueran
suficientes.

11.16. NORMAS REGLAMENTARIAS 2 30
El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante Ia ejecucion de la obra, las normas legales ‘JM,D,,DJE""( P)
vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia: ,‘;ﬁ;’vfc-';ssrymz A
1. Ley 28611 Ley General del Ambiente. 3 3

A 2.D.5. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. i \Eﬁr
2 @

3.D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

4.D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial®

Adicionalmente para trabajos en zona, el Conlratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de miligar los Impactos Ambientales.

b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y conservacion
ambiental en la zona.

11.17. REAJUSTE DE PRECIOS
El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda
nacional y se efectuara segin el sistema de férmulas Polinémica y de acuerdo a la normaliva vigente.

Importante
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para efecutar el
contrato, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun

corresponda, incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico,
no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo.
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Creado por Ley N° 2386 del 14 de octubre de 1901

¥, SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
' UNIDAD DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

11.18. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reguisitos:
ftem Descripcién Cantidad | und
01 [ESTACION TOTAL 01 Und
02 |MIRAS 01 Und
03 NIVEL TOPOGRAFICO AFL320 E=0.30" CON TRIPODE Y 01 Und
ACCESORIOS
04 | COMPACTADOR TIPO CANGURO 01 Und
05 | MARTILLO HIDRAULICO 01 Und
06 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 01 Und
07 | VIBRADOR A GASOLINA 01 Und
08 |MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01 Und
09 | PRISMA TOPOGRAFICA 01 Und
10 | COMPUTADORA PORTATIL 01 Und
11 | CAMIONETA 4X4 01 Und
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigitedad y demés condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2_| CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agricola titulado, colegiado y habilitado

A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE s
Requisitos: G s
v INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Con veinticuatro (24) meses efectivos como Residente de Obra ylo 5 v
Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Inspector ylo Inspector de Obra y/o Supervisor : =
ylo Supervisor de Obra, en la ejecucién de Obras iguales y/o similares, al objeto de la convocatoria. Del 3
personal clave requerido como, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, que se computa desde la
colegiatura.

Trovan 2

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez el valor referencial en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde
la suscripcion del acta de recepcién de obra.

___J—————————“““__—_‘
[ T T ey — X T P S ]
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Creado por Ley N° 2386 del 14 de octubre de 1901

, SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
: UNIDAD DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

SE CONSIDERARA OBRA SIMILAR A: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION YIO MEJORAMIENTO Y/O RENOVACION Y/O REPARACION Y/O REHABILITACION DE
EJECUCION DE OBRAS CON METAS SIMILARES AL OBJETO DE CONTRATACION.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion: o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten conlratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,
la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de

consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el itular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que €
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda exlranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

suscripcion,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido ala experiencia del postor
en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

o Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprob6
el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
efecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion Jjurada,

! De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo medianle, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcién de conformidad, entre olros.
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
2 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluaeian: La evaluacién consistira en otorgar el méaximo

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

i . . otorga a las demds ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente férmula:

Acreditacién: -
Pi= OnxPMP PRSI
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio Oi §’ EQ
de la oferta (Anexo N° 6). =1 -
| = Oferta = IO/ 15 :
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar */
Oi = Precio i "“gf cACM

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

N
100 puntos |.2AP U/s
29PN

= T . e . — o ) i \2* OESARR!
" Importante %

' Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, |
| segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el |
| objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente |
| Técnico ni los requisitos de calificacion. ‘
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a efectos de generar el pago.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

' Importante

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas |
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn |
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este |
capitulo.

| e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |
incluida en el paquete. |

en adelante LA ENTIDAD conRUCN°[.........], con domlcmo gal en [7

representada por [, ], identificado con DNI - ], y de otra parte
[, ,;, con RUC N° [ ], con domicilio legal en
....................................... ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [L.......l]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de[.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............coooiiiiiiiis ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la

ciudadde [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cccvvvninn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACIQN SIMPLIFICADA N°

[CONSIGNAR NOMENCLATU
de la ejecucion de la obra [CONSIG NAR A CONVOCATORIA], gg
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO] cuyos detalles e importe constan

los documentos integrantes del presente contrato. @:

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye;'»,;
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seglin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

8 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

3g N
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [......] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones prewstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad
1

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El p/azo de eyecuc:én de la obra, el equ:pam/ento mobiliario y montaje hasta la puesta en

DE ESTA PRESTACION, — | TAR EXP DO EN DIA! ;CALENDABIG]Wd/as
calendario, el mismo que se computa desde el dia SIQwente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [ ' ,UCION
DE E! RESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXF : :

calendario, el mismo que se computa desde el dia s1gu1ente de cumpI/das las condicio
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion aSIStlda de la obra

de [CONSIGNAR DE E. N DE LA PRESTACIO|

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciéon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de L
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL TIPO \{

DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, |

1 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

o
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

I A ,EMITE] ‘la misma q'uew;jebe
mantenerse v19ente hasta el cumpllmlento total de las obllgaC|ones garantizadas.

Importante

| Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de

| Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
' ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
| de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ)], a través de la
| retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
| realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numera
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNA
d/rectps G

50 DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias S/gwentes a Ia m
suscnpc:én del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianz &né’é"féi’u%fus &
0 poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar g} |#vecros -scinun
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de =

CONTRATISTA. 2

a ( de los demas adelantos directos en
UD]?'. La entrega del o los

]'2

Asimismo, EL CONTRATISTA deb

[CONSIGNAR EL F
adelantos se realizara en

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL |
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

21

22

O

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

"dv:)‘:l(\‘

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
AS-SM-14-2023-MDHCHI/CS-1

PORCENM E2] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de |
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. ?
La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada |
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos |
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL |
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias |
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia |
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo. |

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion |
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en |
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas |
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el |
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un

plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,

comprobante de pago respectivo. g
(=11

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecuc 5}

en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

« En caso la Entidad hubiese prewsto la obllgaclon de constituir un fideicomiso para
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA..................: : FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

24 pe conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de Ilave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

25 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos *i,

adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y g{;« 7T
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgard [CONSIGNAR NU
directos por el [( NSIGNAR PORCI

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
=271 del monto del contrato ong/na/ confonne al calendario de adqwsmzén de

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra seré dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligacione
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Esta
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

AUSUL/

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

26 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

28 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

- D Givan o
06n4s, zsm[ N
= PROYECTDS .
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de su Reglamento.

] afos, contados a partir de la conformldad de a récépmén
S EGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Forma de calculo

N° Supuesto de aplicacién de Procedimiento

penalidad

1 | Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)

Segun _ informe

dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

SER MENOR A
DE UNA

= UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra en eI plazo prewsto

CORRESPONDA].

2 | En caso el contratista incumpla con su Segln  informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion [CONSIGNAR
con el personal acreditado o INSPECTOR O
debidamente sustituido. SUPERVISOR DE LA

SEGUN

cada dia de ausenma del

personal en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE

SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo

Procedimiento

2% De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

uinan s
0B1AS, ESTY
PROYECTOS - §c
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (6/1000) | Segun informe  del
del monto de Ia S R
valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho impedimento.

~ impidiéndole anotar

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

. De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
. la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
. supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De \g%

EL) “

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las de
obligaciones previstas en el presente contrato.

> &)
oV

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrlr al arbltraje en caso no se IIegue a u

contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

" de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos ",

5 Superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el

' sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos :
| cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es |
| facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019- OSCE/CD

y (zi"
"“z/y,
1

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra™&zz

| incluir la siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las |

disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita |

OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y |

administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMIN/STRAC/ON

DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas |

Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento |
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de |
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo |

30 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

>
P5am 2>
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de |
definitiva. |

Incorporar o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [........

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra \* i

parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario. 'Z‘_’Ac
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

' Importante

. Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
. Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®'. ?

3 Para mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

%
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

Plazo de ejecucion de la obra

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del o Descripcion de las
; : RUC % i
integrante del consorcio obligaciones
L
3 DATOS DEL .
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del "/v \DAD D
contrato /éz
3
Monto del contrato kz‘ Q
%
N £
50 4
4 DATOS DELA OBRA Denominacion de la obra NACAC
Ubicacion de la obra (Region, SISIT:
Provincia y Distrito) S w3y
PROYECTQL 2108
Nombres y apellidos del 57 i ~sum
Supervisor de la Obra iy g i«
Plazo original dias calSndarp;
Ampliacién(es) de plazo dias calendétiadg
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de
CONTROVERSIAS Disputas

Si

No

DEL CONTRATO
R Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

/4 /
¥ 30
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOME
Presente.-

ATURA DEL PROCEDIMIENTO]

El que se suscribe,

\] en la Ficha N° [CONSI,’

[CONSIGNA E ,
SER PERSO!I Asiento N° [CONSIGN

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién sé su1eta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electrénico .

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacié
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

| Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderéa vélldamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocioén del Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

< EREE

)
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| Importante

i Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO

SEGUN 7CORRESPONDA]

S CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne [CC

SIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se sUBCHDE; [sveviss i ], representante comun del consﬁoﬁrqg[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNA TIF - DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUME ECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE34 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE35 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocidn del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

¥ Ibidem.

3 Ibidem.

Nombre, Denominacién o S
Razdn Social : (s
Domicilio Legal : \%
RUC : | Teléfono(s) : ¢
MYPE33 Si | No |

Nombre, Denominacién o (g‘?' ' D

D
>
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
1.
2.
3
4,

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

E[M\33

: La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
| efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. |

/-\
O\STRIT,

OBRAS, ESTUDIDS |
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPON A]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CON
Presente.-

URA DEL PROCEDIMIENTO]

resente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR E

JRIDICA], declaro bajo juramento:

Medlante

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamen

asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

del Decreto Leglslatlvo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion (¢
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de

seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a2

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

| En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
| presentada por el representante comtn del consorcio.

d 30 “v
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Serfiores

[ NO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
;S,f; = b = = = a1

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccio
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

30
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores . - R
[’Cb} SNAI ANO- i,;:  DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

Presente.-

PROCEDIMIENTO]

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedlmlento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DI

en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFE

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtiin corresponda

Imporfante para la Entidad 7 o 7 K

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo Ia
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases

del procedimiento de la referenC(a me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA

DEN@MINACTON DE LA C )RIA], su equipamiento, mobiliario hasta la
AL DEBE

ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario’*

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en”/as bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CC =

DENQMAE@N,% JE LA CC ], su equ:pamlento mobl/lar/o y montaje hasta Ia

calendarlo

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

%  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

%  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacién asistida.

)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
AS-SM-14-2023-MDHCHI/CS-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores e

) ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE D

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, par resentar _una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCL/

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

b) OMBRE S DEL REPRESENTANTE COMUN],

- ENTIDAB] N° [CQNS'I'GNAR
3 AB] como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTlDAD]

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra |mpedldo,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en[.......c....ccoevveenneen. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

b
ww

EL

(%]

2 CONSORCIADO 2] - [%I®

[DESCRIBIR L/

TOTAL OBLIGACIONES 100%*0

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Uinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

BRAS, ESTUDIOS

0
afim”m s
-‘

Unigan DE

,,f)

U/ 2
ERT

A
%
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

' De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

' deben ser legalizadas.

IS

.b
SEET

CISTRIT
T 7S )
OBRAS, ESTUDINS NG

PROYECTOS - scioun %
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

11 - [ ] ) o
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PR(

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta’s§
la siguiente:

2.1 | Gastos fijos N ?j
2.2 | Gastos variables NGz~
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGv4

Monto total de la oferta

o

El precio de la oferta en [CONSIGNA =
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser eI caso Ios costos Iaborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementado en un centésimo.

& 1‘1\5;>

N° \ ’RU i
e PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL OACAcY\‘
1 Total costo directo (A) [ ot m‘s'"ﬁ'c‘,’éu’,f
2 Gastos generales E i{

"’3‘73'u'n\‘

\_
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e E| analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el yﬁm@
LS

archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), i
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 5
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. % \ s

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente: ]

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV". '

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

)

N/ PROYEC
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Importante para la Entldad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGN”* \
SEGUN CORRESI ,GNDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL

o DE SELECCION,

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

_ PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los trlbutgg
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a* Ia ;
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la* O,qc&/
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segiin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

o PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV42

Monto total de la oferta

o

e En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), DI
%
By~

completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de d/vergenmav‘ 2\
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. 5» ‘f’
b= m
2 ®

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente: *

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

»  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo S
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracioén del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

42 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e/
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Importante para la Entldad

En caso de la contrataCIon de /a ejecucion de una obra bajo el esquema m/xto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[QOi\lSIGNAILORGANQ E NCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE |
SEGUN ,,,BESPONDA]

NSIGNAR N

OMENCLATURA DEL PROCE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [COl
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

NO
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU

1 Total costo directo (A) [
2 Gastos generales E

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

7O D,
"b'avm&“—

J




K MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI \
AS-SM-14-2023-MDHCHI/CS-1

IT"I';M PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv44

5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNK LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributgss

seguros, transporte mspecmones pruebas y, de ser el caso, los costos Iaborales conforme a

e

obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluira (/4CAC\‘\\
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Ci AR

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e FEl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6 érgano encargado de las contrataciones o comité de se/ecmon
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\ @)
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases, las notas que no
incorporen deben ser eliminadas

T
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Importante para Ia Entidad

.~ Si durante la fase de actos preparatorlos las Entidades advierten que es posible la pan‘IC/paCIon de
~ proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONE¥
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN | |
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del I
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

de personas juridicas);

SN
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en cas(’

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

| Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada seré presentada por cada uno de los integrantes §
| del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser |
| suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad |
| independiente y el numero de RUC del consorcio. ‘

4% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

ST TS
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lmportante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Limay Ca/lao cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algtn item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado env\"

la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. /& \I°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ﬁ o

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
| segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condICIones
: establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

I -b A
NES S

vavar”




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI \
AS-SM-14-2023-MDHCHI/CS-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
:(DE SER EL7CASO 77$0LO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [l

Al
ADJUDICACION SIMPLlFICADA Ne° [
Presente.-

ITTS

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorci
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

5
S

e

2F5vRn 2

Importante

‘e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
5 segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

o Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
.___cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

IGA), declars que 12 experiencia que aoredito de Ia empresa [CON

declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
no se encuentra en el supuesto ) establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

IRIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

SN e,
. A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién deNgzz;
| la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancrén

| Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rp/content/relacién-de-proveedores-sancionados. »

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la | ;
| Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro. «
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/ [CONSIGNAR NOMBRE DE

1DAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIG[\{AR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COI ECCION,
SEGUN:;QRRESPONDA] - -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién |
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.qob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

con la condicién de micro y pequefia empresa.

1,
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'I:IFICACIC')N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seflores
[CONSIGN?
SEGUN COR

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscr e [

IDENTIDAD] N° D] autorlzo que durante la
ejecucion del contrato se me not|f|que al correo electrémco [IND, ' ECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

087AS, ESTUDIDS Y |
PROYECTOS - SGIDU

F5y59e8~

| Importante )

0 | La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia ¢
- por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién |\
. correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. '




