

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS HUARI ANCASH

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	MARTES, 08 DE ABRIL DEL 2025					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL TRAMO DE HUARIAMASGA A CEMENTERIO Y HUARIMASGA A MUCCASH EN EL CENTRO PONLADO DE HUARIMASGA, DISTRITO DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH".					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	XXXX	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			XXXX	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código CUI					
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°350 -2025-DRBR-GDUR/MDHS	Fecha de recepción	01 DE ABRIL DEL 2025
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
			De oficio	Con motivo de observaciones
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
	Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX
2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX
Consignar una síntesis de las observaciones							
3 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS HUARI ANCASH

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL	
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL	

ITEM	COMPONENTE	CUADRO DE METAS	UNID	CANTIDAD
01.03.01.01	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA DEL TRAMO DE HUARIANASGA A CEMENTERO L=1530M		M2	1.897.00
01.03.01.02	LIMPIEZA Y DESEROC MANUAL DE TERRENO		KM	1.53
01.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA		M2	1.897.00
01.03.02.02	EXPLANACIONES		M3	307.20
01.03.02.03	CORTE EN MATERIAL CONGLOMERADO		M3	119.34
01.03.02.04	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE		M2	1.897.00
01.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE		M3	450.00
01.03.03.01	CUNETAS		M3	91.80
01.04	EXCAVACION DE MATERIAL CONGLOMERADO		M3	174.05
01.04.02.01	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA DEL TRAMO DE HUARIANASGA A MUCCASH L=4352M		M	212.2
01.04.02.02	EXCAVACION DE MATERIAL CONGLOMERADO			
01.04.02.03	COLOCACION Y ALINEAMIENTO DE DRENAJE			

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado

SI

NO

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	
--	--

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR	
--	--

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.



3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
MONTO		74,093.90 (SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES CON 90/100 SOLES)				

49

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS HUARI ANCASH
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

Fecha de Interaccion con el mercado		2/04/2025		Fecha de culminacion de interaccion con el mercado		7/04/2025	
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		x		NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.							
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO		SI				NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.							
							x

5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.