

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/10/2023						
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES CON DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO MAZAMARI - DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CUI N° 2385666.						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0313						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	60						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2385666					
	Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 01, FECHA 13/02/2018.					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 002488		Fecha de recepción	31.AGO.2023		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ ANEXO(S)	SI			NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	-	NO	X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
	Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento
I	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
-	-

**DE LA ENTIDAD**

Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DESCRIPCION	UND	CANT	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
JEFE DE PROYECTO	UND	1	13,000.00	13,000.00
OTROS				
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Y/O HIDROLOGIA	UND	1	8,500.00	8,500.00
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y/O GEOTECNIA	UND	1	8,500.00	8,500.00
ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	UND	1	7,000.00	7,000.00
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	UND	1	7,000.00	7,000.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>44,000.00</b>
ESTUDIOS BASICOS				
FICHA TECNICA DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	6,000.00	6,000.00
FICHA DE RIEGO DESASTRES NATURALES	GLB	1	8,000.00	8,000.00
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS	GLB	1	8,000.00	8,000.00
CERTIFICADO DE ANA	GLB	1	11,000.00	11,000.00
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	GLB	1	8,000.00	8,000.00
SERVIDUMBRE	GLB	1	7,000.00	7,000.00
ESTUDIO DE GEOLOGIA	GLB	1	7,500.00	7,500.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>55,500.00</b>
OTROS GASTOS				
UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1	3,500.00	3,500.00
COMBUSTIBLE	GLB	1	2,100.00	2,100.00
IMPRESIÓN DE PLANOS	GLB	1	2,813.64	2,813.64
<b>SUB TOTAL</b>				<b>8,413.64</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>107,913.64</b>
UTILIDAD		10%	10,791.36	10,791.36
<b>SUB TOTAL</b>				<b>127,118.65</b>
IGV (18%)		18%	22,881.36	22,881.36
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>				<b>150,000.00</b>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS  
Ing. Civil Emily B. Tosa Espinoza  
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS (e)

**3.1.2 VALOR REFERENCIAL**

MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 150,000.00					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

DESCRIPCION	UND	CANT	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
JEFE DE PROYECTO	UND	1	13,000.00	13,000.00
OTROS				
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Y/O HIDROLOGIA	UND	1	8,500.00	8,500.00
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y/O GEOTECNIA	UND	1	8,500.00	8,500.00
ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	UND	1	7,000.00	7,000.00
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	UND	1	7,000.00	7,000.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>44,000.00</b>
ESTUDIOS BASICOS				
FICHA TECNICA DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	6,000.00	6,000.00
FICHA DE RIEGO DESASTRES NATURALES	GLB	1	8,000.00	8,000.00
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS	GLB	1	8,000.00	8,000.00
CERTIFICADO DE ANA	GLB	1	11,000.00	11,000.00
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	GLB	1	8,000.00	8,000.00
SERVIDUMBRE	GLB	1	7,000.00	7,000.00
ESTUDIO DE GEOLOGIA	GLB	1	7,500.00	7,500.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>55,500.00</b>
OTROS GASTOS				
UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1	3,500.00	3,500.00
COMBUSTIBLE	GLB	1	2,100.00	2,100.00
IMPRESIÓN DE PLANOS	GLB	1	2,813.64	2,813.64
<b>SUB TOTAL</b>				<b>8,413.64</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>107,913.64</b>
UTILIDAD		10%	10,791.36	10,791.36
<b>SUB TOTAL</b>				<b>127,118.65</b>
IGV (18%)		18%	22,881.36	22,881.36
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>				<b>150,000.00</b>



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
Ing. César Emilio B. Sosa Espinoza  
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS (e)

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	13/10/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	17/10/2023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

**5.**

BACH/CONT. GERMAN REGINALDO HUARCAYA  
 SUB GERENTE DE LOGISTICA

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.