

# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS BIENES

## DATOS GENERALES

1.	23 de Marzo de 2023	
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO Y DISOLVENTE XILOL PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA ZEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE MARANGANI, CANCHIS CUSCO"
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	Código SNIP
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública

## INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.	REQUERIMIENTO N° 005-0090		Fecha de recepción	20/03/2023
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	NO	X
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	NO	X
		Documento que aprueba la estandarización	Fecha de aprobación	
SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	NO	X
		Documento que aprueba la ficha de homologación	Fecha de inicio de vigencia	

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN** Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las

## OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento
------	---------------------------------	---	---	--------------------------------------	--	---

gnar una síntesis de las observaciones

## UESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria
--	--	---	--------------------------------------	---	---

una síntesis de las respuestas a las observaciones

## O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

Ajustes o modificaciones

## INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

ICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	20/03/2023	FECHA DE CULMINACION DEL ESTUDIO DE MERCADO
-----------------------------	------------	---

# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS BIENES

3.2	PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la elevación de la entidad respecto a la falta de pluralidad de proveedores				
3.3	PLURALIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro				
3.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación				
3.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar				

4.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MARANGÁ  
CANCERES CUSCO  
*[Firma]*  
CPC. Antonia Tito Escobar  
JEFA DE LOGISTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTR

TA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obra.