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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS-SM-05-2025-MPC/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA VIA DE
TRANSITABILIDAD CON MURO DE CONTENCION DEL CENTRO POBLADO NUEVO
HORIZONTE DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CARETE - PROVINCIA DE CARETE -
DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2651138

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE

RUC Ne° . 20154440373

Domicilio legal . JR BOLOGNESI 250 — SAN VICENTE DE CANETE — CANETE -
LIMA

Teléfono: . 581-2387

Correo electrénico: . econtrataciones@municanete.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA VIA DE
TRANSITABILIDAD CON MURO DE CONTENCION DEL CENTRO POBLADO NUEVO
HORIZONTE DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE - PROVINCIA DE CANETE -
DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2651138".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1'246,196.60 (Un Millén Doscientos Cuarenta y Seis Mil
Ciento Noventa y Seis con 60/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de setiembre del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 1°246,196.60 (Un Millén S/1°121,576.94 (Un S/ 1°370,816.26
Doscientos Cuarenta y Seis Mil | Millén Ciento Veintiin Mil | (Trescientos Setenta Mil
Ciento Noventa y Seis con Quinientos Setenta y Ochocientos Dieciséis
60/100 Soles) Seis con 94/100 Soles) con 26/100 Soles)

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . Formato 02 AS05-2025-
contratacion " MPC/GM el 04/03/2025
Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucién de aprobacion de
técnico . expediente técnico N° 032-
" 2024-GODUR-MPC, el
18/12/2024
Documento y fecha de actualizacion del expediente © No corresponde

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de :  No corresponde
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

SIN MODALIDAD

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de setenta y cinco (75)

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad de la Municipalidad Provincial de Cafete, sito
en: Jr. Bolognesi N° 250-San Vicente de Carfete-Cafete-Lima en
el horario de 08:00 a 17:00 horas.

Recoger en . Oficina de Logistica, Control Patrimonial y Maestranza
Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 100.00 (Cien con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregaran inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE obligatoriamente,
desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion, el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

- Ley del Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC Reglamentario del Régimen de férmulas polinémicas.

- Ley N° 38411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y todas sus
modificaciones vigentes.

- D.S. N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en adelante
el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y acceso a la informacion Publica.

- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, participacién de proveedores en consorcio en las
Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ a

\_
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE
AS-SM-05-2025-MPC/CS-1

2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio y correo electronico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del
contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP12,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

0) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

q) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Jr.
Bolognesi N° 250, San Vicente de Cafiete — Cafiete — Lima en el horario de 08:00 a 17:00 horas,
no corresponde la presentacion a través de mesa de partes digital.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucidon contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™°.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS DE INVERSION
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] EJECUCION DE OBRA _
TERMINOS DE “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA ViA DE ’
| TRANSITABILIDAD CON MURO DE CONTENCION DE CENTRO POBLADO NUEVO
REFERENCIA HORIZONTE DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE DE LA PROVINCIA DE CANETE ‘
DEL DEPARTAMENTO DELIMA"
—— _CON CUI N° 2651138 [ FEBRERO DEL 2025 ]

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNJCO
El proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA ViA DE TRANSITABILIDAD CON
MURO DE CONTENCION DE CENTRO POBLADO NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE DE
LA PROVINCIA DE CANETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N° 2651138, proporcionara una adecuada
transitabilidad en la zona.

: El proyecto se desarrollara i i CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA ViA - :
. sobre la base del Expediente | | DE TRANSITABILIDAD CON MURO DE CONTENCION DE CENTRO POBLADO

! Técnico aprobado por la i i NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE DE LA
; ENTIDAD. Nombre de la obra ; i PROVINCIA DE CANETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA :

E TRANSITABILIDAD CON MURO DE CONTENCION DE CENTRO POBLADO
NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE DE LA !
PROVINCIA DE CANETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

! Nivel de los estudios de pre
inversion

! Fecha de Informe de
. Verificacion de la viabilidad

| Expediente Técnico aprobado | . | RESOLUCION DE  APROBACION DE  EXPEDIENTE  TECNICO :

| mediante " N°032-2024GODUR-MPC
_Fechadeaprobacion ~ :: ! 18122024
H o 1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN LA VA DE TRANSITABILIDAD CON MURO DE CONTENCION DE CENTRO POBLADO
NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE DE LA PROVINCIA DE CANETE DEL
DEPARTAMENTOQ DE LIMA CON CUI N° 2651138,

2. ASPECTOS GENERALES.

Los habitantes del Centro Poblado Nuevo Horizonte representado por sus dirigentes realizaron las coordinaciones con
las autoridades Municipales para solucionar el problema de inadecuadas condiciones para el desarrollo participativo
de Actividades de Proyeccion Social y recreacional de los Pobladores del Centro Poblado Nuevo Horizonte, es decir
desde afios anteriores, los pobladores presentaron sus solicitudes plateando la solucion a su problema; los cuales no
fueron atendidos por la priorizacion de otras obras y por la falta de financiamiento, la intervencion de esta
infraestructura se fue postergando, posteriormente sensibilizandose con el problema planteado por las autoridades del
Centro Poblado se priorizo su pedido, en ese sentido se realizara la construccion de dicho pedido.

3. FINALIDAD PUBLICA.
Dentro de las competencias Constitucionales de la Municipalidad Provincial de Cafiete fomenta la competitividad, las
inversiones y el financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura de alcance Distrital en ese
sentido promueve la EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN LA ViA DE TRANSITABILIDAD CON MURO DE CONTENCION DE CENTRO POBLADO
NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE DE LA PROVINCIA DE CANETE DEL

"ém ¢ Capital a{et' ﬂ'a’c %cg'w %mt’"
"Caiete Valle Bendito y Productive”
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DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N° 26511 38, con lafinalidad de Garantizar el mejoramiento en la calidad de los
habitantes del Centro Poblado Nuevo Horizonte,

4. ANTECEDENTES.
En marco del presupuesto participativo 2024 la Municipalidad Provincial de Cafiete en representacion de la poblacion
y de sus autoridades acordo priorizar la construccion de muro de contencion en el Centro Poblado Nuevo Horizonte del
distrito de San Vicente de Caiete, conjuntamente con obras de desarrollo en el 4mbito economico, ambiental, social e
institucional, los cuales conforman un eje de desarrollo en el distrito.
Ante esta necesidad, la Municipalidad Provincial de Caiiete elabora el expediente técnico, con fines de ejecucion del
Proyecto de Inversion denominado “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA ViA
DE TRANSITABILIDAD CON MURO DE CONTENCION DE CENTRO POBLADO NUEVO HORIZONTE DISTRITO
DE SAN VICENTE DE CANETE DE LA PROVINCIA DE CANETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CODIGO
UNICO DE INVERSION: 2651138, en la cual se han determinado los alcances y las metas para el presente estudio.
El presente proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de los vecindarios contiguos a la zona estudiada
y de la pobiacion en general, debido a Que esta concepcion ha surgido de una necesidad sentida hace muchos afios
atras, al estar relacionada con la problematica de una infraestructura adecuada para la proteccion de las viviendas y
adecuado transito peatonal. )
En tal sentido la "CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA VIA DE
TRANSITABILIDAD CON MURO DE CONTENCION DE CENTRO POBLADO NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE
SAN VICENTE DE CANETE DE LA PROVINCIA DE CANETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, enmarcado dentro
de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Urbano, tiene como finalidad planificar el ordenamiento y la
dotacion de infraestructura urbana mediante una adecuada gestion del territorio, para asi mejorar la calidad de
proteccion de viviendas y la adecuada condicion de accesibilidad y transitabilidad peatonal,

5. OBJETIVO
El objetivo del proyecto es brindar a los beneficiarios una adecuada estabilizacion del terreno y mejoramiento en la
transitabilidad en el Centro Poblado Nuevo Horizonte, dotando a esta con un muro de contencion armado con
barandas para proteccion, asi como la construccion de una escalera a lo largo de un pasaje para el transito peatonal.
En su conjunto se busca brindar mejorar las condiciones de vida de los pobladores.

6. UBICACION
El proyecto se encuentra ubicado:
Departamento  : Lima

Provincia : Cafete

Distrito : San Vicente de Cafiete
Centro Poblado : Nuevo Horizonte
Ubigeo : 150501

Coordenada UTM : ESTE: 350,771.74 m E
NORTE: 8,555,324.33m S

g

7. BASE LEGAL
— LeyN® 32185, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2025.

"Cuna ¢ Capital del snte Negno Nacional"
"Cadete Valle Bendits y Productive"
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— Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2025.

~ TUO. De la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Publicado
en el Diario Oficial el Peruano el 13/03/2019

— Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019- EF, en adelante el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Gltimas modificaciones.

— LeyN° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; modificada por Decreto Legislativo N° 1444
y sus ultimas modificaciones.

Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

- LeyN® 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica

— Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

— D.L.N° 1086, Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrolio de la Micro y Pequefia Empresa
y del Acceso al Empleo Decente.

— Directivas y Opiniones del OSCE.

— Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

— Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES ESTANDAR PARA LOS
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY N° 30225. Seglin
modificaciones dispuestas en las Resoluciones N° 004-2022-OSCE/PRE, N° 057-2019-OSCE/PRE, N° 098-
2019-0SCE/PRE, N° 111-2019-OSCE/PRE, N° 185-2019-OSCE/PRE y N° 235- 2019-OSCE/PRE

— D.S.N®005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

— Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.

— LeyN°® 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

— D.SN° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental

8. OBRAS PROYECTADAS
Tiene las siguientes metas fisicas a ejecutar:

Muro de Contencion

e Construccion de Muro de Contencion de Concreto Armado, con un volumen de 411.5 m3 de Concreto f¢=210
kg/cm2

o Construccion de barandas de proteccion de madera y pintado.

Escalera de Acceso

o Construccion de 40 m2 de escalera tipo graderia, de espesor e=15¢cm y fc=175 kg/em2
Varios

o Construccion de un podio y placa recordatoria con los datos el proyecto.

. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTOS

) El costo total de la Ejecucion de la Obra, asciende ala suma de S/ 1,246,196.60 (Un Millon Doscientos Cuarentay Seis
\ ST Mil Ciento Noventa y Seis con 60/100 Soles) monto que incluye Gastos Generales, Utiidades e Impuestos de Ley,
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo, costos laborales respectivos conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.
Costo al mes de Septiembre del 2024, los subtotales del presupuesto son los siguientes:

D RIPCIO O O
|01 | MURO DE CONTENCION v 907,344.06
| 02 | ESCALERA DE ACCESO N 920273
| 03 | VARIOS , - 1,800.00
Costo Directo | 918,346.79 |
Gastos Generales 8.00% 73,467.74

Utiidades 7.00% | 64,284.28

Costo Parcial 4,056,(1'9851~
I.G.V. 18.00% 190,097.79

Costo de Ejecucion de Obra | 1,246,196.60 |
Costo de supervision | 62,309.83

Costo Total | 1,308,506.43

"Cuna y Capital del shte Negno Hacional"
"Cavicte Valle Bendito y Productive"
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10. REQUISITOS DEL POSTOR

Los requisitos minimos, indicados a continuacion, seran de cumplimiento obligatorio:

— Parala ejecucion de la obra, se requiere contratar los servicios de una persona natural o juridica, relacionado al
rubro convocado.

— El postor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el capitulo de Ejecutores
de Obras.

— El postor no debera tener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido temporal o permanentemente
para contratar con el Estado Peruano.
El postor, deberan acreditar su experiencia en la especialidad.
En el caso de consorcios y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de
la Ley de contrataciones del Estado, se determina que el nimero maximo de consorciados es de dos consorciados

e El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%.

o El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 10%.

— Elpostor, podra participar en forma individual o en consorcio, debiendo acreditar su representacion de la siguiente
manera:

e Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta. En el caso de
consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del Consorcio, que
suscriben la promesa, segiin corresponda.

e Promesa de Consorcio con firma legalizada por Notario Publico, en la que se consigne los datos de los
integrantes, el representante comiin, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. La promesa
de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

e Los postores que se presenten en consorcio deberan tener en cuenta lo establecido en la Directiva
N°005-2019-OSCE/CD; asimismo, de conformidad con el literal d) del numeral 7.4.2. de la citada directiva,
las actividades directamente vinculadas al objeto de la contratacion, que deben comprometerse todos los
integrantes del consorcio.

11. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES DE ADELANTOS:
En virtud del articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el proceso de ejecucion de
obra la entidad entregara los siguientes adelantos:

~ 01 Adelanto Directo, el Contratista podra solicitar este adelanto por el 10% del monto del contrato original, en
concordancia de lo establecido en el art. 181° del RLCE.

» Adelanto para Materiales e insumos a utilizarse en el objeto de! contrato, el Contratista podra solicitar este

. adelanto por el 20% del monto del contrato original, en concordancia de lo establecido en el art. 182° del RLCE.

La amortizacion de los adelantos se efectuara de acuerdo a lo establecido en el art. 183° del RLCE.

W) ? 11.1. ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO:

— La Entidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del monto del contrato original
y deberan ser solicitados segtin lo indicado en el Articulo 180° y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones
del Estado. El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias calendarios
siguientes ala suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante Carta Fianza
y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete 7)
dias siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no
procedera la solicitud.

11.2. ENTREGA DE ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS:

Este adelanto no excedera del 20% del monto contratado y su cancelacion se efectuara de acuerdo alo previsto
enel articulo 182 del Reglamento. Se otorgara para la adquisicion de materiales o insumos, hasta el veinticinco
por ciento (25%) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisicion de materiales
e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garantia bancarizada, conforme lo
establece el Art. 156 del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. Para el otorgamiento del adelanto
para materiales o insumos se debera tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus
modificatorias.

12. SISTEMA DE CONTRATACION

La ejecucion de la obra se regira por el sistema de A ZUMA ALZADA, de acuerdo al Articulo 35 del Reglamento de
Contrataciones del Estado. El postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el
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cumplimiento de la prestacion requerida segun los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva,
presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prelacion: debiendo presentar
en su oferta el desagregado de partidas que la sustenta. El mismo orden de prelacion se aplica durante la ejecucion de
la obra.

. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

La obra se ejecutara en un plazo de SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIOS en concordancia con lo

establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra. El plazo debera ser debidamente

sustentado, con la presentacion de la programacion de la obra indicando la ruta critica.

El inicio del plazo de ejecucion de obra, se adecuara a lo dispuesto en el Art. 176° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, debiendo cumplirse las siguientes condiciones:

~ Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, segln corresponda.

— Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, seguin corresponda

— Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso éste haya sido modificado
con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

- Quela Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las condiciones indicadas, deberan ser cumplidas dentro de los quince (15) dias calendario contados a partir de! dia

siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia

con el cumplimiento de las demés condiciones.

SEGURIDAD EN LA OBRA

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y proteccion de las
personas e instalaciones de la Obra, para o cual debe proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminacion y
otros elementos adecuados que se requiera. El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal
auxiliar de servicios para el personal de Obra y las instalaciones de uso comun. Ef servicio de guardiania se realizara
durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de los servicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se
establezcan. El incidente o el accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion correra unicamente por el
contratista. Paralo cual el contratista contara con implementos de seguridad segin NG - 050 SEGURIDAD DURANTE
LA CONSTRUCCION. El Contratista esta obligado hacer notar a la entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimientos o cual no lo exime asumir
la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Cuando se tenga definida el inicio de Obra, el Contratista debera presentar sus cronogramas de ejecucion el cual sera
presentado a la Supervision para su aprobacion. En este documento se indicara claramente la ruta critica. Una vez
aprobados el Cronograma de ejecucion y el plan general de los trabajos por la supervision, seran considerados como
documentos contractuales. El contratista debera revisar y actualizar el cronograma de ejecucion cada vez que se
tenga una reprogramacion de plazo por causas de fuerza mayor, por obras adicionales o deductivas cuyo sustento
técnico requiera una reprogramacion acorde al Reglamento de Contrataciones del Estado.

VALORIZACIONES

Para la ejecucion de obra: las valorizaciones seran mensuales y los cuales tienen el caracter de pagos a cuenta y
seran elaboradas el ltimo dia de cada periodo previsto en las bases por el supervisor o inspector y el contratista, de
conformidad y en cumplimiento con el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Valorizacion es la cuantificacion econdmica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados; tienen el caracter de
pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el residente y el inspector o supervisor, para lo
cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el
inspector o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se presenta para la valorizacion conjunta con el
inspector o supervisor, éste la efectuara.

El inspector o supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el inspector o supervisor,
durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los
trabajos en un (01) original y una (01) copia, acompafiadas segiin el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.
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Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)
Copia del Contrato de obra y adendas de ser el caso
Copia de la Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de ser el caso
Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del equipo minimo
utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y
recomendaciones.
5. Valorizacion.
5.1 Resumen de valorizacion.
5.2 Ficha de identificacion de obra.
5.3 Reintegro por valorizacion.
5.4 Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
5.5 Formulas polinomicas de reajuste.
5.6 Valorizacion del presupuesto.
5.7 Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.
Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
Calendario de avance de obra valorizado.
Planilla de metrados.
9. Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15, sefialar descripcion y fecha)
10. Copia de protocolos de calidad.
11. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.
12. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (sencico, conafovicer., onp, afp, essalud).
13. Planilla electronica del personal pensionista.
14. Copia del seguro complementario contra todo riesgo.
15. Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.
16. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.
17. Indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinomicas del expediente técnico y copia de la
fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.
18. Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de
corresponder).
19. Copia del contrato del consorcio (de corresponder).
20. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del Cuaderno de Obra {en todas las
valorizaciones).
21. Otros documentos que considere importante.
Las mediciones de trabajo efectuados durante cada periodo y la determinacion de! avance de las distintas actividades
de la obra, deberan ser efectuadas por la Supervision y el Contratista, el Gltimo dia de cada mes. En todo caso yen
do momento la Supervision podra ejecutar cualquier medicion.
Paralo cual el Contratista dara todas las facilidades necesarias, asi como proveera personal, materiales y equipos que
seran necesarios. Los procedimientos y formatos necesarios para la ejecucion de las mediciones seran acordados
oportunamente entre el Contratista y la Supervision. En base a las mediciones de porcentaje de avance de las
actividades de la obra, el Contratista y la Supervision elaboraran mensualmente las valorizaciones de los trabajos
ejecutados, las que tendran el caracter de pagos a cuenta, y que contendran las cantidades de partidas ejecutadas en
el mes. A este monto se agregara el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
Las valorizaciones deberan ser presentadas debidamente sustentadas con los siguientes documentos: porcentaje de
avance de las actividades de la obra consensuadas por las partes, ensayos de laboratorio, pruebas de rotura de
concreto, copia del cuaderno de obra, los pagos de los tributos y gravamenes que correspondan de acuerdo a Ley, asi
como las responsabilidades de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal. Todos los
documentos deberan tener la firma de la Supervision y residente de la obra.
La supervision aprobara las valorizaciones dentro de los cinco (05) dias contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente a de la valorizacion y la remitira a la entidad, la cual revisara la valorizacion presentada; procedera a su
aprobacion dentro de los siete (07) dias siguientes a su recepcion verificando el descuento de:

SN =

&N

— Laamortizacion del adelanto directo.

La amortizacion del adelanto otorgado para la adquisicion de materiales.

Cualquier ajuste motivado por errores detectados en valorizaciones pagadas anteriormente, de conformidad a su

caracter de pago a cuenta.

— Descuentos o retenciones por mandato judicial o por el Contrato.
La Entidad cancelara la valorizacion mensual dentro de los treinta (30) dias calendarios posteriores ala aprobacion del
mismo. A partir def vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, el contratista tendra
derecho al pago de intereses, aplicandose la tasa de interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perq.

"Cuna y Capital del At Hegno Nacional"
"Caiicte Valle Bendito y Productive"




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE
AS-SM-05-2025-MPC/CS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE

- SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS DE INVERSION
- “ Ao de la unidad, la fas g of desariolls”

carmre”

Kl

18. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA.
En caso de demoras injustificadas en la ejecucion de la Obra, la entidad podra intervenir econémicamente la ejecucion
de la Obra, de acuerdo a los articulos 203° y 204° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS:

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga
de aplicar en la formula o formulas polinémicas previstas en el Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases,
los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica -
INEL. Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los
reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste "K" conocido a ese momento;
posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes
que comesponden, los que se pagaran con la valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses. De conformidad al Art. 38'y 195' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
la aplicacion de las formulas polinomicas debe sujetarse a lo dispuesto en el DS N° 011-79-VC y sus modificatorias y
complementarias.

1
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. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara Obras Iguales o Similares a: CREACION Y/O CONSTRUCCION DE SERVICIO DE ESPACIOS
PUBLICOS VERDES EN ASENTAMIENTO HUMANO Y/O PLAZOLETA EN CASERIO Y/O ESPACIO DE
CIRCULACION INTERNA EN INSTITUCION EDUCATIVA; PARA LA CUAL TENDRA QUE ACREDITAR EN SU
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR HABER EJECUTADO PROYECTO RELACIONADO AL
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE ESPACIO DE CIRCULACION
INTERNA EN INSTITUCION EDUCATIVA O LA COMBINACION DE LOS TERMINOS ANTES MENCIONADOS

2
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra;
(if) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion
o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

. DEL PERSONAL CLAVE

El contratista debera cumplir con la contratacion de todo el personal necesario y suficiente para la correcta y oportuna

ejecucion de la obra, en concordancia con el Expediente Técnico de Obra, sin ser limitativo.

El Contratista ser responsable total y/o absoluto del personal que trabaje en la obra en Seguridad en Obra, asi como

- las demas responsabilidades de Ley de acuerdo a su labor.
Todo el Personal Clave solicitado se detallara en el siguiente cuadro y en los Requisitos de Calificacion, en la que se
requiere experiencia profesional, contabilizada a partir de la colegiatura, para lo que debera adjuntar la fecha de
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
La experiencia del personal clave se acreditara en la firma de contrato con: Copia de (i) contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

-PROFESION EXPERIENCIA ~ESPECIALIDAD

' El profesional debe acreditar Veinte y Cuafro (24) meses de
Ing. Residente de Ingeniero Civil, Titulado y | Experiencia en Obras en Infraestructura con los siguientes

[ Obra Colegiado cargos: Supervisor y/o Residente y/o Inspector y/o Jefe de
L Sru'gerrryigibn, que se computa desde la colegiatura
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PLANTEL FsROFESIONAL CLAVE

PROFESION

Ingeniero Civil o Ingeniero de
Higiene y Seguridad
Industrial 0 Ingeniero

Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el
Trabajo, Titulado y Colegiado

EXPERIENGIA - ESPECIALIDAD-

El profesional debe acreditar Doce (12) meses de Experiencia
en Obras en General con los siguientes cargos: Especialista
ylo Ingeniero ylo Supervisor y/o Jefe ylo Responsable y/o
Residente en: Seguridad y Salud Ocupacional o Seguridad e
Higiene Ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad en el
Trabajo o Salud Ocupacional o Implementacion de Planes de
Seguridad e Higiene Ocupacional o en Prevencion de

Riesgos Laborales, que se computa desde la colegiatura

Ingeniero Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Gestion
Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos

El profesional debe acreditar Doce (12) meses de Experiencia
en Obras en General con los siguientes cargos: Especialista
ylo Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable ylo

EAsm?ear:'tztla olng eﬁ?;rb;e; ;aFI;scu iS58 Resigiente Ambiental_ ylo Ambientalist;_ en: Mitigacibn
Naturales y Energia Ambiental o Ampnentallsta 0 Momtoreg y Mitigacion Ambiental
Renovable o Ingeniero de o Impacto Amblental o Medio Ambiente, que se computa
Recursos Renovables o desde lacolegiatura.
Ingeniero Ambiental y
L ) de Recursos Naturales. ) B

El personal propuesto para la obra, debera permanecer a tiempo completo durante la ejecucion de obra.

La formacion académica y experiencia del personal clave propuesto, de conformidad con el numeral 49.3 del articulo
49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento se acreditaran para la suscripcion del contrato. En
consecuencia, el 6rgano Encargado de las Contrataciones parala suscripcion del contrato verificara la documentacion
relacionada al personal clave, conforme al siguiente detalle:

El Titulo Profesional requerido para el personal clave sera verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU
a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. En caso el Titulo Profesional requerido no se encuentre
inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.

En el caso de profesionales extranjeros, deberan presentar obligatoriamente copia simple de: i) la revalidacion u
homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por
SUNEDU: o ii) el reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditara con: (i) copia simple de contratos con su respectiva
conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto. Se indica que en esta documentacion se debera indicar el cargo, la obra y el
tiempo de servicio. La experiencia efectiva seré posible de acreditacion en el presente proceso siempre y cuando el
profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el gjercicio de su profesion.

Independientemente de la denominacion de los cargos en los que hayan obtenido experiencia los profesionales, si de
la documentacion presentada por el postor es posible determinar que la experiencia del personal incluye las
actividades que realizaran los profesionales requeridos, corresponde validar dicha experiencia. (Se incluye en
atencion al PRONUNCIAMIENTO N° 464-2018-0SCE-DGR).

FUNCIONES DEL INGENIERO RESIDENTE

1. Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de obra.

2. Mantener y custodiar en Obra los documentos que sean requeridos durante la ejecucion (Planos, Actas,
Memorias, Especificaciones, Comunicaciones, etc.). Asegurandose que, en todo momento, se cuente en la obra
con los permisos necesarios para poder acometeria bien sea solicitandoselos al Ingeniero Inspector (o al ente
Confratante) o al mismo Contratista en los lapsos apropiados. Asimismo, en esta parte, las Funciones del
Ingeniero Residente se deben centrar en larevision de los Planos de Proyecto, asi como las cantidades de obra de
forma tal de informar, de ser el caso, a Contratista y Contratante de las anomalias detectadas.

3. Mantener la adecuada comunicacion con el representante del Contratante en la Obra (Ingeniero Inspector),
elaborando las actas y solicitudes requeridas por las condiciones de contratacion aplicables. El Ingeniero
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Residente debe dar respuesta, dentro de los tiempos previstos legalmente, a cualquier observacion o solicitud que
el Ingeniero inspector realice en relacion con las actividades de la obra.

4. Cumplir con el tramite, control, facturacion y seguimiento de las valuaciones de obra ejecutada, siempre en funcion
del flujo de caja previsto por el Contratista en la planificacion.

5. Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la obra.

6. Llevary Actualizar la Planificacion de la obra, informando a tiempo a sus superiores de situaciones tales como:
requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la ejecucion, gastos no previstos, pagos a
subcontratistas y personal, entre otros.

7. Llevar, conjuntamente con el Ingeniero Inspector, el Libro o Bitacora de la obra, en el cual se indiquen las
novedades dia a dia del seguimiento de la obra.

8. Coordinar y supervisar la realizacion de los planos de Construccion o definitivos de la obra, asi como la
elaboracion de los presupuestos modificados si fuera el caso.

9. Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos a utilizar en la obra, asegurandose de su adecuado
almacenamiento y control de uso. En caso de que el material 0 equipo no sea idoneo para los trabajos a realizar se
deberan rechazar por parte del ingeniero Residente.

10. Asegurarse que el Personal contratado para la obra cumple con las condiciones requeridas no sélo desde el punto
de vista de la calificacion para la ejecucion del trabajo sino desde el punto de vista legal. Asegurandose por el
estricto cumplimiento de las normas laborales respectivas.

11. Otras Funciones encargadas por el Contratista

FUNCIONES DEL INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional. comprendera el cumplimiento de la

segundad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, en concordancia con la normativa vigente,

implementacion de charlas de seguridad al personal de obro (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y

otros), supervision del plan de tréansito interno en la construccion, supervision del plan de desvios de la ejecucion de

obra, implementacion del plan de repuesta de emergencias, verificacion del cumplimiento de uso de los implementos

de seguridad personal y colectiva, elaboracion de informes periodicos e accidentes, los procedimientos de emergencia

y ofras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los

procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra Asimismo, las siguientes actividades contractuales:

1. Implementacién, actualizacion y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, que debera

contener ala Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC, debiendo prevenir

. que se tenga en cuenta lo siguiente:

"~ Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

= Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, sobre la base de las unidades constructivas que
comprometen la obra, para ello identificara los procesos, actividades y operaciones establecidos en el
expediente técnico y de ser necesario sera complementado/actualizado durante la ejecucion de la obra; dicho
plan incluye la elaboracion de la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles ~
IPERC; por lo que el postor debe indicar en su promesa de consorcio que ambos consorciados seran
responsable de la sefializacion de obra.

W/ Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los instrumentos de gestion

del expediente técnico;

—  Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitacion al personal
en general; en la metodologia de la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y controles, como
también facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificacion;

—  Identificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible efecto. El
desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion de tareas;

— ldentificar los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;

— En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad de un
incidente o accidente;

—  Calcular la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los resultados
obtenidos, implementara las medidas de control més adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar;

— Reevaluar los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestion de la implementacion de los
controles propuestos una vez aprobados y validados por la supervision;

— Identificar y evaluar los requisitos legales, los cuales se tomaran en cuenta en el desarrollo del PSSO,
durante la ejecucion de la obra;

—  Capacitar constantemente al personal en temas de seguridad y salud ocupacional;

—  Cumplir con los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de las actividades de la
gjecucion de la obra;

—  Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal - EPPs y colectiva;
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—  Cumplimiento y efectividad de cada accion correctiva propuesta por el supervisor;

—  Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les compete en la
implementacion y ejecucion del PSSO por parte del contratista;

—  Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los avances y resultados de la
implementacion del PSSO;

—  Liderar las reuniones de los comités de seguridad;

—  Elaborar el informe periodico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del contratista, verificando los
reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes. Véase Anexos N° 05, 11,12y 13;

—  Atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de seguridad y salud
ocupacional; y ofras de acuerdo a su especialidad.

NOTA: La habilidad de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra, tanto para aquellos titulados en el Peri como en el extranjero. Acerca de la permanencia en Obra del Residente,
solo en casos extraordinarios cuando el Rediente se ausente de la Obra se debera coordinar con la Supervision, de tal
forma que en ninglin momento la Obra este simultaneamente sin el Residente y sin el Supervisor de la Obra. El
Contratista debera presentar un cronograma de permanencia del Personal Especialista en Obra, junto con el informe
de compatibilidad del Expediente Técnico.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha experiencia solo
se considerara una vez el periodo traslapado.

22. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO: MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE OBRA:
La Relacion de Equipamiento Minimo a acreditar para la firma de Contrato se encuentra descrita en el siguiente cuadro
y en los Requisitos de Calificacion del presente documento. Todos los equipos y maquinarias necesarios para la
ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran refirarse de la
misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon. Las perdidas o dafios causados
a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del Contratista. Si el Supervisor
demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la
calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
== necesarias, por su cuenta y costo.
N° EQUIPO CANTIDAD
1.00 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP § 01
2.00 | MARTILLO HIDRAULICO 01
3.00 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3yd3 01
4.00 | MINI CARGADOR 01
) 5.00 | EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 01
6.00 | CAMION CISTERNA 4X2 (2,000 GLNS.) INC. AGUA 01
7.00 | CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15m3 01
8.00 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4" ; 01
9.00 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) j 01

NOTA: Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonia con
los procedimientos de la buena construccion y lograr su funcionalidad y correcta terminacion, es obligacion de los
participantes:

o Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar a través del SEACE, en el
plazo previsto en el Calendario del Procedimiento de seleccion para la presentacion de consultas de las Bases, las
rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como las discrepancias o falta de concordancia que se
encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entendera que el postor encuentra correcto y acepta todo
lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico.

o Se aceptaran maquinarias y equipos de igual 0 mayor capacidad y potencia conforme a lo requerido, siempre que
estén en perfectas condiciones operativas, sean completamente funcionales para los trabajos a realizar en la
ejecucion de la obra y no representen mayor costo parala Entidad.

o Lacantidad de equipos indicada en la lista no es limitativa, el contratista podra incrementarla y/u optimizarla en
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caso de que el avance de la obra lo requiera. Asimismo, el contratista debe garantizar su operatividad y
disponibilidad para la ejecucion de obra. Ademés de estos equipos, el contratista debera contar y emplear en obra
los equipos que figuran en la relacion de insumos del Expediente Técnico.

Acreditacion:

o Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de Compraventa o alquiler u
otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento
requerido. A fin de verificar el cumplimiento de las caracteristicas minimas solicitadas, se debe declararenla
oferta |a relacion de equipos.

o De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS: EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y Mano
de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad
deberan tomar como base las consideraciones al reglamento de la ley de contrataciones, incluidas sus Modificatorias.
Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion acordes con las tecnologias
vigentes y con la consideracion que se trata de una infraestructura publica, a fin de asegurar un producto de calidad,
estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad. Por otra parte, los procedimientos de construccion
reflejan la suposicion basica que el Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion y
equipamiento de las obras de saneamiento. Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara
sujeto a la aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los
estandares utilizados en infraestructura.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y LA ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la
Entrega del Terreno de la obra. El Supervisor designado por la ENTIDAD ylo representantes de la ENTIDAD
efectuaran la entrega del Terreno.

. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego de planos, asi como los demas documentos necesarios para
la ejecucion de las obras, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el Contratista podra obtener copias adicionales

“. contra el pago respectivo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SOBRE EL PERSONAL

—  Los postores deberan tener pleno conocimiento de la ubicacion de la obra, condiciones de la superficie del terreno,
accesos, disponibilidad de recursos, asi como de todos los documentos de la adjudicacion simplificada. Ademas,
cada postor, debe conocer el lugar donde se va a ejecutar la obra e informarse de las condiciones climaticas,
hidrologicas, condiciones de transito, base legal y en general de todos los aspectos relacionados con el proyecto,
pues cualquier omision u otro error de su parte no excluira su responsabilidad de cuiminar la obra dentro del plazo
previsto, en forma técnicamente correcta y de acuerdo al requerimiento, bases, expediente técnico de obray ala
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La presentacion de la oferta implica la aceptacion del postor
de no haber encontrado inconveniente alguno para la ejecucion de la obra dentro de los plazos programados.

_ El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccion de la
obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente).

— El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion Técnica de la Obra,
salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

— El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal necesario
para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
ordenes del Supervisor.

— El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e
higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001 -98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

— ElContratistatiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y cada
uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la nomina detallada de
todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.
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— Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la obra, firmada por el
residente propuesto.

— El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su
propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad o Supervisor.

- El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
(aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR);
durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a
cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion, por lo que
respetara el monto asignado en el presupuesto en seguridad y salud en su propuesta; asi como garantizar la
contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

— Ejecutar la obra de manera Integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a toda la
documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su oferta y de conformidad con las Normas de
Construccion Normas Técnicas Peruanas. Normas Ambientales Normas y Reglamentos para la Prevencion de
Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento Esta obligacion implica la permanencia diana e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la
ejecucion de la misma.

— El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad reconocida,
poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la
obra.

— Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos en el
calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procedera de acuerdo al
articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

— Elcontratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que pueda sufrir su
personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el monto de este
seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

— El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo de
ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

— El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la misma y la solicitud de recepcion,

se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo.

Todos los materiales incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera calidad sin defectos

ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa

vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y

los avances de obra no eximen al contratista de Ias responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera entregar a

traves de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera a

2 efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

L — ElContratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra, de acuerdo

con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segun el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de Ia Obra es de siete (07)
afos, contados a partir de la recepcion total de la obra.

— Enelcaso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de responsabilidad,
la Municipalidad Provincial de Cafiete requerira al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de
acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier
adeudo que mantenga la Municipalidad Provincial de Cafiete a favor del CONTRATISTA y/o reclamar
arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra,
enervan el derecho de la Municipalidad Provincial de Cafiete a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Postor, podra participar en forma individual 0 en consorcio. En todos los casos, si se presenta en consorcio
debera consignar que cuenta Capacidad técnica y profesional, equipamiento estratégico, infraestructura
estratégica, asi como la experiencia del personal clave requerido para el presente procedimiento de seleccion en
sus obligaciones, y también precise el proceso de seleccion y el objeto materia de |a contratacion en su promesa
de consorcio, teniendo en cuenta que para la suscripcion del contrato el postor ganador debera de presentar toda
la documentacion para acreditar los requisitos de calificacion tal como lo sefiala el Art. 49 del reglamento de la ley
de Contrataciones con el estado.

— Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad
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previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Provincial de Cafete,
el que sera puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo efecto La
Municipalidad Provincial de Cafiete, a la suscripcion del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible
del mismo.

27. CUADERNO DE OBRA
Sera abierto conforme lo establecido en el articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (fecha
de entrega del terreno) Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en concordancia con los articulos 192°
y 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Se implementara el “Cuaderno de Obra Digital’, en
sujecion lo dispuesto en la Decimotercera Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF. y DIRECTIVA N°
009-2020-OSCE/CD.

28. MATERIALES, EQUIPOS Y CONTROL DE CALIDAD
Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
bases y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas. Se podran aceptar otras
propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras
que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y
siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento
de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de
la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo justifique. La ENTIDAD se reserva el
derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las
Bases. Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo,
correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de
control de calidad, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. La aprobacion
de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de

los materiales y/o equipos.

[==3

29. DOCUMENTACION TECNICA
El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingenieria, y planos definitivos
generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones,
elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucion del
Proyecto. Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida, previamente
aprobada por el Supervisor.
Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc. sera presentadas
con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los
respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las
Especificaciones Técnicas prevean otro plazo. Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las
\ escalas, caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.
La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista de su
responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

30. ORDENES DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestion sera:
El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta
el mes anterior. Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo con los porcentajes
establecidos. Menos cualquier otra retencion o penalidad que sea necesario aplicar segun lo previsto en estos
términos de referencia. Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual.
Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectien las estimaciones finales.
Lainclusion de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no debera ser interpretada como
aceptacion de tal trabajo o material y en consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera
cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no esta en estricto acuerdo con las especificaciones. Este
rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia. Todos los equipos
instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales ejecutados, seran considerados como
propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposicion no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento
hasta la conclusion del Contrato.

. ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL
Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacion Final de Pago confeccionado, conforme lo
indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales, seguir el tramite de aprobacion final y pago por la ENTIDAD.
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32. RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una inspeccion conjunta
entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relacion a la
calidad y terminacion de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se
procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de
la obra, de acuerdo a lo indicado en el Articulo 208° del Reglamento.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la
verificacion de la culminacion de la obra y demés documentos que correspondan, sin perjuicio de su obligacion de
presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra. EI Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactorio de todos los equipos y sistemas que conforman la obra.

3
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. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, liquidacion del Contrato de
Obra. El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y célculos detallados,
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de obra, el
que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, Dentro del plazo maximo de sesenta (60)
dias recibida, la Entidad debe de pronunciarse con calculos detallados, ya sea observando la liquidacion presentada
por el contratista o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que se pronuncie dentro de
los (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, es responsable de la
Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liquidacion al contratista para que este se pronuncie dentro los quince (15) dias siguientes.
La liquidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando practicada por una de las partes, no es
observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la
otra, esta debe pronunciarse dentro de los (15) dias de haber recibido la observacion, de no hacerlo, se considera
aprobada o consentida, seglin corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas. Asimismo, se solicita que
de presentarse en consorcio se debera considerar de forma obligatoria en el anexo cinco que la participacion en la
liquidacion del contrato de obra sera de todos los consorciados de acuerdo a su porcentaje de participacion, de no
considerarlo la oferta se dara por no admitida.
En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestar por escrito
dentro del plazo previsto en el parrafo anterior, en tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar,
dentro del plazo previsto en la ley, el sometimiento de esta controversia o conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se
considera consentida o aprobada, segin corresponda la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones
previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro
de parte no controvertida.
o se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.
Articulo 210. Efectos de la liquidacion
W 210.1. Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el
contrato y se cierra el expediente respectivo.
210.2. Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliacion ylo arbitraje. En
dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30)
dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.
Para efectos de la Liquidacion de Contrato de Obra, el CONTRATISTA debera entregar ala Entidad en un (01) original
y una (01) copia del Expediente de Liquidacion de contrato de Obra (adjuntar archivo digital conteniendo todos los
documentos, foliados, sellado y firmados, tal cual han sido presentados en fisico), como contenido minimo los
siguiente:

I. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
1.1 Generalidades
1.2 Ubicacion
1.3  Objetivos
1.4 Metas contractuales ejecutadas
1.5 Metas adicionales ejecutadas (mayores metrados, partidas nuevas ylo deductivos vinculantes (de
corresponder)
6 Descripcion del cumplimiento de las metas
.7 Financiamiento
Monto total de Ejecucion
Plazo de Ejecucion
0 Beneficiarios del Proyecto
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1.11 Comentarios sobre la sostenibilidad del proyecto
1.12 Conclusiones
Il. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCION DE OBRA
2.1 Contrato de Ejecucion de la Obra.
2.2 Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento
2.3 Actade Entrega de terreno
2.4 Acta de Inicio de Obra
2.5 Acta suscrita durante la ejecucion.
2.6 Resoluciones emitidas relativas a la ejecucion de obra.
2.7 Acta de Terminacion de Obra
2.8  Acta de Observaciones (de corresponder)
2.9 Acta de Recepcion Final de Obra
2.10 Constancias de no Adeudar

ll. METRADOS Y PRESUPUESTOS
34 Hoja de Metrados Ejecutados, sustentados.
32 Hoja de Metrados de adicionales ejecutados, de corresponder.
3.3 Presupuesto de Obra Principal ejecutado.
34 Presupuesto de Adicionales ejecutados.

IV. LIQUIDACION ECONOMICA

41 Memoria de Liquidacion Econémica

42 Resumen General de Liquidacion

43  Control de Valorizaciones Pagadas

4.4 Resumen Final de Valorizacion de Obra Principal

4.5  Valorizacion Final de Obra Principal

46  Resumen de Final de Valorizacion de Adicionales de Obra
4.7 Valorizaciones Finales de Adicionales de Obra

4.8  Grafico de Avance de obra Final

4.9 Cronograma Valorizado de Inicio de Obra

410  Cronogramas Reprogramados (de corresponder).

411 Cronograma de Adicionales de Obra (de corresponder).
412 Copia de indices Unificados de precios

413 Copia de Facturas emitidas

. CONTROLES DE CALIDAD
5.1 Disefio de Mezcla de concreto
5.2 Ensayos de Control de Calidad de Concreto
5.3 Protocolos de Prueba Hidraulica del Sistema de Agua Potable
W/ 5.4 Acta de Capacitaciones al Personal Técnico de las JASS
5.5 Actas de Asistencia a las Capacitaciones EDUSAM
5.6 Informes de Plan de Monitoreo Arqueolégico
VI. PANEL FOTOGRAFICO
Vil. CUADERNO DE OBRA ORIGINALES
Vill. COPIA DE INFORMES MENSUALES DE VALORIZACION
IX. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
X. EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONALES DE OBRA
Xl. PLANO FINAL DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debera observarse, es el que se encuentra descrito en el
articulo 209° del Reglamento de Ia ley de contrataciones del estado vigente.

El Contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados
(Anexo 03), dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion
de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de obra. No se procedera a la
liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion, culmina el contrato
y se cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el Contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la
liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte

que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
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respectivo. En caso el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 209° del reglamento
de Contrataciones del estado). La entidad la elaborara por cuenta del contratista, segiin los montos (en soles)
establecidos en el siguiente cuadro:

DETALLE | IMPORTES/.
800000

>0 <= 500,000
' > 500,000 <= 000,000 1000000
> 11000,000 <= 500,000 130,000.00
> 5/000,000 <= 10/000,000 60,000.00
>10000000 100,000.00

34. SUBCONTRATACION
EI CONTRATISTA no podra subcontratar de acuerdo con lo sefialado en el Articulo 35° de la Ley de Contrataciones
del Estado y 147° de su reglamento.

35. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION
El Contratista debe garantizar y esta obligado a realizar todos sus actos vinculados a este proceso, desde la
presentacion de propuestas hasta la liquidacion del contrato, en estricta conformidad a las normas en materia
anticorrupcion vigentes y aplicables en su actividad,

36. DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le corespondan de acuerdo a la Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi
mismo corresponde al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la
prestacion, los recursos que se utilizan y a los fterceros posiblemente afectados. El Contratista asume la
responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los
trabajadores de construccion civil. Los postores deberan tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus
propuestas.

37. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacion
formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de seleccion o en la formalizacion
del contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los articulos 1774 del Cadigo Civil.

38. NOTIFICACION A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS
La Entidad podra utilizar medios tradicionales o hacer uso de medios electronicos de comunicacion para realizar las
notificaciones de los actos que efectue en virtud de lag disposiciones contenidas en la normativa de contrataciones del
</ Estado a los que se refiere el Articulo 49° de |a Ley — incluyendo aquellos actos correspondientes a la etapa de
ejecucion contractual, como lo es la Ampliacion de plazo y Adicionales de Obra, de conformidad con lo previsto en el
Articulo 138° del Reglamento.

39. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante la
ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o alas propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

40. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o valorizacion, realizados antes
0 después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar lag
caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o
que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos,
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro
medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en
los Documentos de Contrato. La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el
Supervisor, no podrén significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del
Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.
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41. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de ocho (08)
afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun corresponda, de conformidad
al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

42. DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:
El postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta fianza o retencion del 10%.

) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de log integrantes, de ser el caso.

) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl).

) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para

perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g9) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

h)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el
calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacion de €quipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion de los
documentos indicados en los literales i),j) k).

I)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso
de obras sujetas a precios unitarios,

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reduccion de
su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el
postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formagién académica requerida del plantel profesional clave, en caso que
el grado o fitulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria —
SUNEDU.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel

profesional clave.

W/ Nota:
Durante la ejecucion de la obra una vez obtenida la Buena Pro, el ENTIDAD y la Supervision verificaran en cualquier
momento dentro del plazo de ejecucion de obra estas consideraciones y/o requerimientos minimos para el personal,
equipo y maquinaria, y en caso de incumplimiento el Contratista sera acreedor ala penalidad correspondiente seguin lo
establecido en los presentes requerimientos técnicos minimos.

4

w

. OTRAS CONSIDERACIONES:
El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria debera tener presente lo
siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el €aso, comunicar por escrito, dentro
del plazo normado las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso
de no hacerlo, se entendera que el postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Los postores deberan tener pleno conocimiento de la ubicacion de la obra, condiciones de la superficie del terreno.
ubicacion de canteras, accesos, disponibilidad de recursos, asi como de todos los documentos de la Licitacion
Publica. Ademas, cada postor, debe efectuar una inspeccion del lugar donde se va a ejecutar el proyecto e
informarse de las condiciones climaticas, hidrologicas, condiciones de transito, base legal y en general de todos
los aspectos relacionados con el proyecto, pues cualquier omision u error de su parte no excluira su
responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo previsto, en forma técnicamente correcta y de acuerdo a los
Requerimientos, a las presentes Bases, al Expediente Técnico de obra y ala Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento. La presentacion de la propuesta implica la aceptacion del postor de no haber encontrado
inconveniente alguno para la ejecucion del proyecto dentro de los plazos programados.
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¢) Para el inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con seguro complementario de trabajo de
riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar vigente durante el plazo de ejecucion de obra.

44. PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 162 del reglamento de la ley de contrataciones del estado en caso de retraso injustificado
del CONTRATISTA en la gjecucion de la obra, se hara acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso,
hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.
La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo, con la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = i
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la
calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningtin tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

45. DE LAS OTRAS PENALIDADES
— De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o
mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
— Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las
siguientes:

OTRAS PENALIDADES

N°. SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD  FORMA DE CALCULO PROCEg'M'E”T
| En caso culmine la relacion contractual entre el

contratista y el personal ofertado para la " Segun informe
suscripcion del contrato y la Entidad no haya a%sseggapg;‘cagzggld; del
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir obrg SUPERVISOR }
con las experiencias y calificaciones del ’ DE LA OBRA I

profesional a ser reemplazado.

En caso el contratista incumpla con su obligacion | 0.5 UIT por cada dia de Segur;u;forme ’
' 2 | de e_jecutar la prestacion con el personal | ausencia del personal en SUPER?/ISOR

a&mtvadﬁrdebudamente sustituido. , o l?ra. DE LA OBRA J

Siel contratista o su personal, no permite el acceso Cinco por mil (5/1000) del Segun informe l

monto de la valorizacion ‘ del J
del periodo por cada dia | SUPERVISOR

de dicho impedimento. | DELAOBRA |

3 I al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA
‘ OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION, - |

Cuando el Contratista no cuente con los Dos por mil (2/1000) de! | Segun informe

‘ 4 | dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal | monto de la valorizacion del
! | 0 vehicular incumpliendo las normas, ademas de | del periodo por cada dia SUPERVISOR
| las sefializaciones solicitadas por la Supervision. | de dicho incumplimiento. DE LA OBRA
| Lamulta diaria sera de: B — e a B J
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OTRAS PENALIDADES
N° ' SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD  FORMA DE CALCULO

INDUMENTARIA E  IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL. - Cuando el
Contratista no cumpla con dotar a su personal de .

los elementos de seguridad y la indumentaria Uno por mil (1 /1000) del
sefialada por la Municipalidad. Esta penalidad se

PROCEDIMIENT

Segun informe
monto de la valorizacion del

del periodo por cada dia SUPERVISOR

5 | considerara por el total de los trabajadores; es s e
’ decir si alguno de los ftrabajadores no esta de dicho incumplimiento. DE LA OBRA
debldamente equipado. La penalidad diaria sera
INGRESO DE MATERIALES. - Cuando el | DOSPOrmi (21000)del | o 0\ 0o
monto de la valorizacién
6 Contratista ingrese a la obra materiales distintos a del periodo, por cada del
lo especificado, sin la autorizacion del supervisor ocufrencia 212ntr o del SUPERVISOR
J_YIO Inspector. Penalidad por cada ocurrencia. periodo valorizado. DE LA OBRA
| ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA. — - o P —
l Cuando el Contratista entregue documentacion g del
[ 7 | incompleta perjudicando en tramite normal de los $/500.00 SUPERVISOR
’ mismos (solicitud de adelantos y otros). La multa DE LA OBRA
sera por cada tramite documentado. o - ) B e
r | CARTEL DE OBRA. - Cuando el Contratista no Dos por mil (2/1000) del Segun informe
[ 8 ‘ coloque el cartel de obra dentro del plazo | monto de la valorizacion del

establecido en las Especificaciones Técnicas yloel | del periodo por cada dia SUPERVISOR

Contrato. La multa por dia de atraso sera de: de dicho incumplimiento. DE LA OBRA

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL _
I Uno por mil (1/1000) del Segun informe
PLAZO CONTRACTUAL. - Cuando el Contratista monto de la valorizagion del

9 ( no cumpla con entregar el Calendario Vaorzado‘f> del periodo por cada dia ! SUPERVISOR

|

adecuado ala fecha de inicio del plazo contractual

enun plazo de 72 horas. La multa dlana sera de: de dicho incumplimiento. DELAOBRA
( PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando el Contratista | Uno por mil (1/1000) del |  Segun informe
monto de la valorizacion del

del periodo por cada dia
de dIChO mcumphmlento

no realiza las pruebas y ensayos oportunamente
para verificar la calidad de los materiales y las
‘ dosificaciones. La multa diaria sera de

SUPERVISOR
DE LA OBRA

|

LA NO IMPLEMENTACION DE LOS
LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA DE LA | 1 Segun informe

\ 11 l SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIEGO 111200 del
I‘ DE EXPOSICION A COVID 19.- Cuando el | SUPERVISOR
contratista no cumpla en implementar lo dispuesto DE LA OBRA
L Resolucion Ministerial vngente
Segun informe

RESIDENTE DE OBRA. - Cuando el Residente de

{

|
J

J
|
|

‘ 12 | laobra no se encuentra en forma permanente en la 111000 | SUPE???I/ISOR

‘ | obra. Lamulta sera sobre el monto contractual, de: DE LA OBRA

1 | CUADERNO DE OBRA. - Cuando el cuaderno de ' r
obra no se encuentre en forma permanente en la , ’
obra o sea retenido por el contratista (se probara | Seglin informe

‘ 13 | on informe de la supervision o inspeccion), 111000 I del |
siempre y cuando el cuaderno de obra sea fisico. f SUPERVISOR

) Lamulta diaria sobre el monto contractual sera de: DE LA OBRA

‘ Nota: Esta penalidad solo se aplica si el cuaderno i

|| deabrasstsco " T S
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Las penalidades seran aplicadas en la valorizacion del mes en que ocurrio la falta o en la liquidacion del contrato de la

ejecucion de la obra.

Para el caso de las multas consideradas en el numeral doce (12), estaran eximidos de la penalidad en los siguientes

casos:

- Por fallecimiento del profesional propuesto.

- Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentacion que
certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital,
Clinica o Centro de Salud.

- Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

El procedimiento para aplicacion de la penalidad se realizara de la siguiente manera:

El personal del ENTIDAD, responsable de la Supervision de la Obra, comunicara al contratista las faltas detectadas

ylo registradas en el cuademo de obra, mediante informe, carta, correo u otro medio de comunicacion, si este tltimo

no presenta su descargo y/o levanta las observaciones en el plazo de 48 horas de realizadala recepcion fehaciente de
la carta que comunica la ocurrencia, se procedera con la aplicacion de la penalidad correspondiente para ser deducida
en el mes siguiente.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final 0 en la liquidacion final, o si fuese necesario se

cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

46. GESTION DE RIESGOS

El enfoque integral de gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de le presente obra, han sido

definidos en los Anexos N° 1,2 y 3 que formen parte del expediente técnico de obra, teniendo en cuente, les

caracteristicas particulares y las condiciones del lugar de su ejecucion conforme a la Directiva N°
012-2017-0OSCE/CO, los cuales seran de exclusiva responsabilidad del contratista. En ese sentido, durante la
ejecucion de la obra, el residente conjuntamente con el supervisor, deben evaluar permanentemente el desarrollo de
la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra digital, cuando menos, con
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

. MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucion de

las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento de transito, de tal

manera que sus trabajos no interfieran innecesaria indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso a

propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacion en general.

Asimismo, el Contratista est obligado a:

e A la nofificacion de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su aprobacion, un plan de
desvio de transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que sera compatible con los alcances del
contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente para obtener la autorizacion de
interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo sus responsabilidades.

o Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan de desvio de

W) transito, conforme a lo dispuesto por la Entidad correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la
ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones, tanto
de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera lo suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.

e Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar mantenimiento rutinario,
conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos
no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso a la utilizacion y
ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefalizacion. El tipo, nimero y ubicacion de las sefiales

de mantenimiento de transito son las autorizadas por la Entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente,

que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el

Contratista est obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

S
-~

. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y utilizar conforme lo dispuesto en el expediente técnico, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con
el medio ambiente. El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
deberéa cumplir con todas las provisiones consideradas en el Informe de Impacto Ambiental, en concordancia con el
proyecto a ejecutar; por lo que tendra que respetar el monto de mitigacion de impacto ambiental en su propuesta.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
relacionada con la preservacion del medio ambiente, en concordancia con el proyecto a ejecutar.

4
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49. RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32y articulo 36 de
laLey de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de
acuerdo a lo establecido en los articulos 165y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

50. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Estaran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden de acuerdo a
Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
contratista.

51. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con lag Entidades
Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los
trabajos contratos siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas
para su realizacion.

52. CONFIDENCIALIDAD
El contratado debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de
seguridad de la Informacion. Dichas obligaciones comprenden la informacion que se entrega, como también la que se
genera durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido la Obra,

. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debe presentar una declaracion jurada consignado los
siguientes datos:
- Una direccion electronica (correo electronico).
Una direccion domiciliaria.
- Un nimero de teléfono fijo y un celular.

5
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION:

CAPACIDAD TECN[CA Y PROFESIONAL

A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

o
f : EQUIPO CANTIDAD |
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP o1
v | MARTILLO HIDRAULICO S T
| | CARGADOR SOBRE LLANTASDE 125135 HP3yd3 | o1
) MINI CARGADOR o1
J EXCAVADORASOBRELLANTAS 58HP ot
| | | CAMIONCISTERNA4X2 (2000 GLNS) INC.AGUA | o1
| 7.00 | CAMION VOLQUETE x4 330 HP 15m3 - 01
| T VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4" 7 of
| | [ 900 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 awe) o]

Acreditacion:
, | De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

| Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

"Cuna 4 Capetal del 4t egro Hacional"
"Cavicte Valle Eendito y Productive"
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FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION
Ing. Residente de Obra Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado

- ' Ingeniero Civil 0 Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Espgtgﬁlhdst:ne; ?fg:;(ojad y Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo,
J Titulado y Colegiado

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion

Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales

Especialista Ambiental o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o

Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

= Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

EXPERIENCIA

El profesional debe acreditar Veinte y Cuatro (24) meses de Experiencia en Obras
en Infraestructura con los siguientes cargos: Supervisor y/o Residente y/o Inspector
ylo Jefe de Supervision, que se computa desde la colegiatura
El profesional debe acreditar Doce (12) meses de Experiencia en Obras en General
Especialista | con los siguientes cargos: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe ylo
») en Seguridad | Responsable y/o Residente en: Seguridad y Salud Ocupacional o Seguridad e
ySaludenel | Higiene Ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad en el Trabajo o Salud
Trabajo Ocupacional o Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional 0 en
Prevencion de Riesgos Laborales, que se computa desde la colegiatura ] ’
El profesional debe acreditar Doce (12) meses de Experiencia en Obras en General
Especialista con los siguientes cargos: Espepialista ylo Ingenie(o ylo Supgrvispr ylo Jgfe ylo 1
Ambiental Responsable y/o Residente Ambiental y/o Ambientalista en: Mitigacion Ambiental o ‘
Ambientalista o Monitoreo y Mitigacion Ambiental o Impacto Ambiental o Medio |

Ing. Residente
de Obra

Ambiente, que se computa dgst{e la colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
| Elresidente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

|
i
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL

DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara Obras Iguales o Similares a: CREACION Y/O CONSTRUCCION DE SERVICIO DE ESPACIOS
PUBLICOS VERDES EN ASENTAMIENTO HUMANO Y/O PLAZOLETA EN CASERIO Y/O ESPACIO DE
CIRCULACION INTERNA EN INSTITUCION EDUCATIVA; PARA LA CUAL TENDRA QUE ACREDITAR EN SU
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR HABER EJECUTADO PROYECTO RELACIONADO AL
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE ESPACIO DE CIRCULACION
INTERNA EN INSTITUCION EDUCATIVA O LA COMBINACION DE LOS TERMINOS ANTES MENCIONADOS.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Siel titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso queel
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido ala experiencia del postor
en la especialidad.

importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio

l e fas Contrataciones def Estado”

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion del drea
usuana y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesanas para ejecutar el contrato, lo que debe
ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier ofra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion
de conformidad, entre otros.

"Guna y Dapital det. rbte Hegno Hacional'
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente:

PUNTAJE | METODOLOGIA PARA SU |
ASIGNACION

FACTOR DE EVALUACION

-A. _PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el
maximo puntaje a la oferta de precio mas |

Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. bajo y se otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente proporcionales a
Acreditacion: sus respectivos precios, segun la siguiente
formula: |

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de
la oferta (Anexo N° 6).

Pi= OmxPMP
O|

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja

PMP = Puntaje maximo del precio ‘

1002 puntos }

</
2 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.
"Cuna y Capital del ##rte Negro Nacional"
"Caiete Vatle Bendite 4y Productive"
Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y p_ro_porcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

2L Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

3  De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR% EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

25

@

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

/
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASOQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de céalculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

% De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

O
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

° controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la soluciéon de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

soles (S/ 5 000 000,00).

&)
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesinneennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

%  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE
AS-SM-05-2025-MPC/CS-1

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2° Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3? Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3! Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE32 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

31 lbidem.

32 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”33

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3*

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

33 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

34 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%37

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV38

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

)
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV39
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV40

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

40 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV4
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE
AS-SM-05-2025-MPC/CS-1

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO gOEﬁ?F?APrlélza RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO:QESE:ENTE MONEDA IMPORTE*® TIPOVIEE_I(_:Q';ABIO AEAUCJSF:S§7
1
2
3
4
5

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ?QA?'I(E)Ih RECEP;(;BloRi DE LA PROYA,El;‘é:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVEE_EQ?BIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

a Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




