

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

CONCURSO PÚBLICO N° 003-2025-MINCETUR/DM/COPESCO – 1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI N° 2571910

Siendo las 12:20 horas del día 23 de abril de 2025, los miembros integrantes del Comité de Selección designados mediante Resolución Directoral N° 037-2025-MINCETUR/DM-COPESCO-DE

Juan Pablo La Torre Uceda, Presidente Titular (Conocimiento Técnico)
Fernando Trujillano Sarmiento, Miembro Titular (Conocimiento Técnico)
Julio Enrique Quispe Ramirez, Miembro Titular (OEC)

Se reunieron para tratar la siguiente agenda:

ADMISIÓN, CALI-FICACIÓN DE OFERTAS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

Tipo de Procedimiento: CONCURSO PÚBLICO N° 003-2025-MINCETUR/DM/COPESCO – 1

Objeto: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI N° 2571910.**

Habiéndose comprobado el quórum correspondiente, tal como lo establece el numeral 46.2 del artículo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se dio inicio a la sesión.

El Presidente del Comité de Selección dio inicio a la sesión manifestando que la misma tiene por objetivo en primera instancia la admisión, calificación y evaluación de ofertas presentadas a través de la plataforma del SEACE, las mismas que han sido oportunamente subsanadas en lo concerniente y que no altere el contenido esencial de la oferta.

A. ANTECEDENTES:

Con fecha 20 de febrero de 2025, se publicó la convocatoria del procedimiento de selección CONCURSO PÚBLICO N° 003-2025-MINCETUR/DM/COPESCO – 1 cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI N° 2571910.

B. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

Dentro del plazo previsto según bases, se registraron sesenta y cuatro (64) participantes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10036949878	BARDALES RUIZ JESUS	04/03/2025	Válido
2	Proveedor con RUC	10053721350	PEÑA CORAL FERNANDO	24/02/2025	Válido
3	Proveedor con RUC	10092251000	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	07/03/2025	Válido
4	Proveedor con RUC	10096240363	VARGAS VALVERDE JUAN EPIFANIO	06/03/2025	Válido
5	Proveedor con RUC	10099284680	GONZALES MARTEL EDWIN JUAN	04/04/2025	Válido
6	Proveedor con RUC	10101999039	DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL	02/03/2025	Válido
7	Proveedor con RUC	10198001240	ROJAS SOTO GILBERTO VIDAL	21/02/2025	Válido
8	Proveedor con RUC	10282751921	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	29/03/2025	Válido
9	Proveedor con RUC	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	22/02/2025	Válido
10	Proveedor con RUC	10290832964	CISNEROS MALLCCO MIGUEL	04/04/2025	Válido

64 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 7.

12345678910

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
11	Proveedor con RUC	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	21/02/2025	Válido
12	Proveedor con RUC	10329835974	VILCHEZ CASTILLO LEONARDO FRANKO	25/03/2025	Válido
13	Proveedor con RUC	10412348236	ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO	07/03/2025	Válido
14	Proveedor con RUC	10413692518	ARGOMEDO ARTEAGA LENIN MIQUEAS	01/04/2025	Válido
15	Proveedor con RUC	10423307426	SILVA GUTIERREZ DANIEL ALBERTO	06/04/2025	Válido
16	Proveedor con RUC	10426567992	QUINDE CONTRERAS JHON ALEX	06/04/2025	Válido
17	Proveedor con RUC	10430695059	RUIZ ARCE LUIS ALEX	30/03/2025	Válido
18	Proveedor con RUC	10445723270	GONZALES JESUS RICHARD MANOLO	02/03/2025	Válido
19	Proveedor con RUC	10447522701	VALDIVIEZO VASQUEZ KELY MASIEL	14/03/2025	Válido
20	Proveedor con RUC	10448235039	RIVERA FERNANDEZ EDSON	12/03/2025	Válido

64 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 11 a 20. Página 2 / 7.

«»1234»»

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
21	Proveedor con RUC	10453522542	POMA PUMACANCHARI JUAN IRWIN	11/03/2025	Válido
22	Proveedor con RUC	10455833081	PRINCIPE GAVIDIA LINEKER LAURO	03/03/2025	Válido
23	Proveedor con RUC	10466837861	MARIN GOICOCHEA CESAR AUGUSTO	06/03/2025	Válido
24	Proveedor con RUC	10476609424	PILLACA CAMARA JAVIER EMERSON	04/03/2025	Válido
25	Proveedor con RUC	20263373058	INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.	06/03/2025	Válido
26	Proveedor con RUC	20304582147	INMOBILIARIA ALPAMAYO S.A.	06/04/2025	Válido
27	Proveedor con RUC	20409331409	GARRIDO CONSULTORES S.R.L.	06/04/2025	Válido
28	Proveedor con RUC	20452341698	CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	29/03/2025	Válido
29	Proveedor con RUC	20480061595	C Y P CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL	25/02/2025	Válido
30	Proveedor con RUC	20487500527	LEDGGUI CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/03/2025	Válido

64 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 21 a 30. Página 3 / 7.

«»1234»»

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
31	Proveedor con RUC	20493929403	AYEP CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	28/02/2025	Válido
32	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	07/03/2025	Válido
33	Proveedor con RUC	20517493911	DISCONSUP S.A.C.	06/03/2025	Válido
34	Proveedor con RUC	20518213947	CLAUSTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	05/03/2025	Válido
35	Proveedor con RUC	20529241039	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	25/02/2025	Válido
36	Proveedor con RUC	20529795522	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS CONSTRUGLOBAL S.R.L. - ACS CONSTRUGLOBAL S.R.L.	05/04/2025	Válido
37	Proveedor con RUC	20530261922	CONSTRUCTORA E INVERSIONES TRIPLE A S.A.C	24/02/2025	Válido
38	Proveedor con RUC	20534557516	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	13/03/2025	Válido
39	Proveedor con RUC	20541283472	CONCRET INGENIERIA-CONSULT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/02/2025	Válido
40	Proveedor con RUC	20542487179	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JSR ASOCIADOS S.A.C.	27/02/2025	Válido

64 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 31 a 40. Página 4 / 7.

«»2345»»

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
41	Proveedor con RUC	20556777781	ZB CONSULTORES S.A.C.	24/02/2025	Válido
42	Proveedor con RUC	20566350760	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	27/02/2025	Válido
43	Proveedor con RUC	20569118124	JATUN SACHA E.I.R.L	24/02/2025	Válido
44	Proveedor con RUC	20600001273	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	22/02/2025	Válido
45	Proveedor con RUC	20600107462	JARMERS CONSTRUCTORA S.A.C.	06/03/2025	Válido
46	Proveedor con RUC	20601187761	CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/03/2025	Válido
47	Proveedor con RUC	20601219566	SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	27/02/2025	Válido
48	Proveedor con RUC	20601222788	CONVECAL S.R.L.	05/03/2025	Válido
49	Proveedor con RUC	20602263526	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	21/03/2025	Válido
50	Proveedor con RUC	20602268323	T Y C PIZARRO INGENIEROS EIRL	05/03/2025	No válido

64 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 41 a 50. Página 5 / 7.

«»3456»»

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
51	Proveedor con RUC	20602943489	INVERSIONES GENERALES CONSULTORES & CONSTRUCTORES ATENCIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/02/2025	No válido
52	Proveedor con RUC	20602943489	INVERSIONES GENERALES CONSULTORES & CONSTRUCTORES ATENCIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/02/2025	No válido
53	Proveedor con RUC	20604145644	M&V CONSTRUYENDO S.A.C.	20/03/2025	Válido
54	Proveedor con RUC	20605270680	LEGA PROYECTOS Y OBRAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	16/03/2025	Válido
55	Proveedor con RUC	20605705554	ZION ICG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZION ICG S.A.C.	05/04/2025	Válido
56	Proveedor con RUC	20605845101	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EL AMIGO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	18/03/2025	Válido
57	Proveedor con RUC	20606441020	CHAPOÑAN HERMANOS S.A.C	15/03/2025	Válido
58	Proveedor con RUC	20606633514	NEGI FARMA SAC	03/03/2025	Válido
59	Proveedor con RUC	20607769541	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	23/03/2025	Válido
60	Proveedor con RUC	20609608090	IVM CONSULTORIA & CONSTRUCCION E.I.R.L.	26/02/2025	Válido

64 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 51 a 60. Página 6 / 7.

«»4567»»

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
61	Proveedor con RUC	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	15/03/2025	Válido
62	Proveedor con RUC	20610568476	ZAMIR G-I E.I.R.L.	23/02/2025	Válido
63	Proveedor con RUC	20610738576	ENGINEERING LATINOAMERICANO E.I.R.L.	22/02/2025	Válido
64	Proveedor con RUC	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	12/03/2025	Válido

64 registros encontrados, mostrando 4 registro(s), de 61 a 64. Página 7 / 7.

«»4567»»

C. **PRESENTACIÓN DE OFERTAS:**

El día 07 de abril de 2025, se llevó a cabo de forma electrónica la Etapa de Presentación de Ofertas, presentándose los siguientes postores:

Presentation of offers / expression of interest

Entidad convocante :	PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR
Nomenclatura :	CP-SM-3-2025-COPESCO NACIONAL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	Contratación del servicio de elaboración del Expediente Técnico: ¿Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en el entorno de la Playa Cabo Blanco, distrito de El Alto - provincia de Talara - departamento de Piura¿ ¿ CUI 2571910

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	Contratación del servicio de elaboración del Expediente Técnico: ¿Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en el entorno de la Playa Cabo Blanco, distrito de El Alto - provincia de Talara - departamento de Piura¿ ¿ CUI 2571910			
20610568476	ZAMIR G-I E.I.R.L.	07/04/2025	17:25:50	Electronico
10448235039	CONSORCIO PORTUARIO	07/04/2025	19:31:26	Electronico
10412348236	CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS	07/04/2025	20:05:00	Electronico
20541283472	CONSORCIO CONSULTOR NORTE	07/04/2025	20:59:04	Electronico
20566350760	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	07/04/2025	21:12:03	Electronico
20304582147	Consortio Consultor Cabo Blanco	07/04/2025	21:16:43	Electronico
20529795522	CONSORCIO PIURAMAR	07/04/2025	21:41:52	Electronico
20452341698	CONSORCIO CONSULTOR TALARA	07/04/2025	22:02:20	Electronico
20480061595	CONSORCIO CABO BLANCO	07/04/2025	23:41:15	Electronico
20600001273	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/04/2025	23:48:35	Electronico
10282751921	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	07/04/2025	23:58:11	Electronico

D. **ADMISIÓN DE OFERTAS:**

Con fecha 08 de abril de 2025, el Comité de Selección procede a la descarga y apertura de las ofertas recibidas para verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases.

Con fecha 23 de abril de 2025, Después de la solicitud de subsanación de ofertas se obtiene el siguiente resultado:

Nº	POSTOR	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	CONDICIÓN ADMITIDA / NO ADMITIDA
01	ZAMIR G-I E.I.R.L.	SI ACREDITA (FOLIO 002)	SI ACREDITA (FOLIO 003 AL 005)	SI ACREDITA (FOLIO 006)	SI ACREDITA (FOLIO 007)	SI ACREDITA (FOLIO 008)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA
02	CONSORCIO PORTUARIO	SI ACREDITA (FOLIO 004)	SI ACREDITA (FOLIO 006 AL 008)	SI ACREDITA (FOLIO 010)	SI ACREDITA (FOLIO 012)	SI ACREDITA (FOLIO 014)	SI ACREDITA (FOLIO 016 AL 017)	ADMITIDA

03	CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS	SI ACREDITA (FOLIO 357)	SI ACREDITA (FOLIO 355 AL 351)	SI ACREDITA (FOLIO 349 AL 348)	SI ACREDITA (FOLIO 346)	SI ACREDITA (FOLIO 344)	SI ACREDITA (FOLIO 342 AL 341)	ADMITIDA (SUBSANÓ)
04	CONSORCIO CONSULTOR NORTE	SI ACREDITA (FOLIO 004)	SI ACREDITA (FOLIO 007 AL 018)	SI ACREDITA (FOLIO 024)	SI ACREDITA (FOLIO 025)	SI ACREDITA (FOLIO 026)	SI ACREDITA (FOLIO 020 AL 021)	ADMITIDA
05	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	SI ACREDITA (FOLIO 005)	SI ACREDITA (FOLIO 008 AL 012)	SI ACREDITA (FOLIO 016)	SI ACREDITA (FOLIO 018)	SI ACREDITA (FOLIO 020)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA
06	CONSORCIO CONSULTOR CABO BLANCO	SI ACREDITA (FOLIO 003)	SI ACREDITA (FOLIO 008 AL 016)	SI ACREDITA (FOLIO 018)	SI ACREDITA (FOLIO 020)	SI ACREDITA (FOLIO 022)	SI ACREDITA (FOLIO 024 AL 025)	ADMITIDA (SUBSANÓ)
07	CONSORCIO PIURAMAR	SI ACREDITA (FOLIO 005 AL 006)	SI ACREDITA (FOLIO 008 AL 027)	SI ACREDITA (FOLIO 028 AL 030)	SI ACREDITA (FOLIO 032)	SI ACREDITA (FOLIO 034)	SI ACREDITA (FOLIO 036 AL 041)	ADMITIDA
08	CONSORCIO CONSULTOR TALARA	SI ACREDITA (FOLIO 006)	SI ACREDITA (FOLIO 011 AL 019)	SI ACREDITA (FOLIO 021)	SI ACREDITA (FOLIO 023)	SI ACREDITA (FOLIO 025)	SI ACREDITA (FOLIO 027 AL 028)	ADMITIDA (SUBSANÓ)
09	CONSORCIO CABO BLANCO	SI ACREDITA (FOLIO 005)	SI ACREDITA (FOLIO 005 AL 028)	SI ACREDITA (FOLIO 029)	SI ACREDITA (FOLIO 030)	SI ACREDITA (FOLIO 031)	SI ACREDITA (FOLIO 032 AL 033)	ADMITIDA (SUBSANÓ)
10	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SI ACREDITA (FOLIO 005)	SI ACREDITA (FOLIO 008 AL 011)	SI ACREDITA (FOLIO 013)	SI ACREDITA (FOLIO 015)	SI ACREDITA (FOLIO 017)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA
11	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	SI ACREDITA (FOLIO 003)	SI ACREDITA (FOLIO 004)	SI ACREDITA (FOLIO 005)	SI ACREDITA (FOLIO 006)	SI ACREDITA (FOLIO 007)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA (SUBSANÓ)

E. CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

En ese sentido, se procedió a calificar las ofertas admitidas en el procedimiento de selección, ACORDÁNDOSE que los miembros del Comité que representan al área usuaria, evalúen las mismas y confirmen el cumplimiento de los términos de referencia, en lo relacionado a la parte eminentemente técnica, así como el cumplimiento de los requisitos de experiencia del postor en la especialidad.

En ese sentido, se procede a la calificación de la oferta admitida para su evaluación de conformidad con los requisitos de calificación establecidas en las bases integradas y artículo 82° del RLCE, del cual se obtiene el resultado siguiente:

N°	POSTOR	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				CONDICIÓN DE LA PROPUESTA	
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
		N°	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 130,000.00 (Un millón ciento treinta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: Elaboración o supervisión de proyectos o expedientes técnicos o estudios definitivos, de edificaciones públicas (infraestructura educativa, infraestructura de salud, museos, centros de interpretación, infraestructura para servicios públicos, infraestructura de seguridad o vigilancia, universidades, centros de investigación) y/o vías urbanas y/o espacios públicos (bulevar y/o malecón y/o paseo y/o alameda y/o parques y/o plazas).	CONDICIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	MONTO ACREDITADO (SOLES)		MONTO TOTAL ACREDITADO
1	ZAMIR G-I E.I.R.L.	1	PRONIED CONTRATO 072-2024-MINEDU/VMGI-PRONIED ELABORACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL COMPONENTE EDIFICACION DE LA IRI EN LA I.E. N° 81754 EN EL CP JUYACUL, DISTRITO DE VIRU, REGIÓN DE LA LIBERTAD- CL NRO 275075- FUR NRO 2433861	NO CUMPLE NO ADJUNTA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACION DEL CONTRATO 072-2024-MINEDU/VMGI-PRONIED.	33,503.98	0.00	DESCALIFICADO
2	SANDRA SOLEDAD EIRL - CONTRATO N° 006-2023/SSDT-SS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE LA OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS SECTORES 1,2,3 Y 4 DE LA ZONA MONUMENTAL DEL DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"	NO CUMPLE EL OBJETO DEL CONTRATO "MOVILIDAD URBANA" NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES. EL OBJETO DEL CONTRATO CORRESPONDE A UN ESPACIO PÚBLICO, POR LO QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÍA SER UNA ENTIDAD PÚBLICA, SIN EMBARGO, EL CONTRATO HA SIDO CELEBRADO ENTRE DOS EMPRESAS PRIVADAS, POR LO QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO REUNE LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, YA QUE NO ES POSIBLE INTERPRETARSE COMO UN SUB CONTRATO.	3,100,420.00				
2	CONSORCIO PORTUARIO	1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA - CONTRATO N°2-2020-UNC ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIAIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CELEENDÍN, DISTRITO DE CELENDÍN - PROVINCIA DE CELENDÍN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	179,331.90	920,855.33	DESCALIFICADO
		2	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMRCA - CONTRATO N°020-2014-GRCAJ-GGR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN REGIÓN CAJAMARCA"	CUMPLE	116,202.27		
		3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE - CONTRATO N°32-2019-UNDC ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA SEDE ACEDÉMICA CNI DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE, FUNDO SAN LUIS DEL DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	137,463.17		
		4	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - CONTRATO N°024-2018-GRCAJ-GGR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES EL MANZANO, QUINUAYOC DEL DISTRITO DE CHETILLA, MORCILLA BAJA, LA TRANCA I Y LA CHITA, DEL DISTRITO DE JESUS CULQUIMARCA DEL DISTRITO DE COSPAN, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA"	NO CUMPLE A FOLIOS 076 AL 082 OBRA EL CONTRATO PRIVADO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO SAN JOSE, DEL CUAL NO SE DETALLA LAS OBLIGACIONES DIRECTAMENTE VINCULADAS AL OBJETO DE CONTRATACIÓN DE CADA CONSORCIADO.	84,726.88		
		5	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - CONTRATO N°032-2013-GRCAJ-GGRELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: "RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P.S. N°16573 - RAUL PORRAS BARRENECHEA DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DEL ALTO - JAÉN - CAJAMARCA"	NO CUMPLEEL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE A ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP "RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IEPS ..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA...", DESPRENDIÉNDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES	88,119.15		
		6	GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA - CONTRATO N°063-2017.GOB.REG.AMAZONAS/GSRB ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS COPALLIN - PROVINCIA DE BAGUA - REGIÓN DE AMAZONAS"	CUMPLE	28,288.00		

		7	GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA - CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°015-2023-GSRA/GSRB ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DANIEL ALCIDES CARRIÓN GARCÍA DEL DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	CUMPLE	67,118.64		
		8	GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA - CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°032-2023-GR-AMAZONAS/GSRU/G REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°16230 CENTRO POBLADO SAN CRISTÓBAL, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS" CUI 2288246 NOTA: CONSORCIADO AL 60%	CUMPLE	77,280.76		
		9	GERENCIA CUTERVO - CONTRATO DE CONSULTORIA N°015-2020-MPB/GM ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA FE Y ALEGRÍA 69, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	112,320.52		
		10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA - CONTRATO DE CONSULTORIA N°015-2020-MPB/GM ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N°110 SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO SAN JERÓNIMO, I.E.I. N°114 DEL CENTRO POBLADO CHOSGON, I.E.I. N°103 Y I.E.I. N°18084 DE LA CIUDAD DE PEDRO RUIZ GALLO DEL DISTRITO DE JAZÁN - PROVINCIA DE BONGARÁ - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" NOTA: CONSORCIADO AL 45%	CUMPLE	117,045.00		
		11	GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA - CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°016-2022/GRA/GSRBELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. 16969 TOMAQUE Y LA I.E.P. N°17295 EL MEL, EN LOS DISTRITOS DE BAGUA Y LA PECA DE LA PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	85,805.09		
		12	CESAR OMAR MENDOZA VALLEJOS - COMV - CONTRATO N°010-2024 COMV ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SANTO TOMÁS CAHUIDE - CARRETERA LAMBAYEQUE - DISTRITO Y PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"	NO CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO DESCRIBE SERIAS INCONSISTENCIAS, DEBIDO A QUE SU DENOMINACIÓN CORRESPONDE A "CONTRATO N° 010-2024 COMV", CUYA NOMENCLATURA CORRESPONDE AL AÑO 2024, SIN EMBARGO, LA FECHA DE FIRMA DEL MISMO CORRESPONDE AL 08.11.2022". DATOS QUE SON RATIFICADOS EN LA CONFORMIDAD DE SERVICIO QUE POSEE LA MISMA INCOSISTENCIA. ADICIONALMENTE CONTRATO PRIVADO PRESENTA INEXACTITUDES EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAUSULAS CUARTA Y SEXTA, HACE REFERENCIA A DOS COTIZACIONES DISTINTAS (COTIZACIÓN 214 Y 175). FINALMENTE LA CONFORMIDAD DE LA EXPERIENCIA HACE REFERENCIA A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO, QUE A SU VEZ NO SE DESCRIBE EN EL CONTRATO Y QUE TAMPOCO OBRA EN LA PROPUESTA. POR LAS INCONGRUENCIAS DESCRITAS, EL CONTRATO PRESENTADO NO CUMPLE CON DEMOSTRAR FEHACIENTEMENTE LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA.	1,300,000.00		
3	CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS	1	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - CONTRATO N°131-2019/ORA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL "PROYECTO EDUCATIVO "LA VICTORIA DE AYACUCHO" DISTRITO DE ASCENCIÓN PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" NOTA: CONSORCIADO AL 20%	CUMPLE	338,884.00	2,217,474.75	CALIFICADO
		2	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - CONTRATO DE PROCESO N°331-2017-GRJ/ORAF ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. 30244 JUANA GUERRA CHAVEZ, SAN JERONIMO DE TUNAN - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	27,000.00		
		3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCAMELICA - CONTRATO N°129-2018-OLyCP/MDHPA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA-TAYACAJA-HUANCAMELICA"	CUMPLE	225,000.00		
		4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCAMELICA - CONTRATO N°130-2018-OLyCP/MDHPAELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. SEBASTIÁN LORENTE IBÁÑEZ DE SANTA MARIA DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA-TAYACAJA-HUANCAMELICA"	CUMPLE	70,000.00		
		5	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HUANTA - CONTRATO N°021-2021-UNAH-P ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE INGENIERIA Y GESTIÓN AMBIENTAL Y LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE NEGOCIOS AGRONÓMICOS Y FORESTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE HUANTA, INTAY DEL DISTRITO DE LURICOCHA-PROVINCIA DE HUANTA-REGIÓN AYACUCHO" CUI 2351011	CUMPLE	152,975.25		

			NOTA: CONSORCIADO AL 50%				
		6	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA - CONTRATO N°141-2021-OAB-OGA-UNSCH ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAR DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO"	CUMPLE	294,000.00		
		7	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - CONTRATO N°074-2016-GRA-SEDE CENTRAL-UPL ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO FILIBERTO GARCIA CUELLAR, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS, REGION AYACUCHO" NOTA: CONSORCIADO AL 80%, SOLO SE CONSIDERA EL MONTO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO	CUMPLE	320,000.00		
		8	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - CONTRATO N°073-2016-GRA-SEDE CENTRAL-UPL ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CÉSAR AUGUSTO GUARDIA MAYORGA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS, REGIÓN AYACUCHO" NOTA: CONSORCIADO AL 80%, SOLO SE CONSIDERA EL MONTO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO	CUMPLE	320,000.00		
		9	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - CONTRATO N°0091-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAFF ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE PUQUIO, DEL DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO"	CUMPLE	238,312.80		
		10	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - CONTRATO N°0090-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAFF ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA DE LA ESCUELA PÚBLICA FELIPE GUZMÁN POMA DE AYALA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"	CUMPLE	231,302.70		
4	CONSORCIO CONSULTOR NORTE	1	ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD - OPIPP - CONTRATO N°006-2023-GRL-OPIPP-DE "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO FRAY FLORENCIO PASCUAL ALEGRE GONZALES, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI N°2495732 NOTA: CONSORCIADO AL 70%	CUMPLE	1,482,592.93		
		2	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - CONTRATO N°032-2021-GRL-GRIELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA IE CEB A N°60091 HNA. VIRGINIA ESPERANZA CHAVEZ SILVA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE EL ESTRECHO, DEL DISTRITO DE PUTUMAYO - PROVINCIA DE PUTUMAYO - DEPARTAMENTO DE LORETO" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	150,000.00		
		3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA - CONTRATO N°002-2016-MDTC ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE TEMPESTAD, DISTRITO DE TORRES CAUSANA - MAYNAS - LORETO"	CUMPLE	100,000.00	2,124,108.01	CALIFICADO
		4	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENTA RIO PUTUMAYO - CONTRATO N°001-2016-MINAGRI-PEDICP ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA, SECUNDARIA ELZEARIO MAC DONALD DE PEBAS, DISTRITO DE PEBAS, MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO" NOTA: CONSORCIADO AL 78%	CUMPLE	234,062.40		
		5	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENTA RIO PUTUMAYO - CONTRATO N°002-2015-MINAGRI-PEDICP ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. S.M. N°60342 LOCALIDAD DE TRES FRONTERAS DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO MAYNAS - LORETO" NOTA: CONSORCIADO AL 98%	CUMPLE	157,452.68		
5	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	1	AGENCIA TRIBUTARIA - N°17700089200 AP-11/17 ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL NUEVO EDIFICIO DESTINADO A SER SEDE DE LAS DELEGACIONES ESPECIALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y DE ECONOMIA Y HACIENDA DE VALENCIA NOTA: CONSORCIADO AL 30%	CUMPLE	121,719.19	121,719.19	DESCALIFICADO

		2	FONADE - N°2130760CONSULTORIA BAJO EL MODELO DE FABRICA DE DISEÑOS Y DE ESTUDIOS TECNICOS QUE PROPORCIONE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS REQUERIDOS POR FONADEEN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	NO CUMPLEICBF-SEDE BOGOTA FASE I: DE ACUERDO AL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN, EL TÉRMINO "FASE I" CORRESPONDE A ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, NO SIENDO EL NIVEL DE EXPERIENCIA REQUERIDA, ADEMÁS EL OBJETO DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES.ICBF-SEDE BOGOTA FASE II: DE ACUERDO AL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN, EL TÉRMINO "FASE II" CORRESPONDE A ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, NO SIENDO EL NIVEL DE EXPERIENCIA REQUERIDA, ADEMÁS EL OBJETO DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES.ICBF-SEDE BOGOTA FASE III: EL OBJETO DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES.ICBF-SEDE BOGOTA FASE IV: NO SE ESTABLECE EN EL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN, EL TÉRMINO "FASE IV", ADEMÁS EL OBJETO DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES.ICBF-REGIONAL CALDAS: EL OBJETO DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES.EL CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS HAN SIDO SUSCRITOS CON LA RAZÓN SOCIAL "PEYCO COLOMBIA", SIN EMBARGO, NO SE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA QUE ACREDITE QUE DICHA EMPRESA CORRESPONDE A LA MISMA MATRIZ QUE LA DEL POSTOR.	460,214.10		
		3	FONDO DE ADAPTACIÓN - N°073 CONSULTORÍA Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011	NO CUMPLE EL CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS HAN SIDO SUSCRITOS CON LA RAZÓN SOCIAL "PEYCO COLOMBIA", SIN EMBARGO, NO SE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA QUE ACREDITE QUE DICHA EMPRESA CORRESPONDE A LA MISMA MATRIZ QUE LA DEL POSTOR.	7,291,320.11		
6	CONSORCIO CONSULTOR CABO BLANCO	1	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - CONTRATO N°021-2023-PRONISLABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA, DISTRITO DE ASCENCIÓN, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CUI 2469195" NOTA: CONSORCIADO AL 80%	NO CUMPLEA FOLIOS 089 AL 097, OBRA EL CONTRATO N° 021-2023-PRONIS POR EL CUAL EL POSTOR ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, DE LA REVISIÓN DEL PRECITADO CONTRATO SE OBSERVA EN LA CLAUSULA CUARTA, QUE EL MISMO CONSTA DE 4 ENTREGABLES (PAGOS).EN ESE ORDEN DE IDEAS, EL POSTOR PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADJUNTA LOS INFORMES DE CONFORMIDAD DE CADA ENTREGABLES, SIENDO QUE A FOLIOS 86 AL 87 SE VISUALIZA LA CARTA N° 651-2024-MINSA/PRONIS- UED DE FECHA 27.12.2024 REFERIDA AL CUARTO ENTREGABLE Y ULTIMO ENTREGABLE , LA CUAL SEÑALA QUE: "...LOS ESPECIALISTAS DEL EQUIPO SUPERVISOR APRUEBAN Y OTORGAN CONFORMIDAD TÉCNICA, SIN PERJUICIO DE PENALIDADES CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (PENDIENTE DE APROBACIÓN DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO) A LA PRESENTACION DEL CUARTO ENTREGABLE..." ASIMISMO, DE LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA ACREDITAR EL "RESUMEN DE FACTURACIÓN"(FOLIOS 107 AL 120 NO SE ADJUNTA LA REFERIDA AL PAGO DEL CUARTO ENTREGABLE A FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, Y POR ENDE LA EJECUCIÓN CABAL DEL CONTRATO.	4,983,989.60	1,009,835.89	DESCALIFICADO
		2	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - CONTRATO N°014-2023-PRONIS ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NUEVO ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI 2469195" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	547,835.89		
		3	ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO OTUZCO ELPIDIO BEROVIDES PEREZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO - REGIÓN DE LA LIBERTAD" NOTA: CONSORCIADO AL 66%	CUMPLE	462,000.00		
7	CONSORCIO PIURAMAR	1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR - CONTRATO S/N ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°14522 DEL CASERÍO DE TACARPO, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"	CUMPLE	102,637.80	1,309,826.97	CALIFICADO
		2	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - CONTRATO N°102-2016 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICO PÚBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, HUANCABAMBA, PIURA"	CUMPLE	139,333.20		

		MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE - CONTRATO S/N		
3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°15110 OSE GABRIEL CONDORCANQUI DEL A.H. TUPAC AMARU I ETAPA, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA"	CUMPLE	70,000.00	
4	SERFOR - CONTRATO N°39-2017-SERFORELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA"	NO CUMPLENO ES POSIBLE VALORAR LA EXPERIENCIA COMO OBRAS SIMILARES, DEBIDO A QUE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE ESTABLECE EL TIPO DE PROYECTO DESARROLLADO.	38,308.00	
5	SERFOR - CONTRATO N°40-2017-SERFOR ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS PIURA - REGIÓN PIURA"	NO CUMPLE NO ES POSIBLE VALORAR LA EXPERIENCIA COMO OBRAS SIMILARES, DEBIDO A QUE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE ESTABLECE EL TIPO DE PROYECTO DESARROLLADO.	68,251.20	
6	SERFOR - CONTRATO N°42-2017-SERFOR ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS SIERRA CENTRAL - R. JUNIN Y HUANCAMELCA" NOTA: CONSORCIADO AL 70%	NO CUMPLE NO ES POSIBLE VALORAR LA EXPERIENCIA COMO OBRAS SIMILARES, DEBIDO A QUE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE ESTABLECE EL TIPO DE PROYECTO DESARROLLADO.	153,898.33	
7	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - CONTRATO N°16-2018/GOB.REG.PIURA-GSRRLLCC-G ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA IE N°14865 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE QUEROCOTILLO DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA"	CUMPLE	65,000.00	
8	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - CONTRATO N°76-2018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°1282 EN EL C.P. CACATURO, DISTRITO DE PAIMAS PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" NOTA: CONSORCIADO AL 70%	CUMPLE	84,000.00	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA - CONTRATO N°001-2019-MDS-A ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15100 CON CODIGO LOCAL 422849 Y CÓDIGO UNICO DE ARC N°1716 DEL CASERIO TORNOS, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA"	CUMPLE	25,000.00	
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA - CONTRATO N°014-2019-MPH-OL REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL JACOAHA, LOS LIRIOS, CALDERÓN, SUCHIL, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGIÓN PIURA"	NO CUMPLE EL OBJETO DEL CONTRATO "REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL" NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES.	31,900.00	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA - CONTRATO N°002-2019-MDS-A ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15267 CON CODIGO LOCAL 422873 Y CÓDIGO UNICO DE ARC N°2772 DEL CASERIO DE CANALES, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA"	CUMPLE	30,000.00	
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA - CONTRATO N°015-2019/MPs-CS-1 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°15285 MARIA AUXILIADORA - SULLANA - SULLANA - PIURA" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	NO CUMPLE NO PRESENTA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN.	86,625.00	
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA - CONTRATO N°005-2019-MDS-A ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 1133 CON CÓDIGO DE LOCAL 661217 DEL CASERIO DE CANALES, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA"	NO CUMPLE NO PRESENTA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN.	32,000.00	
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FRONTERA - CONTRATO N°01-2020-MDCFELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°11457 ALEJANDRO ELERA LITUMA, EN EL CASERIO DE CAJAS ANCHAUJE DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA"NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	74,295.75	
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FRONTERA - ORDEN DE SERVICIO N°00729-2021 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO: "RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14462 CON CODIGO LOCAL 425254 DEL CASERIO YUMBE - DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA"	CUMPLE	35,105.00	
16	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS - CONTRATO N°008-2023-MPM-CH ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°443 Y EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°14630 DEL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DE TALANDRACAS - DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	97,208.40	
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI - CONTRATO N°001-2023-MDCM-A ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO LOCAL 413883: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA IE N°14055 DEL CP CHATO CHICO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN DE PIURA" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	109,350.00	

		18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI - CONTRATO N°001-2023-MDCM-A ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO LOCAL 413883: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA IE N°14055 DEL CP CHATO CHICO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN DE PIURA" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	109,350.00		
		19	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA FRONTERA - CONTRATO N°014-2024-UNF ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRADEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES DE LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA"	CUMPLE	225,000.00		
		20	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - CONTRATO S/N "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N°14452 SANTA CLARA - SAPALACHE DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA HUANCABAMBA - PIURA" NOTA: CONSORCIADO AL 70%	CUMPLE	143,546.82		
8	CONSORCIO CONSULTOR TALARA	1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO - CONTRATO N°09-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I-4 DE CHALACO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN - REGIÓN DE PIURA"	CUMPLE	420,327.60	1,635,403.10	CALIFICADO
		2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA - CONTRATO S/N ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-3 SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	NO CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE AL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA...", DESPRENDIÉNDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO.. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES	400,000.00		
		3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAÑARIS - CONTRATO N°20-2020-MDK/GM ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAÑARIS I-3 DEL DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE"	CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE AL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA...", DESPRENDIÉNDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO.. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES	553,491.01		
		4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO - CONTRATO N°04-2020-MDI ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. ILLIMO I-4, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"	CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE AL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL "EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA...", DESPRENDIÉNDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO.. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES	567,828.43		

		5	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - CONTRATO N°103-2020-GRA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SIHUAS II-1 DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	NO CUMPLE A FOLIOS 87 AL 95 OBRA EL CONTRATO N° 103-2020-GRA EN EL CUAL EN SU ARTICULO CUARTO SE SEÑALA QUE EL PAGO SE REALIZAN EN PAGOS PARCIALES EN CUATRO (04) ARMADAS (DERIVADAS DE 5 FASES). POR SU PARTE, EL POSTOR PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRECITADO CONTRATO ADJUNTA A FOLIOS (106 AL 120) LOS PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD. EN ESE SENTIDO, DE LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SOLO SE OBSERVA LA CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PAGO (90% DEL CONTRATO). EN ESE ORDEN DE IDEAS, NO SE OBSERVA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO, CON EL CUAL SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACION.	2,310,597.90		
		6	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - CONTRATO N°107-2020-GRA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL PUESTO Y/O CENTRO DE SALUD EN 11 LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	946,380.50		
		7	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - CONTRATO N°003-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GRSUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAÚL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"	NO CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE AL SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA...", DESPRENDIÉNDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO.. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES	404,948.70		
		8	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - CONTRATO N°002-2023-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIVIA, DISTRITO DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	NO CUMPLE EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO N° 002-2023-GRA-SEDE CENTRAL -OAPF SE PRECISA QUE EL MISMO INCLUYE ESTUDIOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO, ACTIVIDADES QUE, CONFORME SE HA SEÑALADO ANTERIORMENTE, NO SON CONSIDERADAS DENTRO DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, POR LO QUE NO ES POSIBLE DETERMINAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN LAS BASES INTEGRADAS COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR.	1,125,000.00		
		9	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - CONTRATO N°254-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CARMEN ALTO, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO"	CUMPLE	268,695.00		
9	CONSORCIO CABO BLANCO	1	SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES - CONTRATO N°20-2022-SMV ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA "NUEVA SEDE DE LA SMV - CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES NO EJECUTADAS"	NO CUMPLE EL POSTOR ADJUNTA RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSULTORIA DE OBRA LAS CUALES DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS NO FORMAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR. POR OTRA PARTE, ADJUNTA COPIA DE LOS VOUCHER DE PAGO DE LAS CUALES NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE SI LOS MISMOS CORRESPONDEN A PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.	650,298.40	1,086,638.33	DESCALIFICADO
		2	MINISTERIO DE JUSTICIA - CONTRATO N°093-2020-JUS ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" NOTA: CONSORCIADO AL 20%	CUMPLE	624,395.11		

10	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	3	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - CONTRATO N°110-2012-ME/SG-OGA-UA-APSELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GENERAL PRADO, UBICADA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO"	NO CUMPLEEL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE A LA "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA...", DESPRENDIENDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO.. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES.	628,627.00	1,313,251.12	CALIFICADO
		4	MINISTERIO DE JUSTICIA - CONTRATO N°016-2016-UE-PMSAJ-MINJUS ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SEDE PRINCIPAL MINJUS - MOYOBAMBA	NO CUMPLE EL POSTOR ADJUNTA INFOME DE LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA LAS CUALES DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS NO FORMAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR. POR OTRA PARTE, ADJUNTA COPIA DE LOS VOUCHER DE PAGO DE LAS CUALES NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE SI LOS MISMOS CORRESPONDEN A PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.	149,103.42		
		5	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - CONTRATO N°059-2015-GRSM/GGR FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, ITEM "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA 2014, EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IE 00499-104-199-310-106-00831-00965-00659-179-459-00851-301 Y 743 DEL CORREDOR EDUCATIVO MOYOBAMBA - UGEL MOYOBAMBA - SAN MARTIN"	CUMPLE	412,243.22		
		6	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - CONTRATO N°0032-2015/UNT-R ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA: "CREACIÓN DE LA CLÍNICA PARA LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES"	CUMPLE	50,000.00		
		1	INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ - CONTRATO DE SERVICIO N°003-2023-IMP FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SANTA ROSA DEL IMARPE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°2473463	CUMPLE	357,998.08		
		2	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - CONTRATO DE SERVICIO N°001-2023-IMP ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA IMARPE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°2473778 NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	177,552.00		
		3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA - CONTRATO N°002-2023-R-UNHELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA. PATURPAMPA DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"	NO CUMPLEEL POSTOR ADJUNTA RESOLUCIÓN DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDICACIÓN DE CONTRATO LAS CUALES DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS NO FORMAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR. POR OTRA PARTE, ADJUNTA COPIA DE LOS VOUCHER DE PAGO DE LAS CUALES NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE SI LOS MISMOS CORRESPONDEN A PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.	208,948.00		
		4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA - CONTRATO N°020-2022-R-UNH ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIDEOVIGILANCIA EN LA SEDE CENTRAL Y FILIALES DE PAMPAS, DANIEL HERNANDEZ, ACOBAMBA Y LIRCAY DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA, PATURPAMPA DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"	NO CUMPLE EL POSTOR ADJUNTA RESOLUCIÓN DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDICACIÓN DE CONTRATO LAS CUALES DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS NO FORMAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR. POR OTRA PARTE, ADJUNTA COPIA DE LOS VOUCHER DE PAGO DE LAS CUALES NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE SI LOS MISMOS CORRESPONDEN A PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.	142,342.52		
		5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE - CONTRATO N°011-2022-UNDC ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN DE LIMA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2509078 NOTA: CONSORCIADO AL 60%	NO CUMPLE EL POSTOR ADJUNTA RESOLUCIÓN DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDICACIÓN DE CONTRATO LAS CUALES DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS NO FORMAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR. POR OTRA PARTE, ADJUNTA COPIA DE LOS VOUCHER DE PAGO DE LAS CUALES NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE SI LOS MISMOS CORRESPONDEN A PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.	199,335.28		

		6	UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC - CONTRATO N°06-AS-04-2021-UNAMBA-1 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBA - REGIÓN APURIMAC" NOTA: CONSORCIADO AL 95%	CUMPLE	324,798.54		
		7	UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC - CONTRATO N°05-AS-03-2021-UNAMBA-1 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBA - REGIÓN APURIMAC" NOTA: CONSORCIADO AL 95%	CUMPLE	314,622.90		
		8	MINUCIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY - CONTRATO S/N FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.S. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN MATEO, DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES, APURIMAC" NOTA: CONSORCIADO AL 90%	CUMPLE	138,279.60		
11	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	1	MINISTERIO DEL INTERIOR - CONTRATO N° 0122-2019-INOGINELABORACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO EN LA COMISARIA DE SANTO TOMÁS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO."	NO CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE A LA "...REMODELACIÓN DE EDIFICIO PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES IMPRESORA BÁSICA Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA...", DESPRENDIENDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO.. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES.	79,235.82	0.00	DESCALIFICADO
		2	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - CONTRATO N° 0118-2019-INOGIN ELABORACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO EN LA COMISARIA PNP DE SUYO, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	NO CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE A LA "...REMODELACIÓN DE EDIFICIO PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES IMPRESORA BÁSICA Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA...", DESPRENDIENDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO.. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES.	81,000.00		
		3	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - CONTRATO N° 0119-2019-INOGIN ELABORACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO: REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO EN LA COMISARIA SECTORIAL PNP DE COTAHUASI DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	NO CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE A LA "...REMODELACIÓN DE EDIFICIO PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES IMPRESORA BÁSICA Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA...", DESPRENDIENDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO.. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES.	81,180.00		
		4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCOMARCA - CONTRATO N° 077-2012-MDA/ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA IE CHANKAS DISTRITO DE ACCOMARCA, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO"	NO CUMPLE EL POSTOR NO ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONFORMIDAD U OTRO DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR	50,000.00		

[illegible]

F. EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS:

En atención al resultado de la calificación de ofertas se procedió a evaluar la oferta(s) calificada(s) según el siguiente detalle:

N°	POSTOR	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		B. METODOLOGÍA PROPUESTA	PUNTAJE TÉCNICO
		MONTO FACTURADO	<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a uno y medio (1.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad</p> <p>M >= [1.5] veces el valor referencial: [90]puntos</p> <p>M >= [1.25] veces el valor referencial y < [1.5] veces el valor referencial: [85]puntos</p> <p>M > [01] veces el valor referencial y < [1.25] veces el valor referencial: [80] puntos</p>	<p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, CON ENFOQUE LEAN CONSTRUCTION Y LA METODOLOGIA LAST PLANNER SYSTEM, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Diagnóstico e información del producto.• Proceso metodológico del proyecto mediante la herramienta Last Planner System (programa maestro, planificación y control intermedio y semanal del proyecto).• Identificación de causas de no cumplimiento de las metas del proyecto y propuesta de solución, mínimo 12 causas.• Metodología de la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico de obra.• Programación GANTT y PERT de las actividades de la consultoría matriz de asignación de responsabilidades.	
1	CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS	S/. 2,217,474.75	90.00	10.00	100.00
2	CONSORCIO CONSULTOR NORTE	S/. 2,124,108.01	90.00	10.00	100.00
3	CONSORCIO PIURAMAR	S/. 1,309,826.97	80.00	10.00	90.00
4	CONSORCIO CONSULTOR TALARA	S/. 1,635,403.10	85.00	10.00	95.00
5	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 1,313,251.12	80.00	10.00	90.00

G. EVALUACIÓN ECONOMICA DE OFERTAS

En atención al resultado de la evaluación técnica de la oferta calificada se procedió a la asignación de puntaje económico llegando al siguiente resultado:

N°	POSTOR	PUNTAJE TECNICO	OFERTA ECONOMICA Valor Referencial (VR) S/ 1 130,000.00 Límite Inferior S/. 1 017,000.00 Límite Superior S/. 1 243,000.00	PUNTAJE PRECIO (Máx. 100 puntos) La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = O_m \times PMP / O_i$ Donde: I = Oferta P _i = Puntaje de la oferta a evaluar O _i = Precio i O _m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	PUNTAJE TOTAL DE LA OFERTA El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: $PTP_i = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$ Donde: PTP _i = Puntaje total del postor i PT _i = Puntaje por evaluación técnica del postor i Pe _i = Puntaje por evaluación económica del postor i c ₁ = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. c ₂ = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. Se aplicarán las siguientes ponderaciones: c ₁ = 0.80 c ₂ = 0.20 Donde: c ₁ + c ₂ = 1.00	ORDEN DE PRELACIÓN	RESULTADO
1	CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS	100.00	S.1,170,000.00	86.92	97.38	2	
2	CONSORCIO CONSULTOR NORTE	100.00	S.1,017,000.00	100.00	100.00	1	GANADOR
3	CONSORCIO PIURAMAR	90.00	S.1,017,000.00	100.00	92.00	4	
4	CONSORCIO CONSULTOR TALARA	95.00	S.1,017,000.00	100.00	96.00	3	
5	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	90.00	S.1,017,000.00	100.00	92.00	4	

De acuerdo a la evaluación técnica y económica de las ofertas calificadas, El comité de selección adopta los siguientes acuerdos:

H. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Otorgar la buena pro al postor:

Razón Social: **CONSORCIO CONSULTOR NORTE integrado por: CONCRET INGENIERIA – CONSULT E.I.R.L. & CRISTIAN ROLDAN POLONIO RAMOS**

Por el monto: **S/. 1,017,000.00 (UN MILLÓN DIECISIETE MIL CON 00/100 SOLES)**

Recomendación: **De conforme con lo dispuesto en el Artículo 23. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se recomienda que se efectúe el procedimiento de fiscalización posterior de la documentación presentada por los postores.**

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:40 horas de la fecha enunciada al inicio, se dio por culminado el presente acto, firmando el acta en señal de aceptación y conformidad.

Firman la presente Acta en señal de conformidad.



Firmado digitalmente por:
LATORRE UCEDA Juan Pablo
FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/04/2025 14:51:16-0500

Juan Pablo La Torre Uceda
Presidente de Comité de Selección



Firmado digitalmente por:
TRUJILLANO SARMIENTO
Fernando FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/04/2025 15:34:52-0500

Fernando Trujillano Sarmiento
Miembro Titular de Comité de Selección



Firmado digitalmente por:
QUISPE RAMIREZ Julio
Enrique FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/04/2025 15:57:37-0500

Julio Enrique Quispe Ramirez
Miembro Titular de Comité de Selección

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MINCETUR/DM/COPESCO

ADMISIÓN DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI N° 2571910						
N°	POSTOR	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	CONDICIÓN ADMITIDA / NO ADMITIDA
01	ZAMIR G-I E.I.R.L.	SI ACREDITA (FOLIO 002)	SI ACREDITA (FOLIO 003 AL 005)	SI ACREDITA (FOLIO 006)	SI ACREDITA (FOLIO 007)	SI ACREDITA (FOLIO 008)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA
02	CONSORCIO PORTUARIO	SI ACREDITA (FOLIO 004)	SI ACREDITA (FOLIO 006 AL 008)	SI ACREDITA (FOLIO 010)	SI ACREDITA (FOLIO 012)	SI ACREDITA (FOLIO 014)	SI ACREDITA (FOLIO 016 AL 017)	ADMITIDA
03	CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS	SI ACREDITA (FOLIO 357)	SI ACREDITA (FOLIO 355 AL 351)	SI ACREDITA (FOLIO 349 AL 348)	SI ACREDITA (FOLIO 346)	SI ACREDITA (FOLIO 344)	SI ACREDITA (FOLIO 342 AL 341)	ADMITIDA (SUBSANÓ)
04	CONSORCIO CONSULTOR NORTE	SI ACREDITA (FOLIO 004)	SI ACREDITA (FOLIO 007 AL 018)	SI ACREDITA (FOLIO 024)	SI ACREDITA (FOLIO 025)	SI ACREDITA (FOLIO 026)	SI ACREDITA (FOLIO 020 AL 021)	ADMITIDA
05	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	SI ACREDITA (FOLIO 005)	SI ACREDITA (FOLIO 008 AL 012)	SI ACREDITA (FOLIO 016)	SI ACREDITA (FOLIO 018)	SI ACREDITA (FOLIO 020)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA
06	CONSORCIO CONSULTOR CABO BLANCO	SI ACREDITA (FOLIO 003)	SI ACREDITA (FOLIO 008 AL 016)	SI ACREDITA (FOLIO 018)	SI ACREDITA (FOLIO 020)	SI ACREDITA (FOLIO 022)	SI ACREDITA (FOLIO 024 AL 025)	ADMITIDA (SUBSANÓ)
07	CONSORCIO PIURAMAR	SI ACREDITA (FOLIO 005 AL 006)	SI ACREDITA (FOLIO 008 AL 027)	SI ACREDITA (FOLIO 028 AL 030)	SI ACREDITA (FOLIO 032)	SI ACREDITA (FOLIO 034)	SI ACREDITA (FOLIO 036 AL 041)	ADMITIDA
08	CONSORCIO CONSULTOR TALARA	SI ACREDITA (FOLIO 006)	SI ACREDITA (FOLIO 011 AL 019)	SI ACREDITA (FOLIO 021)	SI ACREDITA (FOLIO 023)	SI ACREDITA (FOLIO 025)	SI ACREDITA (FOLIO 027 AL 028)	ADMITIDA (SUBSANÓ)
09	CONSORCIO CABO BLANCO	SI ACREDITA (FOLIO 005)	SI ACREDITA (FOLIO 005 AL 028)	SI ACREDITA (FOLIO 029)	SI ACREDITA (FOLIO 030)	SI ACREDITA (FOLIO 031)	SI ACREDITA (FOLIO 032 AL 033)	ADMITIDA (SUBSANÓ)
10	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SI ACREDITA (FOLIO 005)	SI ACREDITA (FOLIO 008 AL 011)	SI ACREDITA (FOLIO 013)	SI ACREDITA (FOLIO 015)	SI ACREDITA (FOLIO 017)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA
11	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	SI ACREDITA (FOLIO 003)	SI ACREDITA (FOLIO 004)	SI ACREDITA (FOLIO 005)	SI ACREDITA (FOLIO 006)	SI ACREDITA (FOLIO 007)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA (SUBSANÓ)



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:

LA TORRE UCEDA Juan Pablo

FAU 20511035997 soft

Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 23/04/2025 14:51:33-0500



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:

TRUJILLANO SARMIENTO Fernando

FAU 20511035997 soft

Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 23/04/2025 15:35:43-0500



FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:

QUISPE RAMIREZ Julio Enrique

FAU 20511035997 soft

Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 23/04/2025 15:59:57-0500

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI N° 2571910
------------------------------	--

N°	POSTOR	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				CONDICIÓN DE LA PROPUESTA
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				
		N°	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 130,000.00 (Un millón ciento treinta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: Elaboración o supervisión de proyectos o expedientes técnicos o estudios definitivos, de edificaciones públicas (infraestructura educativa, infraestructura de salud, museos, centros de interpretación, infraestructura para servicios públicos, infraestructura de seguridad o vigilancia, universidades, centros de investigación) y/o vías urbanas y/o espacios públicos (bulevar y/o malecón y/o paseo y/o alameda y/o parques y/o plazas).	CONDICIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	MONTO ACREDITADO (SOLES)	
1	ZAMIR G-I E.I.R.L.	1 PRONIED CONTRATO 072-2024-MINEDU/VMGI-PRONIED ELABORACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL COMPONENTE EDIFICACION DE LA IRI EN LA I.E. N° 81754 EN EL CP JUYACUL, DISTRITO DE VIRÚ, REGIÓN DE LA LIBERTAD- CL NRO 275075- FUR NRO 2433861	NO CUMPLE NO ADJUNTA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL CONTRATO 072-2024-MINEDU/VMGI-PRONIED.	33,503.98	0.00	DESCALIFICADO
2	SANDRA SOLEDAD EIRL - CONTRATO N° 006-2023/SSDT-SS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE LA OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS SECTORES 1,2,3 Y 4 DE LA ZONA MONUMENTAL DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"	NO CUMPLE EL OBJETO DEL CONTRATO "MOVILIDAD URBANA" NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES. EL OBJETO DEL CONTRATO CORRESPONDE A UN ESPACIO PÚBLICO, POR LO QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÍA SER UNA ENTIDAD PÚBLICA, SIN EMBARGO, EL CONTRATO HA SIDO CELEBRADO ENTRE DOS EMPRESAS PRIVADAS, POR LO QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO REUNE LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, YA QUE NO ES POSIBLE INTERPRETARSE COMO UN SUB CONTRATO.	3,100,420.00			
2	CONSORCIO PORTUARIO	1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA - CONTRATO N°2-2020-UNC ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CELEENDÍN, DISTRITO DE CELENDÍN - PROVINCIA DE CELENDÍN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	179,331.90	920,855.33	DESCALIFICADO
		2 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMRCA - CONTRATO N°020-2014-GRCAJ-GGR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN REGIÓN CAJAMARCA"	CUMPLE	116,202.27		
		3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE - CONTRATO N°32-2019-UNDC ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA SEDE ACEDÉMICA CNI DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE, FUNDO SAN LUIS DEL DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	137,463.17		
		4 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - CONTRATO N°024-2018-GRCAJ-GGR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES EL MANZANO, QUINUAYOC DEL DISTRITO DE CHETILLA, MORCILLA BAJA, LA TRANCA I Y LA CHITA, DEL DISTRITO DE JESÚS CULQUIMARCA DEL DISTRITO DE COSPAN, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA"	NO CUMPLE A FOLIOS 076 AL 082 OBRA EL CONTRATO PRIVADO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO SAN JOSE, DEL CUAL NO SE DETALLA LAS OBLIGACIONES DIRECTAMENTE VINCULADAS AL OBJETO DE CONTRATACIÓN DE CADA CONSORCIADO.	84,726.88		
		5 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - CONTRATO N°032-2013-GRCAJ-GGR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: "RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P.S. N°16573 - RAUL PORRAS BARRENECHEA DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DEL ALTO - JAÉN - CAJAMARCA"	NO CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE A ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP "RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IEPS ..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA...", DESPRENDIENDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES	88,119.15		
		6 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA - CONTRATO N°063-2017.GOB.REG.AMAZONAS/GSRB ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS COPALLIN - PROVINCIA DE BAGUA - REGIÓN DE AMAZONAS"	CUMPLE	28,288.00		
		7 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA - CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°015-2023-GSRA/GSRB ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DANIEL ALCIDES CARRIÓN GARCÍA DEL DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	CUMPLE	67,118.64		
		8 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA - CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°032-2023-GR.AMAZONAS/GSRU/G REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°16230 CENTRO POBLADO SAN CRISTÓBAL, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS" CUI 2288246 NOTA: CONSORCIADO AL 60%	CUMPLE	77,280.76		
		9 GERENCIA CUTERVO - CONTRATO DE CONSULTORIA N°015-2020-MPB/GM ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA FE Y ALEGRÍA 69, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	112,320.52		
		10 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA - CONTRATO DE CONSULTORÍA N°015-2020-MPB/GM ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N°110 SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO SAN JERÓNIMO, I.E.I. N°114 DEL CENTRO POBLADO CHOSGON, I.E.I. N°103 Y I.E.I. N°18084 DE LA CIUDAD DE PEDRO RUIZ GALLO DEL DISTRITO DE JAZÁN - PROVINCIA DE BONGARÁ - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" NOTA: CONSORCIADO AL 45%	CUMPLE	117,045.00		
		11 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA - CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°016-2022/GRA/GSRB ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. 16989 TOMAQUE Y LA I.E.P. N°17295 EL MEL, EN LOS DISTRITOS DE BAGUA Y LA PECA DE LA PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	85,805.09		
		12 CESAR OMAR MENDOZA VALLEJOS - COMV - CONTRATO N°010-2024 COMV ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SANTO TOMÁS CAHUIDE - CARRETERA LAMBAYEQUE - DISTRITO Y PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"	NO CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO DESCRIBE SERIAS INCONSISTENCIAS, DEBIDO A QUE SU DENOMINACIÓN CORRESPONDE A "CONTRATO N° 010-2024 COMV", CUYA NOMENCLATURA CORRESPONDE AL AÑO 2024, SIN EMBARGO, LA FECHA DE FIRMA DEL MISMO CORRESPONDE AL 08.11.2022". DATOS QUE SON RATIFICADOS EN LA CONFORMIDAD DE SERVICIO QUE POSEE LA MISMA INCOSISTENCIA. ADICIONALMENTE CONTRATO PRIVADO PRESENTA INEXACTITUDES EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAUSULAS CUARTA Y SEXTA, HACE REFERENCIA A DOS COTIZACIONES DISTINTAS (COTIZACIÓN 214 Y 175). FINALMENTE LA CONFORMIDAD DE LA EXPERIENCIA HACE REFERENCIA A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO, QUE A SU VEZ NO SE DESCRIBE EN EL CONTRATO Y QUE TAMPOCO OBRA EN LA PROPUESTA. POR LAS INCONGRUENCIAS DESCRITAS, EL CONTRATO PRESENTADO NO CUMPLE CON DEMOSTRAR FEHACIENTEMENTE LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA.	1,300,000.00		
		1 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - CONTRATO N°131-2019/ORA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL "PROYECTO EDUCATIVO "LA VICTORIA DE AYACUCHO" DISTRITO DE ASCENCIÓN PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" NOTA: CONSORCIADO AL 20%	CUMPLE	338,884.00		
		2 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - CONTRATO DE PROCESO N°331-2017-GRJ/ORAF ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. 30244 JUANA GUERRA CHAVEZ, SAN JERONIMO DE TUNAN - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	27,000.00		
		3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCAMELICA - CONTRATO N°129-2018-OLyCP/MDHPA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA-TAYACAJA-HUANCAMELICA"	CUMPLE	225,000.00		
		4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCAMELICA - CONTRATO N°130-2018-OLyCP/MDHPA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. SEBASTIÁN LORENTE IBAÑEZ DE SANTA MARIA DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA-TAYACAJA-HUANCAMELICA"	CUMPLE	70,000.00		

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI N° 2571910
------------------------------	--

N°	POSTOR	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				CONDICIÓN DE LA PROPUESTA	
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
		N°	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 130,000.00 (Un millón ciento treinta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: Elaboración o supervisión de proyectos o expedientes técnicos o estudios definitivos, de edificaciones públicas (infraestructura educativa, infraestructura de salud, museos, centros de interpretación, infraestructura para servicios públicos, infraestructura de seguridad o vigilancia, universidades, centros de investigación) y/o vías urbanas y/o espacios públicos (bulevar y/o malecón y/o paseo y/o alameda y/o parques y/o plazas).	CONDICIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	MONTO ACREDITADO (SOLES)		MONTO TOTAL ACREDITADO
3	CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS	5	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HUANTA - CONTRATO N°021-2021-UNAH-P ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL Y LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE NEGOCIOS AGRONÓMICOS Y FORESTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE HUANTA, INTAY DEL DISTRITO DE LURICOCHA-PROVINCIA DE HUANTA-REGIÓN AYACUCHO" CUI 2351011	CUMPLE	152,975.25	2,217,474.75	CALIFICADO
		6	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA - CONTRATO N°141-2021-OAB-OGA-UNSCH ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAR DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO"	CUMPLE	294,000.00		
		7	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - CONTRATO N°074-2016-GRA-SEDE CENTRAL-UPL ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO FILIBERTO GARCIA CUELLAR, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, REGIÓN AYACUCHO"	CUMPLE	320,000.00		
		8	NOTA: CONSORCIADO AL 80%. SOLO SE CONSIDERA EL MONTO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - CONTRATO N°073-2016-GRA-SEDE CENTRAL-UPL ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CÉSAR AUGUSTO GUARDIA MAYORGA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, REGIÓN AYACUCHO"	CUMPLE	320,000.00		
		9	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - CONTRATO N°0091-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAFF ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE PUQUIO, DEL DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO"	CUMPLE	238,312.80		
		10	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - CONTRATO N°0090-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAFF ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA DE LA ESCUELA PÚBLICA FELIPE GUZMÁN POMA DE AYALA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"	CUMPLE	231,302.70		
4	CONSORCIO CONSULTOR NORTE	1	ORGANISMO PUBLICO INFRAETSRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD - OPIPP - CONTRATO N°006-2023-GRL-OPIPP-DE "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO FRAY FLORENCIO PASCUAL ALEGRE GONZALES, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI N°2495732	CUMPLE	1,482,592.93	2,124,108.01	CALIFICADO
		2	NOTA: CONSORCIADO AL 70% GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - CONTRATO N°032-2021-GRL-GRI ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA IE CEBa N°60091 HNA. VIRGINIA ESPERANZA CHAVEZ SILVA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE EL ESTRECHO, DEL DISTRITO DE PUTUMAYO - PROVINCIA DE PUTUMAYO - DEPARTAMENTO DE LORETO	CUMPLE	150,000.00		
		3	NOTA: CONSORCIADO AL 50% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA - CONTRATO N°002-2016-MDTC ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE TEMPESTAD, DISTRITO DE TORRES CAUSANA - MAYNAS - LORETO"	CUMPLE	100,000.00		
		4	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENTA RIO PUTUMAYO - CONTRATO N°001-2016-MINAGRI-PEDICP ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA, SECUNDARIA ELZEARIO MAC DONALD DE PEBAS, MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO"	CUMPLE	234,062.40		
		5	NOTA: CONSORCIADO AL 78% PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENTA RIO PUTUMAYO - CONTRATO N°002-2015-MINAGRI-PEDICP ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P..S.M. N°60342 LOCALIDAD DE TRES FRONTERAS DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO MAYNAS - LORETO"	CUMPLE	157,452.68		
			NOTA: CONSORCIADO AL 98%				
5	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	1	AGENCIA TRIBUTARIA - N°17700089200 AP-11/17 ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL NUEVO EDIFICIO DESTINADO A SER SEDE DE LAS DELEGACIONES ESPECIALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE VALENCIA	CUMPLE	121,719.19	121,719.19	DESCALIFICADO
		2	NOTA: CONSORCIADO AL 30% FONADE - N°2130760 CONSULTORIA BAJO EL MODELO DE FABRICA DE DISEÑOS Y DE ESTUDIOS TECNICOS QUE PROPORCIONE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS REQUERIDOS POR FONADEEN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	NO CUMPLE ICBF-SEDE BOGOTA FASE I: DE ACUERDO AL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN, EL TÉRMINO "FASE I" CORRESPONDE A ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, NO SIENDO EL NIVEL DE EXPERIENCIA REQUERIDA, ADEMÁS EL OBJETO DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES. ICBF-SEDE BOGOTA FASE II: DE ACUERDO AL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN, EL TÉRMINO "FASE II" CORRESPONDE A ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, NO SIENDO EL NIVEL DE EXPERIENCIA REQUERIDA, ADEMÁS EL OBJETO DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES. ICBF-SEDE BOGOTA FASE III: EL OBJETO DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES. ICBF-SEDE BOGOTA FASE IV: NO SE ESTABLECE EN EL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN, EL TÉRMINO "FASE IV", ADEMÁS EL OBJETO DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES. ICBF-REGIONAL CALDAS: EL OBJETO DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES. EL CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS HAN SIDO SUSCRITOS CON LA RAZÓN SOCIAL "PEYCO COLOMBIA", SIN EMBARGO, NO SE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA QUE ACREDITE QUE DICHA EMPRESA CORRESPONDE A LA MISMA MATRIZ QUE LA DEL POSTOR	460,214.10		
		3	FONDO DE ADAPTACIÓN - N°073 CONSULTORÍA Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011	NO CUMPLE EL CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS HAN SIDO SUSCRITOS CON LA RAZÓN SOCIAL "PEYCO COLOMBIA", SIN EMBARGO, NO SE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA QUE ACREDITE QUE DICHA EMPRESA CORRESPONDE A LA MISMA MATRIZ QUE LA DEL POSTOR.	7,291,320.11		
6	CONSORCIO CONSULTOR CABO BLANCO	1	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - CONTRATO N°021-2023-PRONIS ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA, DISTRITO DE ASCENCIÓN, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CUI 2469195"	NO CUMPLE A FOLIOS 089 AL 097, OBRA EL CONTRATO N° 021-2023-PRONIS POR EL CUAL EL POSTOR ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, DE LA REVISIÓN DEL PRECITADO CONTRATO SE OBSERVA EN LA CLAUSULA CUARTA, QUE EL MISMO CONSTA DE 4 ENTREGABLES (PAGOS). EN ESE ORDEN DE IDEAS, EL POSTOR PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADJUNTA LOS INFORMES DE CONFORMIDAD DE CADA ENTREGABLES, SIENDO QUE A FOLIOS 86 AL 87 SE VISUALIZA LA CARTA N° 651-2024-MINSA/PRONIS-UED DE FECHA 27.12.2024 REFERIDA AL CUARTO ENTREGABLE Y ULTIMO ENTREGABLE , LA CUAL SEÑALA QUE: "...LOS ESPECIALISTAS DEL EQUIPO SUPERVISOR APRUEBAN Y OTORGAN CONFORMIDAD TÉCNICA, SIN PERJUICIO DE PENALIDADES CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (PENDIENTE DE APROBACIÓN DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO) A LA PRESENTACION DEL CUARTO ENTREGABLE..." ASIMISMO, DE LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA ACREDITAR EL "RESUMEN DE FACTURACIÓN"(FOLIOS 107 AL 120 NO SE ADJUNTA LA REFERIDA AL PAGO DEL CUARTO ENTREGABLE A FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, Y POR ENDE LA EJECUCIÓN CABAL DEL CONTRATO	4,983,989.60	1,009,835.89	DESCALIFICADO
		2	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - CONTRATO N°014-2023-PRONIS ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NUEVO ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI 2469195"	CUMPLE	547,835.89		
		3	ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO OTUZCO ELPIDIO BEROVIDES PEREZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO - REGIÓN DE LA LIBERTAD"	CUMPLE	462,000.00		
		1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR - CONTRATO SIN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°14522 DEL CASERÍO DE TACARPO, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"	CUMPLE	102,637.80		

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI N° 2571910
------------------------------	--

N°	POSTOR	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				CONDICIÓN DE LA PROPUESTA	
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
		N°	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 130,000.00 (Un millón ciento treinta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: Elaboración o supervisión de proyectos o expedientes técnicos o estudios definitivos, de edificaciones públicas (infraestructura educativa, infraestructura de salud, museos, centros de interpretación, infraestructura para servicios públicos, infraestructura de seguridad o vigilancia, universidades, centros de investigación) y/o vías urbanas y/o espacios públicos (bulevar y/o malecón y/o paseo y/o alameda y/o parques y/o plazas).	CONDICIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	MONTO ACREDITADO (SOLES)		MONTO TOTAL ACREDITADO
7	CONSORCIO PIURAMAR		GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - CONTRATO N°102-2016				
		2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICO PÚBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, HUANCABAMBA, PIURA"	CUMPLE	139,333.20		
		3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°15110 OSE GABRIEL CONDORCANQUI DEL A.H. TUPAC AMARU I ETAPA, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA"	CUMPLE	70,000.00		
		4	SERFOR - CONTRATO N°39-2017-SERFOR	NO CUMPLE			
		5	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA"	NO ES POSIBLE VALORAR LA EXPERIENCIA COMO OBRAS SIMILARES, DEBIDO A QUE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE ESTABLECE EL TIPO DE PROYECTO DESARROLLADO. NO CUMPLE	38,308.00		
		6	SERFOR - CONTRATO N°40-2017-SERFOR	NO CUMPLE			
		7	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS PIURA - REGIÓN PIURA"	NO ES POSIBLE VALORAR LA EXPERIENCIA COMO OBRAS SIMILARES, DEBIDO A QUE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE ESTABLECE EL TIPO DE PROYECTO DESARROLLADO. NO CUMPLE	68,251.20		
		8	SERFOR - CONTRATO N°42-2017-SERFOR	NO CUMPLE			
		9	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ATFFS SIERRA CENTRAL - R. JUNIN Y HUANCAMELICA"	NO ES POSIBLE VALORAR LA EXPERIENCIA COMO OBRAS SIMILARES, DEBIDO A QUE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE ESTABLECE EL TIPO DE PROYECTO DESARROLLADO. NO CUMPLE	153,898.33		
		10	NOTA: CONSORCIADO AL 70% GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - CONTRATO N°16-2018/GOB.REG.PIURA-GSRRLLCC-G				
		11	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA IE N°14865 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE QUEROCOTILLO DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA"	CUMPLE	65,000.00		
		12	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - CONTRATO N°76-2018				
		13	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°1282 EN EL C.P. CACATURO, DISTRITO DE PAIMAS PROVINCIA DE AYABACA - PIURA"	CUMPLE	84,000.00		
		14	NOTA: CONSORCIADO AL 70% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILICA - CONTRATO N°001-2019-MDS-A				
		15	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15100 CON CODIGO LOCAL 422849 Y CÓDIGO ÚNICO DE ARC N°1716 DEL CASERIO TORNOS, DISTRITO DE SAPILICA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA"	CUMPLE	25,000.00		
		16	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA - CONTRATO N°014-2019-MPH-OL	NO CUMPLE			
		17	REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL JACOCHA, LOS LIRIOS, CALDERÓN, SUCCHIL, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGIÓN PIURA"	EL OBJETO DEL CONTRATO "REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL" NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES.	31,900.00		
		18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILICA - CONTRATO N°002-2019-MDS-A	CUMPLE	30,000.00		
		19	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°15285 MARIA AUXILIADORA - SULLANA - SULLANA - PIURA"	NO CUMPLE NO PRESENTA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN.	86,625.00		
		20	NOTA: CONSORCIADO AL 50% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILICA - CONTRATO N°005-2019-MDS-A	NO CUMPLE			
21	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 1133 CON CÓDIGO DE LOCAL 661217 DEL CASERIO DE CAÑALES, DISTRITO DE SAPILICA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA"	NO PRESENTA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN.	32,000.00				
22	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FRONTERA - CONTRATO N°01-2020-MDCF						
23	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°11457 ALEJANDRO ELERA LITUMA, EN EL CASERIO DE CAJAS ANCHAQUE DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA"	CUMPLE	74,295.75				
24	NOTA: CONSORCIADO AL 50% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FRONTERA - ORDEN DE SERVICIO N°00729-2021						
25	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO: "RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14462 CON CODIGO LOCAL 425254 DEL CASERIO YUMBE - DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA"	CUMPLE	35,105.00				
26	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS - CONTRATO N°008-2023-MPM-CH						
27	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°443 Y EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°14630 DEL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DE TALANDRACAS - DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA"	CUMPLE	97,208.40				
28	NOTA: CONSORCIADO AL 50% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI - CONTRATO N°001-2023-MDCM-A						
29	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO LOCAL 413883: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA IE N°14055 DEL CP CHATO CHICO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN DE PIURA"	CUMPLE	109,350.00				
30	NOTA: CONSORCIADO AL 50% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI - CONTRATO N°001-2023-MDCM-A						
31	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL: IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO LOCAL 413883: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA IE N°14055 DEL CP CHATO CHICO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN DE PIURA"	CUMPLE	109,350.00				
32	NOTA: CONSORCIADO AL 50% UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA FRONTERA - CONTRATO N°014-2024-UNF						
33	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRADEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES DE LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA"	CUMPLE	225,000.00				
34	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - CONTRATO SIN						
35	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N°14452 SANTA CLARA - SAPALACHE DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA HUANCABAMBA - PIURA"	CUMPLE	143,546.82				
36	NOTA: CONSORCIADO AL 70%						

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MINCETUR/DM/COPESCO

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI N° 2571910
------------------------------	--

N°	POSTOR	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				CONDICIÓN DE LA PROPUESTA	
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
		N°	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 130,000.00 (Un millón ciento treinta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: Elaboración o supervisión de proyectos o expedientes técnicos o estudios definitivos, de edificaciones públicas (infraestructura educativa, infraestructura de salud, museos, centros de interpretación, infraestructura para servicios públicos, infraestructura de seguridad o vigilancia, universidades, centros de investigación) y/o vías urbanas y/o espacios públicos (bulevar y/o malecón y/o paseo y/o alameda y/o parques y/o plazas).	CONDICIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	MONTO ACREDITADO (SOLES)		MONTO TOTAL ACREDITADO
8	CONSORCIO CONSULTOR TALARA	1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO - CONTRATO N°09-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I-4 DE CHALACO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN - REGIÓN DE PIURA"	CUMPLE	420,327.60	1,635,403.10	CALIFICADO
		2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA - CONTRATO S/N ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-3 SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	NO CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE AL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA..." DESPRENDIENDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO.. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES	400,000.00		
		3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAÑARIS - CONTRATO N°20-2020-MDK/GM ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAÑARIS I-3 DEL DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERRENAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE"	CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE AL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA..." DESPRENDIENDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO.. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES	553,491.01		
		4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO - CONTRATO N°04-2020-MDI ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. ILLIMO I-4, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE"	CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE AL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL "EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA..." DESPRENDIENDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO.. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES	567,828.43		
		5	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - CONTRATO N°103-2020-GRA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SIHUAS II-1 DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPRTAMENTO DE ANCASH"	NO CUMPLE A FOLIOS 87 AL 95 OBRA EL CONTRATO N° 103-2020-GRA EN EL CUAL EN SU ARTÍCULO CUARTO SE SEÑALA QUE EL PAGO SE REALIZAN EN PAGOS PARCIALES EN CUATRO (04) ARMADAS (DERIVADAS DE 5 FASES). POR SU PARTE, EL POSTOR PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRECITADO CONTRATO ADJUNTA A FOLIOS (106 AL 120) LOS PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD. EN ESE SENTIDO, DE LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SOLO SE OBSERVA LA CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PAGO (90% DEL CONTRATO). EN ESE ORDEN DE IDEAS, NO SE OBSERVA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO, CON EL CUAL SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.	2,310,597.90		
		6	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - CONTRATO N°107-2020-GRA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL PUESTO Y/O CENTRO DE SALUD EN 11 LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	946,380.50		
		7	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - CONTRATO N°003-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAÚL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"	NO CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE AL SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA..." DESPRENDIENDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO.. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES	404,948.70		
		8	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - CONTRATO N°002-2023-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIVIA, DISTRITO DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	NO CUMPLE EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO N° 002-2023-GRA-SEDE CENTRAL -OAPF SE PRECISA QUE EL MISMO INCLUYE ESTUDIOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO, ACTIVIDADES QUE, CONFORME SE HA SEÑALADO ANTERIORMENTE, NO SON CONSIDERADAS DENTRO DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, POR LO QUE NO ES POSIBLE DETERMINAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN LAS BASES INTEGRADAS COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR.	1,125,000.00		
9	CONSORCIO CABO BLANCO	9	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - CONTRATO N°254-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CARMEN ALTO, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO"	CUMPLE	268,695.00	1,086,638.33	DESCALIFICADO
		1	SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES - CONTRATO N°20-2022-SMV ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA "NUEVA SEDE DE LA SMV - CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES NO EJECUTADAS"	NO CUMPLE EL POSTOR ADJUNTA RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSULTORIA DE OBRA LAS CUALES DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS NO FORMAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR. POR OTRA PARTE, ADJUNTA COPIA DE LOS VOUCHER DE PAGO DE LAS CUALES NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE SI LOS MISMOS CORRESPONDEN A PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.	650,298.40		
		2	MINISTERIO DE JUSTICIA - CONTRATO N°093-2020-JUS ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" NOTA: CONSORCIADO AL 20%	CUMPLE	624,395.11		
		3	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - CONTRATO N°110-2012-ME/SG-OGA-UA-APS ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GENERAL PRADO, UBICADA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO"	NO CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE A LA "ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA..." DESPRENDIENDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO.. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES	628,627.00		
4	MINISTERIO DE JUSTICIA - CONTRATO N°016-2016-UE-PMSAJ-MINJUS ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SEDE PRINCIPAL MINJUS - MOYOBAMBA	NO CUMPLE EL POSTOR ADJUNTA INFOME DE LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA LAS CUALES DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS NO FORMAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR. POR OTRA PARTE, ADJUNTA COPIA DE LOS VOUCHER DE PAGO DE LAS CUALES NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE SI LOS MISMOS CORRESPONDEN A PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.	149,103.42				

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI N° 2571910
------------------------------	--

N°	POSTOR	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				CONDICIÓN DE LA PROPUESTA	
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
		N°	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 130,000.00 (Un millón ciento treinta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: Elaboración o supervisión de proyectos o expedientes técnicos o estudios definitivos, de edificaciones públicas (infraestructura educativa, infraestructura de salud, museos, centros de interpretación, infraestructura para servicios públicos, infraestructura de seguridad o vigilancia, universidades, centros de investigación) y/o vías urbanas y/o espacios públicos (bulevar y/o malecón y/o paseo y/o alameda y/o parques y/o plazas).	CONDICIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	MONTO ACREDITADO (SOLES)		MONTO TOTAL ACREDITADO
		5	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - CONTRATO N°059-2015-GRSMI/GGR FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, ITEM "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA 2014, EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IE 00499-104-199-310-106-00831-00965-00659-179-459-00851-301 Y 743 DEL CORREDOR EDUCATIVO MOYOBAMBA - UGEL MOYOBAMBA - SAN MARTÍN" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	412,243.22		
		6	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - CONTRATO N°0032-2015/UNT-R ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA: "CREACIÓN DE LA CLÍNICA PARA LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES" NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	50,000.00		
10	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - CONTRATO DE SERVICIO N°003-2023-IMP FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SANTA ROSA DEL IMARPE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°2473463	CUMPLE	357,998.08	1,313,251.12	CALIFICADO
		2	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - CONTRATO DE SERVICIO N°001-2023-IMP ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA IMARPE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°2473778 NOTA: CONSORCIADO AL 50%	CUMPLE	177,552.00		
		3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA - CONTRATO N°002-2023-R-UNH ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA, PATURPAMPA DEL DISTRITO DE HUANCVELICA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"	NO CUMPLE EL POSTOR ADJUNTA RESOLUCIÓN DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDICACIÓN DE CONTRATO LAS CUALES DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS NO FORMAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR. POR OTRA PARTE, ADJUNTA COPIA DE LOS VOUCHER DE PAGO DE LAS CUALES NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE SI LOS MISMOS CORRESPONDEN A PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.	208,948.00		
		4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA - CONTRATO N°020-2022-R-UNH ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIDEOVIGILANCIA EN LA SEDE CENTRAL Y FILIALES DE PAMPAS, DANIEL HERNANDEZ, ACOBAMBA Y LIRCAY DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA, PATURPAMPA DEL DISTRITO DE HUANCVELICA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"	NO CUMPLE EL POSTOR ADJUNTA RESOLUCIÓN DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDICACIÓN DE CONTRATO LAS CUALES DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS NO FORMAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR. POR OTRA PARTE, ADJUNTA COPIA DE LOS VOUCHER DE PAGO DE LAS CUALES NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE SI LOS MISMOS CORRESPONDEN A PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.	142,342.52		
		5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE - CONTRATO N°011-2022-UNDC ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN DE LIMA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2509078 NOTA: CONSORCIADO AL 60%	NO CUMPLE EL POSTOR ADJUNTA RESOLUCIÓN DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDICACIÓN DE CONTRATO LAS CUALES DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS NO FORMAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR. POR OTRA PARTE, ADJUNTA COPIA DE LOS VOUCHER DE PAGO DE LAS CUALES NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE SI LOS MISMOS CORRESPONDEN A PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.	199,335.28		
		6	UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC - CONTRATO N°06-AS-04-2021-UNAMBA-1 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UMAMBA DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC" NOTA: CONSORCIADO AL 95%	CUMPLE	324,798.54		
		7	UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC - CONTRATO N°05-AS-03-2021-UNAMBA-1 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC"	CUMPLE	314,622.90		
		8	MINUCIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY - CONTRATO S/N FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.S. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN MATEO, DEL DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES, APURIMAC" NOTA: CONSORCIADO AL 90%	CUMPLE	138,279.60		
11	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	1	MINISTERIO DEL INTERIOR - CONTRATO N° 0122-2019-IN/OGIN ELABORACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO EN LA COMISARIA DE SANTO TOMÁS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO."	NO CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE A LA "...REMODELACIÓN DE EDIFICIO PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES IMPRESORA BÁSICA Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA..." DESPRENDIENDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES.	79,235.82	0.00	DESCALIFICADO
		2	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - CONTRATO N° 0118-2019-IN/OGIN ELABORACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO EN LA COMISARIA PNP DE SUYO, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	NO CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE A LA "...REMODELACIÓN DE EDIFICIO PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES IMPRESORA BÁSICA Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA..." DESPRENDIENDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES.	81,000.00		
		3	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - CONTRATO N° 0119-2019-IN/OGIN ELABORACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES IMPRESORA BASICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO EN LA COMISARIA SECTORIAL PNP DE COTAHUASI DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	NO CUMPLE EL CONTRATO PRESENTADO POR EL POSTOR REFIERE A LA "...REMODELACIÓN DE EDIFICIO PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES IMPRESORA BÁSICA Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO..." AL RESPECTO, DE ACUERDO A LA SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS SOLO SE ACEPTA EXPERIENCIA RELACIONADA A: "ELABORACIÓN O SUPERVISIÓN DE PROYECTOS O EXPEDIENTES TÉCNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS, DE EDIFICACIONES PÚBLICAS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA..." DESPRENDIENDOSE QUE NO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR LA REFERIDA A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO. EN ESE SENTIDO, NO ES POSIBLE DESGLOSAR EL MONTO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE EDIFICACIONES.	81,180.00		
		4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCOMARCA - CONTRATO N° 077-2012-MDA/A ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA IE CHANKAS DISTRITO DE ACCOMARCA, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO"	NO CUMPLE EL POSTOR NO ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONFORMIDAD U OTRO DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR	50,000.00		
		5	PLUS 55555 E.I.R.L. - CONTRATO N° 39-2023-P5/TG CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:" MEJORAMIENTO DE VÍAS Y OBRAS URBANAS EN EL BARRIO DE SANTA, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	NO CUMPLE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y AL PRONUNCIAMIENTO N°483-2023/OSCE-DGR, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE VALORAR DE MANERA INTEGRAL LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL POSTOR PARA ACEDITAR LA EXPERIENCIA. AL RESPECTO, EL POSTOR PRESENTA CONTRATOS PRIVADOS CELEBRADOS ENTRE DOS CONSULTORES DE OBRA, REFERENTES A UN SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL CUAL EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN ES DE NATURALIZA PÚBLICA, PARA LO CUAL NO ACREDITA MEDIO DE PRUEBA QUE GARANTICE LA RELACIÓN DIRECTA CON LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA, ASÍ TAMBIÉN, LA CONFORMIDAD LA OTORGA LA MISMA CONSULTORA, MÁS NO EL ORIGINARIO DEL	2,964,141.00		
		6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI - CONTRATO N° 269-2024-MDK-GM/ABAST CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN IE 1392 DEL CENTRO POBLADO MALVINAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO"	NO CUMPLE EL POSTOR NO ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONFORMIDAD U OTRO DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR	116,000.00		

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI N° 2571910
------------------------------	--

Nº	POSTOR	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				CONDICIÓN DE LA PROPUESTA
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				
		Nº	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 130,000.00 (Un millón ciento treinta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: Elaboración o supervisión de proyectos o expedientes técnicos o estudios definitivos, de edificaciones públicas (infraestructura educativa, infraestructura de salud, museos, centros de interpretación, infraestructura para servicios públicos, infraestructura de seguridad o vigilancia, universidades, centros de investigación) y/o vías urbanas y/o espacios públicos (bulevar y/o malecón y/o paseo y/o alameda y/o parques y/o plazas).	CONDICIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	MONTO ACREDITADO (SOLES)	
		7	BANCO DE LA NACION - CONTRATO N° 029236-2023-BN CONTRATACIÓN DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA: "DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA 3 IBERIA, MADRE DE DIOS"	NO CUMPLE EL POSTOR NO ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONFORMIDAD U OTRO DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR	163,230.00	
		8	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL - CONTRATO N° 135-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:" MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO DEL CAMPO FERIAL CANAAN BAJO DEL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	NO CUMPLE EL POSTOR NO ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONFORMIDAD U OTRO DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR	483,379.00	
		9	PLUS 55555 E.I.R.L. - CONTRATO N° 012-2024-P5/TG CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:" MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATOAL EN LAS VÍAS URBANAS DEL CENTRO DEL HISTORICO - PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	NO CUMPLE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y AL PRONUNCIAMIENTO N°483-2023/OSCE-DGR, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE VALORAR DE MANERA INTEGRAL LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL POSTOR PARA ACEDITAR LA EXPERIENCIA. AL RESPECTO, EL POSTOR PRESENTA CONTRATOS PRIVADOS CELEBRADOS ENTRE DOS CONSULTORES DE OBRA, REFERENTES A UN SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL CUAL EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN ES DE NATURALEZA PÚBLICA, PARA LO CUAL NO ACREDITA MEDIO DE PRUEBA QUE GARANTICE LA RELACIÓN DIRECTA CON LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA, ASÍ TAMBIÉN, LA CONFORMIDAD LA OTORGA LA MISMA CONSULTORA, MÁS NO EL ORIGINARIO DEL	2,891,200.00	
		10	SEDAPAL - CONTRATO N° 0317-2022-SEDAPAL ELABORACIÓN DE LOS 06 ESTUDIOS DEFINITIVOS Y 6 EXPEDIENTES TECNICOS A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DE LAS INVERSIONES "CONSTRUCCION O RENOVACIÓN DE CERCOS PERIMETRICOS EN RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO Y PTAR EN PROVINCIA DE LIMA"	NO CUMPLE EL POSTOR NO ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONFORMIDAD U OTRO DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR NO ACREDITA QUE SE TRATA DE UNA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA IGUAL O SIMILAR AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.	778,630.53	
		11	SEDAPAL - CONTRATO N° 0266-2024-MDK-GM/ABAST ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAMPANTUARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DE CUSCO"	NO CUMPLE EL POSTOR NO ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONFORMIDAD U OTRO DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR	89,000.00	
		12	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - CONTRATO N° 009-2022-INPE-OIP FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO OIARR DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI 2531437	NO CUMPLE EL POSTOR NO ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONFORMIDAD U OTRO DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR NO ACREDITA QUE SE TRATA DE UNA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA IGUAL O SIMILAR AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.	131,295.92	
		13	PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES - CONTRATO N° 037-2022-JUS-PRONACEJ-UA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE, CON CUI N°2456277"	NO CUMPLE EL POSTOR NO ADJUNTA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, CONFORMIDAD U OTRO DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR	156,206.97	



Firmado digitalmente por:
LA TORRE UCEDA Juan Pablo
FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/04/2025 14:52:17-0500



Firmado digitalmente por:
TRUJILLANO SARMIENTO
Fernando FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/04/2025 15:36:40-0500



Firmado digitalmente por:
QUISPE RAMIREZ Julio
Enrique FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/04/2025 16:00:25-0500

CONCURSO PÚBLICO N° 03-2025-MINCETUR/DM/COPESCO

EVALUACIÓN TÉCNICA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI N° 2571910

N°	POSTOR	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		B. METODOLOGÍA PROPUESTA	PUNTAJE TÉCNICO
		MONTO FACTURADO	<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a uno y medio (1.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad</p> <p>M >= [1.5] veces el valor referencial: [90]puntos</p> <p>M >= [1.25] veces el valor referencial y < [1.5]veces el valor referencial: [85]puntos</p> <p>M > [01] veces el valor referencial y < [1.25] veces el valor referencial: [80] puntos</p>	<p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra. CON ENFOQUE LEAN CONSTRUCTION Y LA METODOLOGIA LAST PLANNER SYSTEM, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico e información del producto. • Proceso metodológico del proyecto mediante la herramienta Last Planner System (programa maestro, planificación y control intermedio y semanal del proyecto). • Identificación de causas de no cumplimiento de las metas del proyecto y propuesta de solución, mínimo 12 causas. • Metodología de la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico de obra. • Programación GANTT y PERT de las actividades de la consultoría matriz de asignación de responsabilidades. 	
1	CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS	S/. 2,217,474.75	90.00	10.00	100.00
2	CONSORCIO CONSULTOR NORTE	S/. 2,124,108.01	90.00	10.00	100.00
3	CONSORCIO PIURAMAR	S/. 1,309,826.97	80.00	10.00	90.00
4	CONSORCIO CONSULTOR TALARA	S/. 1,635,403.10	85.00	10.00	95.00
5	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 1,313,251.12	80.00	10.00	90.00



Firmado digitalmente por:
LA TORRE UCEDA Juan Pablo
FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/04/2025 14:52:37-0500



Firmado digitalmente por:
TRUJILLANO SARMIENTO
Fernando FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/04/2025 15:38:05-0500



Firmado digitalmente por:
QUISPE RAMIREZ Julio
Enrique FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/04/2025 16:01:25-0500

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2571910

N°	POSTOR	PUNTAJE TECNICO	<div>OFERTA ECONÓMICA</div> <div>Valor Referencial (VR)</div> <div>S/ 1 130,000.00</div> <div>Límite inferior</div> <div>S/ 1 017,000.00</div> <div>Límite Superior</div> <div>S/ 1 243,000.00</div>	<div>PUNTAJE PRECIO (Máx. 100 puntos)</div> <div>La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</div> <div> $Pi = Om \times PMP \div Oi$ <div>Donde:</div> <div>Pi = Puntaje de la oferta a evaluar</div> <div>Oi = Precio i</div> <div>Om = Precio de la oferta más baja</div> <div>PMP = Puntaje máximo del precio</div> </div>
----	--------	-----------------	--	---



Firmado digitalmente por:
LA TORRE UCEDA Juan Pablo
FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/04/2025 14:54:36-0500



Firmado digitalmente por:
TRUJILLANO SARMIENTO
Fernando FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/04/2025 15:40:33-0500



Firmado digitalmente por:
QUISPE RAMIREZ Julio
Enrique FAU 20511035997 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/04/2025 16:03:07-0500