



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 03-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 446-2023-MINEM/DGER)

(CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0012-2024-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - PUNO"

En San Borja, siendo las 14:00 horas del 07 de marzo de 2023, mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0012-2023-MINEM/DGER, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - PUNO".

- Sr. Edwin Wilfredo Torres Kisich (Presidente del Comité),
- Sr. Walter Olegario Sotomayor Mancisidor (Primer Miembro),
- Sr. Jorge Luis Romero Caldua (Segundo Miembro).

El Sr. Edwin Wilfredo Torres Kisich, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. DE LA DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN A TRAVÉS DE SORTEO

De conformidad a lo establecido en el literal b) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento, el comité de selección procederá a la realización del sorteo vía el SEACE, a fin de determinar el orden de la prelación en la presente licitación pública.

Luego de realizado el sorteo, se obtuvo el siguiente resultado:

	POSTORES	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSORCIO CONTRATISTAS LAMPA	1
2	CONSEGESA S.A.	2
3	CONSORCIO OLIVER	3
4	SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES	4
5	MIGUEL ANGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MACOGESAC	5
6	HGD CONTRATISTAS S.A.C.	6
7	OBRITEC S.A.C.	7
8	CONSORCIO SUR PERU	8
9	ABC INGENIEROS S.A.C.	9
10	CONSORCIO M Y C	10
11	CONSORCIO SUR	11
12	COGEL S.C.R.L.	12



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

13	CONSORCIO EJECUTOR LAMPA	13
14	J.P. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	14
15	ELECTRIC SERVIS LP E.I.R.L.	15
16	EL HORIZONTE S.R.L.	16
17	SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	17
18	CONSORCIO K Y J	18
19	ESQUIVEL CABELLO WENDEL	19
20	CONSORCIO ELECTRICO SALAS	20
21	CODIMSUR S.R.L.	21
22	CONSORCIO ZAFER	22
23	PACOSA S.A.C.	23
24	CONSORCIO SELVA VERDE	24

2. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Según lo dispone el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.

- 2.1. Con referencia al postor **CONSORCIO CONTRATISTAS LAMPA**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

1.- CONSORCIO CONTRATISTAS LAMPA (ROCA FUERTE SAC 30% Y CMR CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL 70%)

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
						12,373,434.68	
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE EL 18-10-2016 HASTA EL 27-04-2021 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE A S/ 19,505,378.94							
EXPERIENCIAS:	Contrato	CONTRATO DE CONSORCIO	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO
1 EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNÍN"	037-2025-MEM/DGER		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, RD DE LIQUIDACIÓN	100.00%	S/ 7,163,191.46	S/ 7,163,691.46	S/ 7,163,691.46
2 EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE HUABAL-JAEN CAJAMARCA	G-029-2019	x	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, RD DE LIQUIDACIÓN	98.00%	S/ 12,533,763.71	S/ 12,341,828.48	S/ 12,341,828.48
TOTAL 1							S/ 19,505,378.94
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN							



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

2.2. Con referencia al postor **CONSEGESA S.A.**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

1.- CONSEGESA S.A.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE EL 02-08-2012 HASTA EL 02-08-2022 CREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE A S/ 15 840 026.85							12,373,434.68	
EXPERIENCIAS:	Cebsno	CONTRATO DE CONSORCIO	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO	
1 RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO EN ELLOS REDES MT POR SUBS DE DEFIC. PROCED. 228 OSINERGMIN ALIMENT SET'S SJ, CO, HU, OR, PI, LLU, CHA, SM Y UR DE DIST. PROV. COTABAMBA, APURIMAC Y DIST. PROV. DE CANCHIS, CANAS, CHURUPILCAS, ACOMATE, PUNTO, QUESQUICHAS, PAICARTAMBO, CALCA, URUBAMBA, DISTRITO DE QUELLUQUO PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	N° 168-2015-ELSE		ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTO QUE ACREDITE FIRMATEMENTE EL MONTO FACTURADO	100.00%	S/ 15 587 072.55		S/ 0.00	
2 SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA AMPLIACION DE REDES MT Y BT EJE DE DESARROLLO III PARTE U.N. SELVA CENTRAL	GR 103-2015-ELCTO		ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA	100.00%	S/ 6 456 713.77	S/ 6 456 713.77	S/ 6 456 713.77	
3 SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, OBRAS CIVILES PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA AMPLIACION DE REDES MT Y BT - EJES DE DESARROLLO UNIDAD DE NEGOCIOS SELVA CENTRAL - ELECTROCENTRO S.A.	GR 143-2015-ELCTO		ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA CONSTANCIA	100.00%	S/ 9 283 313.08	S/ 9 283 313.08	S/ 9 283 313.08	
TOTAL 1								S/ 15,840,026.85
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN								

2.3. Con referencia al postor **CONSORCIO OLIVER**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

1.- CONSORCIO OLIVER (CORPORATION JOMES SAC 50% Y OBRACON SAC 50%)

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE EL 02-08-2012 HASTA EL 02-08-2022 CREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE A S/ 24 088 843.48							12,373,434.68	
EXPERIENCIAS:	Cebsno	CONTRATO DE CONSORCIO	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO	
CONTRATOS SAC								
1 Suministro, transporte, montaje y Puesta en Servicio Equipos Protección y aislamiento en las sub Estación de Hn. Pucallpa Apuríchil, Pucallpa	GR 172-2014-ELCTO	X	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA	30.00%	S/ 4 191 124.18	S/ 4 191 124.18	S/ 4 191 124.18	
2 Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de Equipos de Protección y Mantenimiento en los Sistemas Eléctricos Rurales de La Libertad, Cajamarca, Arequipa y Puno	GR 473-2014	X	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA	20.00%	S/ 4 428 917.70	S/ 4 428 917.70	S/ 4 428 917.70	
3 Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de Equipos de Protección y Mantenimiento en los Sistemas Eléctricos Rurales de Lambayeque, Cajamarca, Arequipa y Puno	GR 174-2014	X	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA	30.00%	S/ 4 428 917.70	S/ 4 428 917.70	S/ 4 428 917.70	
4 Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de Equipos de Protección y Mantenimiento en los Sistemas Eléctricos Rurales de Puno y Arequipa - Electromecánica S.A.	GR 203-2015-ELCTO	X	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA	20.00%	S/ 3 142 972.47	S/ 3 142 972.47	S/ 3 142 972.47	
5 Ampliación de Redes MT y BT - Ejes de Desarrollo III N. Selva Central - Electromecánica S.A.	GR 143-2015-ELCTO	X	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA	30.00%	S/ 1 358 591.50	S/ 1 358 591.50	S/ 1 358 591.50	
6 Suministro, Puesta en Servicio Equipos Subestaciones SA	GR 144-2014	X	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA	20.00%	S/ 457 319.78	S/ 457 319.78	S/ 457 319.78	
7 Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio subestación de red de distribución primaria y secundaria	GR 474-2013	X	CONTRATO DE OBRA	30.00%	S/ 357 325.71		S/ 0.00	
8 Suministro de conductores de aluminio en baja tensión en los Alcantarales del Valle del Mantaro	GR 448-2015-ELCTO	X	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA	30.00%	S/ 4 191 213.52	S/ 4 191 213.52	S/ 4 191 213.52	
9 Remediación de las redes de distribución de las unidades de irrigación Faja y Solana	GR 203-2015-ELCTO	X	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA	20.00%	S/ 12 892 452.41	S/ 12 892 452.41	S/ 12 892 452.41	
10 Sistema de electrificación rural en los distritos de Longotea, Uchiza, y Uchire Prov. (Oliver)	GR 203-2015-ELCTO	X	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA	100.00%	S/ 2 540 872.64	S/ 2 540 872.64	S/ 2 540 872.64	
11 Instalación del Sistema Eléctrico Rural Huancayo Chirinos - La Cajamarca	GR 203-2015-ELCTO	X	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA	10.00%	S/ 15 822 246.51	S/ 15 822 246.51	S/ 15 822 246.51	
12 Ampliación de Redes MT y BT - Ejes de Desarrollo La Molina Sector II y AA-PII, Los Jardines, San Martín y Caserio Nuevo Tablado, provincia y departamento de Tarma	GR 448-2015-ELCTO	X	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA	30.00%	S/ 1 358 591.50	S/ 1 358 591.50	S/ 1 358 591.50	
TOTAL 1								S/ 24,088,843.48
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN								



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

2.4. Con referencia al postor **SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

1.-SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE EL 01-08-2012 HASTA EL 02-08-2022 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE A S/ 25 630 192.86							12 373 434.68	
EXPERIENCIAS:	Contrato	CONTRATO DE CONSORCIO	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO	
1 ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTervo, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	025.2018-MEMDGER	X	ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA	70.03%	S/ 116 503 561.31	S/ 81,555,992.94	S/ 81,555,992.94	
TOTAL:								S/ 81,555,992.94
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN								

2.5. Con referencia a los demás veinte (20) postores, el Comité de Selección en cumplimiento del numeral 75.3 del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, considera a los citados **no calificados** en la presente Licitación Pública.

3. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido y de conformidad con lo señalado en el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el Comité de Selección adjudica la Buena Pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0012-2023-MINEM/DGER**, para la contratación de la **EJECUCIÓN DE LA OBRA " AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - PUNO "** al **CONSORCIO CONTRATISTAS LAMPA (integrado por ROCA FUERTE S.A.C. Y CMR CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.)** por la suma de **S/ 12 373 434,68 (DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 68/100 SOLES)**; por el plazo de Ejecución de **trescientos (300) días calendario**.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 14:30 horas.

Sr. WALTER OLEGARIO SOTOMAYOR MANCISIDOR

PRIMER MIEMBRO

Sr. JORGE LUIS ROMERO CALDUA

SEGUNDO MIEMBRO

Sr. EDWIN-WILFREDO TORRES KISICH

PRESIDENTE DEL COMITÉ

