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01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES  408,215.25

01.01    OBRAS PROVISIONALES  261,634.83

      CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 4.80 M (SOPORTE DE 

MADERA)

GLB01.01.01  1.00  1,675.87  1,675.87

      ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA TECNICA PARA OBRA mes01.01.02  5.00  600.00  3,000.00

      ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADERO mes01.01.03  5.00  540.00  2,700.00

      FLETE TERRESTRE GLB01.01.04  1.00  227,833.04  227,833.04

      MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO GLB01.01.05  1.00  26,425.92  26,425.92

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES  15,117.94

      TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m201.02.01  11,034.99  1.37  15,117.94

01.03    DEMOLICIONES  96,697.98

01.03.01       DEMOLICIONES EN VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS  96,697.98

         DEMOLICION DE PAVIMENTO, VEREDAS Y CUNETAS EXISTNTES. m201.03.01.01  2,884.61  12.76  36,807.62

         ELIMINACION DE MATERIAS EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D<10KM) m301.03.01.02  4,038.46  14.83  59,890.36

01.04    REUBICACION DE POSTES  750.00

      REUBICACION DE POSTES und01.04.01  1.00  750.00  750.00

01.05    SEGURIDAD Y SALUD  30,189.55

      ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GLB01.05.01  1.00  5,000.00  5,000.00

      EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und01.05.02  35.00  274.70  9,614.50

      EQUIPOS DE PROTECCCION COLECTIVA GLB01.05.03  1.00  1,065.70  1,065.70

      SEÑALIZACIÓN DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION GLB01.05.04  1.00  2,078.45  2,078.45

      CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB01.05.05  1.00  8,500.00  8,500.00

      RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD DURANTE EL TRABAJO

GLB01.05.06  1.00  3,930.90  3,930.90

01.06    PLAN DE DESVIO VEHICULAR  3,824.95

      TRANQUERA DE MADERA DE 2.40X1.20m und01.06.01  7.00  249.50  1,746.50

      SEÑALIZACIÓN DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION GLB01.06.02  1.00  2,078.45  2,078.45

02 EXPLANACIONES  178,346.03

02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS  178,346.03

02.01.01       CORTE  59,940.41

         CORTE DE MATERIAL SUELTO m302.01.01.01  4,532.90  5.50  24,930.95

         CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE C/MAQUINARIA 

PESADA

m202.01.01.02  9,644.48  3.63  35,009.46

02.01.02       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  55,844.74

         ELIMINACION DE MATERIAS EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.5 

KM)

m302.01.02.01  3,765.66  14.83  55,844.74

02.01.03       RELLENOS  62,560.88

         RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m302.01.03.01  1,339.06  46.72  62,560.88

03 PAVIMENTO RIGIDO  1,348,231.14

03.01    SUB BASE  264,400.02

      CONFORMACION DE SUB BASE MATERIAL MEZCLADO E=0.20m m203.01.01  7,297.82  36.23  264,400.02

03.02    OBRAS DE CONCRETO (pavimento rigido)  994,768.18

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS m203.02.01  863.27  52.59  45,399.37

      CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN VIA, E=0.15 m m203.02.02  7,297.82  92.52  675,194.31

      CURADO DE CONCRETO m203.02.03  7,297.82  2.07  15,106.49

      DOWEL : ACERO LISO DE 1" @ 0.30 cm  GRADO 60  CADA 2 PAÑOS kg03.02.04  5,216.78  11.93  62,236.19

      BARRAS DE AMARRE ACERO DE 1/2"  @ 0.76 cm kg03.02.05  1,096.90  13.73  15,060.44

      JUNTA DE DILATACIÓN CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1', H 

LOSA=0.20M

m03.02.06  5,347.79  33.99  181,771.38

03.03    PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO  63,664.14

03.03.01       SUB BASE  16,917.24

         CONFORMACION DE SUB BASE MATERIAL MEZCLADO E=0.20m m203.03.01.01  466.94  36.23  16,917.24

03.03.02       OBRAS DE CONCRETO (pavimento tipo empedrado)  46,746.90

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS m203.03.02.01  103.76  52.59  5,456.74

         EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA DE CANTO RODADO ASENTADADA CON 

CONCRETO F'C=210 kg/cm2 E=0.15 cm

m203.03.02.02  415.06  97.41  40,430.99

         CURADO m203.03.02.03  415.06  2.07  859.17

03.04    NIVELACION DE BUZONES  15,151.50
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      NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und03.04.01  25.00  606.06  15,151.50

03.05    SEÑALIZACION HORIZONTAL  10,247.30

      PINTURA EN PAVIMENTO LINEAL CONTINUA m03.05.01  1,166.65  1.38  1,609.98

      PINTURA ZONAL (CRUCE PEATONAL) m203.05.02  446.60  17.62  7,869.09

      PINTURA EN PAVIMENTO SIMBOLO Y LETRA m203.05.03  43.60  17.62  768.23

04 VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS  321,682.32

04.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS  46,817.02

      NIVELACION Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA m204.01.01  1,994.76  4.46  8,896.63

      CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE EN VEREDAS Y RAMPAS 

(e=10cm)

m204.01.02  1,994.76  19.01  37,920.39

04.02    OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA  143,610.11

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m204.02.01  388.68  46.59  18,108.60

      VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=4" FROTACHADO Y BRUÑADO 

S/DISEÑO

m204.02.02  1,867.86  65.12  121,635.04

      CURADO DE CONCRETO m204.02.03  1,867.86  2.07  3,866.47

04.03    OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLOS  3,382.24

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLO m204.03.01  13.15  46.59  612.66

      CONCRETO F'C=175 KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO m204.03.02  41.22  65.12  2,684.25

      CURADO DE CONCRETO EN MARTILLO (POR 7 DIAS) m204.03.03  41.22  2.07  85.33

04.04    OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS  6,657.89

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RAMPA m204.04.01  19.34  46.59  901.05

      CONCRETO F'C=175 KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO m204.04.02  85.68  65.12  5,579.48

      CURADO DE CONCRETO m204.04.03  85.68  2.07  177.36

04.05    JUNTAS DE DILATACION  59,078.36

      JUNTA DE DILATACIÓN CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1', H 

LOSA=0.10M

m04.05.01  1,738.11  33.99  59,078.36

04.06    VEREDA TIPO EMPEDRADO  29,322.91

04.06.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS  6,872.72

         NIVELACION Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA m204.06.01.01  292.83  4.46  1,306.02

         CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE EN VEREDAS Y RAMPAS 

(e=10cm)

m204.06.01.02  292.83  19.01  5,566.70

04.06.02       OBRAS DE CONCRETO (vereda tipo empedrado)  22,450.19

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS m204.06.02.01  32.66  46.59  1,521.63

         EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA DE CANTO RODADO ASENTADADA CON 

CONCRETO F'C=175 kg/cm2 E=0.10 cm

m204.06.02.02  292.83  69.40  20,322.40

         CURADO m204.06.02.03  292.83  2.07  606.16

04.07    NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS  32,813.79

      NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und04.07.01  87.00  154.55  13,445.85

      NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE und04.07.02  87.00  222.62  19,367.94

05 CUNETAS Y BADENES DE EVACUACION PLUVIAL  340,235.85

05.01    CONSTRUCCION DE CUNETAS  218,240.60

05.01.01       OBRAS DE CONCRETO EN CUNETAS  202,825.34

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS TRIANGULARES m205.01.01.01  540.58  48.84  26,401.93

         CONCRETO EN CUNETAS TRIANGULARES F'C=175 KG/CM2 AREA=0.06 cm2 m05.01.01.02  1,705.19  30.79  52,502.80

         CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m05.01.01.03  1,705.19  1.29  2,199.70

         JUNTA DE DILATACIÓN CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1', H 

LOSA=0.15M

m05.01.01.04  3,581.08  33.99  121,720.91

05.01.02       CUNETA TIPO EMPEDRADO  15,415.26

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETAS m205.01.02.01  51.88  46.59  2,417.09

         EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA DE CANTO RODADO ASENTADADA CON 

CONCRETO F'C=175 kg/cm2 E=0.15

m05.01.02.02  172.94  73.87  12,775.08

         CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS m05.01.02.03  172.94  1.29  223.09

05.02    CONSTRUCCION DE BADENES  33,731.94

05.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS  3,668.51

         EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS m305.02.01.01  31.58  43.62  1,377.52

         REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO/TERRENO NATURAL m205.02.01.02  157.88  5.66  893.60

         ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m305.02.01.03  37.89  25.95  983.25

         ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTE A DME (D=5.5 KM) m305.02.01.04  37.89  10.93  414.14

05.02.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  30,063.43

08/03/2023  17:43:17Fecha :



S10 Página  3

Presupuesto

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PLAZA DE ARMAS, JR. LIMA, JR. 

MAZANAYOCC, JR. ATAHUALPA, DISTRITO DE HUAYLLAY GRANDE - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA" CON CUI:2490285

Presupuesto 0491023

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY GRANDE 31/01/2023Costo alCliente

Lugar HUANCAVELICA - ANGARAES - HUAYLLAY GRANDE

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BADEN m205.02.02.01  64.94  48.84  3,171.67

         CONCRETO EN BADEN F'C=175 KG/CM2 E= 0.20 m m205.02.02.02  157.88  98.36  15,529.08

         CURADO DE CONCRETO m205.02.02.03  157.88  2.07  326.81

         JUNTA DE DILATACIÓN CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1', H 

LOSA=0.20M

m05.02.02.04  324.68  33.99  11,035.87

05.03    PASE DE CUNETAS (RAMPAS)  2,599.76

05.03.01       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  2,599.76

         ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg05.03.01.01  138.57  8.33  1,154.29

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BADEN m205.03.01.02  14.70  48.84  717.95

         CONCRETO F`C =175 Kg/cm2 E=0.05 m m205.03.01.03  13.23  52.92  700.13

         CURADO DE CONCRETO m205.03.01.04  13.23  2.07  27.39

05.04    ALCANTARILLA TIPO MARCO  85,663.55

05.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES  138.62

         TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m205.04.01.01  101.18  1.37  138.62

05.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  11,100.55

         EXCAV. ZANJAS Y ZAPATAS RT<2KG/CM2 H=3.00M C/MAQUINARIA 

PESADA

m305.04.02.01  133.17  17.62  2,346.46

         RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m305.04.02.02  61.23  46.72  2,860.67

         ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m305.04.02.03  159.80  25.95  4,146.81

         ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTE A DME (D<1KM) m305.04.02.04  159.80  10.93  1,746.61

05.04.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  2,487.62

         EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.15 M m205.04.03.01  9.21  270.10  2,487.62

05.04.04       OBTRAS DE CONCRETO ARMADO  71,936.76

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE MURO DE CONTENCION m205.04.04.01  261.11  63.05  16,462.99

         ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg05.04.04.02  3,842.64  8.33  32,009.19

         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION m305.04.04.03  44.91  522.48  23,464.58

06 CONSTRUCCION DE SARDINELES  190,662.28

06.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS  14,059.26

      EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m306.01.01  151.90  43.62  6,625.88

      ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m306.01.02  182.28  25.95  4,730.17

      ELIMINACION DE MATERIAS EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D<10KM) m306.01.03  182.28  14.83  2,703.21

06.02    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN SARDINEL EXPUESTO  174,062.16

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m206.02.01  2,075.98  48.57  100,830.35

      SARDINEL CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 H=0.55M A=0.15M, ACABADO 

SG/DETALLE

m06.02.02  1,841.20  37.44  68,934.53

      CURADO DE CONCRETO EN SARDINELES m06.02.03  1,841.20  1.29  2,375.15

      JUNTA DE DILATACIÓN CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1', H 

LOSA=0.20M

m06.02.04  56.55  33.99  1,922.13

06.03    PINTURAS  2,540.86

      PINTADO DE SARDINELES m06.03.01  1,841.20  1.38  2,540.86

07 MURO DE CONTENCION  907,662.71

07.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS  52,910.39

      EXCAV. ZANJAS Y ZAPATAS RT<2KG/CM2 H=3.00M C/MAQUINARIA PESADA m307.01.01  1,348.31  17.62  23,757.22

      ELIMINACION DE MATERIAS EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.5 KM) m307.01.02  1,617.97  14.83  23,994.50

      NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA (FONDO) DE CIMENTANCION m207.01.03  937.94  5.50  5,158.67

07.02    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  33,859.63

      SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E=5CM m207.02.01  937.94  36.10  33,859.63

07.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO  817,753.64

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE MURO DE CONTENCION m207.03.01  2,531.42  63.05  159,606.03

      ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg07.03.02  29,342.04  8.33  244,419.19

      CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION m307.03.03  788.73  522.48  412,095.65

      CURADO DE CONCRETO m07.03.04  1,265.71  1.29  1,632.77

07.04    JUNTAS  3,139.05

      JUNTA DE DILATACION E=1" m07.04.01  255.00  12.31  3,139.05

08 OBRAS COMPLEMENTARIAS  59,503.69

08.01    MOBILIARIO URBANO  59,503.69

08.01.01       BARABDA METALICA  54,705.00

         BARANDA METALICA FG° D=2" ML08.01.01.01  250.00  218.82  54,705.00
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08.01.02       SEÑALIZACION INFORMATIVA  4,798.69

         SEÑALIZACION VERTICAL und08.01.02.01  13.00  369.13  4,798.69

09 IMPACTO AMBIENTAL  89,505.96

   PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA GLB09.01  1.00  35,296.92  35,296.92

   PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS GLB09.02  1.00  9,209.04  9,209.04

   MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE pto09.03  3.00  7,500.00  22,500.00

   MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO pto09.04  3.00  7,500.00  22,500.00

10 MONITOREO ARQUEOLOGICO  18,000.00

   ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO und10.01  1.00  18,000.00  18,000.00

11 VARIOS  10,359.88

   LIMPIEZA FINAL DE OBRA m211.01  10,571.31  0.98  10,359.88

COSTO DIRECTO  3,872,405.11

GASTOS GENERALES (8.70% C.D)  336,899.24

UTILIDAD (5% C.D.)  193,620.26

=============================== =================

PRESUPUESTO REFERENCIAL  4,402,924.61

IGV 18%  792,526.43

================================== ==================

COSTO TOTAL DE OBRA  5,195,451.04

SUPERVICION (3.88% CT)  201,583.50

================================== ====================

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO  5,397,034.54
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