
1.

1.1

1.2

1.3
X

CONSULTORÍA 

EN GENERAL

CONSULTORÍA 

DE OBRA 

1.4

1.5 1

2.

2.1

De oficio

De oficio

De oficio

De oficio

NO

2.4
SI NO

SI NO

Documento que 

aprueba la 

estandarización

Fecha de 

aprobación

2.6

Nº Item
Cantidad total de 

observaciones 

Comunicación con 

la cual se remitió a  

la dependencia 

usuaria las  

observaciones al 

requerimiento

Fecha de remisión 

de la 

comunicación

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por 

los proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS 

(SERVICIOS)

1.6 PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA

2.3

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA USUARIA

Código SNIP

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL IVPM PUERTO INCA

OBJETO DEL 

PROCEDIMIENTO

Fecha de recepción

Nº DE REFERENCIA DEL 

PAC 

Documento que declaró la viabilidad, conforme al 

Sistema Nacional de Inversión Pública

SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

2.5

MODIFICACIONES 

EFECTUADAS AL 

REQUERIMIENTO POR 

PARTE DEL ÁREA 

USUARIA

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

Fecha de la tercera 

versión

Fecha de la cuarta 

versión

INFORME Nº 081-2025-NFVV-

GIV/VPM/PI
21/03/2025

Con motivo de 

observaciones 

Comunicación con la cual 

se remitió a  la 

dependencia usuaria las 

observaciones al 

requerimiento

X

De ser afirmativa la respuesta detallar el 

sustento técnico de la dependencia 

usuaria o el órgano encargado de las 

contrataciones, según el caso.

FORMATO N° 2

X

FECHA DE EMISIÓN DEL 

FORMATO

2.7

2.2

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 

EFECTUARÁ POR ITEMS X

10/04/2025

DATOS DEL 

REQUERIMIENTO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO 

VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. HU-980 - CERRO SIRA - PTA. CARRETERA, DE 7.372 KM, 

UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PUERTO INCA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.

DENOMINACIÓN  DE LA 

CONTRATACIÓN 

SEÑALAR SI LA 

CONTRATACIÓN 

INCLUIRÁ PAQUETE(S) 

SERVICIOS EN 

GENERAL

OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO

Con motivo de 

observaciones

Con motivo de 

observaciones

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA 

CONTRATACIÓN Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Fecha de la 

segunda versión

Con motivo de  

observaciones

Documento de 

requerimiento

OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

SI

Fecha de la quinta 

versión
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS 

(SERVICIOS)

FORMATO N° 2

Nº Item

Cantidad total de 

respuestas a las 

observaciones

Comunicación de 

respuesta de la 

dependencia 

usuaria

Fecha de remisión 

de la 

comunicación

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por 

los proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Nº Item

3.

3.1 

SI NO 

3.2

3.2.1

Nº Item

Nº Item

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS 

X

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

2.9

Se realizó indagación para actualizar el valor 

estimado 

Comunicación de 

respuesta de la 

dependencia usuaria

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

DEL PROVEEDOR

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

2.8

SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA 

AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES 

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.7

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la 

utlidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal 

propuesto.

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Ajustes o modificaciones 

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS 

DE LA ENTIDAD

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL 

Consignar una síntesis de las observaciones
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS 

(SERVICIOS)

FORMATO N° 2

MONEDA
Nuevos 

Soles
Dólares Otro:

MONTO

4.

SI X

SI X

NO

4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO 

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

NO

4.1

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

VALOR REFERENCIAL DE 

LA CONSULTORÍA DE 

OBRA

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO

De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.

3.2.2

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Señalar otra moneda

5.
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