

TÉCNICAS:

(PRIMERA CONVOCATORIA)

PREVIA AL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PRIVADO

701546dc

	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se procederá con su calificación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem (s) a los que postula
	1	CONSORCIO T&B (RAMOS MENDOZA ELI ALEXANDER CON RUC N°10454341916 Y CONSTRUCTORA DELV SOCIEDAD ANONIMA RUC N°20529030330)	I
9	CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS		
	8.1	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación de Ofertas Técnicas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.	
10	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem (s) a los que postula
	1	CONSORCIO T&B (RAMOS MENDOZA ELI ALEXANDER CON RUC N°10454341916 Y CONSTRUCTORA DELV SOCIEDAD ANONIMA RUC N°20529030330)	I
11	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS		
	11.1	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas,	
	PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Anexo 02		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR		
	11.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	CONSORCIO T&B (RAMOS MENDOZA ELI ALEXANDER CON RUC N°10454341916 Y CONSTRUCTORA DELV SOCIEDAD ANONIMA RUC N°20529030330)
		FACTORES	
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
		B	METODOLOGIA PROPUESTA
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	
			100 puntos
12	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TECNICA		
	De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores <u>acceden</u> a la etapa de evaluación económica, en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:		
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
	1	CONSORCIO T&B (RAMOS MENDOZA ELI ALEXANDER CON RUC N°10454341916 Y CONSTRUCTORA DELV SOCIEDAD ANONIMA RUC N°20529030330)	100
13	ACUERDO ADOPTADO		
	Los integrantes del comité de selección, por unanimidad , dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta, siendo las 15:00 horas del mismo día, se da por culminado la presente etapa.		
			
			
			
			
			

ANEXO 01

CALIFICACION DE OFERTA					
N°	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACION			
		FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
4	CONSORCIO T&B (RAMOS MENDOZA ELI ALEXANDER CON RUC N°10454341916 Y CONSTRUCTORA DELV SOCIEDAD ANONIMA RUC N°20529030330)			DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 ARTICULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTICULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACION SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	SI CUMPLE
					RESULTADO
					CALIFICA


DNI: 08882145


DNI: 46558664


19945461

ANEXO 02

COMPARATIVO DE METODOLOGIAS PROPUESTAS

PROPUESTA DE LAS BASES INTEGRADAS	CONSORCIO T&B (RAMOS MENDOZA ELI ALEXANDER CON RUC N°10454341916 Y CONSTRUCTORA DELV SOCIEDAD ANONIMA RUC N°20529030330)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de trabajo. <ul style="list-style-type: none"> - Objetivo del Estudio. - Metodología para alcanzar los objetivos específicos. - Indicadores de medición de logro de metas. - Actividades a desarrollar. - Responsabilidades y Actividades de cada Especialidad. 2. Metodología para el control de calidad. <ul style="list-style-type: none"> - Mecanismos de Control que asegura la calidad y coherencia de cada especialidad. - Relación de Profesionales que conforman el Equipo Técnico del Estudio - Organización del personal clave y responsables. - Lineas de Acción para alcanzar metas y objetivos. 3. Metodología para el control de plazo. <ul style="list-style-type: none"> - Proceso de controlar la documentación. - Plazo de prestación de servicios. - Cronograma de Gantt de Desarrollo de las Actividades y Tiempo de Duración. - Cronograma de Gantt de Participación de profesionales. - Programación de Visitas y Actividades de Campo. 4. Metodología para el control de riesgos. <ul style="list-style-type: none"> - Enfoque de gestión de riesgos. - Enfoque integral de gestión de riesgos. 5. Metodología de socialización a la población beneficiaria. 6. Panel fotográfico del lugar de la consultoría de obra que se elaborará con fotos georreferenciadas. 7. Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución. 	<p>CUMPLE</p>


DNI: 0888245


7015466


DNI: 46518964