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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN LE. 318 JEAN PEAGET, DISTRITO DE YARINACOCHA
DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2616786

BASES

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se deberé tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados i enla el ién del diente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se prasenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas®, o norma que la sustituya, asf como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor gue se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisi6n de Defensa de Ia Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estd
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefiatado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

s Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

« Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseria). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a polestad de estos infentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Conlrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases (}ue se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absueito en el referido pliego; sin
perjuicio. def deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y qﬁlos proveedores deben I
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomar4 en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando ef archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segln relacién de items.

2 Para mayor informacion sobre la nomativa de fimas y certificados  digitales  ingreser a:
https:/www.ind: i.gob.pe/web/fi igi Hirmar-y-certificados:
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de fas bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.81 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evaluia las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestaré el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante ef RNPS. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
alguin item no supera el monto seiialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

l.a subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Qi Nacional de Pr di
www.mp.gob.pe
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correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de tas subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de 1a evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacién, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer ef recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resueito
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segin relacidn de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segtin corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o foma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este lltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segiin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del confrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequerias empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante Ja primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma promateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

£
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual efjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

| 2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la |
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento. la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo. a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htto://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emilir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en 1a ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
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3.7.

3.8.

3.9.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del ftem que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuifo o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
i correspondientes. de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, |
 debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por fa Ley y su Reglamento, asf como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.
RUC N° : 20393066386
Domicilio legal 1 JR. RAYMONDI N° 220 — PUCALLPA
Teléfono: : 061-574192
Correo electrénico: . procesos@regionucayali.qob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN LE. 318 JEAN PEAGET, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2616786

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 269,748.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de diciembre de 2023.

Limitas®
Valor Referencial
‘ (VR) Inferior Superior
| S/ 269,748.00 §/242,773.20 5/296,722.80
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

imi Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior
vR) Con IGV Sin IGV Con IGV .‘ Sin IGV
S/269,748.00 | S/242,773.20 §/205,740.00 $/296,722.80 | $/251,460.00

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién Gerencial General Regional N°
454-2023-GRU-GGR del 11.12.2023.

4

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No de existir diccién entre estos montos, primaré el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se i do dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor def segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor dei segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fondo de Compensacién Regional - FONCOR

importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccién.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

"En sl caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden Ia_
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

Et alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA (90) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial def contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar tres y 00/100 soles (S/3.00 soles) en caja de la Entidad sito en Jr.
Raymondi N° 220 - Calleria, en el horario de 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabarlas en la
Gerencia Regional de Infraestructura..

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General de! Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones dei Estado y su modificatoria el Decreto
Legislativo 1444.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF,

7
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Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversion Publica.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones.

Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de inversiones. :

Decreto Supremo N° 001-2010-AG - Reglamento de la Ley 29338.

Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley N° 27446.

Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico, Utilizacion.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres SINAGERD.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

Reglamento de metrados vigente.

Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacién de impacto ambiental

Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

O
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademds de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:
2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaraci6n jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.
_A_dvertencia e
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.
a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)
a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
¢ La omisién del indice no la no admi: de fa oferta.

7 Para mayor inft ion de las E

y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad de!
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace h i

igital.qob.pefinter ili
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el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de Jas contrataciones o el comité de seleccian, segin correspc;nda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon™ que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo I de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeiias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?:

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneraci6n del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracién del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, no
| podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los |
| acépites "“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores ‘
| de evaluacion”. |

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOL. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

*  Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e

Importante

o EI 6;gan_oiencargada de las thra)taciones o el comité de seleccion, segtn
corresponda, declara no admitidas las oferfas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

Ef puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi =c¢1 PTi + ¢z Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacidn técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

[ = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacidn econémica.

Se aplicaran las siguientaes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica. 0.80
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica. 0.20

Donde: ¢1 + c2 = 1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e} y f).

f) Domicilio para efectos de la notificacién durante la gjecucion del contrato.
g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

*  Para mayor inf i6n de las Entidad rias y de! Catélogo de Servicios de la Plataf de D del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiemodiaital.aob.pe/interoperabilidad/
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h)
)
k)

m)

plazo mediante medios electronicos de comunicacién °. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'.

Estructura de costos de la oferta econdémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'2,

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal ciave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU ',

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier ofra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?4.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, ef cargo desempeiiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y ano de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con fa funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encueniren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

10

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Trans
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso se haya incluido el equi 1to

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/

como requisito de calificacion.
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Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en ef
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrdn ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consulforia de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en e REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
ol REMYPE.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pertu, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya's.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en ef
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, con atencién a la Oficina

de Logistica o en mesa de partes virtual en http:/la

fonuca mesadepartes.

26. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES de acuerdo al siguiente detalle:

® Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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woepaco | L% | ¢

A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer
entregable

A 18 conformidad otorgada por la Sub

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO 20% Gerenicia de Estudios de la Gerencia Regional |
PAGO { | de Infraestructura del GOREU por el Segundo
] | entregabie.
| | Ala Aprobacién y conformidad de Servicio por
| la elaboracion del Expediente Técnico - Final,
! ‘ Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
‘ i ef estudio definitivo en forma impresa y digital,
TERCER debidamente firmada por los especialistas y
PAGO, tercer| 40% | foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
entregable Estudios de la Gerencia Regional de

Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestidn ambiental-EVAP con

gu respectiva certificacion ambiental, caso
N | contrario la viabilidad ambiental.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del Gobiemo Regional de Ucayali emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en en mesa de partes del Gobiemo Regional de Ucayali,

sito en JR. RAYMONDI N° 220 — Calleria, Corone! Portillo, Ucayali.

2.7. REAJUSTE DE PRECIOS

De conformidad con lo establecido en el numeral 38.5 del articulo 38° del Reglamento de la ley
de Contrataciones del Estado, se aplicard la siguiente formula de reajuste:

Vr = [Vo x (Irflo)] — [(A/C) x Vo x (Ir — la)/(1a)] - [(A/C) x Vo]

Donde:

Vr= Monto de la valorizacion reajustada

Vo = Monto de la valorizacidn correspondiente al mes de servicio, a precios del mes la fecha
correspondiente a la propuesta.

Ir= indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de la valorizacién

lo= indice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la fecha correspondiente a
la propuesta.

la= indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del Adelanto

A= Adelanto en efectivo entregado

C= Monto del Contrato Principal

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
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CAPITULO Ill
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacién

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el

oérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el érea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

Importante

e  Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde prec?sarse 0 ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante /a presentacién de una declaracién
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solficitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturade acumutado equivalente a 1.5
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacién de servicios de consultorfa de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, seguin corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion de! contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago's.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacién de servicios de
consultorfa en la especialidad

M >= 1.5" veces el valor
referencial:
60 puntos

M >=1.2 veces el valor
referencial y < 1.5 veces ef
valor referencial:

30 puntos

M > 1'% veces el valor
referencial y < 1.2 veces el
valor referencial:

15 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

40 puntos

Evaluacién:

Se evaluaré la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

« Componente 01: Planteamiento de metas y relacién de actividades
durante el desarrolio de la Consultoria. Siendo que deberd
considerar como minimo lo siguiente:

v META: Plantear metas para el logro de la ejecucion de la

Desarrolia la metodologia
que sustenta la oferta
40 puntos

No desarrolla 1a metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 de! Tribunal de Contrataciones del Estado:

17

13

“.. ol solo seflo de en el el

b , cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

Admitir eflo

considerado como una acredi que

ia en relacién a que se

equivaldria a considerar como vélida ia ;ola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()
“Situacién diferente se suscita ante ef seilo colocado por el cliente del postor [sea utilizando ef término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debicrat

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito

de calificacién una (1) vez el valor refi ta dologia del factor de
M >= 2 veces el valor referencial

M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

f...] puntos
[...] puntos
[...] puntos

podria ser la siguiente:

)

-

-
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

consultoria. )
v ACTIVIDAD: Actividades a desarrollar para la ejecucién de la
consultoria. i} recopilacién histérica de informacidn. ii) trabajo
de campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las
especialidades
INDICADOR: Medicién del cumplimiento de la actividad.
CONTROL: Sistemas de control de los servicios prestados.
MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la
meta.
MEJORAS: Mejoras al desempeiio funcional del equipo.
CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del
tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural
nominal y funcional del personal que participara en la
elaboracion del expediente técnico.

AN N Y

e Componente 02: Programa de Asignacién del Personal y Recursos.
Debera realizar matriz RACI de personal y recursos que participaran
en la Consultoria de Obra, de acuerdo al coeficiente de participacién
e inicio efectivo en el servicio.

Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y del
personal el cual deberd realizar a través de la programacién PERT y
GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que mencione en el
Componente N° 01.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

"« Los factores de e;alu;cién elaborados por el 6rgano encargédo de contrataciones o e comité de

"®

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.

seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

~
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi = Om x PMP
O

Donde:

1 = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precioi

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

O

//
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 318
JEAN PEAGET, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2616786, que celebra de una parte el GOBIERNO
REGIONAL DE UCAYALI, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legal en

[..-......], representada por [............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ con RUC N° [ 1, con domicilio legal en
| ST TTTTOORRION ], inscrita en la Ficha N° [... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, .. L, con DNIN° [......ooeieie. ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............ 1, a quien en adelante se le denominara EL. CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segUin corresponda, adjudict la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-
GRU-GR-CS para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA,
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN
I.LE. 318 JEAN PEAGET, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI™ CUI N° 2616786, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 318
JEAN PEAGET, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI™ CUI N° 2616786.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultorfa de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, la Entidad

realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS PARCIALES, de
acuerdo al siguiente detalle:

En cada caso d diendo de la del podré adici ta informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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! % , :
‘ N’ DE PAGO PAGO | CONFORMIDADES
| A la conformidad oforgada por Rla 'fnu;
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regl
| PRIMERPAGO | 30% | 45 |nfraestructura del GOREU por el primes
| | entregable
A la conformidad otorgada por la Sub
| SEGUNDO | 30% ‘ Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
PAGO | de Infraestructura del GOREU por el Segundo
| entregable.
! | | A'la Aprobacién y conformidad de Servicio por
i | la elaboracién det Expediente Técnico - Final,
{
!
|

! Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
ol estudio definitivo en forma impresa y digltal,
{ TERCER | debidamente firmada por los especialistas y
! PAGO, tercer | 40% | folisda. otorgada por la Sub Gerencia de
! entregable Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GOREU.
Instrumento de gestién ambiental-EVAP con
| su respectiva certificacién ambiental, caso
PN | contraria la viabilidad amblental.

Luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segin lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

i

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerio en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de NOVENTA (90) dias calendarios, el mismo que
se computa desde el dia siguiente de la firma del contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto de! contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica de! postor ganador de la buena pro.

\@

e
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 de!l Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a fravés de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuefto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del
Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
comrespondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancidn segtin lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo
50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por TRES (3) afios después de la conformidad de obra otorgada
por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

o/
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0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el humeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

F.fms penalidades

Supuestos de aplicacién de penalldad

Forma
célculo

“l
Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta
(60} dias desde el inicio de su participacién en la ejecucién
del contrato o def integro def plazc de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60} dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en ef numeral 190.2 dsl articulo
190 del Reglamentc?.

L
0.5 UIT por cada | Segun  informe
dia de aussncla | del drea usuaria
del personal en i (SGE-GRI)

ef ptazo previsto. |

En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar
la prestacion con el personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada

dia de ausencia | del drea usuaria

uael personal en
ef plazo previsto.

{ Seglin informe

| (SGE-GRI)

Por no presentacién del Informe de compatibilidad o cuando
fa entidad lo considere como no presentado por no subsanar
las observaciones

0.1 UIT, por cada
dia de retraso

{ Segiin informe
| del érea usuaria
(SGE-GRI)

Por la presentacién incompleta de los® entregables del
Expediente Técnico (de acuerdo a los Témminos de
Referencia).

0.5 UIT por cada
pressntacién
incompleta.

Segiin
del drea usua
(SGE-GR)

or la presentacion del Expediente Técnico o entregablas sin
vantado las obeervaciones realizadas.

0.5 UIT por cada
prasentacién

Segun in
del 4rea usugria
(SGE-GRI)

il
A\
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r‘"mentacién del Expediente Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada | Segin informe
i 1 de los profesionales o especialista propuestos. presentacién del area usuaria
| (SGE-GRI)
7 | Porno presentar el CD, en el nto de la p 6n del | 0.5 UIT por cada | Segun informe
Expediente Técnico o entregables. presentacion del drea usuaria
| | (SGE-GR1)
8 | Por presentar el CD, sin la informacién completa de acuerdo | 0.5 UIT  por | Segin informe
a los Téminos de Referencia. presentacién de | del &rea usuaria
CD incompleto (SGE-GRI)
9 | En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos, | 0.5 UIT Segun  informe
conforme a la normativa correspondiente. del 4rea usuaria
{SGE-GRI)
10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, porcada | Segin informe
por la Entidad. dia de retraso del érea usuaria
(SGE-GRI)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de/ Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de Ia ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederad de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Effo no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones deil Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente 0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reilidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Ké

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante congiliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado. = >

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJE
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durarjte
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...cvuviininininenceens]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
contr i iven de p imientos de seleccion cuyo valor referenclal sea menor o igual a cinco millones con 00/100

deriven
soles (S/ 5 000 0600,00).

—
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en seflal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la_
i Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®,

® Para mayor y certificados  digitales

informacion  sobre ia
https:/# indecopl.gob. i

rveh/f

normativa
L

de fimas
= "

ingresar  a:

o/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

i De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
| del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

[ 1 DATOS DEL

Numero del documento

‘ DOCUMENTO

Fecha de emisién del
documento

2 DATOSDEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

W\

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social det
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Namero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracién de
Expediente
Técnico

Supervision
dela
elaboracién
del
Expediente
Técnico

Supervisién
de Obra

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién def
contrato

Monto tota! ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

}—

¢

Fecha final de la consultoria de obra

pediente Técnico

Denominacién del proyecto

En caso de elaboracion de Ex|
4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Ubicacion del proyecto

Monto de! presupuesto

T

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

NUmero de adicionales de obra

Monto tota! de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de {a obra

@
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6 APLICACION DE

PENATIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

|77 DATOSDELA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en }a Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

2
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ANEXOS

~
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: [ Teléfono(s): | \
MYPE2 - [si | [No ]

[ rov ]
Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

WM

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

24 Eqta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion det Empleo en la

0 lta de emp: acreditadas en el REMYPE en el link http:/Awww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se

tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto

del contrato, en calidad de garantfa de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral

151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

El que se suscribe, [................. ]. representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | |
MYPE2 | si [ [No ]
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | |
MYPEZ2 | si | [No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicitio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): |

MYPEZ | si I [No ]
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccidn de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,

WN -

25 Esta infcnnaclén seré verificada por ta Entidad en la p4gina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
i en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en cov\S|derac16n, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) de!
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel i segun lo sefialado en & 149.4 dei articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 def Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 ibidem.

27 Ibidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N°2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que Sea
presentada por el representante comin del consorcio.

4
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ANEXO N°3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1ll de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segan corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
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ANEXON° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seiiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. —

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.......c.ccoveveeveennn e

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

' CONSORCIADO 1] (%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. ggk:ggglc?zgg 2DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cuat debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

 Este ps jje corr deala

de cada uno de los integrantes de! consorcio.

ria de los porcentajes de las

o/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal 0 de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXON° 6
OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

* El postor debe consignar el monto total de la oferta economica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ.
La oferta economica de los postores que presenten Ia Declaraciéon Jurada de cumplimiento de

condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los
limites del valor referencial sin IGV.
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ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seiiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®' se encuentra ubicada en ta Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en fas Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Finna, Nombres y Apellidos del postor o.
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de lgs
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en ciyo
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio gon
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

K3

En el articulo 1 det “R: to de las Di ici Trib enla Ley de Promocién dela tnversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas yp
consideradas juridicas por la Ley del impuesto a la Renta, generadoras de renlas de lemera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en ef Articulo 16 de fa Ley del Impuesto

ala Renta.”

GOBIERNQ REGIONAL DE UCAYAL! \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 122-2023-GRU-GR-CS

ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Prassnte. -

Mediante el presents, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

i —rr—
| oBJETO DEL | CONTRATO/ OIS | R [T [ T TIPO DE CAMBIO MONTC
W CLIENTE T - | COMPROBANTE DE i il N MONEDA | IMpORTE®  T'P0 DF SR FACTURADO
PAGO EacRE 5 ACUMULADO*
X ;
2
3
4
3 Se refiere a la facha de suscripcion del contrato, de la emisidn da la Orden de Servicios o de del de pago, segin

* Unicamenie, cuando la fecha del perfeccionamienio del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriorss a la fecha de presentacién de oferias, caso en el cual el postor debe acreditar que ia
corformidad se emitid dentro de dicho periodo.

b smmam-hummmdmwmudm-xmh a fa mal Mzmqumdpo-btmtmu-:lnh-hunﬂiﬁwmlﬁnlodehﬂlm
8000 ia Opinidn N 216-2017/DTN *Considerando que la socioded metiz y Ja
s succrsal puede scroditer como suye fa experiencia de su metrz-. Del mismo mado, mbmwwonhomamn 010-2013DTN, * mumopoucﬁbndormmzlc;énmmwo

tario una fusicn como une escisitn, a sociedad resultsre pocké acrediter como sitya la experiencia de memomm”nsmwpmduemdlhm

mummd-bmn&-mﬁwv patrhmonial consistonto en una linea de negocio complets, e 300K podké acrediter uye lo Ia sociedad
‘escindida, comespondients & le inea de negocio ¥anamitida. De sste menera, ia socieded resultente pod emploar e experionci ide, como do la societaria
entes descrita, on los futuros procosos do seleccion on los que participe”.

% Se refiers al monto del contrato ejecutado incluido adiclonales y reduccionss, de ser el caso,

3 Eltipo de camblo verda debe comesponder al publicado por la SBS cormespondiente » la facha de suscripcién del contrato, de fa emisién de Ia Orden de Servicios 0 de cancelacion del comprobarte
de pago, seglin cormesponda.

3 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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\

FEGHADEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/8 2 MONTO
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE TIPO DE CAMBIO
N CLIENTE COMPROBANTE DE - MONEDA | IMPORTE . FACTURADO
| CONTRATO onAl cpR DE SEREL DE: | VENTA' A
|
5
6
4 A\
8
9
10
[
20 | .
TOTAL =

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, sagdn corresponda

-

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
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ANEXON°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

4

" Importante

| A efectos de cautelar ia veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en hitp://portal.osce.gob.pe/rnp/content/irelacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente el susctito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

o Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la secciébn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/,

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

S
NN
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N*122-2023-GRU-GR-CS

Presente. -

El que se suscribe, [................. 1, postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORRED ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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> ( 5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la Elaboracién del Expediente
Técnico del Proyecto de Inversion Publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN LE. 318 JEAN PEAGET DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI®, CUI
N°2616786.

FINALIDAD PUBLICA

El presente tiene como finalidad plblica acceder de manera adecuada a los servicios de
educacion inicial, de la Institucion Educativa Inicial N°318 Jean Peaget, ubicado En el Jir6n
Garcilazo De La Vega Mz 166 Lote a1, en el sector Miraflores, distrito de Calleria, de la
provincia de Coronel Portillo, contribuyendo en la mejora de las condiciones educativas de
manera integral (infraesfructura adecuada, implementacién de mobiliario y equipamiento).

3. ANTECEDENTES

- Confecha 12 de octubre del 2023, se registra en el banco de inversiones el FORMATO
07-A del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN L.E. 318 JEAN PEAGET DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N°2616786.

- Con fecha 16 de octubre del 2023, se declara LA VIABILIDAD en el banco de
inversiones el Perfil del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN |.E. 318 JEAN PEAGET DISTRITO DE YARINACOCHA DE
LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI
N°2616786.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1 OBJETIVO GENERAL

Contar en la etapa de Inversion con un Expediente Técnico adecuado bajo las
consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la
etapa de ejecucion.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planteamiento de Pre
inversion. El nivel de detalle de los documentos de caracter técnico y/o econémico
song nqQue permiten la adecuada ejecucion de la obra, comprendiendo el desarrolio
‘thmpleto de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion
obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto,
lisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polinémicas,
udio de suelos, de impacto ambiental u otros complementarios.
resentar el Expediente Técnico elaborado de acuerdo a la normativa vigente para
cada uno de los niveles de educacién a considerar.

5.1. UBICACION DEL PROYECTO
La ubicacién del proyecto es:

e Lugar : Miraflores.

e Distrito B Yarinacocha

e Provincia Coronel Portillo

o Regién : Ucayali

e Lugar : Jirén Garcilazo De La Vega Mz 166 Lote A1
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5.2.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2616786, se
propone la siguiente alternativa aprobada:

CONSTRUCCION DE 5 AULA DE EDUCACION INICIAL, CONSTRUCCION DE 1
SALA DE PSICOMOTRICIDAD, CONSTRUCCION DE 4 SALA DE USOS
MULTIPLES, CONSTRUCCION DE 8 AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O
GESTION PEDAGOGICA, CONSTRUCCION DE 1 AMBIENTE DE
PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS, CONSTRUCCION DE 6
AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES, CONSTRUCCION DE 2 DEPOSITO,
CONSTRUCCION DE 10 SS.HH. Y/O VESTIDORES, CONSTRUCCION DE 1
CERCOS Y/O PORTADAS, CONSTRUCCION DE 1 ESPACIOS EXTERIORES,
CONSTRUCCION DE 1 INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS
BASICOS, ADQUISICION DE 245 MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION
INICIAL, ADQUISICION DE 10 MOBILIARIO DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD,
ADQUISICION DE 193 MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS,
ADQUISICION DE 30 EQUIPO DE AULA DE EDUCACION INICIAL,
ADQUISICION DE 5 EQUIPO DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD, ADQUISICION

que se reallzarén

5.3 ACTVIDADES

7 | 531 ETAPAS DEL ESTUDIO 7\ j,/

§ El desarrollo del expediente técnico se inicia con la inspeccién ocular - Visi 1gded
proyectista al terreno de la Institucion Educativa priorizada segin lo sefalado
anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU el informe de

compatibilidad, que permita elaborar el anteproyecto arquitecténico que contemple
la programacion de metas prevista en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion
declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la péagina web del MEF, asi
como también contempla todos los ambientes necesarios para el buen
funcionamiento del centro educativo. Aplicando las disposiciones Legales y
Normas Técnicas vigentes.
En esta etapa el Consultor evaluard integralmente, comprobara y verificara las
condiciones en que se encuentra el terreno o Centro educativo a fin de establecer
cualquier modificacién que se haya presentado en las areas destinadas al
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proyecto, respecto de la informacion existente debiendo actualizar cualquier

cambio producido por nuevas instalaciones, menor o mayor area de terreno

considerado en la Ficha Estandar de pre invasion o construcciones, cambios,
variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica
que se haya presentado en esas dreas; que deba tener en cuenta en el estudio.

Con los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecanica de

Suelos, Levantamiento Topografico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectista

elaborara inicialmente el anteproyecto arquitecténico, cumpliendo con las metas

previstas y detalladas en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversién declarado
viable y que se detalla en el archivo digital adjunto y cuyo resumen se encuentra
en la pagina web del MEF, asi como también todos los ambientes necesarios para

el buen funcionamiento del centro educativo que no se contemplaron en el PIP y

por alguna modificacion que se hayan presentado en las dreas destinada para la

Institucion Educativa.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual

aprobada en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion Viable, el Consultor

Externo es responsable de la elaboracidn del Expediente Técnico, con el sustento

de sus Especialistas, procedera a emitir el Informe Técnico que justifique dicha

diferencia.

Por lo que el Consultor sera responsable de llenar el Formato 8-A que exige

el programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad

del proyecto, segin el formato Excel anexado.

El Consultor, para desarrollar los Estudios Definitivos, debera de cumplir con los

aspectos siguientes:

a) Inspeccion Ocular, debera participar, principalmente el personal clave y/o todo
el equipo de profesionales involucrados en la elaboracion del Expediente
Técnico y deberan de sustentar su visita al &rea del proyecto con la suscripcién
de las respectivas actas de visitas suscritas con el director del centro educativo
o el haga sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas
y de ser el caso la Evaluacion de la Infraestructura actual.

» Evaluard, Comprobard y Verificara integramente el terreno en las
condiciones en que se encuentra, a fin de establecer cualquier
modificacion que se haya presentado en el drea destinado al proyecto,
debiendo actualizar cualquier cambio y verificara con el PIP si este cuenta
con el saneamiento fisico legal correspondiente.

= Informe Técnico de la Evaluacién Integral del drea del terreno a ubicar el

centro educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando
la ubicacion de los servicios basicos de agua, desagiie y energia eléctrica
y sus recomendaciones, de ser el caso, debiendo actualizar cualquier
cambio.
Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las
edificaciones existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de
un nuevo terreno y/o menor area, también se adjuntara fotografias donde
se reubicard su entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos
mas cercanos, (detalles y panoramicas), debidamente comentadas, de
corresponder.

b) Elaboracién de Estudios Basicos (Estudio Topografico, Estudio de Mecanica
de Suelos, Estudio de Demanda, Estudio de Evaluacion de Riesgos, Proyecto
de Demolicion si corresponde, acorde con los Términos de Referencia y el
contenido minimo de la Norma E-050 del RNE vigente, Evaluaciéon de Impac!
Ambiental y Anteproyecto Arquitectonico.

JABE NS
c) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialida g .___\“‘ be f.r,.(x
a nivel de ejecucién de obra y conforme a la normativa vigente. ;’(::;? R g%
oB @
5%

ENTORNO COMUN DE DATOS (ECD) - GESTION DOCUMENTARIA

inicio del plazo hasta la liquidacion del mismo, de manera que se tenga acceso
inmediato a los actuados (entorno comun de datos - ECD), mediante el link que
proporcionara el consultor a la Entidad al inicio de la consultoria, dichos documentos
deben ser editables (entregables) y escaneada con las firmas de los responsables
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del profesional clave, que deben estar debidamente firmado y foliados, siendo éstos

documentos, los siguientes:

- Documentacion presentada para la firma de contrato.

- Contrato de consultoria de obra.

- Adendas, Actas y/o Resoluciones de corresponder.

- Tramites ante entidades externas.

- Relacion del personal clave y no clave con sus respectivos DNI y nimero
telefénico.

- Entregables (editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable).

- Cartas cursadas con la Entidad.

- Conformidad de entregables.

- Otros que le sea solicitado por el drea usuaria.

5.3.2 PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA
El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre
dimensionamiento del proyecto y el calculo de la poblacion demandante. El
consultor debera considerar para el célculo de demanda la poblacién estudiantil
segun las normas de matricula y actas de evaluacién de por lo menos los tltimos
05 afios, con la metodologia de proporciones para el primer afio y de cascada para
los siguientes, el andlisis de demanda en el expediente técnico debe reforzar a
nivel de detalle lo presentado en la ficha técnica de mediana y baja complejidad.
Contenido del Estudio de Demanda debe presentar la siguiente estructura:
v Memoria descriptiva
1. Introduccion
1.1. Generalidades
1.2. Marco Normativo utilizados para el analisis de la demanda, anélisis
de oferta y determinacion de la brecha
1.3. Justificacion
1.4. Institucionalidad
1.5.Nombre del proyecto
1.6. Localizacién (Ubicacién de la zona de estudio)
2. ldentificacion (caracteristicas del centro educativo)
2.1. Area de influencia
2.2.Unidad productora del servicio
2.3.Capacidad
3. Formulacion (principales parametros y supuestos que se han asumido
para la proyeccion de la demanda)
3.1. Analisis de la demanda (poblacion de referencia y su preferencia)
3.2. Principales parametros y supuestos
3.3. Calculo de demanda referencial
3.4. Caiculo de demanda potencial
3.5. Célculo de demanda afectiva
. Analisis de la oferta (infraestructura, mobiliario y equipamiento, personal
administrativo y personal docente)
. Cierre de brecha
. Conclusiones y recomendaciones

. Anexos f

v Hoja de célculo de demanda, poblacion potencial, poblacién'
efectiva y cierre de brecha. T

v Anexos ,{ 0
1. Néminas de matricula VLS \/
2. Actas de evaluacion 3= A"
3. Factibilidad de servicios ‘g@
4. Ficha registral s ¢ A H
5. Otros

5.3.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO
El estudio topografico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores
fisicos del terreno (configuracion superficial: area, forma, pendiente o desnivel;
ubicacion descripcion de las edificaciones y servicios existentes.
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- Criterios Basicos:

Saneamiento Fisico legal

Plano de ubicacién y localizacion

Servicios basicos

Factores Fisicos del terreno.

Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE.

Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura

Educativa”, aprobado por Resolucién Viceministerial N° 010-2022-

MINEDU

7. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Locales Educativos
del Nivel de Educacion Inicial”’, aprobado por Resolucién Viceministerial
N° 104-2019-MINEDU

OOk wN~

Contenido del ESTUDIO TOPOGRAFICO debe presentar la siguiente
estructura:
v Informe topogréfico

1. GENERALIDADES

1.1.Proyecto

.2. Antecedentes
.3. Marco normativo
4. Ubicacion
5. Clima, Altitud, Hidrologia, etc.
.6. Objetivos

1.7.Metodologia de trabajo

1.8. Alcances
2. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
2.1. Procedimiento
2.2.Recursos y equipos empleados
INFORMACION CARTOGRAFICA
DESCRIPCION DE BM'S
INFORMACION CATASTRAL
5.1. Del predio de la IE
5.2. Del entorno de la IE
6. DESCRIPCION DEL TERRENO

6.1. Descripcién del terreno de la IE
6.2. Descarte de problema de incompatibilidad
. DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
7.1. Modulos interiores de la IE (incluye distribucion arquitectonica)
7.2. Obras exteriores / complementarias de la IE
7.3. Secciones Viales del catastro municipal del perimetro de la IE
. DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES
8.1. Servicios existentes de la IE
8.2. Servicios existentes del entorno a la IE
) 8.2.1. Energia eléctrica
V4 8.2.2. Agua potable
g / 8.2.3. Alcantarillado
8.2.4. Otros servicios existentes.

/ 9. ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL
/ DOCUMENTO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LA POLIGONAL
[ DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

1
1
1
1
1

ok w

l 9.1. Poligonal de |a ficha registral ‘*f""ﬁ“z“m -
.3 9.2. Poligonal del levantamiento topogréfico ,@g\\\ "fg':’q;‘, .
9.3. Poligonal resultante 188 o 2\
10. PANEL FOTOGRAFICO (g; .Sl 1|
v Planimetria general \?gﬁ &
1. Plano de ubicacion y localizacion o N

2. Plano de planta topografico

3. Plano de replanteo arquitectonico //construcciones existentes
4. Plano de compatibilizacion

§. Plano perimétrico
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6. Perfil longitudinal
7. Plano de secciones transversales (minimo 04) y longitudinales (minimo
03) del terreno
v Anexos
1. Puntos topograficos
2. Certificado de calibracién y/o documentos de alquiler de equipos utilizados
3. Documentos de saneamiento fisico legal
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de topografia.
5.3.4 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacién sustenta los trabajos
de identificacion de la calidad del suelo, para asegurar la estabilidad y
permanencia de las obras para promover la utilizacién racional de los recursos.
Para este estudio se tomara en cuenta lo descrito en anexo de estudio de
mecanica de suelos.
Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando la informacién y realizado
el trabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecanica de
suelos suscrito por el profesional responsable, dicho informe debe contemplar
como minimo los siguientes puntos.
o Los perfiles estratificados de las calicatas exploradas y su clasificacion
SUCS.
e  Estimacion de la profundidad de cimentacion y estrato donde cimentar.
e Estimacion de la capacidad admisible del suelo.
e Determinacion de presencia de aguas subterraneas y altura del nivel
freatico.
e Si existiese napa freatica alta. Verificar la presencia del fenémeno de
licuacion de suelos.
e Fotografias sobre el sondeo geotécnico en campo
e Conclusiones y recomendaciones.
La evaluacién del informe de estudio de mecanica de suelos, se realiza de
acuerdo a las exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO
RESISTENTE y la Norma Técnica E.050. SUELOS Y CIMENTACIONES.
Los ensayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica
E.050 Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracion de campo
para EMS. (Tabla N°2 Técnica de exploracién de campo, Tabla N°3 Aplicacion
y limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos
de Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar seran:
weon e, Método de ensayo para determinar el contenido de humedad.
éa,-s a5\Método de ensayo para el andlisis granulométrico
g ;/f-g@: E étodo de ensayo para determinar el limite liquido, limite pléstico e Indice de

7 Método de clasificacién de suelos con propoésitos de ingenieria en sustemé
SuUCs ar S
9 e Método de ensayo para determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo. ﬁféi‘é\%m ofr

N

e Método de ensayo para la compactacion de suelos. f‘w ok 9,?;

e Meétodo de ensayo normalizado para ia medicion del potencial de colapso fgfa "* g3
suelos. “:‘,f/ &/

e Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de sulfatos solubles enZ.. 1 g “\3 74
suelos y agua subterranea. n—

e Método de ensayo normalizado para la determinacion del hinchamiento
unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.

e Meétodo de ensayo para la determinacién cuantitativa de cloruros solubles en
suelos y agua subterrénea.

e Método de ensayo para la determinacion del contenido de sales solubles y
aguas subterraneas.

e Método de ensayo de penetracion estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU)
NTP 339.133

e Meétodo de ensayo estandar para la resistencia a la compresién no confinada
de suelos cohesivos.
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e Método normalizado de ensayo para propiedades de consolidacion

unidimensional de suelos.

e Método de ensayo para la compactacion de suelos en laboratorio utilizando

una energia modificada.

¢ Método de ensayo para la determinacién del CBR.
e Meétodo de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidraulica

(para fines de percolacién de plantas de tratamiento)
Adicionalmente se debera considerar:
Disefio de mezclas para fc= 175 kgficm2, fc=210kgf/cm2.
Estudio de canteras
Estudio de disponibilidad de agua para construccion.
Caracteristicas de relleno controlado segun disponibilidad de materiales de la
zona.
Todos los célculos deberan ser debidamente sustentados, colocando la fuente
de las formulaciones empleadas y en unidades del sistema internacional (o
sistema técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacién de
capacidad de carga y asentamiento total. En ambos casos se debera
proporcionar los resultados para diferentes dimensiones (B) y profundidad de
desplante (Df) de cimentaciones.
Se deberan proporcionar todos los paradmetros de resistencia al corte necesarios
para el disefio de cimentaciones, accesos y muros de retencion.
Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de
los puntos de exploracion calicatas. También se debera realizar exploraciones
en zonas de acceso fuera del area de intervencion.
Contenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe presentar la
siguiente estructura:
v MEMORIA DESCRIPTIVA
1. GENERALIDADES
1.1. Obijetivo del estudio
. Normatividad
. Ubicacioén y descripcién del area en estudio
. Antecedentes
Alcance del estudio de mecanica de suelos
. Datos generales de la zona
.7. Accesos al area de estudio
1.8. Condicion climatica y altitud de la zona
. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN
ESTUDIO (ayudarse de mapas y sefialar la fuente, indicar en cada de
ellas la ubicacion del proyecto)
2.1. Geomorfologia
2.1.1. Geomorfologia regional
2.1.2. Geomorfologia local
2.2. Geologia
2.2.1. Geologia regional
2.2.2. Geologia local
2.3. Geodinamica externa
24. Geodinamica interna
2.5. Tectonismo
2.6. Sismicidad
2.7. Determinacién de parametros sismicos segtin norma E-30
3. INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera, tal
como indica la norma EMS-050-2018), tener en cuenta el tipo de
edificacioén, area techada o estimar en funcion al area del terreno, luego
adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores (generadores),
adicionar una calicata mas para cada muro de sostenimiento
3.1. Determinacion de nimeros de puntos de investigacién
3.2. Determinacion de profundidad de excavacion de calicatas
3.3. Registro de calicatas
3.4. Muestreo de suelos

P e e e e
Noorwih
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4. CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
5. ENSAYOS DE LABORATORIO

5.1.
5.2
5.3.

Ensayos estandar

Ensayos especiales

Trabajos de laboratorio (indicar normativa ASTM y NTP
correspondiente a su proposito, indicar que equipos
intervendran)

6. PERFILES ESTRATIFICADOS
7. ANALISIS DE CIMENTACION

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Profundidad de la cimentacion

Tipo de cimentacion

7.2.1. Célculo y andlisis de la capacidad admisible de carga
*calcular para diferentes Df. (zapata cuadrada y
rectangular) y cimiento corrido por cada calicata, tener
en cuenta efectos del N.F.

7.2.2. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 01

7.2.3. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 02

7.2.4. Caélculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 03

Calculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.

Formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por

cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.

7.3.1.  Célculo de asentamientos punto de investigacion N°01

7.3.2. Célculo de asentamientos punto de investigacion N°02

7.3.3. Célculo de asentamientos punto de investigacion N°03

7.3.4. Ensayo de consolidacién

Distorsioén angular

8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segun
corresponda)

9. ESTABILIDAD DE TALUDES (segin corresponda)

10.DISENO DE PAVIMENTOS (segun corresponda)

10.1.

10.2.

Método opcional para el disefio estructural de pavimentos
asfaiticos o rigidos en vias locales, bermas y estacionamiento
Recomendaciones para ¢ Pisos Interiores?, losas y veredas

11. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION

11.1.
11.2.
11.3.

Agua en e! Suelo
Introduccion
Reconocimiento de Aguas Freaticas

12 ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (seglin corresponda para
estructuras de tratamiento de aguas residuales)

13. CONCLUSIONES ~ RECOMENDACIONES Y ANEXOS

13.1.

Conclusiones y Recomendaciones

13.2. ANEXO N°01 - Norma Técnica E.050. SUELOS Y

13.8.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.

CIMENTACIONES.
Referencias Bibliogréaficas
Figuras y plano de ubicaciéon de sondajes
Tablas
Resumen de Ensayos Realizados
Anexo |: Registro de Excavaciones y perfil estratigrafi
Anexo ll: Ensayos de Laboratorio
Anexo llI: Panel fotografico de suelos
Anexo IV: Planos

14. RELACION DE PLANOS
15. OTROS (segun Corresponda)

15.1.
15.2.
15.3.

Presentacion de fotografias
Programa de investigacion
Caso de terrenos arcillosos
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16.4.Casos de Niveles freaticos altos

15.5. Caso de estratos de rellenos mayores a 2.5 m.

15.6. Desniveles, plataformas y calzaduras

15.7.Caso de obras menores

15.8. Recomendacion referida a tratamiento de subrasante

15.9. Recomendacién referida al término de trabajo e investigacion
de campo

15.10.Presentacion de documentos, ensayos, certificados

MEMORIA DE CALCULO
1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
2. ENSAYOS DE LABORATORIO
2.1. Ensayos estandar
2.2. Ensayos especiales
2.3. Trabajos de laboratorio
3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
4. ANALISIS DE LA CIMENTACION
4.1. Profundidad de cimentacion
4.2. Tipo de cimentacién
4.3. Célculo y andlisis de la capacidad admisible de carga.
* Calcular para diferentes formas (zapata cuadrada y rectangular)
y cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos del
N.F.
4.4, Célculo de asentamientos totales. * Calcular para diferentes
formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
4.4.1 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°01
4.4.2 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°02
4.2.3 Célculo de Asentamientos punto investigacion N°03
4.4.5 Andlisis del ensayo de consolidacion
4.5. Distorsion angular.
5. CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO (Coeficiente de
balasto por cada calicata y Df propuesto.)
6. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segun
corresponda)
6.1. Estimacion de parametros de disefio
6.2. Parametros de disefio
ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)
ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
8.1. Colapsabilidad
8.2. Expansion
8.3. Licuefaccion
AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
9.1. Agua en el suelo
9.2. Reconocimiento de aguas freaticas
10. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se ¢onsidera

construir estructuras de tratamiento de aguas residuales ,;’,v{b's'}“,v‘;a\_.
10.1. Introduccién e RELN
10.2. Andlisis (55 porr g2
11. Conclusiones. 1‘;‘13//\( 83
Planimetria General % \ ,5'
Anexos g e

* Adjuntar hojas Excel de céalculo de la capacidad portante, admisible,
asentamientos y distorsién angular.

En caso de encontrar problemas por suelos colapsables o expansivos o
potencial de Licuefaccion; se ampliara el estudio con un INFORME
COMPLEMENTARIO acorde a la Norma E-050 vigente. (informes, planos,
fotografias, certificados de ensayo y certificados de calibracion de equipos
empleados.
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El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Mecanica de Suelos

5.3.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EL QUE CORRESPONDA

Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo siguiente:

El especialista debera realizar el Instrumento de Gestién Ambiental de acuerdo

a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion Nacional de Impacto

Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM). Por la

tipologia del proyecto el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto

cumple con los requisitos de certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara como
instrumento de gestion ambiental una Evaluacion Ambiental Preliminar-
EVAP (desarrolio de todos los items del anexo Vi del D.S. N° 019-2009-
MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto ambiental — Ley 27446), el cual debera ser presentado por mesa
de partes a la Gerencia Regional de Infraestructura, donde seré revisado
por el especialista ambiental y posterior remitido a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la
obtencién de la certificacién ambiental, el servicio en este caso es hasta la
obtencion de la certificacion ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para el

respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en la

notificacion.

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor debera

hacer la invitacibn a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una

anticipacién de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- Enelcaso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no requiere de
certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con el art 23 del D.S. N°
019-2009-MINAM, donde se aprueba reglamento de la Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacién de impacto Ambiental, debiendo presentar
un plan para el manejo de residuos sélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual deberd contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucién Ministerial N° 135-

2021-MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpora los proyectos de inversién de

f?:ma, los sectores Justicia y Derechos Humanos, Educacion, y Cultura, en la Primera

=1A, aprobada mediante Resoluciéon Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas
spodificatorias, el consultor debera presentar el sustento técnico el cual garantice

Articulo 8.- Los titulares de proyectos de inversion de los sectores Justicia y Dere
Humanos, Educacitén. y Cullura. que no se encuentren sujetos al Sistema Nacional de Evaluacid
del Impacio Ambiental {SEIA), deben cumphir con fo establecido en ei articulo 23 del Reglamento s (viss
de ia Ley N* 27446, Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N°* 019-2209-MINAM, a fin gaiha b
garantizar ei cumphmiento de ia normativa general sobre el manejo de residuos solidos. agus
efiuentes, ruidos, emisiones. consiruccién. material particulado. enire otros que pudial
corresponder. cuyo cumplimiento esta sujeto a las acciones de fiscalizacién ambiental a cargd)
fos Ministenios de Justicia y Derechos Humanos, Educacion. y Cultura, respectivamente.

E! instrumento de gestion ambiental que corresponda, el consultor debera
presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo consultor quienes
realizaron el estudio y en version fisica, asi como en digital; el formato sera en
pdf y word, en ambos casos las imagenes, vistas fotograficas y cuadros debera
ser visible; debidamente foliado, en el caso de planos debera presentar en
formato A1.

De haber sido declarado por el sector como un DIA (Documento de Impacto
Ambiental), debera presentar la respectiva certificacion ambiental.
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5.3.6

El consultor y evaluador deben coordinar {a documentacién adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.
ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS
La Evaluacion de Riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del
entorno que inciden en el terreno y pueden determinar el emplazamiento de la
infraestructura educativa. Dicho aspecto esté orientado a identificar el nivel de
riesgo y adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencion y
reduccién del riego ante desastres ocasionados por fendémenos naturales. Para
el estudio de EVAR (Evaluacién de Riesgos) se tomara en cuenta los
lineamientos del informe de evaluacion de riesgos y desastres en proyectos de
infraestructura educativa. Resolucién Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/J. En
ese sentido el consultor debera garantizar que el estudio sea elaborado por un
profesional especialista acreditado por CENEPRED, quien debera acreditar su
participacién mediante una declaracion jurada y que muestre fehacientemente
su registro en el RENAERD, esta documentacion sera presentada
adicionalmente a la propuesta técnica como anexo al estudio de evaluacion de
Riesgos.
El contenido del ESTUDIO EVAR (Evaluacién de Riesgos), debe presentar la
siguiente estructura:
v Informe de evaluacion de riesgos.
PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. Objetivo general.
1.2. Objetivos especificos.
1.3. Finalidad.
1.4. Justificacion.
1.5. Antecedentes.
1.6. Marco normativo.
CAPITULO II: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE
ESTUDIO.
2.1. Ubicacién geogréfica.
2.2. Base topogréfica.
2.3. Vias de acceso.
2.4. Caracteristicas sociales.
2.5. Caracteristicas econémicas.
2.6. Condiciones fisicas del territorio.

g‘)m’a_m:\ 2.7. Identificacion de peligros naturales en el drea de intervencion y vias
;a ,@*‘N g de Acceso. ‘
( VQ%-,:? PITULO Iil: DETERMINACION DEL PELIGRO.

1. Metodologia para la determinacion del peligro.
3.2. ldentificacién del area de influencia.
L2 3.3. Recopilacién y andlisis de informacion recopilada.

3.4. |dentificacién de probable area de influencia.

3.5. Parametros de evaluacion.

3.6. Susceptibilidad de! territorio (factores condicionantes, factor
desencadenante).

3.7. Andlisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos
expuestos en la dimensién social, dimensién econémica y dimension
ambiental.

3.8. Definicién de escenario.
3.9. Estratificacion del nivel de peligro.

3.10. Niveles de peligro.

3.11. Mapa de peligro.

CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD

4.1. Andlisis de vulnerabilidad.

4.2. Vulnerabilidad en dimensi6én social.

4 3. Vuinerabilidad en dimensién econdémica.

4.4, Vulnerabilidad en dimensién ambiental.

4.5. Estratificacion de la vulnerabilidad.
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4.6. Niveles de vulnerabilidad.
4.7. Mapa de vulnerabilidad.

CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO
5.1. Metodologia para el calculo del riesgo
5.2. Niveles del riesgo
5.3. Estratificacion del nivel del riesgo
5.4. Mapa de riesgos
5.5. Matriz de riesgos
5.6. Calculo de efectos probables (dafios y pérdidas)

CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1. Costo efectividad
6.2. Control de riesgos
6.3. Medidas de prevencién y reduccién de riesgo de desastres
CONCLUSIONES.

RECOMENDACIONES.
BIBLIOGRAFIA.
v Anexos.

e Acta que certifigue que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio preliminar EVAR
(Evaluacion de Riesgos), para el anteproyecto y planteamiento de las
componentes de todas las especialidades.

e Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio definitivo EVAR
(Evaluacién de Riesgos).

e Encuestas, mediante fichas que elaborara el evarista para dicho proyecto,
dichas fichas deben ser suscritas por el entrevistado.

e Entrevistas a la poblacién en funcién al area de influencia del proyecto que
el evarista sustentara.

e Croquis y/o esquema del proyecto, identificando la distancia de los cursos

de agua mas préximo de existir.

Croquis . y/o esquema del proyecto, identificando derrumbes y/o
deslizamiento de existir.

Croquis y/o esquema del proyecto, identificando el Peligro.

Otros croquis que el evaluador considere necesario para su sustento.
Observaciones, conclusiones y/o recomendaciones de corresponder.
Generacién de mapas en el ARGIS (ubicacién, niveles, area de influencia,
geomorfolégico, suelos peligro, vuinerabilidad, riesgos, y otros mapas de
acuerdo a los peligros a analizar y fen6menos de origen natural), que
deben contener los datos recopilados en campo e informes técnicos y
otros de corresponder que deben ser alcanzados en el formato shalpie

L ]
[ ]
[ ]
[ ]

/ (shp®).
*\ﬁ Célculo de matrices formato Excel (editable).
: / Calculo de todos los parametros a elegir, por ejemplo, si el parametro es

7

LSS

/ pendiente debera sustentar sus descriptores, esto debera presentar para
/ todos los parametros y descriptores a analizar en el estudio EVAR
[ (Evaluacion de Riesgos).
k e Otros que sean necesarios.

K\f{lﬁr\
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional_ﬂtgga “fo',f"}\‘
1 '

P
A7
Al
ifw
e

2

garantizar la calidad del Estudio de Evaluacién de Riesgos. o\},%, "G

SO\

5.3.7 PROYECTO DE DEMOLICION.
El proyecto de demolicién es el sustento técnico descriptivo y grafi G824
los trabajos a realizar para la demolicion, parcial o total de edificaciones
existentes, donde se describen las caracteristicas de! edificio y/o \
elemento a derribar, asi como el procedimiento a seguir, de acuerdo a lo
indicado en el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-
MINEDU)

El contenido del PROYECTO DE DEMOLICION debe presentar la
siguiente estructura: en caso corresponda
v Memoria Descriptiva
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. Generalidades
1.1. Objeto del proyecto
1.2. Datos del proyecto
Antecedentes y descripcién (De cada médulo y obra exterior)
Alcance de la demolicién (;,Qué se va a demoler, mantener,
desmontar?)
4. Procedimiento de demolicién + marco normativo SST y GMRS
3.1.Marco normativo
3.2. Equipo de trabajo y charla de 5 min
3.3.Equipos de proteccion personal
3.4. Herramientas manuales y equipos mecénicos a emplear
3.5. Trabajos preliminares
3.6. Procedimiento de demolicién
3.7. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
3.8. Condiciones para la gestion y manejo de residuos
3.9. Evacuacién de escombros
v Informe Técnico
1. Estado de conservacion de cada médulo y obra exterior
2. Sustento técnico de demolicion (Si se va a demoler) o
Verificacion estructural (Si se va a mantener)
3. Marco normativo vigente
v Planos de Demolicién
1. Infraestructura existente y curvas de nivel
2. Seialar alcance de la demolicién
3. Cuadro resumen

SN

5.3.8 DISENO ARQUITECTONICO
, 5.3.9.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

Corresponde al planteamiento técnico del Anteproyecto
U Arquitecténico con una distribucién adecuada de los espacios
segun los requerimientos normativos.
El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversién
del proyecto para presentar la propuesta del Programa
Arquitecténico, debiendo ademas contemplar las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes de acuerdo a lo indicado en
el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
también es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencion.
La propuesta de Anteproyecto Arquitecténico como parte inicial
corresponde a la propuesta del Programa Arquitectonico, para lo

- / cual la primera accién corresponde a la determinacién del
L:”;; 5 Programa Arquitectonico.
e / El programa arquitecténico en lo que respecta areas a

contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucion
debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.

‘ Seréd responsabilidad del Consultor la presentacion del
K anteproyecto arquitectonico (elaborado por el especialista en
' Arquitectura), teniendo en cuenta lo indicado en el it f§,?
REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS. 7N

5.3.9.2 PROYECTO ARQUITECTONICO “‘ff
Corresponde al planteamiento técnico de Ila /
Arquitectonica con una distribucion adecuada de los espacios’
segln los requerimientos normativos.
El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto como base del Programa Arquitectonico, debiendo
ademas contemplar los requerimientos normativos lo indicado en
el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
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también es el resultado de la propuesta de desarrolio de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencién.

La propuesta Arquitectonica como parte inicial corresponde al
desarrollo del Programa Arquitectonico, para lo cual la primera
accibn corresponde a la determinacién del Programa
Arquitecténico.

El programa arquitecténico en lo que respecta éareas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucién
debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.

Ademaés, se debe tener en cuenta los requerimientos para la
accesibilidad de personas con discapacidad (Norma A.120 RNE),
ademas los requisitos de seguridad mencionadas en la norma
A.130 R.N.E. y Normas Técnicas de Edificacién G.050 - Seguridad
durante la Construccion; las cuales a través de la Gerencia
Regional de Infraestructura se encargara de verificar a través de
los evaluadores el cumplimiento de dichos requerimientos.

El contenido del PROYECTO DE ARQUITECTONICO y
EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar la siguiente
estructura:
1. Plano de ubicacién y localizacion
2. Memoria descriptiva de arquitectura
e Antecedentes
Objetivos
Alcances
Justificacién
Normas Utilizadas en la elaboracion del proyecto
Ubicacion y tipo de terreno (De acuerdo a lo indicado por
el MINEDU
Capacidad segun estudio de demanda
Dimensionamiento de ambientes
Programa arquitecténico
Descripcion de la propuesta de disefio arquitect6nico
Relacién de planos presentados en el expediente técnico
Planimetria de plantas S
Planimetria de cortes y elevaciones ZGLOE
Planimetria de detalle
Cuadro de acabados de arquitectura
Especificaciones técnicas de arquitectura
Hoja resumen de metrados de arquitectura
Hoja detallada de metrados de arquitectura (por ftem) “5.683
Memoria descriptiva del proyecto de evacuacién y
el sefializacion
' y 10. Planimetria de Evacuacion y Sefializacién
! 11. Especificaciones técnicas de evacuacion y sefializacion
12. Hoja resumen de metrados de evacuacion y sefializacion
13. Hoja detallada de metrados de evacuacion y sefializacion
(por item)
14. Planimetria de mobiliario y equipamiento
15. Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento
16. Hoja de resumen de metrados de mobiliario y equipamiento
17. Hoja detallada de metrados de mobiliario y equipamiento
18. Vistas 3D (5 internas y 5 externas capturando los ambientes
mas relevantes de la infraestructura)
19. Recorrido virtual 3D con colores institucionales de 120
segundos de duracidn recorrido efectivo, en alta definicion
(40 seg. Exterior y 80 seg. Interior).
20. Anexos

.
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5.3.9

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion
adicional para garantizar la calidad del disefio de
Arquitectura.

DISENO ESTRUCTURAL

Corresponde la solucién estructural de la propuesta planteada por la
especialidad de arquitectura tomando en cuenta los requisitos
particulares seguin el tipo de edificacién.

La particularidad General para el sector educativo corresponde a
proponer edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunién
en casos de desastres, esto equivale a tener en consideracion las
mejores condiciones a nivel estructural de las edificaciones, para ellos
se deben dar cumplimiento a los exigido en la NTE E.030 del RNE
vigente!, siendo un requisito imprescindible la definicion del tipo de
edificacion:

TablaN's

CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES ¥ FACTOR “¢™

_CATEGORIA

A
Edificaciones
Esenciales

rlantes

Edificaciones
Jempordies

| Egificaciones comunes tales

o ___DESCRIPCION
Al Establecimentos del sector salud ({1 OS5 Y piw.'bdoJ) ocl
sequndo y lercer nivel, segun lo normado per el Minisieno ce
Salud ___ o i -
A2 Edficaciones esonciales para el maneg <o las
emergencias, el funcionamiento del gobierno y en general
aquellas egdficaciones que puedan setvir de refugo después ce
un desastre Se incluyen las siguientes edficaciones
Establecimientos ¢¢ salud no comprendides en L calegoria
Al
Puertos, aercpuertos. estacones fenmovianas de pasaeros
sistemas masivos ce¢ lransporte, locales municipales
centrales de comunicaciones
- Estaciones d¢ bomberos, cuarteles de las fuerzas armadas y
policia
< Instdaciones de generacitn y ransformacon de ¢lectncdad
reservonos y plantas de tratamiento de agua
Instituciones educalivas iNSUIUICS SUPLnores 1WCnoidgKos y
universdades
Edficaciones cuyo colapso puede representdr un 1wsgo
adcional tales como grandos hornos, fabricas y depositos de
matenales mflamables o 10ncos
EdAicios que almacenen archivos ¢ informac:on esencal cel
__Estado _
Ecdicaciones donde se feunen gran cantidad ce personas lales
como cnes, leatros. ostadios, coliseos, coniros comerciales
terminales de buses de pasajercs, establecmienios
penitencianos, 0o que guardan patrimonos valioses como
museos y biblotecas
Tambitn se consideran cepdstos de Qrancs y oiros alimacencs
ISDOMANIES 204 CRALASICCHMIBIMD s on « o + wm « oo o o o
COMD viviendas, ofcinas. holeles
restaurantes, depdsitos e instalaciones industnales cuya falla no
acanee pelgros pdconales de incendios © fugas de
Lonamnanics

FACTOR U

Vernota 1

1.5

A 5
] l‘#st's_
- ONY

e
TQENC,
. “’“:.u‘

1.3
H
1.0 =
1

e —

Construcciones provisiona'es para depositos, casctas y olas
similares

Como se puede aprecnar Ias edlﬁcaclones a plantearse deben tener la
solucién estructural basada en el cuadro, Edificaciones Comunes, bajo
este criterio se entiende que se debe dar las mejores condiciones de
rigidez de la estructura buscando la conformacién de los elementos
estructurales que garanticen el cumplimiento de la NTE E.030 en
relacion a desplazamiento de sus ejes (X y Y) para ellos el planteamiento
debe garantizar mediante un andlisis estructural la configuracion
geométrica y los desplazamientos, donde se considerara el analisis
sismico, tanto estatico como dinamico, segin las recomendaciones de
la norma.

Ver nota 2

! NTE E.030 del RNE, Modificada Mediante DS N° 003-2016-VIVIENDA
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Determinado el Andlisis se procedera al Disefio Estructural de los
elementos seg(n corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE E.060
y al Cédigo ACI 318-14, la informacién del disefio, asi como de los
archivos digitales que conforman el mismo, deben ser presentados como
parte del Expediente de manera “Obligatoria”

Sera responsabilidad del Consultor la verificacién del estudio realizado
por el especialista estructural en la determinacion y/o adecuacion de las
cimentaciones a usar en el proyecto, tanto para los médulos, como para
los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc., tomando como
informacion basica los estudios de suelos, debiendo definir que
alternativa de cimentacion corresponde utilizar, determinar las
profundidades de cimentacion de los médulos, que tipo de cemento debe
usarse, si hubiera necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los
estudios de suelos, debera adecuar fos cimentos a exigencias
adicionales que no estuviesen contempladas en los proyectos
sistémicos, de igual manera indicara el tratamiento que se debera dar a
la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores. El resto de la
estructura se mantendra igual a lo concebido en los proyectos de
estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segin el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacion de los planos,
memoria descriptiva, memoria de calculo y especificaciones técnicas.
El contenido para la ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe

presentar lo siguiente: 2

1. Memoria descriptiva de estructuras

2. Memoria de calculo de estructuras ALDE; T
3. Planimetria general ,,{‘3 &“‘ Peeie\
4. Planimetria de detalle | Ve "gg
5. Especificaciones técnicas de estructuras Q\.;.p /N ‘%
6. Hoja resumen de metrados de estructuras W \LY
7. Hoja detallada de metrados de estructuras (por item) SRERru ’
8. Anexos :

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional
para garantizar la calidad del Disefio Estructural.

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE
PLUVIAL

Sera responsabilidad del consultor la determinacién del adecuado
funcionamiento de las redes de agua y desaglie, tanto exteriores como
interiores, elaborado por el Ingeniero Sanitario, asi como determinar, de
ser necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que
la obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo,
debera definir la acometida de agua, las salidas de desagiie, cuando
existan redes publicas, en caso de no existir redes publicas de desagiie,
debera plantear la mejor alternativa de soluciéon, ya sea esta con
sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes.

En caso de no existir redes de agua, deberé preveerse la construccion
de sistemas de pozos percoladores y tanques elevados

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segin el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacién de los planos,
memoria descriptiva, memoria de calculo, especificaciones técnicas y
Metrados respectivos.

Para las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la
NTE 1S.010 del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en
principio el abastecimiento de los servicios de agua y desagie, cuando
se tenga acometida, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar los diametros de tuberias (método de
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Hunter), se debe realizar el célculo de elementos de almacenaje de
agua.

En relacion al sistema de Desaglie, si se tiene definido la posibilidad del
uso de agua en forma permanente se debera realizar un disefio de
desagiie por arrastre, conectando a la red publica de desagiie.

Planteamiento Técnico de Instalaciones Sanitarias

Considerando que el area de emplazamiento propuesto ocupa el terreno
de propiedad de Ministerio de Educacion, en el que existen redes de
agua y desagiie, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en
que los disefios de las nuevas redes propuestas sean debidamente
evaluados para sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y
desaglie.

E! Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el
disefio del sistema correspondiente, de la nueva construccion, debiendo
considerar el Disefio integral de las redes de agua y desagiie. El
Consultor debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en
concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo
considerar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria:

v Abastecimiento desde la red pilblica hasta el sistema de
almacenamiento.

v Célculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacion de agua para dotacién diaria de consumo y reserva
contra incendio.

v Calculos justificatorios para el sistema de presurizacién para
régimen normal de distribucion. Seleccién de los dispositivos de
control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.

v Diseno de lared de distribucién horizontal, alimentadores verticales,
control de consumo.

v Célculos justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de
las tuberias de la red de agua fria, tuberias de distribucién a los
puntos de utilizacién.

v Céleulos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.

v Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Agua:

v Caélculos y evaluacion del nivel de tratamiento de agua necesa rio,
para los servicios especializados que lo requieran.

q.kl

v Desinfeccién del agua. /8 \2 ,{;,
v Tratamiento de agua para ablandamiento especial. =& el p’ 2
&3 X
Sistema de Colectores para Aguas Servidas: ®, \
v Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en; NERY

v Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y\
lavatorios. Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros
aparatos sanitarios.

Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.

Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser
necesario.

v Red de ventilacion sanitaria.

v Calculos justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de
las tuberias de la red de desaglie y ventilacion.

v Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red
correspondiente.

v Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento
con grasas.

v

v
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5.3.11

v Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de
eventuales lluvias o aguas superficiales.
v Cémara de recoleccion de desaglies en sétanos y equipo de
bombeo, hasta la red de descarga.
v Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.
v Proteccion y sefializacién de tuberias.
Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises o Aguas
Negras):
v Evaluacion del nivel de tratamientc de las aguas servidas,
debidamente justificado.
v Célculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios
proyectados.
v El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para

el uso de riego de jardines internos.

Sistema de Agua Pluvial:

v
v
v

v

Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
Montantes de evacuacion de agua pluvial.

Célculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las
tuberfas de evacuacién de aguas pluviales, indicando caudales
para cada caso.

Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico
u otro punto de evacuacion.

Aparatos Sanitarios:

Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y
accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y
griferia de funcionamiento con tecnologia vigente.

Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para
Instituciones educativas.

En los servicios pulblicos seran accionados con fluxémetros
empotrados.

En los servicios especializados seran accionados con sensores
electronicos.

En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagiie,
deberan incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red
secundaria de desagiie.

Codificacién de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el
servicio de mantenimiento.

Caracterizacién de aguas residuales y andlisis fisicos quimicos y
bacteriolégicos del agua - Pozo

Disposicion final y autorizacién de vertimientos de aguas residuales.

El contenido de la ESPECIALIDAD DE SANITARIAS debe presentar
la siguiente estructura:

NN

Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias
Memoria de célculo de instalaciones sanitarias
Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias
Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias 4
Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias ~ ““S.684. 2%
Anexos y

050

‘z‘:"\f, %__,f.

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS

Seré responsabilidad del consultor la determinaciéon del adecuado
sistema eléctrico a utilizar en el desarrolio de las acometidas a los
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médulos y de las redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista
electricista, debiendo para esto solicitar la informacion necesaria a las
Entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, serd su
responsabilidad el darle seguridad al local escolar ante a presencia de
fendmenos atmosféricos, de presentarse estos en la zona.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia, asi como la
presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria de calculo,
especificaciones técnicas y Metrados respectivos.

Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el
RNE y en el Cédigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-
2006-MEM-/DM, se debe presentar el proyecto considerando en
principio el suministro de la energia eléctrica, cuando se tenga acometida
de red publica, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar las secciones de los conductores desde
el medidor hasta el Tablero General, ademas se realizara el célculo de
cargas por Edificaciones y Totales para verificar la capacidad Instalada
o el Incremento de esta, se determinardn las secciones de los
conductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e Instalaciones
Particulares dentro de las edificaciones (Ventitacion).

Cuando no se tenga servicio publico de Servicio de Energia Eléctrica, se
debe prever la utilizacién elementos complementarios para el suministro
de energia eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Solares y Otros
métodos cuyos costos de Operacién y Mantenimiento estén en razén de
lo establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder costos estimados en
el estudio previo.

Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energia
como fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso
de equipos de computo o del uso de Aulas o Ambientes exteriores por
determinadas horas, segun sea el caso.

Debe existir una coordinacién permanente con el especialista de
Arquitectura quien determinara la lluminacién y Ventilacién natural, asi
como el requerimiento de las mismas dentro de las edificaciones.

El contenido de la ESPECIALIDAD DE ELECTRlCAS
ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES debe presentar,‘/ ‘
sigulente estructura: y: @’5

Planimetria general
Planimetria de detalle
Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas vy \\
comunicaciones
Hoja resumen de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas y
comunicaciones
Memoria descriptiva de instalaciones electromecanicas (en caso
aplique)
9. Memoria de calculo de instalaciones electromecanicas (en caso
aplique)
10. Planimetria general (en caso aplique)
11. Planimetria de detalle (en caso aplique)
12. Especificaciones técnicas de instalaciones electromecanicas (en
caso aplique)
13. Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecanicas (en
caso aplique)
14. Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecénicas (por
item) (en caso aplique)
156. Memoria descriptiva de instalaciones de gas (en caso aplique)
16. Memoria de calculo de instalaciones de gas (en caso aplique)
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5.3.12

17. Planimetria general (en caso aplique)

18. Planimetria de detalle (en caso aplique)

19. Especificaciones técnicas de instalaciones de gas (en caso aplique)

20. Hoja resumen de metrados de instalaciones de gas(en caso
aplique)

21. Hoja detallada de metrados de instalaciones de gas (por ftem) (en
caso aplique)

22. Anexos

COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION (los items se

afadiran en caso correspondan)

El contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y

PROGRAMACION debe presentar la siguiente estructura:

Hoja de consolidado

Cuadro de andlisis de costos unitarios de arquitectura

Cuadro de analisis de costos unitarios de evacuacion y

sefalizacion *

Cuadro de analisis de costos unitarios de estructuras

Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y

comunicaciones *

Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones

electromecanicas

7. Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones de gas

8. Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias *

9. Cuadro de analisis de costos indirectos *

10. Resumen de cotizaciones de arquitectura *

11. Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefializacion *

12. Resumen de cotizaciones de estructuras *

13. Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

. Resumen de cotizaciones de instalaciones eleciromecanicas

. Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas

. Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *

. Relacion de materiales e insumos de arquitectura *

. Relacién de materiales e insumos de evacuacion y sefializacion *

. Relacion de materiales e insumos de estructuras *

. Relacién de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y

comunicaciones *

. Relacion de materiales e insumos de instalaciopes

electromecanicas

22. Relacién de materiales e insumos de instalaciones de gas

o ok N~

. Hoja resumen de presupuesto *

. Presupuesto desagregado de arquitectura *

. Presupuesto desagregado de evacuacidn y sefializacién *

. Presupuesto desagregado de estructuras * =

. Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas

comunicaciones *

29. Presupuesto desagregado de instataciones electromecanicas

30. Presupuesto desagregado de instalaciones de gas

31. Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *

32. Presupuesto desagregado de gastos generales *

33. Férmulas polindmicas y agrupamiento de arquitectura *

34. Férmulas polindbmicas y agrupamiento de evacuacion Yy
sefalizacion

35. Férmulas polindmicas y agrupamiento de estructuras *

36. Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

37. Férmulas polindomicas y agrupamiento de instalaciones

electromecanicas

.
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38. Férmulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones de gas
39. Férmulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *
40. Cronograma de avance de obra (Gantt) *
41. Cronograma valorizado *
42. CurvaS*
43. Cronograma de desembolsos *
44, Anexos

5.3.13 ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS
PARA EL USO AGUA (ANA) - En caso corresponda
Para la presentacion del Estudio Hidroldgico, se recomienda seguir el
siguiente orden o adoptar el formato del anexo 08 de la Resolucién
Jefatural N°007-2015-ANA.

2.3.13.1 ESTUDIO HIDROLOGICO
RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y
justificacién del proyecto, ubicacién politica, geogréfica,
hidrografica y administrativa; asimismo, los principales
resultados, conclusiones y recomendaciones.
l. ASPECTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCION
Brindar, en forma clara y sencilla, informacién del
contenido del proyecio
1.2 ANTECEDENTES
Detallar, en orden cronolégico, la informacion recabada
para la elaboracién del estudio, experiencia obtenida en
otros proyectos similares y toda informacién que aporta
a este componente.
1.3 OBJETIVO
Senalar claramente el proposito del estudio.
1.4 NORMATIVIDAD
Los estudios deberan estar en concordancia con el
/ Reglamento Nacional de Edificaciones, asimismo
u debera sefalar toda norma técnica especifica que haya
empleado en el estudio.
il. EVALUACION HIDROLOGICA
@"\'5@“08 ‘ 2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURBQ Vo SN
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL )

WF’ a) Ubicacién y delimitacion del area de estudio’, ?g,

Mencionar la ubicacién hidrografica (uni
hidrogréfica), geografica, politica y administrativa del™=
¢ punto de captacibn y devolucion (cuando
- / corresponda) del recurso hidrico y del lugar donde
( se desarrolla la actividad.
‘ La delimitacion del area de estudio es Ia
/ representacion mediate mapas o planos a escala
. adecuada que permita visualizar el area colectora,
( p / drea de trasvase, punto de captacion y devolucion
¥ (cuando corresponda) del recurso hidrico, lugar
donde se desarrolla la actividad.
b) Fisiografia y Geologia del Area de Estudio

Describir brevemente las caracteristicas
geomorfolégicas, ecoldgicas y geoldgicas de la unidad
hidrografica.

Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como drea tota, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la
cuenca, pendiente del cauce principal, rectangulo
equivalente y tiempo de concentracion.
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c) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del area de estudio.

Realizar un inventario de fuentes de agua en el drea

de estudio, en funcién del reconocimiento de campo y

de la informacion cartografica existente.

Realizar un inventario de la infraestructura hidraulica

para el aprovechamiento del agua superficial y

subterranea.

d) Accesibilidad — vias de comunicacién.

Describir las vias de acceso al drea de estudio que

comprenda el estado y los tiempos de desplazamiento.

e) Calidad de agua.

Describir la clasificacion del cuerpo de agua superficial

0 marino-costero, seglin corresponda, aprobados por

el ANA.

f) Andlisis de las variables meteorolégicas

Realizar un andlisis de las variables meteorolégicas:

temperatura, humedad relativa, radiaciéon solar,

evaporacion, viento, precipitacion y evapotranspiracion
potencial.

g) Tratamiento de la informacién pluviométrica e
hidrométrica

Realizar los andlisis siguientes:

« Analisis de la consistencia de la informacién
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
evaluar la consistencia la informacién pluviométrica
e hidrométrica, identificar los posibles fenémenos
de no homogeneidad e inconsistencia de los datos,
los que se refiejan como “saltos” y/o “tendencias” en
las series de tiempo historicos.

« Complementacién y extension de la Informacion
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
completar datos faltantes en la serie consistente
mediante modelos estadisticos.

2.2 OFERTA HIDRICA
Determinar los caudales y volimenes mensuales
naturalizados en el punto de captacién del proyecto al
75% de persistencia, para los usos consuntivos.
Cuando existen obras de regulacion efectuar un balance
hidrico para determinar volimenes de escurrimiento en, J-roess
relacion con la operacion de la presa. Asimismo, debergty
tener en cuenta las consideraciones siguientes: <
> La oferta en reservorios debe incluir el andlisis de\g A
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitahig: '
y transito de avenidas. Ly
> De no existir informacién hidrométrica, se debera \
generar basandose en modelos matematicos \
(deterministicos,  estocasticos y sistemas
optimizados) los que sera calibrados con
informacion registrada en la cuenca.
> Si el proyecto abarca la captacién de agua de
distintas cuencas, presentar la hidrologia de cada
una de ellas.
En esta seccidn también se presentan datos de
caudales maximos para distintos periodos de retorno,
que se usan para el disefio de las obras mayores
(presa, vertedero de excedencias y bocatoma), y datos
de arrastre de sedimentos.
2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA
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Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles
para el uso de agua requerida del proyecto; asimismo,
evaluar los derechos de uso de agua otorgados y sus
efectos con la disponibilidad de agua.
Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con lo
dispuesto por el ANA.
Plantear la demanda futura de agua, de forma
mensualizada, para el proyecto.
2.4 BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
El balance hidrico del proyecto busca determinar la
disponibilidad en el punto de captacién, lo cual se obtiene
relacionando la oferta y la demanda de agua.
2.5 DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO
Plantear de manera general las obras civiles a ejecutar.
Presentar célculos justificativos de ser necesarios.

Ill. ANEXOS
3.1 CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS.
3.2 INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA E

HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA.
3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
34 MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL PROYECTO
3.5 MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION

ORDINAL DE RIOS

3.6 MAPA DE [ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS

3.7 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL

3.8 PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL
ESTUDIO.

3.9 OTROS

En anexos deber4 incluir el panel fotogréfico, evidenciando
todo el programa de investigacion de campo.
3.10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS
La documentaciéon (informe y planos) deberan tener un
formato adecuado que permita la correcta visualizacion de
los resultados y zona de estudio, respectivamente.
Asimismo, todos los documentos deberan tener un
membrete que consigne la informaciébn del proyecto
(nombre de la unidad formuladora, nombre del proyecto,
codigo de proyecto unificado) e informacion de la institucién
educativa (nombre, codigo local, modular y ubicacién).
2.3.13.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO /fg,-.fgr' ,,'g‘r}s,\
F SIS ey
1. Introduccion e \} o 2
2. ESTUDIOS REALIZADOS s VB Zsl
3. GEOLOGIA \ S /4
3.1 Afloramientos rocosos
3.2 Rocas igneas :
3.3 Depositos aluviales \
3.4 Depbsitos coluviales \
3.5 Depésitos fluvio-aluviales (Q- fal)
3.6 Depésitos edlicos (Qh-e)
3.7 Depéositos marinos (Qpl-tm)
3.8 Caracterizacion hidrogeologica basada en la geologia-
Unidades Hidrogeol6gicas.
4, PROSPECCION GEOFISICA
4.1 Introduccién

Y
N

-
/
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4.2 Objetivos
4.3 Fundamento del método
4.4 Descripcion de los métodos geofisicos
4.5 Trabajo de campo
4.6 Equipos geofisicos utilizados
4.7 Trabajo realizado
4.8 Programas informéticos
4.9 Trabajo de gabinete
4.10 Resultados obtenidos
4.10.1 Secciones geoeléctricas
4.10.2 Caracterizacién geofisica del drea investigada
4.10.3 Condiciones geoeléctricas
5. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA
6. HIDRAULICA SUBTERRANEA
6.1 Pruebas de bombeo
6.2 Pruebas de bombeo de afios anteriores
6.3 Parametros hidraulicos
7. RESUMEN DE RESULTADOS
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.3.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo

siguiente:

El especialista debera realizar el Instrumento de Gestién Ambiental de

acuerdo a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion

Nacional de Impacto Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N°

019-2009-MIMAM). Por la tipologia del proyecto el sector

correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA - DIGEIE.

El consultor debera verificar la Resolucion Ministerial N° 135-2021-

MINAM para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de

certificacién ambiental.

- De cormresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara
como instrumento de gestion ambiental una Evaluacion Ambiental
Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del
D.S. N° 019-2009-MINAM - reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacién de Impacto ambiental — Ley 27446), el cual
debera ser presentado por mesa de partes a la Gerencia Regional de
Infraestructura, donde sera revisado por el especialista ambiental y
posterior remitido a la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la obtencion de
la certificaciobn ambiental, el servicio en este caso es hasta Ia:,_
obtencién de la certificacion ambiental. f VE iy

£

En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor q@a |
el respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plgass VZ~
otorgados en la notificacion. 5
Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consutior

una anticipacién de un tiempo no menor a 04 dias calendarios. \
- En el caso que e! pronunciamiento del MINAM, manifieste que no ‘
requiere de certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con el

art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un plan para

el manejo de residuos sélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,

suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde
contemple todas las normas ambientales vigentes. para el cual

debera contar con la conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucion Ministerial N°
135-2021-MINAM, el consultor debera presentar el sustento técnico el

cual garantice que el proyecto no esté sujeto a la mencionada resolucion,
debiendo al consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucién.
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\ Articulo 5.- Los titulares de proyectos de inversion de los sectores Justicia y Derechos

| Humanos, Educacion. y Cultura, que no se encuentren sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion
del Impacto Ambiental (SEIA), deben cumplir con lo establecido en et articulo 23 del Reglamento
de la Ley N* 27446, Ley del SEIA. aprobado por Decreto Supremo N* 019-2209-MINAM, a fin de
garantizar el cumplimiento de la normativa general sobre el manejo de residuos sélidos, agua.
efluentes. ruidos. emisiones, construccién, material particulado. entre otros que pudieran
comresponder, cuyo cumplimiento esté sujeto a las acciones de fiscalizacion ambiental a cargo de
fos Ministenos de Justicia y Derechos Humanos. Educacién, y Cultura, respeciivamente.

5.3.15

El instrumento de gestidn ambiental que corresponda, el consultor
debera presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo
consultor quienes realizaron el estudio y en version fisica, asi como en
digital; el formato sera en PDF y WORD, en ambos casos las imagenes,
vistas fotograficas y cuadros debera ser visible; debidamente foliado, en
el caso de planos deberé presentar en Formato A1.

De haber sido declarado por el sector como un DIA, deberé presentar la
respectiva certificacién ambiental.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional
para garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.

De ser el caso, que los evaluadores de la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de
infraestructura, de requerir informacion adicional o detaliada dentro de la
evaluacién del instrumento ambiental presentado, el consultor debera
presentar hasta la obtencion de la certificacion ambiental o
pronunciamiento favorable por la entidad.

RESUMEN EJECUTIVO

Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y
justificacion del proyecto, ubicacién politica, geografica, hidrogréfica y
administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusiones y
recomendaciones.

I. ASPECTOS GENERALES
11, Introduccién
1.2. Antecedentes
1.3. Objetivo
L4. Normatividad
. EVALUACION HIDROLOGICA :
i.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURS
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacion y delimitacion del area de estudio
Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad hidrogréfica),
geografica, politica y administrativa del punto de capacitacion
y devolucion (cuando corresponda) del recurso hidrico y del
lugar donde se desarrolla la actividad.
La delimitacion del drea de estudio es la representacion
mediante mapas o planos a escala adecuada que permita
visualizar el drea colectora, drea de trasvase, punto de
captacion y devolucién (cuandc corresponda) del recurso
hidrico, lugar donde se desarrolla la actividad.
b) Fisiografia y geologia del area de estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfologicas,
ecolbgicas y geologicas de la unidad hidrogréfica.
Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como d&rea total, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,
pendiente del cauce principal, rectangulo equivalente y
tiempo de concentracion.
c) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del area de estudio
d) Accesibilidad — vias de comunicacién
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.2,

I.3.

e) Calidad del agua

f) Analisis de las variables meteorolégicas
Realizar un analisis de las variables meteorologicas,
temperatura, humedad relativa, radiacion solar, evaporacion,
viento, precipitacion y evapotranspiracion potencial.

g) Tratamiento de la informacién pluviométrica e
hidrométrica
- Analisis de la consistencia de la informacion pluviométrica

e hidrométrica
- Complementacién y extension de la informacion
pluviométrica e hidrométrica

OFERTA HIDRICA

Determinar los caudales y volimenes mensuales naturalizados

en el punto de captacion del proyecto del proyecto al 75%de

persistencia, para usos consuntivos.

Cuando existen obras de regulacion efectuar un balance hidrico

para determinar volimenes de escurrimiento en relacion con la

operacion de la presa. Asimismo, debera tener en cuenta las
consideraciones siguientes.

e La oferta en reservorios debe incluir el andlisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y transito
de avenidas.

e De no existir informaciéon hidrométrica, se deberéd generar
basandose en modelos matematicos (deterministicos,
estocasticos y sistemas optimizados) los que sera calibrados
con informacion registrada en la cuenca.

e Si el proyecto abarca la captacién de agua de distintas
cuencas, presentar la hidrologia de cada una de ellas.

USOS Y DEMANDA DE AGUA

Tener en cuenta los caudales y voltiimenes disponibles para el

uso de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los

derechos de uso de agua otorgados y sus efectos con la
disponibilidad de agua.

Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con lo dispuesto

por el ANA.
I.4. BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
I1.5. ANALISIS AMBIENTAL. —
IL.6. DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMI =
INGENIERIA DEL PROYECTO /%"‘V._ \;
[z VY
4l ANEXOS ’;@} i
~1il.1. CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS N
2. INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA ==
HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA
{1.3. MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
iI1.4. MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HIDROGRAFICA
DEL PROYECTO
I1.5. MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS
.6. MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS
I.7. MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL
I1.8. PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO
9. OTROS

En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando
todo el programa de investigacion de campo.

5.3.16 ACTIVIDADES ANEXAS
i. Tramite de Factibilidad de Servicios
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El consuitor debera solicitar la factibilidad de los servicios ante las
EPS.
ii. Saneamiento fisico legal
Ei predio o predios a intervenir deben tener titulo de propiedad
inscrito en registros publicos con partida registral, sin embargo, el
consultor deberd solicitar el certificado literal y los planos de titulo
archivado, los que debera adjuntar al entregable de topografia.
jii. Certificado de parametros urbanisticos
El consultor debera solicitar el certificado de parametros
urbanisticos ante el gobierno local correspondiente.
iv. Secciones Viales
El consultor debera solicitar las secciones viales ante el gobierno
local correspondiente.
v. Habilitacién Urbana
E! consultor debera solicitar el certificado o Resolucion de la
Habilitacion Urbana del predio ante el gobierno local
correspondiente.
vi. Permisos o Autorizaciones
El consultor deberé presentar los permisos o autorizaciones de los
espacios publicos o instituciones para ocupacion de areas para las
obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.
vii. Plan de Contingencia
viii. Tramite de Certificado de Inexistencias de Restos
Arqueolégicos — CIRA
Es un documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica
que en un area determinada no existen vestigios arqueologicos en
superficie. El CIRA no esta sujeto a plazo de caducidad alguno.
El profesional especialista, debera presentar la certificacion, son
exigencias que los organismos especializados del estado otorgan y
tengan como objetivo la proteccion de los Restos Arqueoldgicos.
Dichos permisos estan en concordancia con las normativas de
caracter ambiental y los permisos ambientales de los diversos
sectores.
El certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA) es un
documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Cultura
mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica
en relacion al contenido o no de vestigios arqueoldgicos en un
terreno.
Por lo general el recurrente solicita la expediciéon de CIRA con la

\ mineras, de explotacion energética, vias de comunicacion, obra
| hidraulicas, instalacion o plantas de produccion, desarrollo agricola
etc. :
En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la met
contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversién Viable, el '
Consultor Externo es responsable de la elaboracion del Expediente \
Técnico, con el sustento de sus especialistas, procedera a emitir el \
Informe Técnico que justifique dicha diferencia.

Para el caso, el CIRA devendra de una solicitud, y se obtendra

necesariamente para la ejecucién de cualquier proyecto de

inversién publica (DS N°003-2014-MC) y privada, excepto en los

casos establecidos en el titulo VII. Articulo 57, como son:

Areas con CIRA emitido anteriormente.

Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.

Sobre poligonos de areas catastradas y aprobados por el Ministerio

de Cultura.

d) Areas urbanas consolidadas, siempre que sean dreas urbanas sin
antecedentes arqueoldgicos e histéricos.

e) Zonas subacuaticas.
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El CIRA sera emitido por Ia Direccién de Certificaciones, asi como
por las Direcciones desconcentradas de cultura (DDC), seglin el
ambito de sus competencias.
Para la emision del CIRA es necesario presentar un expediente
debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo
versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los
formatos establecidos por el ministerio de cultura (Titulo VII, Art. 55
del RIA), el expediente debera incluir:
a) Formulario de solicitud dirigida a la direccién de certificaciones o la
direccion desconcentrada de cultura. Seglin el dmbito de sus
competencias, indicando el nimero de comprobante de pago por
derecho de tramitacion.
b) Presentacion del expediente técnico del area materia de solicitud,
en dos (2) ejemplares conformados por:

1. Plano de ubicacién del proyecto de inversion, georreferenciado
en coordenadas UTM indicando su Zona geogréfica
convencional. Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o
arquitecto.

2. Plano del ambito de intervencién del proyecto (area a certificar).

Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando su zona
geografica convencional. Datum WGS 84, firmado por un
ingeniero o arquitecto.

3. Memoria descriptiva del terreno (érea certificar) con el respectivo
indicando su zona geografica convencional, Datum WGS 84,

cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTM
firmado por un ingeniero o arquitecto.
ix. Elaboracién del Expediente de Media Tensién — En caso
corresponda, con los contenidos minimos requeridos por el EPS

CONSIDERACIONES

El proyecto debera contar con un disefio éptimo del sistema estructural
a proyectar justificando de ser el caso el procedimiento desarroliado. El
periodo de disefio es de 10 aiios o indicados en los anexos.

Los Metrados del proyecto integral (médulos, obras exteriores,
demolicién, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion y/o
demolicion), deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a
las Normas vigentes y en coordinacion con los Proyectistas de todas las
especialidades con la planilla de sustento de Metrados respectiva Una

slaboraran los presupuestos desagregados en maédulos, obras

teriores, demolicion, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion

demolicién, tomando como sustento la base de datos de andlisis de

ostos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los precios de

" materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del
Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar
Metrados, sustento de Metrados, presupuesto, analisis de precios T
unitarios, relacién de materiales, Formulas Polinémica, Cronograma de /,\\ ‘JE';
Ejecucién de Obra, que formaran parte del Expediente Técnico. /@3
Culminados los Metrados y presupuesto, debera realizarse la revision y5 Jn
compatibilizacion final entre los documentos que conforman XW'
Expediente Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda ala®™¥/ _ \ -/
aprobacion del Expediente Técnico, quedando asi apto para si ==+
convocatoria.
E! Arquitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de
realizar la compatibilizacion de las especialidades, con la finalidad de
evitar discrepancias entre los planos, luego de lo cual procedera a
entregar a la Entidad para su revisién respectiva.

5.4 METODOLOGIA
i. Acciones previas y consideraciones generales
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Para el inicio del servicio el proveedor deberd de realizar como minimo los
siguientes procedimientos:
Verificar en campo el drea del terreno a intervenir y compatibilizarlo con los
documentos de saneamiento fisico legal. Los cudles seran proporcionados por el
Gobierno Regional de Ucayali — Gerencia Regional de Infraestructura.
Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.

ii. Trabajo de campo
Consiste en realizar visita a campo para verificacion y compatibilizacion del
Proyecto de Pre Inversion, asi como de determinar las condiciones generales del
Proyecto, como son requerimientos del perfil técnico y la verificacion de los
requerimientos de la Norma.
Ademas, esta considerada la determinacion de estudios basicos como son:

Estudio de Demanda

Estudio Topogréfico

Estudio de Mecanica de Suelos

Impacto Ambiental o Estudio que corresponda

Estudio de evaluacion de riesgos

Estudio Hidrolégico

Estudio Geotécnico: estudio de Prospeccion Sismica.

Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencion y las condiciones del

terreno).

ALY N

iii. Trabajo de gabinete
Se desarroliara en forma coordinada una vez aprobados los estudios basicos,
empiezan con la elaboracion de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta la
culminacion, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario.

5.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL. CONSULTOR
Para llevar a cabo la consultoria, el consultor o empresa consultora debera contar como
minimo con [los siguientes equipos:

06 Equipos de Computo (PC de Escritorio o Laptop)

"

01 Estacion total OE i,

01 GPS diferencial RN DE g8

2381 Plotter PN oA
wamd, | G IS8 Vg2

- /&2 Impresora g3 X &
¢ 3 VJE° ®1)Camara digital W \.

. EFCURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
TS24 fin que el consultor o empresa consultora lleve a cabo la ejecucién del servicio, la
Entidad proporcionara los siguientes recursos:
> Copia de los estudios de pre inversion.
> Orientacion permanente para ia elaboracion del expediente
> Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energia, y
agua.
i > Los Titulos de Propiedad la Entidades Educativas inscritas en Registros Publicos
/ 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales
vigentes:
e BASE LEGAL:
La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes:
L.ey 31638 del presupuesto publico 2023.
Ley del presupuesto fiscal 2023
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.
Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestiéon de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.
Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto

RSN LN

<
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Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.
Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.

Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.
Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Codigo Nacional Eléctrico,

Utilizacion.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

SINAGERD.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.
Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

Reglamento de metrados vigente.

Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacién de impacto ambiental

NORMAS TECNICAS

Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA - Reglamento Nacional de
Edificaciones. Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS :
Resolucién Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de

disefio para infraestructura educativa”

Directiva N° DI-011-02-PRONIED - “Orientaciones para la Asistencia técnica a
Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversién
publica a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.
Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
Lineamientos para la vigilancia, prevenciéon y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucion

Ministerial N° 448-2020-MINSA,

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley. N° 27446.
Resolucion Ministerial N° 037- 2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico,

Utilizacién.

Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo
%z\ del 2020)
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contratacm(nes
del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y D T
Supremo N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF. W ‘

Ley de Concesiones Eléctricas.

Normas complementarias de la Direccién General de Electricidad. (%s
Normas Técnicas de Edificacion G.050-Seguridad durante la Constru §

Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC. *\\

Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Reglamento nacional de edificaciones aprobado con el decreto supremo
N°011-2006- vivienda y sus modificatorias.
Resolucioén directoral ejecutiva N° 011-2019- MINEDU/VMGI-PRONIED.

R.S.G. N° 239-2018-MINEDU “Norma Técnica de Criterios Generales de

Disefio para Infraestructura Educativa”

R.V.M. N°104-2019-MINEDU “Norma Técnica “Criterios de Disefio para
Locales Educativos del nivel de educacion inicial”

Resolucion Jefatural N°058-2020-

CENEPRED/J,

lineamientos para la

elaboracion del informe de evaluacion del riesgo de desastres en proyectos de

infraestructura educativa.

Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la
Asistencia Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de
Proyectos de Inversion a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos

Locales.
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e Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren
vigentes al momento de la contratacion.

5.8 SEGUROS
El prestador del servicio debe contar con los seguros que correspondan para el equipo
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto
afecta Gnicamente a la relacion contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su
equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

5.9 REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL
5.9.1 Reguisltos del consultor

No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el articulo
11° de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de
Obras.

- De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado: El niimero méximo de consorciados es de dos
(02) integrantes.

5.9.2 Perfil del consultor
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contrataciéon de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segtin corresponda.
La acreditacion se hara de acuerdo a lo sefialado en los requisitos de
calificacion.
Se considerard servicios de consultoria similares a los siguientes: Se
considerara como servicios de consultoria de obras similares a la elaboracion
ylo reformulacion de expediente técnicos de infraestructuras edugativas
(Colegios, Jardines, Universidades, Institutos). <L DE 1,

5.9.3 Especialidad y Categoria

« Especialidad

Consultoria de Obras de edificacion y afines.
« Categoria
: CATEGORIA B - DIRECTIVA 01-2020-OSCE/CD-VIGENTE S §
‘ Importante si algan postor omite presentar en su oferta la constancia de

inscripcién en el RNP, la Entidad no podra descalificar dicha oferta, por ser ésta

una obligacion de la Entidad relacionada a la verificacion respectiva, a menos

que verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tal condicién.

5.9.4 Perfil del personal
El consultor en su propuesta técnica, ofertara el plantel profesional que a su
juicio sea idéneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido
para realizar el estudio.
Se considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: A la
elaboracion y/o reformulacion de expediente técnicos de infraestructura
educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).

5.9.5 Funciones del personal profesional

PROFESIONAL | CAN
ESPECIALISTA T. ROLES Y FUNCIONES

1 Jefe de Proyecto 1 sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Elaboracién del

Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los
entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
manera permanente con la Sub Gerencia de Estudios (SGES)

Expediente.
Encargado de compatibilizar la informacién de las especialidades
entre cada especialista a fin de tener un proyecto sélido.
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PROFESIONAL | CAN
N° ESPECIALISTA T. ROLES Y FUNCIONES
Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener
aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios
segun la tipologia del proyecto.
Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto del Proyecto.
Especiaisia en Realizar el desarrolio del proyecto a nivel de detalle de las
2 A p ulecture 1 edificaciones del proyecto, incluyendo disefio de todos los
ra elementos que sean necesarios para la etapa de Ejecucion del
Provecto.
3 g?sp;e;cn’allsta o 1 Responsable del Anélisis y Disefio Estructural de las Edificaciones
Estructural Propuestas previa aprobacion de la Arquitectura.
Responsable de la Solucion y Disefio del Sistema de
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccién de Aguas
Especialista en Residuales, del Proyectos y sus soluciones alternativas en caso no
4 | Instalaciones 1 se tenga redes exteriores.
Sanitarias Contempla ademds la elaboracién de la Memoria de Célculo que
sustente el contenido de Ilos planos, presupuesto y
especificaciones técnicas.
Responsable de la Solucién y Disefio del sistema Eléctrico del
Especialista en Proyecto.
5 Instalaciones 1 Contempla ademas la elaboracion de la Memoria de Calculo que
Eléctricas sustente el contenido de los planos, presupuesto y
especificaciones técnicas.
Responsable de la elaboracién de los metrados costos y
presupuesto.
Especialista en Realizar la elaboracion de presupuestos, asi como de la
6 Metrado Costo y 1 elaboracion de metrados, Presupuestos, (Andlisis de Costos
Presupuesto Unitarios, Relacién de Insumos, Andlisis de Costos Indirectos,
Férmula Polinémica, Resumen del presupuesto) y otros relevantes
a su especialidad.
5.9.6 Formacién académica del plantel profesional
Cargo - rol del plantel L . Grado o titulo
(-3
N profesional clave e ik S e profesional
1 Jefe de proyecto Ingeniero civil o arquitecto Titulado.
/@;’q& G n.on:‘qa«z Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado Titulado.
RO O Especialista en Disefio p Titulado
y ~ | % b ’ ’
‘g S 5 3l Ingeniero Civil, titulado
A ] Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
: \.}‘5? Sanitarias Mecénico de Fluidos, titulado O\
Sy 3/5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado. |\ -t
Sanitarias Mecénico de Fluidos, titulado _ ;:'g L
6 Especialista Metrado Costo y Ingeniero civil o arquitecto, Tituladg’;v‘;’gj
L Presupuesto titulado (.
< | &
( 5.9.7 Experiencia del personal clave We A
Cargo Experiencia
(/,/ Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
Jats 6 provects Estudijo y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos y/o
proyt Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de Consultorias de
obras iguales o similares; que se computa desde la colegiatura
Experiencia minima de 24 meses como especialista en arquitectura en
Especialista en Arquitectura elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de instituciones
educativas en general; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en célculo
Especialista en Disefio Estructural | estructural o especialista en estructuras o especialista en disefio
estructural en la elaboracion y/o supervision en Consultorfa de Obras
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de expedientes técnicos en edificaciones en general o instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
sanitarias o especialista en disefio sanitario o especialista en disefio
de instalaciones sanitarias en la elaboracién y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Instalaciones
Sanitarias

Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
eléctricas o especialista eléctrico o especialista en disefio de
instalaciones eléctricas en la elaboracion y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado Costo
y Presupuesto y/o especialista en Metrado Costo y Presupuesto en la
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos en infraestructura
en general o Instituciones Educativas, que se computa desde la
colegiatura.

Especialista en Instalaciones
Eléctricas

Especialista en Metrado Costo y
Presupuesto

IMPORTANTE:
La experiencia efectiva del personal propuesta ser4 pasible de acreditacién
siempre v cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por
el respectivo colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de
la siguiente manera:

Para acreditar la Profesion del personal profesional se presentara copia del Titulo
Profesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y
habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacién efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el
Peru o en el extranjero”. La experiencia efectiva serd pasible de acreditacion
en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con
las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y
habilitado por el respectivo colegio profesional.

La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditaré
mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: i)
contratos con su respectiva conformidad, ii) constancias, iij) certificados o iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de
( { ﬂman ,,0;; experiencia del profesional propuesto.

%\ as maestrias, cursos de capacitacién o especializacion se acreditaran mediante
-&-*¢onstancias, certificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos
j niversidades o institucion educativa o Institutos Técnicos u otro Centr
cue®” Capacitacion acreditado para dicho fin.

510 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA W
5.10.1 Lugar: L.E.I. N° 318 JEAN PEAGET, DISTRITO DE YARINACOC
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE
UCAYALL
5.10.2 Plazo:
La consultoria se realizara en un plazo total maximo de NOVENTA (90)
DIAS CALENDARIOS.

Nota:

La contabilizacién del tiempo de elaboracién del Expediente Técnico, no
incluye los tiempos de revision, ni observacién por parte de la Gerencia
Regional de Infraestructura. Asi como el levantamiento de
observaciones por parte del consultor o empresa consultora.

5.11 PRODUCTOS O ENTREGABLES
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El proyecto debera desarrollarse teniendo en cuenta reuniones presenciales que
se llevara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los
especialistas claves principalmente y corroborado por el profesional designado
por la Entidad y/o Coordinador del proyecto), siendo éste 7 dias calendario antes
a la fecha de presentacién de cada entregable, los cuales seran formalizadas

intervienen en el proyecto y el profesional designado por la Entidad y/o

Coordinador del proyecto.

ENTREGABLE N° 1: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
del dia siguiente de la suscripcién del contrato, el
consultor y/o contratista debera presentar debidamente
desarrollado lo indicado en los numerales:

Estudio de Demanda segln lo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topografico segun lo indicado en el item 5.3.3

Estudio de Mecénica de Suelos segln lo indicado en el item 5.3.4

Estudio Impacto Ambiental Preliminar I, segun lo indicado en el item 5.3.14,

por la Tipologia de! Proyecto, el sector correspondiente es la DIRECCIGN

GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE, Determinar el

Instrumento de Gestién Ambiental de Acuerdo a la Normatividad Vigente

(Ley N° 27446, Ley de Evaluacién Nacional de Impacto Ambiental y su

Reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM).

e Estudio de Evaluacién de Riesgos Preliminar |, segun lo indicado en el item
5.3.6, desde el Capitulo | al Capltulo .

e Proyecto de Demolicién segun lo indicado en el item 5.3.7

e Antepro (ecto Arquitecténico segun lo indicado en el item 5.3.9.1, tomando en
cuenta ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

e Estudio Hidrolégico e Hidrogeolégico y Permisos del Uso del recurso hidrico
asi como de la construccion y explotaciéon del recurso hidrico, segun lo
indicado en el item 5.3.13,

e Actividades Anexas seguln lo indicado en el item 5.3.15.1.

e EI Consultor debera remitir el Link del entorno comin de datos con la
informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

ENTREGABLE N° 2: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del primer entregable, el consultor y/o
contratista debera presentar debidamente desarrollado lo
indicado en los numerales:
e Estudio de Evaluacién de Riesgo Preliminar I, segun lo indicado en el item
5.3.6, Capitulo V y Capltulo VI. |
Estudio de Evaluacién de Riesgo Preliminar lil, segin lo indicado en el item fg,igﬁ?*\\
%% 3.6, Anexos A8 Efﬁ%&x
tudio Impacto Ambiental Preliminar ll, segin lo indicado en el item 5.3. 1%}: i,Bc 2ol
Elaborar el Instrumento de Gestion Ambiental, determinado en &£% ) > g} '
_ entregable N° 01, para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de%,./” N . y/
T 2 certificacién ambiental, de acuerdo a la normatividad, verificando la “3.8.4%
C A7 | Resolucién Ministerial N° 135-2021-MINAM,
3 ' e Estudio de Impacto Ambiental Preliminar lll, segin lo indicado en el item
5.3.14, Programar, Organizar, Difundir y Realizar el Taller de
Participacién Ciudadana.
e Proyecto Arquitecténico Preliminar |, segln lo indicado en el item 5.3.9.2,
desde el Numeral 1 al 5.
e Proyecto Arquitectonico Preliminar i, segin lo indicado en el item 5.3.9.2,
desde el Numeral 6 al 20.
¢ Disefio Estructural, Memoria de Célculo Preliminar I, segun lo indicado en el
item 5.3.9, seglin los Numerales del N° 1 al 4.
¢ Disefio Estructural, Memoria de Célculo Preliminar Il, segun lo indicado en el
item 5.3.9. seglin los Numerales del N° 5 al 8.
e Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar | segun
lo indicado en el item 5.3.10. — Planteamiento, Agua Fria, Tratamiento de

‘.
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Agua, Colectores de Aguas Servidas, Tratamiento de Aguas Servidas
(Agua Grises y Negras).

e Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar I,
segun lo indicado en el item 5.3.10 — Sistema de Agua Pluvial, Aparatos
Sanitarios, Numerales del 1 al 8, incluido detalles constructivos.

e Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas
Preliminar 1, segln lo indicado en el item 5.3.11, del Numeral 1 al 11

e Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas
Preliminar Il, segln lo indicado en el item 5.3.11 — del Numeral 12 al 22).

e El consultor debera remitir el Link del entorno comin de datos con la
informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

e Documento para consulta al MINAM para la determinacién de exigibilidad de
certificacion ambiental.

ENTREGABLE N° 3: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del segundo entregable, el consultor y/o
contratista debera presentar debidamente desarrollado al
100% en todas las especialidades, lo indicado en los
numerales:

Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades.

Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades.

Memorias de Caélculo de todas las Especialidades.

Acta o documento que certifique que se ha tenido una coordinacion con la

Direccion de Formacion Inicial Docente (DIFOID), del Ministerio de Educacion

con la propuesta de recomendaciones a ejecutar en el desarrollo del proyecto.

Estudio de Demanda Completo, segun lo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topografico Completo, segln lo indicado en el item 5.3.3.

Estudio de Mecénica de Suelos Completo, segun lo indicado en el item 5.3.4

Estudio de Impacto Ambiental Completo, segn lo indicado en el ftem 5.3.14

Estudio de Evaluacion de Riesgo Completo, segtn lo indicado en el item 5.3.6

Proyecto de Demolicion Completo, segln lo indicado en el item 5.3.7.

Proyecto Arquitecténico Completo, segun fo indicado en el item 5.3.9.2

Disefio Estructural Completo, segun lo indicado en el item 5.3.9.

Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial Completo, segun

lo indicado en el item 5.3.10

. o Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas|

/f:m 3 Completo, segun lo indicado en el item 5.3.11.

g;" ‘s %\ Costos Presupuesto y Programacién Completo, segtin lo indicado en el |tefi. ,}\‘,’(9‘ N

5.3.12. AN

- B \o
‘%1/ Estudios Hldroléglcos Hidrogeolbgicos Completo y Permisos para el Us ge V’ ° 53)
Mm Agua, segtn lo indicado en el item 5.3.13. ,@ "’5’1
- SR, Actividades Anexas, segun lo indicado en el item 5.3.16. N \ . ,//

e El consultor debera remitir el Link del entorno comin de datos con I%“‘**QJ’

P o /" informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del

profesional responsable.

/ e Sustento técnico que corresponda, si requiere certificacion ambiental debera
presentar la EVAP (Evaluacion Preliminar Ambiental), para ser tramitado a la
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en
el caso que no requiera de certificacion ambiental debera presentar un Plan
para el Manejo Adecuado de Residuos Sdlidos, Agua, Efluentes, Emisiones
Ruidos, Suelos, Conservacion del Patrimonio Cultural, entre otros; donde
contemple todas las Normas Ambientales Vigentes.

e El consultor realizara como Instrumento de Gestién Ambiental la Evaluacion
Ambiental Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del
D.S. N° 019-2009-MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto ambiental — Ley 27446) con su respectiva certificacion
ambiental vigente.

e En el caso que no requiere de certificacion ambiental, el consultor debera
cumplir con el art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un
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plan para el manejo de residuos sélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual deberéa contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.

Forma de Presentacion de los Entregables
El Consultor debera presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos
estipulados en el presente documento, de la siguiente manera:

Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipogréfica que se
utilizara en la redaccién de los textos sera Arial, el tamafio de la letra para los
titulos generales y subtitulos y para los textos sera de 11 puntos, sangria a
criterio, el espacio interlineal sencillo y alineacion justificada.

Se presentaran tres (03) ejemplares fisicos (02 original y 01 copia)
debidamente foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el
responsable o jefe del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad
y responsables de la entidad, donde corresponda.

Archivo digital, en tres (03) copias de discos compactos (DVD o CD), que
contengan los textos, calculos, planos y otros, procesados en software como
en Word, Excel AutoCAD, back up del S10, etc., (editables); correspondientes
al ejemplar fisico en formato original.

Se emplearan exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.

Respecto a la presentacion de planos y esquemas en cada entregable sera
de la siguiente manera:

Los planos tendrédn una presentacién y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados en tres (03) copias, se entregara en el formato adecuado por
triplicado, debidamente anillado, empastado o encuadernado. Deberan estar
identificados por una numeracién y codificacion adecuada y mostraran la
fecha, sello y firma del jefe del proyecto y el especialista de ser el caso, sin
estar limitados a la relacién indicada en los presentes términos de referencia.
Planos impresos en papel bond, en formato DNI-A3, A2, A1 6 A0, impresion
que facilita la lectura y presentados en archivadores plastificados doblados
en formato A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el jefe de
proyecto y por el profesional responsable de su elaboracién

Los entregables deberan ser presentados en la mesa de partes del Gobierno
Regional de Ucayali, con atencion a la Gerencia Regional de Infraestructura.
Deberéan ser entregados en formato editable y en PDF.

Los documentos deben contener un membrete con la siguiente

CODIGO DE PROYECTO: NOMBRE DEL JR. )
-UNIDAD CODIGO
EJECUTORA: | CODIGO UNIFICADO: LOCAL: CODIGO MODULAR:  \\! ..
y REGION: PROVINCIA: .
PROXECTO: DISTRITO: LOCALIDAD:

Los planos deben contener un membrete con la sigu"

__informacién:
UNIDAD EJECUTORA:
PROYECTO: NUMERO DE CU: FECHA:
NUMERO SNIP
ESPECIALIDAD: | PLANO DE: INSTITUCION EDUCATIVA:
UBICACION:
. } LOCALIDAD:
PROYECTISTA: | CODIGO LOCAL: DISTRITO:
PROVINCIA:
DIBUJO: CODIGO MODULAR: | REGION:

Los entregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando la
estructura de EXPEDIENTE TECNICO FINAL.
Nota:

> Cada carpeta de los dos entregables, debera estar acompafiada de un CD
conteniendo la informacién que cormresponda.
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> Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacién de
los entregables conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo
stablecido, la Sub Gerencla de Estudlos de la Gerencig Regional de

Ilcaclén de penali

COITO

Condlcionas para la Revisién, Observaclén y Levantamiento de

Observacién de los Entregables:

[ | FlazoTotaldela
Plazo de revision y/o
; Elaboraci6n del Levantamiento de
Descripcion £xpediente Técnico Enitegables wm‘“&mgm Observaciones
(dias calendario} o
El consultor en un plazo maximo
La Entidad en un plazo de diez (10) dias calendario
El Primer Entregable a los | de diez (10) dias | S0SONerd las - observacionss
treinta (30) dias calendario | calendario emitira su [ PSS L0
del inicio del plazo | pronunciamiento  con ncgnssltor procederd con' la
contractual. I'Ee:pecttz)l al  Primer culminacién del Expediente
egenie: Técnico previa comunicaciéon por
parte de la Entidad.
El consuitor en un plazo méximo
: de diez (10) dias calendario
La Entidad en un plazo .
El Segundo Entregable a | de diez (10) dias :};‘:g’:d’:s el
los treinta (30) dias | calendario, emitirA su S .
Expedi_ente 20 calendario de aprobado el | pronunciamiento con | "° existir observaciones, ol
Téenico Primer Entregable respecto al Segundo consultor procederd  con Ia
SO Entregable g culminacién del Expediente
) Técnico previa comunicacioén por
~ parte de la Entidad.
E! consultor en un plazo maximo
de ocho (8) dias calendario,
La Entidad en un plazo | absolverd las observaciones
El Tercer Entregable a los | de diez (10) dias | planteadas. De
treinta (30) dias calendario | calendario, emitird su | no existir observaciones, la
de aprobado el Tercer | pronunciamiento con | Entidad procedera a emitir en un
Entregable. respecto al Tercer | plazo de cinco (5) dias
Entregable. calendario, el acto resolutivo
correspondiente de aprobacién
del Expediente Técnico.
Nota.- De existir observaciones en los entregables, se consignaran en las respectivas actas, y se otorgard

observaciones, se aplicaran las penalidades correspondientes.

el plazo establecido en el cuadro anterior para el levantamiento de observaciones, de persistir las f%\,_ S A
S

¢ Entregable Revision Levantamiento de
" e observaciones

gfmer Hasta 10 dias calendarios a Hasta un méaximo de 10 dias
“Entregable partir de la recepcion del mismo. calendarios

Segundo Hasta 10 dias calendarios a Hasta un maximo de 10 dias

Entregable partir de la recepcion del mismo. calendarios

Tercer Hasta 10 dias calendarios a

Entregable partir de 1a recepcion del mismo. Hasta un maximo de 10 dias

calendarios

En caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura procedera a notificar
al consultor o empresa consultora, para la subsanaciéon respectiva,
sefalando en dicho documento el plazo para el levantamiento de
observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra el plazo
méximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de
observaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no
subsana totalmente las observaciones, se aplicara la penalidad por dia de
retraso conforme a lo sefialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, debiendo aplicar la penalidad por mora de
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5.12

acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso de persistir el
incumplimiento de obligaciones la entidad pueda resolver el contrato.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se
computaran desde el dia siguiente de la notificacion al consultor o empresa

consultora, para el levantamiento de las observaciones.

NOTA:

Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico completo):

Luego de 90 dias, el consultor 0 empresa consultora debera presentar el Expediente
Técnico Definitivo.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Cabe sefialar que todo Consultor debera (*):

» Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional
de Ucayali con atencién de la Gerencia de Infraestructura.

> Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacion
solicitada en cada entregable (obligatoria), en caso contrario no sera
recepcionada.

» El Consultor emitira Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del
servicio, segun sea el caso.

> El consultor 0 empresa consuitora es responsable directo y absoluto de ias
actividades que realizard, ya sea directamente o a través de su personal,
debiendo responder por el servicio de consultoria brindado.

> El consultor o empresa consultora realizara los tramites ante el Ministerio de
Cultura, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA), en
casos que la evidencia particular del Estudio Mecanica de Suelo (EMS),
condiciones de antigiiedad de la Infraestructura o cualquier condicién que
determine la posibilidad de tener presencia de restos Arqueologicos.

> El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrolio
parcial o total del Expediente Técnico, causal que originara la resolucién del
contrato.

> Gestién de riesgos: Plan de Gestién de riesgos en la ejecucién de obra.
e El Consultor durante la elaboracién del expediente técnico debe

identificar los riesgos previsibles gue puedan ocurrir_durante la

eiecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas

particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

Conforme la Directiva Aprobada del Organismo Supervisor del

Estado — OSCE, usando los formatos debidamente obligatorios.

A continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser

jdentificados al elaborar el expediente técnico mediante el Plan de

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en)le
costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o pue
provocar retrasos en la ejecucion de la obra. '

b) Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobre plazos\%%«

durante el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por
diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o
regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

c¢) Riesgo de expropiacién de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de
las mismas.

d) Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los
estudios de la fase de formulacion y/o estructuracion que redunde en
sobrecostos o0 ampliacion de plazos de construccibn de la
infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la
posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construccion por una
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deficiente identificacion y cuantificacion de las interferencias o servicios
afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la
aprobacién de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos
arqueoldgicos significativos que generan la interrupcién del normal
desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el
contrato o sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

h) Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no
obtencién de alguno de los permisos y licencias que deben ser
expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a la
Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes
del inicio de las obras de construccidn.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas
causas no resultan imputables a ninguna de las partes.

i) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas
modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construcciéon y dafos a terceros.
Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad
incorporar otros riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.

o Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros
riesgos, segin la naturaleza y complejidad de la obra.

> Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo

realizado durante los 5 afos siguientes desde la Aprobacién del Expediente

Técnico mediante Resolucion, suscribiendo una Carta Notarial de

Compromiso de atender las consultas de manera fundamentada dentro
de los plazos establecidos en alLe Iamento de Contrataciones
| d

prescrito en el articulo 50° de la Ley.

Asi mismo, segun el Art. 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado que sefiala lo siguiente: “Las consultas cuando por
su naturaleza, en opinién del inspector o supervisor, requieran de la opinion
del proyectista seran elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo maximo
de (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinacion
n el proyectista absolver la consulta dentro del plazo méaximo de quince
5) dias siguientes a la comunicacion del inspector o el supervisor.
;ELConsuitor debera emitir el informe fi nal completo y el estudio a nivel de

Disco Compacto), esto incluye Estudlos de Ingenieria, textos, gréﬂ_
cuadros y plano en programas Excel, Word, Autocad, back up S10e
segun sea el caso. ‘
5.13. ADELANTOS

La Entidad NO otorgara adelanto directo por el 30% del monto del contrato

5.14. SUBCONTRATACION
El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre
y cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de
Mecénica de Suelos, y otros estudios basicos requeridos.
El consultor o0 empresa consultora, es el Unico responsable de la ejecucion total de
las prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a la Entidad.
El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no
debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

5.15. CONFIDENCIALIDAD
El Consultor se obliga a mantener en reserva la informacion presentada y contenida
en los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del

Pag. 40




presente servicio, la misma que no podra ser divulgada a terceros o usada para
otros fines que no sean los del presente contrato.
5.16. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la documentacion producto de la elaboracion del expediente técnico pasa a
ser propiedad del Gobierno Regional de Ucayali.
5.17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
- Areas que coordinaran con el consultor
El consultor externo contratado coordinaré la ejecucion del proyecto
directamente con la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda
respecto al desarrollo de la documentacion técnica requerida.
- Areas responsables de las medidas de control
Efectuada la entrega del Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Estudios,
procedera a efectuar la revision del Expediente Técnico definitivo, en cada una
de sus especialidades y la conformidad de las mismas

5.18. FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizard con ia presentacion del comprobante de pago
correspondiente, en la siguiente forma:

3 Yo
N° DE PAGO PAGO CONFORMIDADES

A la conformidad otorgada por la Sub
o Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
FRINERIPACO 2% de Infraestructura del GOREU por el primer
entregable
A la conformidad otorgada por la Sub
30% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el Segundo
entregable.
A la Aprobacion y conformidad de Servicio por
la elaboracién del Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital,
TERCER debidamente firmada por los especialistas y
PAGO, tercer| 40% | foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
entregable Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GOREU.
Instrumento de gestién ambiental-EVAP con
fmsoq\ su respectiva certificaci6n ambiental, caso

SEGUNDO
PAGO

f“‘””" X N contrario la viabilidad ambiental.
V%f?‘ z& entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consuitora
gé e les, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
4«,& \) dgonsultoria, segun lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
<Lnpe 84 Contratacion del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera de los QUINCE (15) dias
calendarios de ser recibido estos.

5.20 FORMULA DE REAJUSTE
No aplica.

5.21 PENALIDADES APLICABLES
5.21.1 PENALIDAD POR MORA =

El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplucacno ,
de penalidades, en aplicacién del articulo 162° - Penalidades, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado, los mismos que se
aplicara de la siguiente manera;

0.10 x monto vigente

Penalidad diaria= F x plazo vigente en

dias

Donde F tiene los siguientes valores:
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a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

5.21.2 OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente
Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a
evitar los retrasos en la Elaboracion y Evaluacién del Expediente Técnico.

De acuerdo con el articulo 163° del Regiamento de la Ley de Contrataciones
del Estado se pueden establecer penalidades distintas a ia penalidad por
mora en la ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un
listado detaliado de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de
calculo de la penalidad para cada supuesto y e! procedimiento mediante el
cual se verifica en el supuesto a penalizar.

Otras penalidades

-N

. Forma de
Supuestos de aplicacién de penalidad Procedimiento
calculo
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT por cada | Segin informe

(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion
del contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta {(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento?.

dia de ausencia
del personal en

el plazo previsto.

del 4rea usuaria
(SGE-GRI)

Y

En caso el contraltista incumpla con su obligacién de ejecutar
la prestacién con el personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
el plazo previsto.

Segiin informe

del area usuaria
(SGE-GRYI)

Por no presentacion del Informe de compatibilidad o cuando
la entidad lo considere como no presentado por no subsanar
las observaciones

0.1 UIT, por cada
dia de retraso

Segin informe
del area usuaria

(SGE-GRI)

or la presentacion incompleta de los entregables del
pediente Técnico (de acuerdo a los Términos de
erencia).

0.5 UIT por cada
presentacion
incompleta.

Seglin infol

del area usuaria ===
e

",

(SGE-GRI) /S

§

R

or la presentacion del Expediente Técnico o entregables sin
haber levantado las observaciones realizadas.

0.5 UIT por cada
presentacién

Segin in “%
del drea usualid

)
(SGE-GRI) . — T

/4

Por la presentacion del Expediente Técnico o entregable sin
la fima de los profesionales o especialista propuestos.

0.5 UIT por cada
presentacion

Segin informe
del area usuaria
(SGE-GRI)

Por no presentar el CD, en el momento de la presentacion del
Expediente Técnico o entregables.

0.5 UIT por cada
presentacion

Seguin informe
del area usuaria
(SGE-GR)

2 En caso que e! objeto de la contratacion sea la elaboracién de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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Otras penalidades

Forma de
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Procedimiento
célculo
8 | Por presentar el CD, sin la informacién completa de acuerdo | 0.5 UIT por | Segin informe
a los Términos de Referencia. presentacion de | del area usuaria
CD incompleto (SGE-GRI)
'9 | En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos, | 0.5 UIT Segin informe |
conforme a la nommativa correspondiente. del drea usuaria
{SGE-GRI)
10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, porcada | Segtin  informe
por la Entidad. dia de retraso del area usuaria
(SGE-GRI)

5.22

5.23

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la
elaboracién del Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6
ejecutarse.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

DECLARATORIA DE VIABILIDAD
El proyecto fue registrado en el formato 7-A con fecha 12 de octubre de 2023, ha
sido declarado viable con fecha 16/10/2023.

CONSTANCIA DE PRESTACION
Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una

Gong s constancia de prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el

5.26

5.27

el articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento

SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

ACLARACIONES.

5.27.1 Normativa en Contrataciones Aplicable '
E! presente proceso de seleccién se regira en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el
Decreto Legisiativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 234-
2022-EF.

5.27.2 Domicilio para efectos de Notificaciones
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El Consultor debera consignar para la firma de contrato un domicilio para
efectos de notificacién dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una
direccion electrénica.

Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la
Entidad es en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria,
Coronel Portillo, Ucayali, a través de Mesa de Partes.

5.27.3 Notificaciones
Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podréan ser por e-mail 0 a
la direccion consignada en la ciudad de Pucallpa. El medio de comunicacion
del Consultor hacia LA ENTIDAD sera a través de mesa de partes de la
Entidad contratante.

5.28 REAJUSTE DE PRECIOS
De conformidad con lo establecido en el numeral 38.5 del articulo 38° del Reglamento
de la ley de Contrataciones del Estado, se aplicara la siguiente férmula de reajuste:

Vr = [Vo x (Ir/lo)] - [(A/C) x Vo x (Ir - la)/(la)] - [(A/C) x Vo]

Donde:

Vr = Monto de la valorizacion reajustada

Vo = Monto de la valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes
la fecha correspondiente a la propuesta.

Ir=Indice General de Precios al Consumidor (INEl) a la fecha de la valorizacion

lo= Indice General de Precios al Consumidor (INEl) al mes de la fecha
correspondiente a la propuesta.

la = Indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del Adelanto

A= Adelanto en efectivo entregado

= Monto del Contrato Principal

5.29 VALOR REFERENCIAL
El Valor referencial del servicio de consultoria lo determinara el estudio de mercado,
el mismo que incluira todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como

cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del mso de
L N onsultorla a contratar.
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11 |Jefe de Proyecto Mes 0.25 1 3
1.2 |Especialista en Arquitectura Mes 1 1 2
1.3  |Especialista en Disefio Estructural Mes 1 1 2
14  |Especialista en Inst. Sanitarias Mes 1 1 1
15  |Especialista en Inst. Eléctricas Mes 1 1 1
1.6  |Especialista en Metrado Costo y Presupuesto Mes 1 1 1
21 |Asistente de Arquitectura Mes 1 1 1
2.2  |Asistente de Calculo Estructural Mes 1 1 1
23  |Asistente en Instalaciones Sanitarias Mes 1 1 1
24  |Asistente en Instalaciones Eléctricas Mes 1 1 1
2.5 |Asistente de Metrado Costo y Presupuesto Mes 1 1 1
21  |Estudio Topografico (Inciuye puntos geodesicos) Gtb 1 1 1
2.2 |Estudio de Mecénica de Suelos Gib 1 1 1
23  |Estudio de impacto ambiental Glb 1 1 1
2.4  |Estudio del CIRAIo PMA Glb 1 1 1
|Estudios de Gestién de Riesgos OSCE, todo
25 incluido ) Glb 1 1 1
26 |Estudio de la demanda Gh 1 1 1
Estudio Hidrologico e Hidrogeologico incluye
2.7 penisos y olros Glb 1 1 1
Estudios de Evaluacién de Riesgos - EVAR
28 | (CENEPRED), todo incluido & b ! !
n de seguridad y salud en el trabajo Gib 1
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al P onal

1.1 |Jefe de Proyecto Mes 0.25 1 3 9,000.00 | 6,750.00
1.2 |Especialista en Amquitectura Mes 1 1 2 8,000.00 | 16,000.00
13 lEspoclalIsta en Disefio Estructural Mes 1 1 2 8,000.00 | 16,000.00
1.4 |Especialista en inst. Sanitarias Mes 1 1 1 8,000.00 | 8,000.00
1.5 Especialista en Inst. Eiéctricas Mes 1 1 1 8,000.00 8,000.00
16 Especilalista en Metrado Costo y Presupuesto Mes 1 1 1 8,000.00 8,000.00
241 Asistente de Amquitectura Mes 1 1 1 3,500.00 3,500.00
2.2 Asistente de Caiculo Estructural Mes 1 ki 1 3,500.00 3,500.00
23 Asistente en instalaciones Sanitarias Mes 1 1 1 3,500.00 3,500.00
24 Asistente en Instalaciones Eléctricas Mes 1 1 1 3,500.00 3,500.00
Aslstente de Mstrado Costo y Presupuesto 1 1 1
Estudio Topogréfico (Incluye puntos geodesicos) 1 1 1
3.2  |Estudio de Mecénica de Suelos Glb 1 1 1 10,000.00 | 10,000.00
33 lEstudio de impacto ambiental Glb 1 1 1 15,000.00 | 15,000.00
Glb 1 1 1 3,000.00 3,000.00
Glb 1 1 1 10,000.00 | 10,000.00
Glb 1 1 1 2,000.00 | 2,000.00
37 5:‘:;‘;:?’;’;‘“ ik e Ol Gb 1 1 1 20,000.00 | 20,000.00
38 %éﬁf:;oi‘fxmlﬁ:m” SEAT Gb 1 1 1 15,000.00 | 15,000.00

Plan de seguridad y salud en el trabajo

06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o

1,000, 6,000.00
Laptop) : .
42 |01 estacisn total Gb 1 15,000.00 | 15,000.00
43 |01 GPS Diferencial Glb 1 2,000.00 | 2,000.00
44 |01 Plotter Gb 1 2,000.00 | 2,000.00
45, |02 impresom Glb 2 1,500.00 | 3,000.00
+ 748 |01 Camara Dighal Gb 1

UTILIDAD 10%
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6 REQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo - rol del plantel N Grado o titulo
-]
N profesional clave Formaci6n Académica profesional
1 Jefe de proyecio Ingeniero civil o arquitecto Titulado.
2 Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado Titulado.
Especialista en Disefio , N Titulado.
3 Estructural Ingeniero Civil, titulado
4 Especialista en Instalaciones . Ingeniero Sanitario o Titulado.
Sanitarias Mecanico de Fluidos, titulado
5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o Titulado.
Eléctricas Mecénico Electricista, titulado
6 Especialista Metrado Costo y ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
Presupuesto titulado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Reguisitos:
Cargo Experiencia
Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos |
ﬁm"ot Jefe de proyecto y/o Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de \
Wi Q-,A Consultorias de obras iguales o similares; que se computa desde
dGE la colegiatura
¥ Experiencia minima de 24 meses como especialista en
e : arquitectura en elaboracion y/o supervision de expedientes
W_eﬁ/f s A técnicos de instituciones educativas en general; que se computa
=R desde la colegiatura.
7 Experiencia minima de 24 meses como especialista en célculo
. . estructural o especialista en estructuras o especialista en disefio
E:f ri‘(‘;’ﬂ;:;a Pl Qieag estructural en la elaboracién y/o supervision en Consultoria de
Obras de expedientes técnicos en edificaciones en general o
Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones sanitarias o especialista en disefio sanitario o
Especialista en Instalaciones | especialista en disefio de instalaciones sanitarias en la
Sanitarias elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos en
edificaciones en general o Instituciones Educativas;, que se
computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en
e . instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o especialista en
Eﬁ;ﬁ?ﬁg’:’a Ll disefio de instalaciones eléctricas en la elaboracion y/o
supervisién de expedientes técnicos en edificaciones en general
o Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.
Especialista en Metrados | Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado
Costos y Presupuesto Costo y Presupuesto y/o especialista en Metrado Costo y
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Presupuesto en la elaboracion y/o supervision de expedientes
técnicos en infraestructura en general o Instituciones Educativas,
que se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

06 equipos de Cémputo (PC de Escritorio y/o Laptop)
01 estacién total

01 GPS Diferencial

01 Plotter

02 Impresora.

01 Camara Digital

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

VVVVVYY

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

e consideran servicios de consultorfa de obra similares a los siguientes: a la elaboracién y/o
formulacién de expediente técnicos de infraestructura educativas (Colegios, Jardines,
Universidades, Institutos).

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voue
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por ﬁ

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pagg®i

3

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 de! Tribunal de Contrataciones
Estado:

considerado como una acreditaciébn que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que ef comprobante
de pago ha sido cancelado”

{--)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o "pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconacerse Ia validez de la experiencia”.
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Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades cormrespondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio 0 del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden
de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
_las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.
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