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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS
BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 61-2024-MDCC

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR I, Il Y VI EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA
DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2548353

AREQUIPA-2024

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

14

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.
RUC N° : 20159515240.
Domicilio legal . Calle Mariano Melgar Nro. 500 La Libertad — Cerro Colorado -
Arequipa.
Teléfono: : 382590
Correo electronico: . comitemdcc(@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR II, 'Y VI EN LA ASOCIACION
URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO
- PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2548353

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Doscientos setenta y dos mil quinientos con 00/100 soles, s/ 272,500.00,

incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre de 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
s/ 272,500.00 s/ 245,250.00 s/ 299,750.00
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 928-2024-GM-MDCC

el 17 de diciembre del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS. - RUBRO 18 CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

ADUANA 'Y PARTICIPACIONES.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (cinco con 00/100 soles) en CD, se entregan inmediatamente
después de realizado el pago correspondiente en CAJA DE LA ENTITAD, SITO EN CALLE
MIGUEL GRAU NRO. 206 — LA LIBERTAD, CERRO COLORADO Y EL RECOJO SERA EN LA
SUB GERENCIA DE LOSGISTICA Y ABASTECIMIENTOS.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF.

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
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- Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Ley N° 31953 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2024.
- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO \
AS. N° 61-2024-MDCC- PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS

LOCALES DEL SECTOR I, Il Y VI EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2548353, — Bases Integradas

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

N 0
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 61-2024-MDCC- PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS vias
LOCALES DEL SECTOR I, Il Y VI EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2548353, — Bases Integradas

h)
i)
j)
k)

1)

m)

n)

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!#.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la

13

14

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencidn de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

o) Correo electronico para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato
p) Teléfono - Celular para efectos de la comunicacion durante la ejecucidn del contrato

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
CALLE MIGUEL GRAU NRO. 206 — LA LIBERTAD, CERRO COLORADO.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGO
UNICO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
Gerencia emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Otros conforme considerados en términos de referencia. De corresponder

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
CALLE MIGUEL GRAU NRO. 206 — LA LIBERTAD, CERRO COLORADO.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - 2024

e

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR II, Il Y VI EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

CUI 2548353
1. GENERALIDADES:

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR I, Il Y VI EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

La Municipalidad distrital de Cerro Colorado tiene como una de sus obligaciones dar solucion inmediata a las necesidades
que presenta su poblacion, siendo el objetivo central del Proyecto brindar adecuadas condiciones de servicio de movilidad
urbana en la Asociacion de José Luis Bustamante y Rivero Sector Il, 1ll y VI, Distrito de Cerro Colorado. En tal sentido se
requiere contratar los servicios de consultoria para la elaboracién del expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR II, Il Y VI EN LA ASOCIACION
URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

El proyecto de inversion publica cuenta con CUI N° 2548353 declarado viable el 13/05/2022 conforme a la directiva
General del Invierte.pe, se debe proceder a la formulacién del Expediente Técnico r

{s] ivo,
1.1. FINALIDAD PUBLICA;

Brindar adecuadas condiciones de servicio de movilidad urbana en la Asociacién de José Luis Bustamante y Rivero
Sector I, lll y VI, Distrito de Cerro Colorado.

1.2. OBJETIVO:

— Contratacién de una persona natural o juridica con Registro Nacional de Proveedores - Capitulo Consultoria de
Obras (en adelante EL CONSULTOR) para la correcta elaboracién del Expediente técnico a nivel de ejecucién de
obra del Proyecto de Inversion Publica denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR I, Il Y VI EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE

Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".
Cadigo Unico N° 2548353,

Las metas a ejecutar son las dimensionadas en el Estudio de Pre Inversion a efectos de solucionar el problema de
inadecuadas condiciones de servicio de movilidad urbana en la Asociacién de José Luis Bustamante y Rivero Sector
Il, Il y Vi, Distrito de Cerro Colorado. Las variaciones pueden ocurrir siempre que no se modifique el
dimensionamiento y concepcion técnica conforme a la directiva general del Invierte.pe.

El desarrollo del expediente debera tener en cuenta la factibilidad de la ejecucién de los trabajos en los sectores

por mas de una etapa de considerarlo necesario, tomando en cuenta la atencién de demandas requeridas por la
poblacion.

\‘;‘3
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - 2024

1.3, ALCANCE
El CONSULTOR desarrollara la formulacion del Expediente Técnico a nivel de ejecucion de obra, enmarcados
dentro del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL
SECTOR I, lll Y VI EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE
CERRO COLORADOQ - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", el cual consta de las
metas detalladas descritas en el ltem 1.2 OBJETIVO,

EL CONSULTOR debera desarrollar las siguientes actividades:

< Realizar la inspeccién y reconocimiento del area de estudio.
Realizar la Recopilacién y Revision de Informacion existente.
Realizar la coordinacion constante con la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Cerro Colorado para lograr la aceptabilidad del desarrollo del proyecto.

El CONSULTOR desarrollara la elaboracion del Expediente Técnico a nivel de ejecucién de obra, sobre la base

del estudio de pre inversion a nivel de perfil declarado viable con cddigo tnico 2548353 Técnico aprobado;

—_ “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTORII, IIl Y VI EN

k LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROQ, DISTRITO DE CERRO COLORADO -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", el cual consta de las siguientes metas:

Se describe en el siguiente parrafo el detalle técnico por componentes de la alternativa planteada en el estudio de
pre inversion:

Alternativa:

(s

»  Construccion de 59,426.72 m2 veredas, consta de las siguientes capas o estructuras: base granular de
espesor de 0.10 m, y concreto simple F'C=175 kg/em2 e=4" (inc, pulldo y brufiade) y juntas asfalticas cada
3m,

»  Construccion de 64,853.03 m2 de bermas de concreto simple F'C=175 kg/em2 e=4" con base granular de
espesor de 0.10m semipulido y brufiado.

»  Construccion de 13,348.80 m2 de martillos, revestimiento con adoquines de piedra de espesor de 5 a 8cm

con base granular de espesor de 0.20 m.

Construccion de 4113,38 m2 de sardinel burbuja de concreto simple F'C=175 kg/em2, con Juntas asfalticas

cada 3m,

v

> Construccion de 4,443.00 m2 de rampas de concreto simple F'C=175 kg/em?2, con base granular de espesor
de 0,10m semipulido y brufiado.

»  Construccion de 144,669.47 m2 de pavimento asfaltico con base granular de 0.20m y espesor de carpeta

asfaltica de 0.05m,

Construccion de 1465 jardineras con sardinel de piedra granodiorita y plantas ornamentales.

Conformacion de 18,604.30 m3 de terraplén con material de préstamo.

vV

Construccion de 438.93 m de muro de contencion de concreto armado F'c=210kg/em2, inc. barandas
metalicas de 2".

Implementacion de Sefializacion Horizontal

Pintado de linea central (amarilla) m2 1,028.35

Pintado de lineas de paso peatonal (blanco) m2 10,921.50

Pintado de simbolos y letras m2 758.70

Pintado en sardinel M2 4,151.50

¥ ¥V ¥V ¥ VvV ¥

Implementacién de Sefializacion Vertical Sefalizacion vertical, se instalaran las respectivas sefiales
informativas, reguladoras y preventivas, segun lo siguiente: Sefiales preventivas (0.60 x 0.60m) und 500.00,
Senales reguladoras (0.60 x 0.90m) und 380.00, Senales informativas (1.26 x 0.67m) und 10.00, Excavacién
y colocacion de sefales de transito und 890,00,

o
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» Implementacion de Area verde Se considera para la jardinera la colocacion de sardinel de piedra
granodiorita 0.90mx0.90m con fraguado de sardinel de piedra y sembrado de drboles ormamentales de 1465
unidades.

Cualquier cambio de las metas del estudio de pre inversion tendré que tener visto bueno por parte de la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos

1.4, NORMATIVIDAD LEGAL:

Dentro de la base legal se tiene lo siguiente;

Ley N° 28411 ~ Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023,

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio Fiscal 2023.

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1444,
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modifica el Reglamento de la Ley N° 30225,

— Directivas de OSCE.

Cadigo Civil.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Ley N° 29973 —
Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la
Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo
N®007-2008-TR.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de |a Ley MYPE.

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion Publica.

Decreto Supremo 103-2020-EF Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para la
tramitacion de los procedimientos de seleccion que se reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 30225.

- DC—N° 80 - 2020 ~ PCM Decreto supremo que aprueba la reanudacién de actividades econémicas en
forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria,

NORMAS RELACIONADAS A OBRAS VIALES Y AMBIENTALES

¢ Manual de Carreteras: Disefio Geométrico — DG-2018, aprobado con Resolucién Directoral N° 003-2018-
MT/14 del 30.01.2018, publicada el 07, Feb.2018.

* Manual de Seguridad Vial, aprobado con Resolucion Directoral N° 05-2017-MTC/14 del ago. 2017,
publicado el 25. Set. 2017.

*  Manual de Puentes, aprobado con Resolucion Directoral N° 041-2016-MTC/14 del 22. dic. 2016, publicado
el 18, Ene, 2017.

¢ Manual de Carreteras: Tdneles, Muros y Obras Complementarias, aprobado con Resolucién Directoral N*
036-2016-MTC/14 del 27,10,2016.

¢ DS, N 032-2005-MTC publicado en El Peruano el 05.01.2006,
¢ R.D.N°09-2018-MTC/14 "Normas y Especificaciones Técnicas para el Disefio de Vias Férreas en el Perd".

e Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolucién Directoral N® 018-2016-MTC/14 del
03.06.2016, vigente del 27.06.2016.

¢ Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado Resolucion
Directoral N° 016-2016-MTC/14 del 31.05.2016, vigente del 25.06.2016.

* Manual de Carreteras: "Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos', Seccién Suelos y Pavimentos,
aprobado con Resolucion Directoral N° 10-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

¢ Manual de inventarios Viales, aprobado con 03.04,2014 Resolucion Directoral N° 08-2014-MTC/14,

&
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¢ Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado con Resolucién Directoral N° 08-
2014-MTC/14 del 27.03.2014,

*  Manual de Carreteras "Especificaciones Técnicas Generales para Construccion” (EG-2013), aprobado con
Resolucion Directoral N° 003-2013-MTC/14 del 16.02.2013, actualizado con Resolucién Directoral N° 22-
2013-MTC/14 publicada el 07.08,2013,

e Manual de "Hidrologia, Hidraulica y Drenaje”, aprobado con R.D. N° 20-2011-MTC/14 (12.09.2011).

e Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésico Verticales,
aprobado con Resolucién Jefatural N° 057-2016/IGN/UCCN del 10. Jun, 2016.

«  Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento Geodésico Estatico relativo
con Receptores del Sistema Satelital de Navegacion Global, aprobado con Resolucion Jefatural N° 139-
2015/IGN/UCCN del 25, Dic. 2015.

*  Glosario de Términos de Uso Frecuente en proyectos de Infraestructura Vial, aprobado con Resolucion
Directoral N° 02-2018-MTC/14 del 12.01.2018.

*  Requisitos para Autorizacién de uso del Derecho de Via de las Carreteras de la Red Vial Nacional de
competencia del MTC, aprobado con Resolucién Directoral N° 05-2014-MTC/14 del 14.03.2014 y su

-~ modificatoria aprobada con R.D. N° 017-2014-MTC/14, del 21.07.2014.

»  Especificaciones Tecnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con Resolucion Directoral N° 02-2013-
MTC/14 del 22.02.2013.

¢ Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitacién, mejoramiento y construccion de carreteras y
puentes, aprobado con Resolucion Directoral N° 17-2012-MTC/14 del 20,09,2012.

« Directiva N° 001-2011-MTC/14 “Reductores de Velocidad tipo Resalto para el Sistema Nacional de
Carreteras”, aprobada con Resolucion Directoral N° 23-2011-MTC/14 del 13.10.2011.

e Disposiciones para la Demarcacion y Sefalizacion del Derecho de Via de las carreteras del Sistema
Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con Resolucién Ministerial N° 404-2011-MTC/02 del
07.06.2011.

e Directiva N° 007-2008-MTC/02 “Sistemas de Contencién de Vehiculos tipo Barreras de Seguridad",
aprobada con Resolucién Ministerial N° 824-2008-MTC/02 del 10,11.2008.

«  Reglamento Nacional de Gestion e Infraestructura Vial, aprobado con Decreto Supremo N° 034-2008-MTC,
publicado el 26.10.2008 y sus modificaciones (DD.SS. N° 003-2009-MTC, N* 011-2009-MTC, N° 012-2011-
MTC y N° 021-2016-MTC).

*  Reglamento de Jerarquizacion Vial, aprobado con Decreto Supremo N° 017-2007-MTC, publicado el

— 26.05,2007 y su modificatoria (D.S. N°* 006-2009-MTC).

*  Especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications.

»  Disposiciones aplicables a los proyectos de Infraestructura Vial y para la actualizacién y/o modificacion del
Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras ~ SINAC, aprobado con Decreto Supremo N°
005-2018-MTC del 01. Mar, 2018, publicado el 02. Mar, 2018,

¢ Reglamento de Proteccion Ambiental del Sector Transportes, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2017-
MTC, publicado el 17. Feb. 2017,

*  Reglamento de Organizacién y Funciones Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (SENACE), aprobado mediante D.S. N° 003-2015-MINAM, publicado el 15. Ene, 2015.

*  Decreto Supremo N* 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos,
publicado el 27. Dic. 2014,

* Ley N° 29968 — Ley de Creacion del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (SENACE), del 20. Set, 2012,

«  Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) y el
Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP), aprobado con Resolucion Ministerial N* 052-2012-MINAM,
del 07. Mar. 2012,

¢ Primera actualizacién del listado de inclusion de los Proyectos de Inversion sujetos al Sistema Nacional de
Evaluacion Ambiental, aprobado con Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM, publicada el 21. Jul.
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2011.

+ Disposiciones para la Revision Aleatoria de EIA aprobados por las Autoridades Competentes, aprobado
con Resolucién Ministerial N° 239-2010-MINAM, publicada el 24, Nov. 2010,

« Reglamento de la Ley N° 29338 ~ Ley de Recursos Hidricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001~
2010-AG, publicado el 24. Mar, 2010,

e Ley N*29338 - Ley de Recursos Hidricos, publicado el 31, Mar, 2009,

«  Reglamento de la Ley N 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, aprobado
con Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, publicado el 25. Set. 2009.

*  Decreto Legislativo N* 1078, que modifica la Ley Nacional del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental, publicado el 28. Jun. 2008.

¢ Fede Erratas de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, publicado
el 23, Abr, 2001.

¢ LeyN® 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental, publicado el 23. Abr, 2011,

¢ Manual Ambiental para el Disefio y Construccion de Vias,

+  Reglamento de la Ley N° 26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado mediante Decreto Supremo

= N° 038-2001-AG, aprobado el 22. Jun. 2001, publicado el 26. Jun. 2001.
e Ley N 26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobada el 17, Jun. 1997, publicada el 04, Jul. 1997,
«  Otras Normas relacionadas a la infraestructura Vial y sus modificatorias.

NORMAS, MANUALES Y/O DIRECTIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES

e Instrumentos Metodologicos en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N° 007-2017-EF/63,01 del 20. oct.2017 y publicado el 24,
oct.2017. ;
o  Lineamientos Generales para Ia identificacion y registro de las inversiones de optimizacion, dé'i_
ampliacién marginal, de reposicion y de rehabilitacion. '
o Contenido Minimo General para la elaboracién de estudios de pre inversion a nivel de Perfil

para proyectos de inversion de recuperacion post desastre,
*  Modificacién de la Directiva N"003-2017-EF/63.01, en el Marco del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral N° 006-2017- EF/63.01 del 29,

— Set.2017 y publicado el 03, oct.2017.

+ Directiva N* 003-2017-EF/63.01 - Para la Ejecucién de Inversiones en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral N° 005-2017-
EF/63.01 del 12. Set.2017 y publicado el 20, Set.2017,

*  Modificaciones de las Directivas N° 001-2017-EF/63.01 y 002-2017-EF/63.01, en el Marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, aprobadas con Resolucion Directoral N°
004-2017-EF/63.01 del 06. Set.2017 y publicado el 12. Set.2017

e Directiva N° 002-2017-EF/63.01 - Para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Naclonal de
Programacién Multlanual y Gestion de Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N° 002-2017-
EF/63.01 del 07. abr.2017 y publicado el 22. abr.2017,

«  Directiva N° 001-2017-EF/63.01 - Para la Programacién Multianual en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral N° 001-2017-
EF/63.01 del 06. abr.2017 y publicado el 08, abr.2017.

*  Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 - Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF del 22, Feb.2017 y publicado el 23,
Feb.2017.

*  Decreto Legislativo N* 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones, del 30. nov.2016 y publicado el 01. dic.2016.
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e Manuales, Guias Metodolégicas y Casos Practicos de elaboracion de estudios de pre inversién
relacionados con el alcance de la presente consultoria, registrados en la pagina web de la Direccion General
de Programacion Multianual del Ministerio de Economia y Finanzas.

NORMAS DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

«  Decreto Legislativo N 1255, que modifica la Ley N° 28296 — Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nacién y la Ley N° 29565 ~ Ley de Creacion del Ministerio de Cultura, del 03. Dic. 2016,

¢ Ley N° 29565 ~ Ley de Creacion del Ministerio de Cultura, publicado el 22. Jul. 2010.

*  Reglamento de la Ley N* 28296, aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-ED; Norma publicada el 01,
Jun, 2006 y el texto publicado el 02. Jun. 2006; modificado mediante Decreto Supremo N° 001-2016-MC y
publicado el 07. Jun. 2016.

»  Ley N* 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién, publicado el 22, Jul. 2004 (Las Zonas
Arqueologicas forman parte del Patrimonio Cultural de la Nacién y estén protegidas por la Ley).

*  Decreto Supremo N* 007-2017-MC, del 08, Oct, 2017, modifica el Reglamento de la Ley N* 28296 - Ley

- General del Patrimonio Cultural de la Nacion,

*  Resolucion Ministerial N° 282-2017-MC del 10. Ago. 2017, que aprueba la Guia N° 001-2017-MC, Guia
metodoldgica para la identificacion de los impactos arqueoldgicos y las medidas de mitigacion en el marco
de los proyectos de evaluacion arqueoldgica (PEA), proyectos de rescate arqueolégica (PARA) y planes de
monitoreo arqueolégico (PMA) conforme a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Arqueologicas (RIA).

*  Resolucion Ministerial N° 283-2017-MC del 10, Ago. 2017, que aprueba la Directiva N° 001-2017-MC, que
establece los criterios de potencialidad de los Bienes arqueoldgicos en el marco de proyectos de evaluacion
arqueologica (PEA) y de planes de monitoreo arqueoldgico (PMA), asi como establece precisiones al
procedimiento de aprobacién de proyectos de rescate arqueolégico (PRA).

*  Decreto Supremo N° 001-2015-MC del 03. Feb. 2015, aprueba el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Cultura (TUPA).

*  Resolucion Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 19. Dic. 2014, aprueba el Plan de Monitoreo
Arqueologico que forma parte del proceso informatizado para las Autorizaciones de Intervenciones
Arqueoldgicas en la modalidad de Planes de Monitoreo Arqueolégico.

¢ Resolucion Directoral N° 550-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 12. Dic. 2014, aprueba la “Guia para

i, elaboracién de Expediente Técnico (Ficha Técnica, Memoria Descriptiva y Plano) y de Declaratoria (Ficha
Técnica para Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nacién, Ficha Oficial de Inventario de
Monumentos Arqueolégicos, y Ficha de Registro Fotografico)”.

¢ Decreto Supremo N° 003-2014-MC del 04. Oct. 2014, aprueba el Reglamento de Intervenciones
Arqueolégicas (RIA).

*  Resolucion Ministerial N° 253-2014-MC del 01, Ago. 2014, aprueba los Alcances del Concepto
Infraestructura Preexistente, para efecto de lo dispuesto en el numeral 2.3 del articulo 2 del Decreto
Supremo N° 054-2013-PCM.

*  Resolucion Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC-MC del 30. May. 2013, aprueba la Directiva N° 001-2013-
VMPCIC/MC Nommas y Procedimientos para la emisién del CIRA en el marco de los DS N® 054-2013-PCM
y DS N* 060-2013-PCM.

*  Decreto Supremo N* 054-2013-PCM del 16. May, 2013, aprueban las Disposiciones Especiales para los
Procedimientos Administrativos de Autorizaciones y/o Certificaciones para los Proyectos de Inversion en el
ambito del Territorio Nacional.

¢ Decreto Supremo N° 060-2013-PCM del 16. May, 2013 y publicado el 25, May. 2013, aprueban las
Disposiciones Especiales para ejecucion de Procedimientos Administrativos y otras medidas para impulsar
Proyectos de Inversién Publica y Privada.

o Guia de Identificacion y Registro del Qhapaq Nan,

&

~




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 61-2024-MDCC- PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DEL SECTOR II, Il Y VI EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2548353, — Bases Integradas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO (@
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - 2024 TR

A

OTROS
*  PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL PERU:; Territorio para todos. Lineamientos de Politica
2006-2015. DS N° 018-2006-Vivienda.
¢  PLAN BICENTENARIO: El Pert hacia el 2022, CEPLAN.
«  LINEAMIENTOS DE POLITICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Resolucién Ministerial N°
026-2010-MINAN, promulgada febrero 2010.
»  CATASTRO MINERO. Ministerio de Energia y Minas.
¢ MAPA DE INVERSIONES PROYECTOS EXPLORACION MINERA Y UNIDADES DE OPERACION.
Ministerio De Energia y Minas,
¢ PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 2006-2015, Ministerio de Educacién,
*  PLAN REGIONAL DE SALUD DE AREQUIPA (PRSA 2008-2015) Ministerio de Salud.
e PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE AREQUIPA 2003-2011.
Gobierno Regional de Arequipa, promulgado marzo 2003.
¢ ESTRATEGIA REGIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION AREQUIPA.
Gobierno Regional de Arequipa, promulgado 2009.
X +  PLAN DE INVERSIONES ECONOMICAS DEL GOBIERNO REGIONAL. Gobierno Regional de Arequipa
¢ CUADRO DE SANCION E INFRACCIONES DE RUIDO. O.M. N° 269-2004-MPA
+ PERSPECTIVAS DEL MEDIO AMBIENTE URBANO: GEO-AREQUIPA. Municipalidad Provincial de
Arequipa, 2005,
*  SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA. O.M. N° 385  06-MPA.
¢ POLITICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA. O.M. N° 425 — 06-MPA.
e PLAN DE ACCION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAMPINA AREQUIPERNA 2007-2010. Ordenanza
Municipal N° 432-2006-MPA, S
«  POLITICAS PARA LA GESTION DE LA MOVILIDAD URBANA EN AREQUIPA. Ordenanza Municipal N° £
455-2007 MPA. {
«  APROBACION DE LA AGENDA AMBIENTAL LOCAL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 2012-2014,
Ordenanza Municipal N° 735-2012-MPA
+  ACTUALIZACION DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL-CAMAREQUIPA. Ordenanza Municipal N°
735-2012-MPA,
«  PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PIGARS). Ordenanza Municipal
N° 759-2012-MPA.
+  MANUAL GESTION SOCIO AMBIENTAL PROYECTOS VIALES DEPARTAMENTALES Y MARCO
CONCEPTUAL MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL. Resolucion Directoral N° 068-2005-Mtc/16.
+  PLAN REGULADOR DE RUTAS 2010-2020. Con Cédigo SNIP 77545,
*  PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009-2011. Aprobado por Resolucion De Alcaldia 1538-2009-
MPA.
«  AGENDA 21 LOCAL AREQUIPA, Aprobado por Acuerdo Municipal Nro, 023-2000 / 20 Julio del 2000.
»  ESTRATEGIA REGIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION DE AREQUIPA
(AVANCE). Gobierno Regional de Arequipa, agosto 2009,
* PLAN PROVINCIAL DE DESARROLLO CONCERTADO DE AREQUIPA 2008-2021. Municipalidad
Provincial Arequipa, aprobada por Resolucion Alcaldia 1538-2009-MPA-marzo 2008.
«  PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2002-2015. Municipalidad Provincial de Arequipa,
promulgada octubre 2002 y adecuacion septiembre 2007,
¢ PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA. Aprobado por
Ordenanza 115-2001.
¢ PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO. Gobierno Regional de Arequipa, desarrollo de los
trabajos a 2012,
«  ZONIFICACION ECONOMICA ECOLOGICA (AVANCE DE LOS TRABAJOS). Gobierno Reglonal de
Arequipa, desarrollo de los trabajos a 2012,

~
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«  MAPA PELIGROS DEL VOLCAN MISTI. OM N°658-MPA, promulgada en noviembre 2010,

e PLAN REGIONAL DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES DE LA REGION DE AREQUIPA.
Gobierno Regional, 2004.

*  PLAN DE CONTINGENCIA ANTE PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA
2010-2011. INDECI, 2011.

«  PROTECCION DE LA CUENCA URBANA DEL RO CHILI. OM N° 739, 24 de febrero 2012,

»  MODIFICACION DE LA OM 739 CUENCA URBANA, OM N° 755, julio 2012, 05 de Julio 2012.

»  CREACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO IMPLA. OM N° 875, 03 de julio 2014.

»  APROBACION DE LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, OM N° 954, 30
de diciembre 2015,

»  Guia Metodolégica para la Identificacion, Formulacion y Evaluacion Soclal de Proyectos de Vialidad
Urbana, a Nivel de Perfil. Ministerio de Economia y Finanzas Direccion General de Inversion Publica —
DGIP. Lima - Pert, febrero del 2015,

»  "Desarrollo de un Sistema de Transporte Urbano Sostenible para la Cludad de Arequipa’. PADECO 2002
~2003.

+ ‘'Disefio de un Sistema de Transporte Urbano Masivo Eficiente para la Ciudad de Arequipa’ — TUME
Consultora ALG ~ 2008.

e “Transporte Multimodal Integral Arequipa Siglo XXI" = TRAMINA, MPA - 2007,

* ‘“Estudios Complementarios para la Ejecucion del Proyecto TRAMINA - SIGLO XXI'. Consorcio de
Consultoras Espafiolas (ALG/TMB/INYPSA) = 2007.

« Estudios de Prefactibilidad y Estudio de Factibilidad del Proyecto "MEJORAMIENTO INTEGRAL Y
SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA"
(CODIGO SNIP: 77545) — 2007,

¢ MANUAL DE DISENO GEOMETRICO DE VIAS URBANAS — 2005 VCHI. V. CHAVEZ L., VCHI $.A. Lima
— Pert, 2005.

¢ GUIA PARA EL DESARROLLO DE VIAS URBANAS PARA BOGOTA DC. CAF — UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA - IDU,

*  MANUAL DE VIALIDAD URBANA. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. CHILE - 2009.

*  MANUAL DE CALLES. SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL URBANA. MEXICO —
2016.

¢« RM N° 282-2003-SA/DM
Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas, vigentes a la fecha, durante el servicio.

1.5, ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

1.6. AREA USUARIA
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Obras Publicas e Infraestructura

1.7. LOCALIZACION DEL PROYECTO

SECTOR 2 Asociacion de José Luis Bustamante y Rivero Sector II, Ill y VI, Distrito de
Cerro Colorado
DISTRITO d Cerro Colorado
PROVINCIA i Arequipa
REGION ¢ Arequipa
8
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& 2. CONTENIDO DE FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REQUERIDO:
2.1, REQUISITOS DE FONDO

»  La concepcion y los alcances del proyecto deberan previamente ser compatibilizados y definidos con la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos junto con el profesional responsable de la elaboracion del Expediente
Técnico, enmarcado en la alternativa seleccionada en el estudio de pre inversion aprobado. #

»  ElExpediente Técnico deber4 de comprender el Proyecto Integral de acuerdo a la Propuesta Arquitecténica. ey

»  Elexpediente técnico debe desarrollarse presupuestalmente por componentes 0 modulos. i .

> Elexpediente técnico debe de contar con la aprobacién del 4rea de evaluacion de la Sub Gerencia de Estudios
y Proyectos de la Municipalidad de Cerro Colorado.

*  El producto de la contratacion es un estudio a nivel de expediente técnico que cumpla con l0s requisitos
minimos antes mencionados, que respete a lo indicado en la opcisn viable del estudio de pre inversion, que
cumpla con todas las nomas técnicas vigentes y el RNE y que cumpla con los requisitos necesarios para el
proceso de licitacion y adjudicacion, asi como ejecucion de la obra,

> Deberd cumplirse obligatoriamente las normas de adecuacion para personas con discapacidad.

—

2.2.METAS FISICAS DEL SERVICIO:

Se realizaran los siguientes estudios para la formulacién del Expediente Técnico:

»  ARQUITECTURA

Estudio de la propuesta para la Construccion de la infraestructura en funcién de las condiciones del terreno,
topografia, clima, ubicacion, ventilacion y seguridad establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y lo
definido en los alcances del estudio de pre inversién aprobado.

Los proyectos deberdn disponer el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que permitan una
adecuada ejecucion de la obra.
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»  DISENO DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO

El Consultor debera efectuar el estudio y disefio de la sefializacion tanto vertical como horizontal, de acuerdo a la
necesidad de la misma y en concordancia con el Manual de Dispositivos para el Control de Transito Automotor para
Calles urbanas vigente, teniendo en cuenta los resultados de los estudios de sequridad vial, El disefio de la
sefializacion debera ser compatible con el disefio geométrico, de manera que sefales contribuyan a la seguridad
vial y tengan buena visibilidad, en concordancia con la velocidad del transito.
De acuerdo a los resultados de los estudios de seguridad vial, debera tener especial atencion en el disefio de la
sefializacion, utilizando sefiales de mayor dimension con colocacién repetitiva a intervalos previos, de reductores
de velocidad tipo resalto, sistemas de contencién de vehiculos tipo barreras de seguridad o guardavias, etc.
Las dimensiones y caracteristicas especificadas, deberdn ser concordantes en los diferentes documentos que
componen el Expediente Técnico: Memoria Descriptiva, Planos, Especificaciones Técnicas, Metrados, etc,
El consultor debera elaborar las especificaciones técnicas tanto para la sefializacion horizontal, como para la
vertical, precisando los materiales, dimensiones y calidades para cada una de las partidas. Asimismo, el Consultor
debera establecer las normas y medidas de seguridad necesarias para disminuir los riesgos de accidentes de
s trénsito durante las obras,

» TRABAJOS TOPOGRAFICOS
+  Levantamiento topografico con curvas a nivel cada 1.00 m y con Secciones transversales cada 10.00 o
20,00 m.

*  Estacado del eje con distancias de 20,00 m para tramos en tangente y cada 10.00 m para tramos en
curva,

*  Referenciacién de los vértices (PI) de la poligonal definitiva y los puntos de principio (PC) o fin (PT) de las
curvas, respecto a marcas en el terreno o documentacion de concreto debidamente protegidos que
permitan su facil ubicacion.

*  Céleulo de las coordenadas de los vértices de la poligonal definitiva teniendo como referencia los hitos
geodésicos mas cercanos.

> IO DE MECANICA DE SUEL: ON FINES DI VIMENTACI

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estén orientados a desarrollar las actividades que
permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisico-mecénicas del terreno natural y la estructura de la subrasante
sobre la cual se proyectara el pavimento; para lo cual como minimo:

e El Consultor por cada calicata efectuada presentard un Registro de Excavacion, donde: i) Indicar4 los
espesores y descripcion (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.) de cada uno de los estratos
encontrados y ii) Presentard vistas fotograficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los estratos
encontrados y la profundidad de cada excavacion.

¢ lLacantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de verificacion, en especial
de los estratos seleccionados para la ejecucion de Proctor y CBR,

* Los ensayos de laboratorio de Mecanica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato
encontrado en cada prospeccion, se desarrollaran de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para
Carreteras del MTC (EM-2000) y seran:

- Andlisis Granulométrico por tamizado.

- Humedad Natural,

- Limites de Atterberg (Limite Liquido, Limite Plastico, Indice de Plasticidad).
- Clasificacion de Suelos por los Métodos SUCS, AASHTO o PCA,

¢ Ademas se efectuara ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR) del terreno de
fundacion por cada tipo de suelo.

*  ElEstudio de Suelos, debera considerar la descripcién de los suelos encontrados, condicion actual de la
superficie de rodadura y condicion estructural del terreno de fundacién,

*  ElEstudio de Suelos y la cantidad de calicatas se realizara teniendo en cuenta las normas vigentes,
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+  Paraeldisefio de obras de arte o de muros de contencién se realizara el estudio de suelos segiin normas
vigentes.

»  Elestudiode suelos debera estar elaborado por el técnico laboratorista suscrito y firmado, de igual manera
deberé estar avalado por el ingeniero especialista, y con sello del laboratorio,

»  MET S, ANALISIS DE PRECI RIOS Y ESPECIFI S TECNICAS

Los metrados, Analisis de precios unitarios y Especificaciones Técnicas se corresponderdn estrechamente y estarén
compatibilizados entre si, tanto en procedimientos constructivos, métodos de medicién como en base de pago, bajo
la modalidad de ejecucién Presupuestal Indirecta.

Los metrados se realizaran considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los disefios
propuestos, indicados en la planta,

Los costos de los insumos deben estar sustentados,

> ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (DE REQUERIRSE)

= Deberé elaborarse en cumplimiento a la Norma E,050 Suelos y Cimentaciones. Debera contener como minimo los
siguientes rubros: Memoria descriptiva, parametros de disefio para la cimentacion, agresividad del suelo de
cimentacion para obras generales, exploracion de campo, ensayos de laboratorio, perfil estratigrafico del suglo,
ubicacién de la napa freatica, anlisis del tipo cimentacion, célculo de la capacidad portante, conclusiones y
recomendaciones, plano de ubicacion del programa de exploracion y fotos de los trabajos de campo en un minimo
de 02, Seré obligatorio que el estudio de Mecénica de Suelos debera ser firmado por un Ing. De la especialidad.

»  PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO

El Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) es una intervencién arqueologica destinada a implementar medidas para
prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios prehispanicos, historicos
o paleontologicos y demas bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacién, durante la ejecucion de
proyectos de inversién publica y/o privada que impliquen remocién de tierra u obras bajo superficie. Debera
elaborarse en cumplimiento a la Norma.

»  PLAN DE CONTINGENCIA Y EVACUACION

A fin de prevenir dafios potencialmente graves para las personas, patrimonio y medio ambiente, es necesario
desarrollar los Planes de Contingencia y Evacuacion de ambos proyectos, de tal forma que permita identificar
peligros, predecir sus consecuencias mas probables, disefio y jecucion de medidas de seguridad y proteccion de
las personas y bienes afectados.

Incluye los planos de accesos, sefializacion de rutas de escape, zonas seguras internas y externas, equipos contra
incendios. Asimismo, los procedimientos de evacuacion, se simulacros, registros y evaluacién del mismo, de
acuerdo a los parametros establecidos por el Instituto de Defensa Civil (INDECI),

> LEVANTAMIENTO TOPQGRAFICO

Deberd realizarse el levantamiento topogréfico de la zona en estudio, debiendo representarse mediante un plano y
a una escala adecuada el relieve del terreno existente.

El plano debera contener las curvas de nivel cada 1,00 metros, se debera indicar ademés el Norte Magnético, B.M
de referencia de las curvas de nivel, detallandose en el mismo las estructuras y otros detalles si existieran.

Se debera presentar planos de cortes del terreno existente a fin de poder determinar los cortes y rellenos
necesarios,

La topografia deberd incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, veredas, lineas de fachada, tapas de
buzones, etc,

~




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 61--2024-MDCC- PRIMERA CONVOCATORIA )
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DEL SECTOR II, Il Y VI EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2548353, — Bases Integradas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - 2024

»  EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Sin ser limitativo, debe contener como minimo lo siguiente:
«  Marco Legal
e Descripcion del drea del proyecto, determinacion de éreas de influencia, diagndstico ambiental,
Descripcion de las actividades del Proyecto.
« Listado de Fuentes de Impactos Ambientales. (Lista de chequeo descriptiva) Fichas de Evaluacion-
Cuantificacién de impactos,
+  Programa de Manejo Ambiental - Medidas de mitigacion de impactos.
¢ Plan de Monitoreo Ambiental,
«  Plan de Contingencias.
¢ Plan de Abandono.
Estructura de la Memoria Descriptiva

1, Antecedentes
~~ 2. Marco Normativo

3. Horizonte de evaluacion

4, Area de influencia del proyecto

5. Andlisis de la demanda
5.1, Poblacion de referencia
6.2. Poblacién demandante potencial
5.3. Pablacion demandante efectiva: PDE sin proyecto y PDE con proyecto

6. Andlisis de |a oferta

7. Determinacion de la brecha

8. Conclusiones

» _ESTUD MOLICION (DE RIRSE
Determina que infraestructura se demolera o conservara dentro del 4rea del proyecto.
a) Memoria descriptiva

*  Antecedentes y descripcion (De cada madulo y obra exterior)
*  Alcance de la demolicion ¢qué se va & demoler, mantener, desmontar, etc.?
=25 «  Procedimiento de demolicion + marco normativo: SST y GMRS
b)  Informe técnico
«  Estado de conservacion (de cada médulo y obra exterior)
«  Sustento técnico de demolicion (si se va a demoler) o Verificacion estructural (si se va a mantener)
“Marco normative vigente*
¢) Plano de demolicién
* Infraestructura existente y curvas de nivel (Nomenclatura)
»  Sefialar alcance De la demolicion (Leyenda)
*  Cuadro resumen

> STUDIO DE TOP FIA

El estudio topogréfico es el conjunto de acciones realizadas sobre un terreno, con herramientas adecuadas, para
obtener una descripcién detallada y representacion grafica o plano. Una vez obtenido el plano, este resulta muy Gtil
para el planteamiento del proyecto. De esta forma podemos conocer la posicion de los puntos de interés y su
georrefererciacion exacta mediante coordenadas este, norte y elevacion o cota.

12

~
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Contenido del estudio topografico

1. Informe o memoria de topografia

2. Plano topografico

3. Grafico de compatibilizacion

4, Planos de ubicacion y localizacion (de lo existente)

5. Anexos:

5.1 Certificado literal de la propiedad o copia certificada del titulo archivado
5.2 Libreta de campo con los detalles del levantamiento

5.3 Iméagenes asociadas a las estructuras existentes, al entorno préximo, a los procedimientos en campo con
los instrumentos, a los BM, a los servicios existentes, otros * Datos de las interferencias

»  ACCIONES DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Es el conjunto de exploraciones e investigaciones de campo, ensayos de laboratorio y andlisis de gabinete que

tienen por objetivo estudiar el comportamiento de los suelos y sus respuestas ante las solicitaciones estéticas y

dinamicas de una edificacion. Que debe ser obligatoriamente considerando en el disefio estructural y del
s sostenimiento de las excavaciones y durante la construccién del proyecto,

Contenido del informe de plano de mecanica de suelos

MEMORIA DESCRIPTIVA

Nombre del proyecto

Antecedentes

Ubicacion

Objetivos

Metodologia

Alcances

Condicion Cismatica

Informacién Geologica

Informacién Sismica

Calculo de punto de investigacién,

Calculo de profundidad de excavacion

Ensayo de campo y de laboratorio realizado.

Calculo de la capacidad portante y admisible

Calculo del asentamiento diferencial y distorsién angular.

Parametro para el disefio de obras de sostenimiento

Analisis de problemas especiales de cimentacion,

Panel fotografico de los puntos de investigacion donde se aprecie la institucion educativa
Certificacion Inicial del laboratorio o certificado de calibracion vigente

Contenido del informe y plano de mecénica de suelos.

MEMORIA DE CALCULO

+ Calculo de la capacidad portante y admisible para diferentes tipos de cimentacion.
+ Célculo de los asentamientos diferenciales,

* Resultados de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio de acuerdo a las exigencias a la
tabla N°02 y 05 de la E.050

CONTENIDO DE LA PLANIMETRIA DE PUNTOS DE INVESTIGACION

~

ly
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*  Médulos proyectados.

*  Perfiles estratigraficos unidimensionales y bidimensionales.

*  Zonificacion de acuerdo a los perfiles de suelos indicados en el articulo N° 12 de la norma E.030
*  Cuadro resumen de acuerdo a las exigencias del anexo N°01 de la norma E.050

>  ESTUDIO DE RIESGOS Y DESASTRES

Socializar los criterios empleados en la revision de los documentos presentados como parte de la evaluacion de
riesgos de desastres, conformante del expediente del proyecto de inversién publica en infraestructura educativa.

Pautas a desarrollar para la elaboracion del informe EVAR - Flujo de trabajo

1. Peligro a Evaluar

2. Area de Influencia

3. Area de Trabajo

—~ 3.1 ldentificacion de elementos expuestos

3.2 Identificacion de probables fuentes de generacion de riesgos
3.3 Verificacion de no incurrir en incompatibilidades de ubicacion.

4, Caracterizacion del peligro

5. Anélisis de la vulnerabilidad

6, Caleulo del riesgo

7. Conclusiones

8. Anexo incompatibilidad ubicacion

»  GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

Al elaborar el expediente técnico, el consultor debe incluir un enfoque integral de gestion de los riesgos previsibles
de ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las
condiciones del lugar de su ejecucion. Para tal efecto, debe basarse en la directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestion
de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obras. Dicho estudio debe estar reflejado en el documento
conteniendo los procesos minimos para la gestién de riesgos los cuales son identificacion de riesgos, analizar

: riesgos, planificar respuestas de riesgos y asignar riesgos, asi como los Anexos 1, 2 y 3 indicados en la Directiva
mencionada,

»  ESTRUCTURAS (DE REQUERIRSE)

Comprendera los calculos estructurales para requerimientos sismos y de cargas para cada caso especifico de los
proyectos a proponerse, debiendo cefiirse a las normas técnicas vigentes. La solucion se desarrollara indicando el
sistema estructural a nivel de planos de ejecucion de obra: asi como los estudios y memorias de célculo
compatibilizados con los proyectos de Arquitectura.

Los proyectos de estructuras se desarrollaran tomando en cuenta lo siguiente:

«  Estructuras y dimensionamiento previo para la construccion, en coordinacion con los profesionales de las
diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada debe considerarse lo
indicado en la norma E 030 Disefio sismo resistente para la categoria de obras, teniendo en cuenta
ademas las necesidades estructurales con sistema de pérticos que garantice la estabilidad y durabilidad
de la propuesta, tal como se indica en el estudio de pre inversion aprobado.

¢ Andlisis Sismico: se deberd preparar el modelo estructural tradicional y mediante la utilizacion de sofware
efectuara el analisis dindmico modal espectral de edificaciones. Se determinarn las méaximas cargas de
gravedad y sismicas que se presentaran en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como
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b

resultado de este anélisis se determinardn los desplazamientos, los cuales deben ser menores que los
umbrales permitidos por la Norma Sismica E.030. De esta manera se disminuird drasticamente la
vulnerabilidad sismica de la edificacion,

*  Combinacion para determinacion de méximos efectos y disefio definitivo.

*  Disefio de los elementos resistentes segun las Gltimas normas de disefio nacionales,

«  Disefio de los detalles de los elementos no estructurales,

2.3.DEL CONTENIDO MINIMO DE LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Sin ser limitativos se plantea el siguiente contenido:
I indice
Il Resumen Ejecutivo (incluye DVD cfinformacién completa editable)
Il Estudios Basicos
Estudio Topografico
Plano de habilitacion Urbana
Estudio de Mecanica de Suelos
Estudio de Riesgos y Vulnerabilidad
Plan de Manejo Ambiental o Informe de Impacto Ambiental (disgregar presupuesto) de requerirse
CIRA o Plan de Monitoreo Arqueoldgico (de requerirse)
IV. Componente Infraestructura y Equipamiento
Memorias Descriptiva (Por especialidad)
Especificaciones Técnicas (por especialidad)
Resumen de Metrados

J
T I S

Planilla de Metrados (por especialidad)
Resumen de Presupuesto

Presupuesto de Obra

Presupuesto Analitico

Desagregado de Gastos Generales
Desagregado de Gastos de Supervision
Desagregado de Gastos de Liquidacion
Desagregado de Gastos de Gestion de proyecto
Andlisis de Costos Unitarios (por especialidad)
Listado de Insumos

Relacion de Equipo Minimo

Formula Polinémica (para obras por contrata)
Cronograma Valorizado de Obra

Calendario de Adquisiciones

Cronograma de Ejecucién de Obra

R VRS S W S T T . S S T e T S T R e T

Planos (por especialidad) (en los planos deberan respetar las sefiales podotactiles de acuerdo a la
normativa, las bermas de adoquinado color rojo, la sefializacién de vertical de cada calle)

Panel Fotografico (estado actual y propuesta en 3D)- video minimo de 1 min de duracion renderizado
v Memoria de Calculo (por especialidad)

<

v" Cotizaciones como maximo con 04 meses de antigliedad — originales
V. Componente Contingencia (de requerirse)
Incluye todos los titulos sefialados para el componente de Infraestructura y estudios basicos
correspondientes.
VI.  Componente Capacitacion (en caso de considerarse)

v Memorias Descriptiva

Especificaciones Técnicas
v’ Planilla de Metrados
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Presupuesto de Obra

Desagregado de Gastos Generales
Desagregado de Gastos de Supervision
Desagregado de Gastos de Liquidacién
Desagregado de Gastos de Gestion de Proyecto
Andlisis de Costos Unitarios

Cronograma Valorizado

Calendario de Adquisiciones

Cronograma de Ejecucion

b S S T e T R

Cotizaciones

VIl Estudios Complementarios

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (durante la ejecucion)

Plan de Seguridad para Defensa Civil (para puesta en funcionamiento)

Formatos de Gestion de Riesgos

Informe Topografico

i Elinforme técnico del estudio de DEMANDA deberé tener Ia siguiente estructura:
1. Datos Generales

KNS S

a.  Cadigo Unico de Inversiones

Responsable de la elaboracion de la actualizacién del Expediente
Presupuesto de Pre Inversion

Presupuesto del estudio definitivo

Plazo de ejecucion

Modalidad

Ubicacion del Proyecto

~0 oo o

Base legal y/o Normativa Vigente
Antecedentes

Metas del Proyecto

Acervo de la documentario

N oo LN

Estructura de la Memoria descriptiva mencionados en el punto 2 (ACTIVIDADES A
DESARROLLAR EN LA ADECUCION DEL ESTUDIO DE DEMANDA)

Analisis

Observaciones

© o

10. Conclusiones
11. Recomendaciones
Elinforme técnico del estudio de ARQUITECTURA deber tener la siguiente estructura:
A) Documentos:
Documento de saneamiento fisico legal:
*  Opinién Favorable/Autorizacién y/o documentos requeridos.
Para zonas urbanas:
*  Certificado de parametros urbanisticos y edificatorios.
*  Resolucion de licencia de habilitacion urbana,
CIRA - Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos:
*  Para zona urbana: informe técnico emitido por el MC donde se indique el motivo de la
excepcién.

= Para zona rural: siempre se solicitara CIRA, de contar con infraestructura existente el

informe técnico emitido por el MC donde se indique el motivo de la excepcion.
Memoria descriptiva de Arquitectura

B) Planimetria (en formato editable * dwg):

*  Plano de ubicacién y localizacion (segun formato del Anexo XIV de la Ley 29090 y
contenidos de la norma GE.020 del RNE)
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*  Cortes generales
*  Elevaciones generales
*  Planos de desarrollo por médulos constructivos
*  Detalles
»  Planos de Evacuacion y sefializacion
C) Acciones de Contingencia para la continuidad del servicio de movilidad urbana:
*  Plan de Contingencia
El informe técnico del estudio de DEMOLICION debera tener la siguiente estructura:
¢ Memoria descriptiva
¢ Informe técnico
¢ Plano de demolicién y desmontaje (si fuera necesario)
Elinforme técnico del estudio de TOPOGRAFIA debera tener la siguiente estructura:
1. Informe o memoria de topografia
2. Plano topogréfico
3. Gréfico de compatibilizacion
- 4, Planos de ubicacién y localizacién
El informe técnico del estudio de MECANICA DE SUELOS deber4 tener la siguiente estructura:
«  Memoria descriptiva
*  Memoria de calculo
+  Contenido de la planimetria de puntos de investigacion
El informe técnico del estudio de EVALUACION DE RIESGOS debera tener la siguiente estructura;
*  Memoria descriptiva
*  Memoria de c¢élculo
*  Conclusiones
VIl Disefio Geométrico
Caracteristicas Técnicas
Vehiculo de disefio
Velocidad de disefio
Curvas circulares
Radios minimos
Pendiente minima
Pendiente maxima
Pendientes maximas absolutas
Curvas verticales
Calzada o Superficie de Rodadura
Bombeo
Peralte
Bermas Laterales
Ciclo vias (de ser necesario)
Rampas en cruce de calzada
Aceras o veredas
Sardineles
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
IX.  Sefalizacién Vial
Objetivo
Informacién utilizada
Metodologia de trabajo
Consideraciones para el disefio

LSS IR T T T . U T S VI R TR S

Marco normativo y contractual
Sectorizacion

L . T

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO \
AS. N° 61--2024-MDCC- PRIMERA CONVOCATORIA ‘ .
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS

LOCALES DEL SECTOR II, Il Y VI EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2548353, — Bases Integradas

\5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - 2024

Trafico

Registro y anlisis de las caracteristicas fisicas actuales de la via
Medidas para reducir y prevenir accidentes de transito

Medidas de seguridad vial durante la ejecucion de obra
Sefializacion en puente y accesos

SR Kok € A

Sealizacion horizontal
Marcas en el pavimento
Tachas bidireccionales u ojos de gato
v Sefalizacion vertical
Sefales preventivas
Sefales reglamentarias
Sefiales informativas
v’ Sefializacion y procedimiento de control de transito durante la ejecucion
Planos
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
p— X.  Anexos
Planos de habilitacion Urbana
Antecedentes y actuados
Declaracion de Viabilidad y Documentos de Registro (actual)
Documentos Autoritativos (Partida Registral, Certificado de Parametros Urbanos, Certificacion
Ambiental) (De ser necesario)

<

b S, U

Documentos autoritativos con el MTC para la construccion de la ciclo via de ser necesario
Documentos autoritativos por otras entidades que sean necesarios,

Actas de Compromiso de Operacion y Mantenimiento

Todo documento que pueda ser necesario para la aprobacién

Verificacion en el MARGESI

A T

Para tener una descripcion general del proyecto a ejecutar y brindar una vision general sobre la ejecucion logica de los
distintos trabajos que se realizaran en el proyecto, se desarrollan en esta memoria descriptiva los siguientes items:

ANTECEDENTES

En este item se deberé incluir el nombre completo del Proyecto de Inversién Piblica y su cddigo SNIP, Se debe indicar la
informacién de viabilidad del PIP (Estado, Estado de viabilidad, fecha de viabilidad, nivel de estudio viable, OPI que otorgd
la viabilidad, Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora, etc.) Asi mismos, en este item es necesario realizar una breve
descripcion de otros proyectos de saneamiento que se hayan realizado dentro del dmbito de influencia, ya sea que haya
sido financiada por el PNSU u otras entidades. Lo importante es sefialar que intervenciones o esfuerzos se han realizado

con anterioridad, para la implementacién de un sistema de abastecimiento de agua potable y de un sistema de alcantarillado
sanitario,

CARACTERISTICAS GENERALES

Este punto debe definir con precision la ubicacién del proyecto, las vias de acceso, el clima, la topografia, las condiciones
de la vivienda, poblacion beneficiaria, principales enfermedades presentadas, nivel de educacion y las actividades
econémicas que se desarrollan en la zona de la(s) localidad(es) donde se construiran los sistemas de abastecimiento de
agua potable y alcantarillado sanitario, segun la necesidad del proyecto.

Ubicacion

El ambito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos seran definidos en coordenadas UTM (WGS84)
y altitud sobre el nivel del mar, segin Cuadro N° 01, Asimismo, debera indicar informacién respecto del distrito, provincia,
departamento y region.
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Cuadro N° 01 - Ambito del Proyecto

ftem Puntos = UTM este X' UTH :»Iorle Elevacion
1 Punto 1 X1 Y1 Elevacion 1
2 Punto 2 X2 Y2 Elevacion 2
3 Punto 3 X3 Y3 Elevacion 3
N ﬁimto n xﬂ Yn éievacién n

Vias de acceso

Indicar las principales vias de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los medios de transporte y los tiempos
que demanda llegar a dichos puntos, segun se indica en el cuadro N° 02,

Cuadro N°02 - Vias de Acceso

: e . X Tiempo

= ftem Inicio Fin Medio (noras)
1 Punto 1 Punto 2 Aéreo Tiempo 1
2 Punto 3 Punto 4 Terrestre Tiempo 2

La Unidad Ejecutora podra incluir més filas en el cuadro anterior, segun la necesidad de identificar correctamente las rutas
de acceso hacia la zona del proyecto.
Clima

En este item se debera indicar las principales caracteristicas del clima que se presentan en la zona del proyecto.

Topografia

En este item debera indicarse las principales caracteristicas topograficas de la localidad, con la finalidad de dar a conocer
las condiciones topograficas de las zonas, donde se implementara el proyecto de agua potable y alcantarillado.

Viviendas

En este item se debera indicar las caracteristicas de las viviendas, tales como material, antigiiedad, facilidad de servicios
— higiénicos, entre otros aspectos.

Poblacion beneficiaria

En este item serd necesario demostrar razonablemente la poblacion actual de la localidad, para ello debera presentar la
siguiente informacion; Declaracion jurada del alcalde del nimero de habitantes (REVISAR), Documento del centro de salud

de la zona, Datos de Censos Poblacionales si los hubiera, Padrén de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de
servicio publico (luz, telefonfa, etc.)

Enfermedades

En ese item se anexara un documento emitido por la posta de salud mas cercana, indicando las principales enfermedades
identificadas en la poblacién de la localidad (se deben incluir los cuadros estadisticos y gréficos correspondientes).

Actividades Econdémicas

En ese item debera considerarse una relacion de las principales actividades econémicas, por las que las personas de la
zona generan sus ingresos econdmicos, para sustentar las necesidades bésicas de su hogar (se deben incluir los cuadros
estadisticos y graficos correspondientes).

Informacién sobre los servicios

19

~

\®




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO \
AS. N° 61--2024-MDCC- PRIMERA CONVOCATORIA ’
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS

LOCALES DEL SECTOR I, Il Y VI EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2548353, — Bases Integradas

\e

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - 2024

Se debera mencionar informacion sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la zona. También se debe indicar la
informacién sobre los servicios de electricidad, telefonia, internet, gas, etc., segin corresponda,

DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

Se debe realizar una descripcion basica de los sistemas existentes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado
sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente existente. En la descripeion de cada componente existente
debe precisarse la antigliedad, estado de las estructuras, dimensiones, capacidad, ubicacion, referencias de ubicacién,
estado de operatividad entre otros,

Es recomendable el uso de graficos y fotografias para la descripcion de los sistemas existentes. Para el caso de
componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, debera precisarse los motivos técnicos que definen dicha
decision,

Para el caso de componentes existentes que ser4n involucrados en el presente proyecto, se debera mencionar el estado de
conservacion y/o la intervencion técnica de obra, que se requiera realizar, Estos trabajos de intervencion deberan ser
precisados en planos que contengan informacion del replanteo del componente existente, debiendo ser presentados en los
planos de la especialidad correspondiente,

CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR

Debe considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos humanos, de manera que se
demuestre que el operador va a garantizar la correcta operacion y mantenimiento,

CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO (resumen)

Se mencionard en forma resumida todo lo relacionado a la delimitacion geografica de la influencia del proyecto, poblacion
atendida, tasa de crecimiento, dotacion, periodo de disefio, densidad de vivienda, densidad poblacional, proyeccion de la
demanda de agua, etc. (indicar las fuentes oficiales de informacién). En el item 3.1 “parametros de disefio *, se presentara
& detalle los parametros de disefio relacionados a los calculos efectuados.

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Se debe realizar una descripcion detallada de los sistemas proyectados de abastecimiento de agua potable y alcantarillado
sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente de abastecimiento, el reservorio, la disposicion final de los
desagiles, dreas de drenaje de alcantarillado, caracteristicas de los equipamientos, etc. Diferenciar lo que se va a rehabilitar

y ampliar, En la descripcion de cada componente debe de precisarse dimensiones, capacidad, ubicacion, referencias de
ubicacion, entre otras.

dh Detallar los sistemas que tiene el proyecto indicando, los componentes (agua y saneamiento) y la poblacién de diseiio de

cada sistema. Respecto a los componentes existentes que seran involucrados en el presente proyecto, deberd precisarse y
sustentarse, a detalle, su estado de conservacién y/o la intervencion técnica de obra, que requiera, que debera ser precisado

en los correspondientes planos de ejecucion de obra, elaborados en base a los planos de replanteo de obra del componente
existente.

CUADRO RESUMEN DE METAS

Se debera presentar un cuadro resumen de metas fisicas del expediente técnico, segun se indica en el Cuadro N® 03.

Cuadro N°03 - Cuadro Resumen de Metas

[tem Metas Und Cantidad

CUADRO COMPARATIVO DE METAS
Se debera presentar un cuadro comparativo de metas fisicas del expediente técnico, seglin se indica en el Cuadro N° 04.
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Estudio de Pre Inversion .
t
(Formato N° 07-A) Expediente Técnico Sustento
Comp.
Acciones | Metrado | Costo | Acciones | Metrado | Costo
Unidad de ESTUDIO DE PRE
medida INVERSION EXPEDIENTE TECNICO
| Cantidad Costo de Cantidad Costo de
Activos Inversion inversion

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

Se estructura en funcién a la modalidad de ejecucion de la obra, que puede ser:

- Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata).
- Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa (administracion directa).

a) Para Modalidades de Ejecucién Contractual (contrata):

El cuadro resumen de presupuesto se deberé presentar conteniendo la informacion indicada en el cuadro N° 04, En esta
modalidad, para la estimacion del Costo Directo, los insumos son considerados sin IGY, pues este se adiciona en el pie de

Presupuesto de Ejecucion de obra.

<
L

“y
AREQUIPA
W

= b) Para Modalidades de Ejecucién Presupuestaria Directa (administracion directa): El cuadro resumen de presupuesto

se debera presentar conteniendo la informacién indicada en el cuadro N° 04. TENIENDO EL SIGUIENTE CONOCGIMIENTO
modalidad, para la estimacion del Costo Directo, los insumos son considerados con IGV, pues ya no se considera el IGV en
el pie de Presupuesto de Ejecucion de obra, Asi mismo el Costo de Ejecucién Obra sera concordante con el Presupuesto
Analitico. Cabe mencionar, que el item 1 e ftem 2 (Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado
Sanitario), indicados en los cuadros, deben de contener los costos relacionados a los componentes de planta de tratamiento

de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales, respectivamente.

Cuadro N* 05 - Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra (Modalidad de Ejecucion Contractual - contrata)
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ltemt Descripeiin Sub presupuesto Costo Directo

100 COMPONENTEA MONTO1

200 COMPONENTE2 MONTO 2

3,00 COMPONENTE 3 MONTO 3
500 COSTO DIRECTO MONTO 5=(1+24344)

GASTOS GENERALES (SUSTENTAR CON DIGREGADO GASTOS FUOS Y
B0 s rApLES) MONTO6
800 UTLDAD % MONTO 8= (%XCD)
900 PRESUPUESTO MONTO @ #(5+6+7+8)
1000 16V " 18% MONTO 10= (8°18%)
1100 SUBTOTAL MONTO 11 (9+10)
1200 GASTOS DE SUPERVISION (IXSGREGAR GASTOS) MONTO 12
1400 GASTOS DE LIQUIDACION (DISGREGAR GASTOS) MONTO 14
e 1500 GESTION DE PROYECTO (DISGREGAR GASTOS) MONTO 15

1600 PRESUPUESTO PROYECTO MONTO 165(11412413414415)
17,00 EXPEDIENTE TECNICO NONTO 17
1800 EVALUCION DE EXPEDIENTE TECNCO MONTO 18
1900 PRESUPUESTO TOTAL MONTO 18 (16+17418)

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
En este punto se mencionara la modalidad de ejecucion establecida para la Ejecucion de la Obra:

- Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata).
- Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa (administracion directa).

a) Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata):

El proceso de ejecucion de la obra, se realizard en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento vigente,

b) Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa (administracion directa):

La Unidad Ejecutora se encargara de la ejecucion de la obra, para lo cual debera cumplir con lo establecido en la Resolucién
de Contraloria N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988, que aprueba las normas que regulan la “Ejecucion de Obras Publicas
por Administracién Directa”. Segin lo indicado, la Unidad Ejecutora deberd acreditar contar con el personal técnico
administrativo, los equipos necesarios y otros, que demuestren su capacidad operativa, a fin de asegurar el cumplimiento
de las metas previstas. Asi mismo en esta normatividad se precisa las consideraciones a tener en cuenta antes, durante y
después de la ejecucion obra, los mismos que deben considerarse en el presupuesto de obra, cuando tengan implicancia
presupuestal (Residente de obra, pruebas de control de calidad de los trabajos y materiales, unidad orgénica responsable
de cautelar la supervision de las obras programadas, etc.)

SISTEMA DE CONTRATACION
Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecucion contractual por contrata, De acuerdo a lo establecido en el Articulo
14° "Sistema de Contratacién” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que no puede

emplearse el sistema de contratacion a suma alzada en obras de saneamiento, por lo que sélo es factible considerar el
sistema de contratacion a precios unitarios.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
En este punto se mencionara el plazo de ejecucion de la obra establecido en el cronograma de ejecucion, Se recomienda

que, en el cronograma de ejecucion de obra, la secuencia de ejecucién de componentes, sea concordante, con la secuencia
hidraulica de los mismos.
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OTROS (Especificar) Fuente de Financiamiento

En este punto se mencionaran las fuentes de financiamiento para la ejecucion del proyecto. Si hubiese entidades que
financien, ya sea parte o el total del monto del costo de obra, del costo de supervisién de obra, se deberan detallar los
montos & financiar por cada una de ellas, Se debe indicar lo invertido en la elaboracion del Expediente Técnico.

En lo concerniente a la presentacion de planos, se debera ajustar minimamente a la siguiente relacién:

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
I Topografia

Plano de Ubicacion

Levantamiento Topografico

Cortes o secciones topograficos

Perimétrico

LT W T N

Levantamiento Arquitectonico

Il Arquitectura

Ubicacion y Locallzacion

Planimetria general (por niveles)

Cortes y Elevaciones de planimetria

Plantas de desarrollo por bloques o sectores
Cortes y Elevaciones

Cerco perimétrico e ingrasos

Detalles arquitectonicos o constructivos completos
Cuadros de Acabados

Detalles de Instalacién

Sefalizacion en seguridad

Il Estructuras

R ARG KA IS &

<

Trazos.

<

Demoliciones (de ser el caso)

Movimiento de tierras

IV.  Plan

Sefializacion de seguridad y evacuacién

Plan de desvios de Vias en etapa de construccion

Estudio de Acondicionamiento de botaderos

Estudio de canteras y fuentes de agua

Plano topografico con coordenadas UTM, BMs, Planos de curvas a nivel de una franja de ancho minimo
de 100.00m, mostrando el alineamiento horizontal adoptado de los accesos. Perfil Longitudinal de los
accesos. Secciones transversales tipicas en corte y relleno.

V. Instalaciones Redes y Comunicaciones (de requerirse)

Planimetria general

<

)
J
NN KNS

Red de Data y Comunicaciones
Audio y video
Distribucion de Mobiliario

_SLCHE S

Detalle de fabricacion de mobiliario
VI, Plan de Seguridad
v Sefializacion de seguridad, aforo y evacuacién,
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PLANOS
Proyecto Arquitecténico:

Plano de Ubicacion y Localizacién del Proyecto Esc, 1/500 — (Esc. indicada)

«  Planos de Cortes y Elevaciones de la construccién proyectada; indicando alturas, niveles, acabados
(Esc. 1/50)

*  Plano de Detalles de construcciones especiales (Esc. 1/20 o 1/25)

»  Plano de detalles de veredas y otros (Esc.1/25, Esc,1/10, 1/5)

« etc. (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5)

«  Plano de apuntes de espacios interiores (2) o a consideracion del Consultor)

¢ Cuadros de tipo, calidad y colores de pintura.

*  Plano de Sefializacion y Evacuacion

* Y en general todos los planos que sean necesarios para completar el Proyecto Arquitectonico.

*»  Preparar la documentacion técnica necesaria para la ejecucién de la obra, tales como Memoria

Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Céleulos, Metrados, etc.; los que seran

R coordinados con la Direccion de Estudios y Proyectos.
*  Enelcasode actividades de Demolicion, adjuntar planos edificacion o elementos existentes, detalles
y especificaciones de la actividad,
Proyecto de plan de Contingencia, Evacuacion y Riesqo:
¢ Plano de Sefializacion y rutas de evacuacién, debidamente amoblados y equipados con las rutas
diagramadas por flujos de evacuacion, los cuales estaran representados por lineas continuas y
flechas indicando la orientacion de la evacuacion. Se indicara la ubicacion de las sefiales basicas y
preventivas de seguridad de acuerdo a lo que se requiera segun el tipo de proyecto (Esc. 1/50, 1/100,
0 1/200).
¢ Plan de Contingencia y Evacuacién, indicando el tipo de riesgo de acuerdo a la vulnerabilidad de la
edificacion y medidas de seguridad en caso de sismos / Incendios.
+  Formato de Gestién de Riesgo.
*  Preparar la documentacion técnica necesaria para la ejecucion de la obra, tales como Memorla
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Célculos, Metrados, etc: los que seran
coordinados con la Direccion de Estudios y Proyectos
Proyecto de Drenaje: de requerirse
PN «  Proyecto de instalaciones sanitarias y su proyeccion de empalme a la red existente.

+  Preparar la documentacion técnica necesaria para la ejecucion de la obra, tales como Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Calculos, Metrados, etc; los que serdn
coordinados con la Direccion de Estudios y Proyectos.

Nota. - Cada uno de los documentos que conforman la formulacién del Expediente Técnico debers estar
firmado por el consultor, y por el Ingeniero especialista.
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2.1.FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE DEFINITIVO EN DIGITAL

Quemar en el CD respecto a las modificaciones del OSCE:
Cada item en su respectiva carpeta

ANEXO | ANEXO Il ANEXO IlI
Indice del Expediente Técnico de Fichas de homologacion del plantel
Presupuesto de Obra 2
Obra profesional
Memoria Descriptiva Analisis de Costos Unitarios Equipamiento
: s Relacion de precios y cantidades de Documento de disponibilidad fisicas
Especificaciones Técnicas . :
recursos requeridos por tipo del terreno
5 . Licencias, autorizaciones y permisos
Planos de Ejecucion de Qbra Calendario de avances
(de corresponder)
8 a Otros documentos del expediente
Metrados Formula Polinémicas
s técnico
Estudios Técnicos
Gestion de riesgos
GG Fijos y variables
Se presentara el expediente técnico en original y 2 copias, y un original firmado solo por los proyectistas para
licencia de construccion debidamente sellados y firmados por todos los profesionales que intervienen, debera
estar foliado siendo el tamaio de presentacion en formato A4,
Asimismo, debera estar digitalizado y grabado en un CD el cual se entregara en forma integral y conjunta con
el expediente técnico,
Requisitos para la presentacion del expediente técnico
1. TEXTOS
Eltipo a usar seré el que a continuacion se describe:
Tipo ElementoFuente Estilo de fuente  Tamafio
T1  Titulos Arial Negrita-sub rayado 14
T2  Sub-Titulos Arial Negrita 11
T3 Contenido Arial Normal 11
~ T4  Encabezado y
Pie de pagina Arial Normal 08

Se debe utilizar programa Office a un espacio,
Los reportes en general de informes y documentacion deben ser en impresora tipo
Laser, en papel bond Tipo A de 80 gr. calidad Atlas formato Ad,

Los margenes seran de la siguiente manera

Margen superior: 2.5¢m
Margen inferior de lomo: 2.5¢cm
Margen exterior o de corte: 3.00cm
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Margen Inferior: 2.5cm
Margsn supsrior

fF T v

Mn‘vgan exterior o de carts

4

Margen Interior de lome Margen inferior

2. FOTOGRAFIAS

Serdn tamafio Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolucion, con leyenda respectiva en la parte
) inferior. En caso de vistas panordmicas podran ser pegadas en forma sucesiva,

3. PLANOS

Los planos seran digitales trabajados en programa AutoCAD version 2010, en formatos de acuerdo a los
dibujos técnicos ya sean A-3/A-2/A-1/A-0

La entrega sera de la siguiente manera:

Planos originales, - Ploteados en calidad éptima, en papel, en formato A-3/A-2/A-1/A-0 fimados y sellados por
los profesionales proyectistas en original,

Copias de planos. - En papel, formato A-3/A-2/A-1/A-0.

4. PROGRAMAS

Formatos MS-Word (*. doc.), AutoCAD 2010, archivo 510, s2k y/o powerCost de presupuesto (archivos base),
Programacion (*mpp), todos los archivos presentados seran editables

5. PRESENTACION

La tapa y contratapa del expediente debe ser rigida color naranja forrado y foliado una vez aprobado, la tapa
contendra texto y fotografia del PROYECTO,

Foliacion de expediente técnico
El expediente tecnico deberd presentarse debidamente foliado en todas sus hejas, incluido los separadores.
Para efectos de la follacion, se tendrd en cuenta que la numeracion se iniciars desde la primera hoja del primer

tomo, de manera que la dltima hoja del Gltime tomo, contenga la numeracion de folios totales del expediente
técnico.

Forma de presentacién del Expediente Técnico

Los expedientes deberan ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho. Cada archivador debera
considerar una caratula en la parte frontal y en lomo del mismo, para una rapida verificacién. Se recomienda
que dichas caratulas, deberdn indicar come minime, lo indicado en la figura 1.
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Figura 1. Forma de presentacion del Expediente
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~102,

Contenido maximo de archivadores
El contenido méximo de folios por cada archivador sera de 200 paginas, salvo cuando el limite obligaré a dividir
escritos o documentos que constituyan un solo requisito, en cuyo caso se mantendrd su unidad. Por ejemplo,
un solo requisito puede ser el Estudio de Mecanica de Suelos, o el Manual de Operacion y Mantenimiento, En
€508 casos, estos documentos no deberén ser divididos en diferentes tomos, deben mantenerse en uno solo.
Para el caso especifico de los planos se debera considerar, de preferencia un solo archivador con el contenido
integral de los planos generales y de detalles. No siendo limitativo el uso de més archivadores para los planos,
segn la envergadura del proyecto.

En el CD debera estar el proyecto renderizado como minimo 1 min

Cada archivador debera tener lomo indicando el nombre del proyecto, nimero de tomo, afio de presentacion y ‘5%

% Ty
cbdigo tinico de inversiones. Llevara separadores entre items, los cuales seran de formato A4 en cartulina de S
color azul de 120 gr, con indicacién del item correspondiente mediante una oreja sefialadora al lado derecho,

- El Expediente debera ser presentado con los requisitos minimos del item 2.3 para proceder a la evaluacion del no
contar no se procederd a la evaluacion.

3. OBLIGACIONES - RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

» EI CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la Idoneidad del
personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion logro oportuno de las metas previstas y
adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento de los presentes Términos de referencia Bases
ylo Contrato respectivo. Debera compatibilizar todas las especialidades y rehacer y/o subsanar sin costo alguno
para LA ENTIDAD, las deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestacién del servicio,
durante la ejecucion de la obra y hasta que ésta culmine a satisfaccion de LA ENTIDAD.

+ La aprobacién del expediente técnico, o de los informes parciales, por la Entidad no exime de la responsabilidad
al CONSULTOR.

* ELCONSULTOR, cuando LA ENTIDAD lo solicite dara informacién sobre el avance de la ejecucion de los estudios,
asi mismo entregara informacion preliminar en plazo establecido y luego del término de los trabajos de campo y/o
en cualquier etapa de la ejecucién del estudio.

¢ EL CONSULTOR debera mantener durante el estudio, constante comunicacion con las 4reas respectivas de
decision de la ENTIDAD, asi como otras instituciones que de alguna forma se involucren, asi mismo debera
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efectuar oportunamente la coordinacién, con otras entidades y obtener las aprobaciones respectivas de ser el caso
para la ejecucion del estudio indicando las acciones que sean necesarias para cumplir tal cometido.

*  Durante la ejecucion de obra, de acuerdo al articulo 193 del reglamento de ley de contrataciones el proyectista
tiene la obligacion de atender las consultas que les remita la entidad con un plazo no mayor de (5) dias calendario
de recibida la consulta. Consultas que seran remitidas al consultor por correo electronico ylo de manera presencial,

»  EICONSULTOR tendra una responsabilidad por vicios ocultos respecto del EXPEDIENTE TECNICO por un
plazo no menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

*  Enatencién a que el CONSULTOR es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera garantizar la calidad
del Estudio y responder del trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los siguientes cinco (05)
afios, desde la fecha de aprobacién del Informe Final por parte de LA ENTIDAD; por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracion o correceién, no podré negar su concurrencia,

»  Esresponsabilidad exclusiva del postor visitar e inspeccionar la totalidad del sitio donde se ejecutara la obra objeto
de la convocatoria, tal como se sefala en documentos obligatorios en la propuesta técnica; asi como efectuar todas
las evaluaciones que sean necesarias, incluyendo y sin limitarse, a los documentos de la licitacion, verificaciones
y analisis que estime pertinentes, a fin de que presente su propuesta técnica y econémica, teniendo en cuenta las

— condiciones de las aéreas y el sitio donde se ejecutaran las obras, condiciones de transporte, manejo,
F almacenamiento, disposicién y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia y
comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta

en esta.

»  Se establece que el Consultor tendra un limite de 2 informes de observaciones para ser evaluado por la sub
gerencia de estudios y proyectos, asi mismo e caso de no cumplir el proyectista con lo indicado y no presentarse
en los plazos establecidos, al respecto de la elaboracion del expediente tecnico, la entidad tendra la potestad
unilateral de "rescindir el contrato” suscrito con el consuiltor,

4. DEL POSTOR:
4.1, REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR
La empresa debera de contar con un equipo de profesionales de amplia experiencia en consultoria de obra'
similares a la elaboracion de Expediente Técnico, conforme al punto B.2 de los requisitos de calificacion.
Personal minimo y sus requisitos minimos para la elaboracién del Expediente Técnico:

Personal clave
Cargo Profesion Experiencia
= El profesional debe acreditar experiencia efectiva
Jefe del proyecto Ingeniero Civil minima acumulada de 24 MESES como JEFE DE
Titulado PROYECTO O CONSULTOR en obras similares a
partir de la colegiatura.
Ingeniero Civilo | Debers acreditar experiencia profesional efectiva
Especialista en Ingeniero minima  gcumulada de 09 MESES como
Geologla Gedlogo ESPECIALISTA EN GEOLOGIA en obras similares a
Titulado partir de la colegiatura.
Deberé acreditar experiencia profesional efectiva
iy : Ingeniero Civil minima  acumulada de 09 MESES como
HRedaIs Ve Titulado ESPECIALISTA VIAL en obras similares a parti de la
colegiatura,
Espeoiaiista st Debera acreditar experiencia profesional efectiva
; w minima  acumulada de 09 MESES como
cotmituras de obras | Ingenero Gl | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS U OBRAS DE
da anteiparm drengfe: | Thlago ARTE O DRENAJES en obras similares a parti de fa
colegiatura.
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Debera acreditar experiencia profesional efectiva

Especialista en Ingeniero Civil minima  acumulada de 06 MESES como
metrados, costos y T? lidlo ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y
presupuestos e PRESUPUESTOS obras similares a partir de la

colegiatura,

«  Elpostor puede formar parte del equipo técnico
«  No estar Inhabilitado para contratar con el Estado
«  Contar con Registro Nacional de Proveedor del Estado (RNP) de Consultor,

5. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado =~ Asociacion Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero

6. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion a considerar para el presente procedimiento de contratacion es por SUMA ALZADA.

7. DURACION DE LA CONSULTORIA:

El Tiempo de Ejecucion de la elaboracion del Expediente Técnico, sera de un maximo de 60 dias calendarios,
contados a partir del dia siguiente de firma de contrato, En este plazo NO incluye el periodo de revision del
Expediente Técnico ni la revision de la subsanacion de observaciones de los informes que presente el Consultor.

Presentar los planos de (ubicacién — planimetria - distribucion arquitecténica) como anteproyecto a los 10 dias
calendario después de haber firado el contrato para poder envidrselo a la ENTIDAD competente- En este plazo
que incluya la respuesta de la ENTIDAD competente NO sera contabilizado como parte del tiempo de ejecucion
de la elaboracion del Expediente técnico,

El plazo para levantamiento de observaciones sera:

¢ 05 dias calendarios para el primer informe de observaciones emitida por la Sub gerencia de Estudios y
Proyectos

» 05 dias calendarios para el segundo informe de observaciones emitida por la Sub gerencia de Estudios
y Proyectos

Los dias para levantamiento de observaciones pueden variar de ser necesario con respecto al informe de
observaciones del evaluador del proyecto por la complejidad de las observaciones.

8. COSTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO

El Valor Referencial asciende a: S/ 273,175.00 (Doscientos setenta y tres mil ciento setenta y cinco con 00/100 Soles),
para la elaboracién de las siguientes actividades como minimo:

ESTRUCTURA DE COSTOS
ITEM__ [ cODIGO | DESCRIPCION [ UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO | COSTO | PARCIAL | TOTAL
COSTO DIRECTO | S/, 139,500.00
| SUELDOS Y SALARIOS $1. 139,500,00
A-1 PERSONAL PROFESIONAL S/, 72,000.00

1 | JEFE DE PROYECTO MES 1 2| $.10,000.00 | $/.20,00000

2 | ESPECIALISTA EN GEOLOGIA MES 1 2| $.650000 | $/13,000.00

3 | ESPECIALISTA VIAL MES 1 2| 51650000 | /1300000

4| e e e s | wes 1 2| $.650000| 81300000

5 ESPECIALISTA EN METRADOS,

COSTOS Y PRESUPUESTOS MES 1 2| 81650000 13,0000
A2 ESTUDIOS Y OTROS S/, 67,500.00
{| S o PR MaGAGz bE oLe 1 $1.1200000 | §/,12000.00
2 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL _| GLB §/.14,000.00 | /. 14,000.00
3 | ESTIMACION DE RIESGOS GLB §/.7,60000 | /.7,500.00
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4 | PLAN DE SEGURIDAD GLB S/, 6,500.00 $1. 8,500.00
5 | PLAN DE CONTINGENGIA LB 51,6,00000| _/.6,00000
& | OTROS ESTUDIOS LB 1 &, 15,00000 | 5/, 15,000.00
ESTUDI%S TOPOGRAFICOS
(ESTACION TOTAL, GPS
7 | DIFERENCIAL, NIVEL 6Le 5.650000|  §.6,50000
TOPOGRAFICO)
GASTOS GENERALES 76,659.10
FINOS
1} ALQUILER Y SERVICIOS $§/. 32,000,00
1 | OFICINA MES 1 2 S/, 8,500.00 $/.17,000,00
2 | CAMIONETA MES 1 2 $/. 7,500,00 §/. 15,000.00
1 MOVILIZACION Y APQYO LOGISTICO $/. 20,500.00
B TRAMITES ADMINISTRATIVOS
REPRESENTACION DE
] pom it oLs 1 §,7,50000 | $.7,50000
GASTOS LEGALES Y
2 ADMINISTRATIVOS GLB 1 $/. 6,500,00 §/. 6,500,00
GASTOS DE MOVILZAGION ¥ ,
B s, aLe 1 56,5000 [ §1.6,500,00
VARIABLES
v MATERIALES UTILES DE OFICINA $/, 24,359.10
C-1 UTILES DE OFICINA Y DIBUJO GLB 1 S/, 4,359.10 $/, 4,359.10
BIENES
c2 MUEBLES(COMPUTADORAS, GLe 1 $1,7,50000 | /. 7,500,00
PLObATTER
P COPIAS REPRODUCCIONE
g IMPRESIONES Y OTROS L8 1 5650000  $/.6,500,00
C4 MATERIALES FOTOGRAFICOS, ETC | GLEB 1 8/, 6,000.00 $/. 6,000.00
TOTALEDY | g/ 216:359.10
UTILIDAD (7%) 8/, 15,145,14
SUBTOTAL | 5),231,504.4
GV 18% 5/, 41,670,76
TOTAL 51, 273,175.00

Todos los pagos que la Entidad realice a favor del Consultor por concepto del Objeto del servicio, se realizaran después
de ejecutada la réspecﬁva prestacion. El pago de los servicios prestados, se efectuars como se indica:

»  EI(100 %) a la ENTREGA Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Con el Informe de Conformidad de la
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad con la Resolucién de Aprobacién del Expediente téenico
(Incluyendo el Cumplimiento integro con los Requisitos de Fondo y de Forma),

9. DE LAS PENALIDADES

contrato, en concordancia con el Art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, Se
debera de tener en cuenta la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto vigente
0.40 x Plazo vigente en Dias

Adicionalmente a la aplicacién de penalidad por mora, se estipulan las siguientes penalidades:

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora en la ejecucién
de la prestacién, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién,

Otras penalidades
N® | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1| En caso el contratista incumpla con su | (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe de Sub Gerencia

obligacion de ejecutar la prestacion con | de ausencia del | de Estudios y Proyectos de la
el personal acreditado o debidamente | personal. Gerencia de Obras Publicas e

sustituido. Infraestructura
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Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

2 | Por cambio de profesional: Cuando el | Aplicacion por | Segtn informe de control de la
consultor  decida  cambiar  los | constatacion y por caso | Sub. Gerencia de Estudios y
profesionales ofertados debido a | ocurrido  por  cada | Proyectos.
motivos ajenos a la salud, casos | profesional - 0.50% del
fortuitos o fuerza mayor. monto del contrato

3 | Por otorgar Informacion técnica sin | Aplicacion por | Segin informe de control de la
sustento demostrable o falsificada | constatacion y por caso | Sub. Gerencia de Estudios y
durante la elaboracion del expediente | ocurrido - 3.00% del | proyectos.
técnico, monto del contrato.

4 | Por no contar con firmas y sellos de los | Aplicacién por | Segin informe de control de la
especialistas  responsables  del | constatacion y por caso | Sub, Gerencia de Estudios y
expediente técnico en sus entregables | ocurrido 1.50% del | Proyectos.

que son de su responsabilidad

monto del contrato

10, CONDICION DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del RLCE, se considerara las siguientes condiciones:
El nimero maximo de consorciados ser4 de 02 integrantes.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado sera de 20%.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:

Registro Nacional de Proveedores (Capitulo de Consultor de Obra en la Especialidad de Consultoria de Obra en

Edificaciones y Afines — Categoria B o superior)

Importante

De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Debera Adjuntar copia del RNP, (Capitulo de Consultor de Obra en la Especialidad de Consultoria de Obra en

Edificaciones y Afines — Categoria B o superior)

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

1.Jefe del proyecto
Ingeniero Civil titulado

2.Especialista en Geologia
Ingeniero Civil o Ingeniero Gedlogo titulado

3.Especialista Vial
Ingeniero Civil titulado

4.Especialista en Estructuras de Obras de Arte para Drenaje
Ingeniero Civil titulado

5.Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
Ingeniero Civil titulado
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Jefe del proyecto
El profesional debe acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 24 MESES como JEFE DE PROYECTO
O CONSULTOR en obras similares a partir de la colegiatura.
Especialista en Geologia
Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 09 meses como especialista en Geologia
de obras similares, que se computa desde la colegiatura.
Especialista Vial
Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 09 meses como especialista vial de obras
similares, que se computa desde la colegiatura.
Especialista en estructuras de obras de arte para drenaje
Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 09 meses como especialista en estructuras
u obras de arte o drenajes en obras similares a partir de la colegiatura.
Especialista en metrados, costos y presupuestos
Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 06 meses como especialista en metrados,
costos y presupuestos obras similares a partir de la colegiatura.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
e Una (01) camioneta 4x4
e Una (01) computadora portatil (laptop)
e Una (01) impresora multifuncional
e Un (01) plotter multifuncional
e Nivel topogréfico
e Estacion total
e Un (01) GPS diferencial
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: a la ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCION Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O REHABILITACION VIAL O MOVILIDAD URBANA O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

~
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observaciéon corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 318 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3veces el valor
referencial:

25puntos

M > 219 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 15 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo lll de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

- Presentacion del plan de trabajo de la consultoria, antecedentes,
objetivos definicibn de las estrategias, Metodologias vy
Procedimiento de Desarrollo de la Consultoria. Identificacion de

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

17

18

19

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicit6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

~
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5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

actividades, utilizacion de los recursos y personal segin TDR.
- Control de plazos
- Control de calidad para el resultado 6ptimo de estudio
- Programacién y control de actividades
- Plan de gestion de riesgos.
Acreditacion:

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
econdmica (Anexo N° 6).

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

20 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR II, Il Y VI EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO -

PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2548353, que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada POr [evevnannnns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... e ..., con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
[... . ] mscrlta en Ia Ficha N° [............... ...] Asiento N° [...............]]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... . ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°61-2024-
MDCC [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION
DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DEL SECTOR II, 1l Y VI EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,
DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2548353.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

22
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.
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LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir

obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante

la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben

ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

~




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 61-2024-MDCC- PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS vias

LOCALES DEL SECTOR I, Il Y VI EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2548353, — Bases Integradas

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 | En caso el contratista incumpla con su | (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe de Sub Gerencia
obligacion de ejecutar la prestacion con | de ausencia del | de Estudios y Proyectos de la
el personal acreditado o debidamente | personal. Gerencia de Obras Publicas e
sustituido. Infraestructura

2 | Por cambio de profesional: Cuando el | Aplicacion por | Segun informe de control de la
consultor  decida  cambiar los | constatacion y por caso | Sub. Gerencia de Estudios y
profesionales ofertados debido a | ocurrido por cada | Proyectos.
motivos ajenos a la salud, casos | profesional - 0.50% del
fortuitos o fuerza mayor. monto del contrato

3 | Por otorgar informacioén técnica sin | Aplicacion por | Segun informe de control de la
sustento demostrable o falsificada | constatacion y por caso | Sub. Gerencia de Estudios y
durante la elaboracién del expediente | ocurrido - 3.00% del | proyectos.
técnico. monto del contrato.
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Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
4 | Por no contar con firmas y sellos de los | Aplicacion por | Segun informe de control de la
especialistas responsables del | constataciéon y por caso | Sub. Gerencia de Estudios y
expediente técnico en sus entregables | ocurrido - 1.50% del | Proyectos.
que son de su responsabilidad monto del contrato
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los

~
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gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiieeaaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % LS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()jgrfliiién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P, del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

% PpPara  mayor

informacion  sobre la  normativa
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

de firmas y certificados digitales ingresar a:

o
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~

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 61-2024-MDCC.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 61-2024-MDCC.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |bidem.

29 |bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 61-2024-MDCC.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 61-2024-MDCC.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 61-2024-MDCC.
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 61-2024-MDCC.
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeiiineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 61-2024-MDCC- PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DEL SECTOR II, Il Y VI EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2548353, — Bases Integradas

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 61-2024-MDCC.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

33 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 61-2024-MDCC.
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | pogTes | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

34

35

36

37

38

39

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ ena | yporTe | TIPO DE CAMBIO |y cip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 2
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 61-2024-MDCC.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 61-2024-MDCC.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

~
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 61-2024-MDCC.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~




