

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1.	DATOS GENERALES					
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13 de Marzo de 2025				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CUADRANTE DEL JR. ANTONIO MAYA DE BRITO, JR. REVOLUCION, JR. PERU Y JR. COMANDANTE BARRERA, URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2665624				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CUADRANTE DEL JR. ANTONIO MAYA DE BRITO, JR. REVOLUCION, JR. PERU Y JR. COMANDANTE BARRERA, URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	24				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2665624		
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A		
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 000118-2025-MPCP/GIO-SGEP		Fecha de recepción	12/02/2025
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	Con motivo de observaciones	NO APLICA
		Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	Con motivo de observaciones	NO APLICA
		Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por el Comité de Selección
	--	No aplica	--	--	--	--
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA					
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el Comité de Selección
	--	No aplica	--	--	--	--

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO				
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento			
	1	No aplica			

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL				
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS				

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">Anexo Nº 01</p> <p style="font-size: small;">SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CUADRANTE DEL JR. ANTONIO MAYA DE BRITO, JR. REVOLUCION, JR. PERU Y JR. COMANDANTE BARRERA, URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2665624</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>Monto S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Costo del Personal Profesional</td> <td>63,600.00</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Personal Tecnico</td> <td>11,200.00</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Estudios Complementarios</td> <td>77,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Costo Directo (A+B+C)</td> <td>151,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gastos Generales (10%)</td> <td>15,180.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Utilidades (10%)</td> <td>15,180.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Sub Total sin impuestos</td> <td>182,160.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Impuesto General a las Ventas (18%)*</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Valor Referencial de los Estudios, sin impuestos (S/.)</td> <td>182,160.00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Plazo para la ejecución del servicio :</th> <th colspan="2">2 MESES</th> </tr> <tr> <th>A.</th> <th>Costo del Personal Profesional</th> <th>Tiempo (Meses)</th> <th>Participación</th> <th>Cantidad</th> <th>Honorarios (S/.)</th> <th>Total (S/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Jefe de Proyecto</td> <td>2</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>12,000.00</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Exp. En Estructuras</td> <td>2</td> <td>0.80</td> <td>1.00</td> <td>11,000.00</td> <td>17,600.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Exp. En Suelos y Pavimentos</td> <td>2</td> <td>0.50</td> <td>1.00</td> <td>11,000.00</td> <td>11,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialista Electrico</td> <td>2</td> <td>0.50</td> <td>1.00</td> <td>11,000.00</td> <td>11,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Subtotal 1</td> <td>63,600.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>B.</th> <th>Personal Tecnico</th> <th>Tiempo (Meses)</th> <th>Participación</th> <th>Cantidad</th> <th>Honorarios (S/.)</th> <th>Total S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Tecnico en metrados, costos presupuestos</td> <td>2</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2,800.00</td> <td>5,600.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tecnico CAD</td> <td>2</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2,800.00</td> <td>5,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Subtotal 2</td> <td>11,200.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>C.</th> <th>Estudios Complementarios</th> <th>UND</th> <th>PU (S/.)</th> <th>Participación</th> <th>Cantidad</th> <th>Total S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Estudio Topografico</td> <td>gbl</td> <td>11,800.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>11,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio de Trazo y Diseño Vial</td> <td>gbl</td> <td>10,400.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>10,400.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio de Mecanica de Suelos y Canteras</td> <td>gbl</td> <td>11,800.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>11,800.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio Ambiental (Ind. TUPA)</td> <td>gbl</td> <td>10,000.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Análisis de Riesgo en Obra ADR</td> <td>gbl</td> <td>5,000.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EVAR Riesgos Naturales</td> <td>gbl</td> <td>8,000.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CIRA</td> <td>gbl</td> <td>5,000.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio Hidrologico</td> <td>gbl</td> <td>5,000.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio de Trafico</td> <td>gbl</td> <td>5,000.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio de Señalización y Seguridad Vial</td> <td>gbl</td> <td>5,000.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Subtotal 3</td> <td>77,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: x-small;">(*) Solo aplica para empresas fuera de la amazonia</p> </div>					Nº	DESCRIPCION	Monto S/.	1	COSTO DIRECTO		A	Costo del Personal Profesional	63,600.00	B	Personal Tecnico	11,200.00	C	Estudios Complementarios	77,000.00	Total Costo Directo (A+B+C)		151,800.00		Gastos Generales (10%)	15,180.00		Utilidades (10%)	15,180.00	Sub Total sin impuestos		182,160.00	Impuesto General a las Ventas (18%)*		0.00	Valor Referencial de los Estudios, sin impuestos (S/.)		182,160.00	Plazo para la ejecución del servicio :					2 MESES		A.	Costo del Personal Profesional	Tiempo (Meses)	Participación	Cantidad	Honorarios (S/.)	Total (S/.)		Jefe de Proyecto	2	1.00	1.00	12,000.00	24,000.00		Exp. En Estructuras	2	0.80	1.00	11,000.00	17,600.00		Exp. En Suelos y Pavimentos	2	0.50	1.00	11,000.00	11,000.00		Especialista Electrico	2	0.50	1.00	11,000.00	11,000.00	Subtotal 1					63,600.00		B.	Personal Tecnico	Tiempo (Meses)	Participación	Cantidad	Honorarios (S/.)	Total S/.		Tecnico en metrados, costos presupuestos	2	1.00	1.00	2,800.00	5,600.00		Tecnico CAD	2	1.00	1.00	2,800.00	5,600.00	Subtotal 2					11,200.00		C.	Estudios Complementarios	UND	PU (S/.)	Participación	Cantidad	Total S/.		Estudio Topografico	gbl	11,800.00	1.00	1.00	11,800.00		Estudio de Trazo y Diseño Vial	gbl	10,400.00	1.00	1.00	10,400.00		Estudio de Mecanica de Suelos y Canteras	gbl	11,800.00	1.00	1.00	11,800.00		Estudio Ambiental (Ind. TUPA)	gbl	10,000.00	1.00	1.00	10,000.00		Análisis de Riesgo en Obra ADR	gbl	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00		EVAR Riesgos Naturales	gbl	8,000.00	1.00	1.00	8,000.00		CIRA	gbl	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00		Estudio Hidrologico	gbl	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00		Estudio de Trafico	gbl	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00		Estudio de Señalización y Seguridad Vial	gbl	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00	Subtotal 3					77,000.00	
Nº	DESCRIPCION	Monto S/.																																																																																																																																																																																																					
1	COSTO DIRECTO																																																																																																																																																																																																						
A	Costo del Personal Profesional	63,600.00																																																																																																																																																																																																					
B	Personal Tecnico	11,200.00																																																																																																																																																																																																					
C	Estudios Complementarios	77,000.00																																																																																																																																																																																																					
Total Costo Directo (A+B+C)		151,800.00																																																																																																																																																																																																					
	Gastos Generales (10%)	15,180.00																																																																																																																																																																																																					
	Utilidades (10%)	15,180.00																																																																																																																																																																																																					
Sub Total sin impuestos		182,160.00																																																																																																																																																																																																					
Impuesto General a las Ventas (18%)*		0.00																																																																																																																																																																																																					
Valor Referencial de los Estudios, sin impuestos (S/.)		182,160.00																																																																																																																																																																																																					
Plazo para la ejecución del servicio :					2 MESES																																																																																																																																																																																																		
A.	Costo del Personal Profesional	Tiempo (Meses)	Participación	Cantidad	Honorarios (S/.)	Total (S/.)																																																																																																																																																																																																	
	Jefe de Proyecto	2	1.00	1.00	12,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																	
	Exp. En Estructuras	2	0.80	1.00	11,000.00	17,600.00																																																																																																																																																																																																	
	Exp. En Suelos y Pavimentos	2	0.50	1.00	11,000.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																	
	Especialista Electrico	2	0.50	1.00	11,000.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																	
Subtotal 1					63,600.00																																																																																																																																																																																																		
B.	Personal Tecnico	Tiempo (Meses)	Participación	Cantidad	Honorarios (S/.)	Total S/.																																																																																																																																																																																																	
	Tecnico en metrados, costos presupuestos	2	1.00	1.00	2,800.00	5,600.00																																																																																																																																																																																																	
	Tecnico CAD	2	1.00	1.00	2,800.00	5,600.00																																																																																																																																																																																																	
Subtotal 2					11,200.00																																																																																																																																																																																																		
C.	Estudios Complementarios	UND	PU (S/.)	Participación	Cantidad	Total S/.																																																																																																																																																																																																	
	Estudio Topografico	gbl	11,800.00	1.00	1.00	11,800.00																																																																																																																																																																																																	
	Estudio de Trazo y Diseño Vial	gbl	10,400.00	1.00	1.00	10,400.00																																																																																																																																																																																																	
	Estudio de Mecanica de Suelos y Canteras	gbl	11,800.00	1.00	1.00	11,800.00																																																																																																																																																																																																	
	Estudio Ambiental (Ind. TUPA)	gbl	10,000.00	1.00	1.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																	
	Análisis de Riesgo en Obra ADR	gbl	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																	
	EVAR Riesgos Naturales	gbl	8,000.00	1.00	1.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																	
	CIRA	gbl	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																	
	Estudio Hidrologico	gbl	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																	
	Estudio de Trafico	gbl	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																	
	Estudio de Señalización y Seguridad Vial	gbl	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																	
Subtotal 3					77,000.00																																																																																																																																																																																																		

3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 214,948.80 (Doscientos Catorce Mil Novecientos Cuarenta y Ocho y 80/100 Soles) incluido IGV					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR							

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/02/2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	FIRMADO DIGITALMENTE POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				